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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robót oraz kolejność realizacji:
� wykopanie dołu pod sieci 
� ułożenie rur w wykopie
� wykonanie próby szczelności
� zasypanie wykopu

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie robót występuje nawierzchnia ziemna, z płyt betonowych.
Istniejące  uzbrojenie  –  sieć  wodociągowa,  sieć  telefoniczna  i  sieć  energetyczna,  kanalizacja
sanitarna.

3.0 Elementy  zagospodarowania  działki  lub   terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Roboty będą prowadzone w terenie zamieszkania zbiorowego z zabudowaną nad i podziemną
infrastrukturą uzbrojenia terenu  Zagrożeniem mogą być roboty na każdym odcinku ich realizacji.
Elementem  zagrożenia  będzie  wykop  dla  rur   wodociągu  będzie  istniejąca   kanalizacja
sanitarna,istniejąca  i  projektowana   kanalizacja  deszczowa,  gazociąg,  sieć  telefoniczna,  sieć
energetyczna.

4.0 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:
� obsypanie się wykopu
� uszkodzenie istniejącego uzbrojenia

5.0 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych
Zakres  prac  związanych  z  wykonaniem  sieci  wymaga  przeszkolenia  w  wykonywaniu  robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia oraz właściwego zabezpieczenia
wykopu i jego sąsiedztwa. 

6.0 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
Do pracy winni być dopuszczeni pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie. Powinien
być prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi pracami.
Szkolenia pracowników w zakresie BHP należy prowadzić jako wstępne i okresowe:
· Szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”
· Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”
· Szkolenie wstępne podstawowe,
· Szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) winny być zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracowników  przed  dopuszczeniem  ich  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie
pracowników z podstawowymi przepisami bhp.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed
zagrożeniami  oraz  metodami  bezpiecznej  pracy  na  stanowiskach.  Instruktaż  stanowiskowy
przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 
Szkolenia  wstępne  podstawowe  powinno  zapewnić  pracownikom  wiedzę  i  umiejętności
niezbędne  do  wykonywania  lub  organizowania  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne odbywają się w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy od rozpoczęcia pracy.
Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być
przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata.. Celem szkolenia okresowego
jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy,  nabytych  w  czasie  szkolenia  wstępnego  oraz  zaznajomienie  z  nowymi  rozwiązaniami
techniczno-organizacyjnymi.
Pracownicy pracujący na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych
urządzeń mechanicznych powinni posiadać wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obsługi.



7.0 Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z
wykonania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich
sąsiedztwie:

� Oznaczenie budowy tablicą informacyjną,
� Łączność telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straż, pogotowie, itp.)
� Stały nadzór osób funkcyjnych,
� Szkolenie pracowników w zakresie BHP,
� Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
� Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,
� Prowadzenie  i  wykonywanie  robót  przez  osoby  z  aktualnymi  badaniami  lekarskimi,

przeszkolone i posiadające wymagane kwalifikacje,
� Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,
� Zachowanie wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu,
� Wykonywanie  prac  sprzętem  mechanicznym  w  pobliżu  linii  energetycznych,  po  ich

wyłączeniu,
� Stosowanie  do  prac  narzędzi,  sprzętu,  urządzeń,  maszyn  posiadających  wymagane

przepisami świadectwa.
� Robót nie wykonywać w warunkach: złej widoczności i wyładowań atmosferycznych
� Powiadomić gestorów uzbrojenia o przystąpieniu do prac
� Prowadzić bezpośredni nadzór w trakcie prac w wykopie



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa, cel i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania
� Umowa z Inwestorem 
� Warunki techniczne:

- wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”;
- wydane przez Centralny Wodociąg Żuławski – nr uzg. 86/U

� Katalogi, normy i literaturę branżową
� Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem

podziemnym i naziemnym

1.2 Cel opracowania
Celem  niniejszego  opracowania  są  rozwiązania  projektowe  na  wykonanie  przyłączy
wodociągowych  oraz  przyłączy  kanalizacyjnych  do  istniejących  sieci  na  ulicy  Lipowej  w
Sztutowie. 

1.3 Zakres opracowania
Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  przyłączy  wodociągowych  na  ulicy  Lipowej  w
Sztutowie. Projekt obejmuje również wykonanie podejść kanalizacyjnych do działek, wbudowanie
studni rewizyjnych w istniejący kolektor w przypadku braku studzienki rewizyjnej umożliwiającej
bezpośrednie  włączenie  działki,  oraz  regulację  wysokościową  włazów  studni  kanalizacji
sanitarnej.

2.0 Opis stanu istniej ącego

Teren  inwestycji  znajduje  się  na  terenie  gminy  Sztutowo,  powiatu  nowodworskiego  
w województwie Pomorskim.
W obrębie istniejącego placu znajdują się następujące sieci uzbrojenia podziemnego:

� wodociągowe
� kanalizacji sanitarnej
� energetyczne
� teletechniczne

oraz uzbrojenia nadziemnego:
�  energetycznego

3.0 Budowa geologiczna i warunki wodne  

Prace polowe odbyły się w marcu 2010r. Pod względem morfologicznym dokumentowany teren
stanowi fragment mierzei nadmorskiej. 
W  podłożu  terenu  badań  występują  grunty  niespoiste,  pochodzenia  morskiego.  Grunty
holoceńskie  występują  lokalnie  w  strefie  przypowierzchniowej  i  stanowią  je  głównie  nasypy
niekontrolowane  (piaski  próchnicze).  Woda  gruntowa  w  rejonie  badań  występuje  w  postaci
swobodnego zwierciadła na rzędnych od ok. -0,05 do -0,07 (głębokość 1,40m ppt – 1,70m ppt).
Występujące w podłożu grunty zaliczono do dwóch warstw geotechnicznych, biorąc pod uwagę
różnice  genetyczne,  litologiczne  i  zróżnicowanie  parametrów  geotechnicznych.  Do
poszczególnych  warstw  geotechnicznych  zaliczono  grunty  podobne  pod  względem
geotechnicznym. Wydzielono następujące warstwy (gleba i nasypy wyłączono z tego podziału):

• Warstwa geotechniczna Ia



obejmuje piaski drobne luźne o ID
/n/=0,30.

• Warstwa geotechniczna Ib

obejmuje piaski drobne i pylaste średniozagęszczone o ID
/n/=0,45.

Charakterystyka  wartości  parametrów  geotechnicznych  dla  poszczególnych  warstw
geotechnicznych  ustalono  metodą  B  i  C  wg  PN-81/B-03020  na  podstawie  badań
makroskopowych,  doświadczeń  własnych  i  zależności  podanych  w  w/w  normie.  Wartości  te
podano w tabeli na objaśnieniach do przekrojów geotechnicznych jako tzw. „wyprowadzone”.

Wnioski geotechniczne

� W podłożu projektowanych dróg występują grunty nośne warstw Ia oraz Ib nadające się
do bezpośredniego posadowienia.  Powierzchniowe warstwy nasypów należy traktować
jako słabonośne.

� Otwory geotechniczne wykonywane były w poboczu drogi (przy płytach drogowych) lub, w
przypadku  otworów  nr  6  i  7  (droga  ziemna)  w  biegu  drogi.  Nasypy  oraz  lokalnie
występujące  piaski  z  domieszkami  humusu,  należy  usunąć  (ze  względu  na  ich
wysadzinowy charakter), a drogi posadowić na piaskach.

� Występujące  w  biegu  drogi  grunty  rodzime  zaliczono  do  grupy  nośności  G1  (prócz
nasypów i lokalnych piasków próchnicznych i z domieszkami humusu, które należą  do
kategorii  G3),  a  więc  możliwe  jest  wykonanie  dróg  na  gruntach  rodzimych,  po  ich
uprzednim,  ewentualnym  dogęszczeniu.  Oceny  grupy  nośności  dokonano  wg
Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  2  marca  1999r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie.

� Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać  starannie i najlepiej  w sprzyjających
warunkach pogodowych.

� Warunki wodne dotyczą  okresu badań  tj. 03.2010r. Stan wód gruntowych może ulegać
wahaniom  zależnym  od  pór  roku,  stanu  wody  w  znajdujących  się  w  pobliżu  drogi
zbiornikach, oraz ilości opadów.

� Głębokość przemarzania gruntu na danym obszarze wg PN-81/B-03020 wynosi hz=1,0m.

Szczegółowy, schematyczny obraz warunków gruntowo-wodnych dla poszczególnych otworów
badawczych przedstawiono na załączonych Kartach Dokumentacyjnych Otworów Wiertniczych.

4.0 Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi przez Centralny Wodociąg Żuławski warunkami technicznymi projektuje się
dla wodociągu wyprowadzenie do granicy działki przyłącza wody i ICH zaślepienie,
.
Zgodnie  z  wydanymi  przez  Przedsiębiorstwo  Komunalne  „Mierzeja”  warunkami  technicznymi
projektuje  się  wyprowadzenie  przyłącza  kanalizacyjnego  z  kolektora  głównego  do  działek  i
zaślepienie  korkami.  W  przypadku  braku  studzienki  rewizyjnej  umożliwiającej  bezpośrednie
włączenie działki, studnię rewizyjną należy wbudować w istniejący kolektor. Istniejące studzienki
należy zniwelować do poziomu projektowanej jezdni (obniżenie lub podwyższenie). 

5.0 Wodoci ąg

Zaprojektowano budowę nowych przyłączy wodociągowych na ulicy Lipowej. Przyłącza te wyko-
nane są dla działek nr: 146/1, 179/10, 179/24. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonano
poprzez nawiertkę NWZ do rur miękkich np. firmy AKWA.  Usytuowanie i sposób montażu przyłą-
cza wodociągu podano w części graficznej projektu: plan sytuacyjny, profil podłużny przyłącza.



Przyłącze  wykonać  z rur PE SDR 21 o średnicy 32mm, układać  je  w wykopie szalowanym
otwartym na głębokość ok. 1,10m. Projektuje się przyłącze  do granicy działki prywatnej.

5.1 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy
ustaleń normy PN-B-06050. Roboty ziemne oraz obowiązujących warunków technicznych i  BHP.
Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne   szalowane
szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład. Dowóz piasku na
podsypkę i obsypkę przyjęto z odległości  5,0 km . 
W  przypadku  natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

5.1.1 Przygotowanie dna wykopu
Dno wykopu musi być  dokładnie wyrównane, bez kamieni i  dużych grud ziemi czy tez

materiału zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod rury powinny być dokładnie wykonane tak, aby
zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski
gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość  warstwy podsypki min.
15cm pod rury. Kąt podbicia rury piaskiem 900.

5.1.2 Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:
- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)
- poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki
ponad wierzch rury powinna wynosić:
- co najmniej 15cm dla rur o średnicy dz< 400mm

5.1.3 Zasypka wykopu
Zasypkę  wykopu należy prowadzić  warstwami  z  zagęszczeniem co 20cm.  Do zasypki

użyć  materiału  pochodzącego  z  wykopu.  Materiał  zasypki  nie  powinien  zawierać  kamieni  i
okruchów skalnych nie większych niż 60mm.
Stopień zagęszczenia zasypki:
- pod drogami min. Do 100 ZMP
- w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

Rozbiórka  umocnienia  wykopu  powinna  następować  równolegle  z  zasypka,  przy
zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.

Uwaga:
1.  Dla  rurociągów,  których przykrycie  gruntem jest  mniejsze  niż  1,0m,  stopień  zagęszczenia
gruntu powinien wynosić min. 95% ZMP dla materiału całego zasypu,  aż do nawierzchni drogi.
Materiał zasypu grunty kategorii I i II.

2. Nasypy niekontrolowane należy je usunąć ok. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia i zastąpić
podsypką piaszczysto-żwirową zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0. 

5.1.4 Odwodnienie wykopów

W  przypadku  pojawienia  się  wód  gruntowych  należy  odpompować  je  pompami
spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu lub igłofiltrami.

5.2.1 Oznakowanie sieci oraz uzbrojenia wodoci ągowego
W celu umożliwienia odnalezienie wodociągu przez służby geodezyjne należy nad wodociągiem
(ok.  40  cm)  ułożyć  taśmę  lokalizacyjno  –  ostrzegawczą  koloru  niebieskiego  z  wtopioną
metalizowaną ścieżką. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego  wszystkie elementy uzbrojenia



oznakować  specjalnymi  tablicami  informacyjnymi  wg  PN-85/B-09700.  Tabliczki  umieścić  w
punktach widocznych w pobliżu sieci wodociągowej

5.2.2 Próba szczelno ści, dezynfekcja oraz płukanie sieci
Po  zakończeniu  prac  montażowych  przewód  należy  przepłukać  woda,  aby  wewnątrz  nie
znajdowały się  żadne zanieczyszczenia powstałe w czasie wykonywania montażu przewodów.
Sieć wodociągową  należy poddać  próbie szczelności na ciśnienie o 50% wyższe od ciśnienia
roboczego, lecz nie niższe niż 1,0MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków,
należy je usunąć i ponownie wykonać próbę od początku. W czasie próby należy obserwować
przewody i złącza. 
Dezynfekcję  wodociągu  wykonać  po  pozytywnym  wyniku  próby  szczelności  i  płukaniu
zanieczyszczeń  podchlorynem sodu. 
Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przepłukać, a następnie pobrać próby wody
z  sieci  wodociągowej  do  analizy  pod  względem  bakteriologicznym  w  Stacji  Sanitarno  –
Epidemiologicznej.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wodociąg może być włączony do eksploatacji. Wynik
badań dołączyć do dokumentacji odbiorowej zadania.

5.3 Kanalizacja sanitarna 

Zaprojektowano  budowę  nowych  przyłączy  kanalizacyjnych  na  ulicy  Lipowej.   Przyłącza  te
wykonane  są  dla  działek  nr:  146/1,  179/10,  179/24.  Włączenie  do  istniejącej  sieci
wykonywane jest poprzez istniejące studzienki, w przypadku braku studzienki rewizyjnej
należy  wybudować  studzienkę  na  kolektorze  i  przyłączyć  działkę.  Przyłącza  należy
zaślepić  korkami PVC.  Usytuowanie i sposób montażu przyłącza kanalizacyjnego podano w
części graficznej projektu: plan sytuacyjny, profil podłużny przyłącza.
Przyłącze   wykonać  z  rur  PVC-U o  średnicy  160mm,  układać  je   w  wykopie  szalowanym
otwartym.  Projektuje  się  przyłącze   do  granicy  działki  prywatnej.  Spadki  należy  wykonać  w
kierunku kolektora głównego. Na ulicy Lipowej projektuje się wykonanie 2 studzienek rewizyjnych
Φ600. Pozostałe przyłącza wykonane są istniejących studzienek rewizyjnych.
Projektuje  się  również  regulację  włazów  kanałowych,  podwyższenie  lub  obniżenie  rzędnej
posadowienia  w stosunku do projektowanego terenu.  Płyty  górne z zamontowanymi  włazami
zlokalizowane  pod  jezdniami  posadowić  na  betonowych  pierścieniach  odciążających  oraz
regulacyjnych. Należy ocenić stan zużycia elementów studzienek, jeśli są w dobrym stanie należy
je ponownie wykorzystać. Elementy nadmiernie zużyte należy wymienić na nowe.
Montaż  rur  na  dnie  wykopu  przeprowadzić  należy  na  podłożu  całkowicie  odwodnionym  i  z
wyprofilowanym  dnem zgodnie  z  zaprojektowanymi  spadkami.  Budowę  kanalizacji  rozpocząć
należy  od  punktów  węzłowych  -  studzienek  kanalizacyjnych  zgodnie  z  zaprojektowanymi
rzędnymi i przejściami szczelnymi dla rur PVC.
Wyrównywanie spadków rur przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej  długości.  W miejscach złączy kielichowych
należy wykonywać  dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia montażu bosego
końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt  i  wielkość  dołka montażowego musi zapewniać
warunki  czystości  –  nie  dostawania  się  piasku  do  wnętrza  kielicha.  Kielich  układanej  rury
powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem .
Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm
ponad  wierzch  rury  (  w  końcowej  fazie  robót  obsypkę  należy  uzupełnić  do  30  cm.)  z
zagęszczeniem  do  93  %.  Obsypkę  należy  wykonywać  z  zachowaniem  dostępu  do  dołka
montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego
odcinka. 

5.3.1 Próba szczelno ści
Próbę na infiltrację przeprowadzić  należy w przypadku występowania wody gruntowej powyżej
posadowienia dna kanału. Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką  gumową  okrągłą  nosi
charakter  uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej  wartości  działania.  Próbę  szczelności



przewodu należy przeprowadzić na ciśnienie 3 m H2O, co zabezpieczy przewód przed infiltracją
wód gruntowych do w/w wartości. Próbę na infiltrację przeprowadza się dla całkowicie wykonanej
na  określonym  terenie  sieci  kanalizacyjnej,  bez  podziału  na  odcinki,  co  wiąże  się  z
przeprowadzeniem  odwodnienia  wykopów.  Dopuszczalna  ilość  wody  z  infiltracji  
wg PN – 92/B – 10735.

Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami
rewizyjnymi.  Studnie  rewizyjne  umożliwiają  zejście  na  poziom  kanałów  i  zamknięcie  ich  za
pomocą  tymczasowych  zamknięć  mechanicznych  –  korki,  lub  pneumatycznych  –  worki,   dla
napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Przygotowania do próby szczelności
rurociągu rozpoczynają  się  już  przy układaniu polegające na ustabilizowaniu  przewodu przez
wykonanie  obsypki  i  przynajmniej  częściowego  przykrycia  minimum  20  cm  ponad  wierzch
przewodu.  Złącza  kielichowe  pozostawia  się  wolne  –  nie  zasypane.  Zainstalowane  na trasie
studzienki  małogabarytowe z PVC  podlegają  próbie łącznie  z  całym badanym rurociągiem .
Urządzenia  do  zamykania  (  na  okres  próby)  badanych  kanałów,  muszą  być  wyposażone  w
króćce  z  zaworami  dla  doprowadzenia  wody,  odpowietrzenia,  przyłączenia  urządzenia
pomiarowego,  opróżnienia  rurociągu  z  wody  po próbie.  Wodę  do  przewodu  kanalizacyjnego
podlegającego  próbie  należy  doprowadzić  ze  zbiornika  otwartego  na  powierzchni  terenu  –
grawitacyjnie.  Napełnienie  przewodu  przeprowadza  się  powoli  ze  studzienki  od  dołu  kanału.
Odpowietrzenie kanału dokonuje się  przez najwyższy jego punkt. Czas napełniania ok. jednej
godziny. Do pomiaru ciśnienia używa się rurki pionowej przezroczystej lub innego urządzenia do
pomiaru ciśnienia. Rurociąg z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3 m H2O.  Czas
trwania próby wynosi 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny pokazać się krople wody.
W  przypadku  nieszczelnego  złącza  kielichowego  rury,  złącze  należy  wymienić  a  próbę
szczelności powtórzyć. 

6.0 Materiał

6.1 Wodoci ąg:
6.1.1 PE
Do budowy przyłączy przewiduje się  rury z PE SDR21 wg PN EN 12201, o średnicy  Ø32 ,
układanych w wykopie szalowanym otwartym na głębokość ok. 1,10m.
Przyłącze połączone będzie z przewodem Ø90 poprzez nawiertkę ze zintegrowanymi zasuwami
(typu NWZ).  
Przy konieczności wypłycenia przyłącza należy je zabezpieczyć otulinami ze sztywnego PUR lub
z wełny mineralnej. 
Zasuwy przy nawiertcce NWZ wyposażyć w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne żeliwne
typu WODA .
Rury  osłonowe  z  tego  samego  materiału,  co  przyłącze  –  PE SDR21  o  średnicy  90mm dla
przyłączy  Ø32.
Korki dla rur PE o średnicy Ø32.

6.2 Kanalizacja sanitarna:
6.2.1 PVC
Zaprojektowano rurociągi z rur  typu ciężkiego „S” o litej  ściance (SDR34) DN 160mm o SN8
(nominalna sztywność obwodowa rury 8kPa).
Korki PVC-U dla kanalizacji zewnętrznej DN 160mm .

6.2.2 Studnie kanalizacyjne
Dla  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  wymianę  włazów  oraz  płyt  betonowych  górnych  na
studzienkach  kanalizacyjnych,  zlokalizowanych  w  jezdni  lub  chodniku  oraz  zniwelowanie
studzienek do poziomu terenu (obniżenie lub podwyższenie).Regulację wysokościową studzienek
wykonać przy pomocy cegły kanalizacyjnej.

• włazy typ ciężki kl. D400
• płyty betonowe górne z otworem pod właz



• pierścienie odciążające (pod jezdniami)
• cegła kanalizacyjna

7.0 Uwagi ko ńcowe

Przed rozpocz ęciem robót zapozna ć się z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami. 
W  trakcie  budowy  prace  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie  z  uwagi  na  kolizje  z  innymi
instalacjami oraz możliwością występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP oraz z
przepisami przeciwpożarowymi.
Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia spójnej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie materiałów dla wodoci ągu

LP Wyszczególnienie Jednostka Ilo ść

1 Nawiertka NWZ do rur miękkich 90/40 szt. 3

2 Zaślepka PE DN 32 szt. 3

3 Redukcja PE DN 40/32 szt. 3

4 Rura PE Ø32 m 11

5 Rura ochronna PE Ø90 m 6,6

Zestawienie materiałów dla kanalizacji sanitarnej

LP Wyszczególnienie Jednostka Ilo ść

1 Studnie inspekcyjne DN600 kpl. 2

Z włazem typu ciężkiego kl. D400

2 Studnie rewizyjne do regulacji wysokościowej kpl. 6

włazy typ ciężki kl. D400

płyty betonowe górne z otworem pod właz

pierścienie odciążające (pod jezdniami)

cegła kanalizacyjna

3 Rura PVC Ø160 m 12

4 Zaślepka do rur PVC Ø160 szt. 3

Zestawienie studzienek do regulacji wysoko ściowej

NR Stara rz ędna terenu Nowa rz ędna terenu ∆h

KS1 1,21 1,28 0,07

KS2 1,17 1,24 0,07

KS3 1,30 1,31 0,01

KS4 1,45 1,45 0,00

KS5 1,38 1,39 0,01
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