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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie i Nadzory inz.

Wincenty Kulbacki.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na budowie drogi gminnej

na dziatce nr 131/1 w miejscowos$ci Sztutowo.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont przedmiotowej drogi, na ktérg sktada sie:
» budowa drogi gminnej nr 180037G ulica Szkolna na dziatce nr 131/1 w Sztutowie

oraz zwigzane z powyzszym :

= wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej;

= budowa podziemnego systemu odwodnienia drogi;

= przebudowa skrzyzowania z ul. Szkolna;

= wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja;

= przestawienie ogrodzen kolidujgacych z inwestycja;

= dokonanie niezbednych podziatow dziatek;

Lokalizacja inwestycji
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie

Sztutowo, w miejscowosci Sztutowo.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:
Obreb: Sztutowo dziatki: 131/1,132/5

W celu realizacji omawianej inwestycji przewiduje sie podziat nieruchomosci.



1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaricéw oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

1.6.  Etapy realizacji inwestyciji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
2. STANISTNIEJACY

21.  Ukiad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga gminna lezaca na dziatce 131/1 jest drogaq typowo osiedlowa obstugujaca mieszkancow.
Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ruch pieszy, rowerowy a takze pojazdéw

uzytecznosci publicznej - $mieciarki. Jest to ruch lekki.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek drogi gminnej stanowi skrzyzowanie zwykte typu T z ulicg Szkolng. Wyjazd z drogi wewnetrznej
zostanie powigzany z istniejaca droga.
Uktad geometryczny remontowanej drogi posiada jedno skrzyzowanie typu T. Obecnie droga gminna posiada
nawierzchnie gruntowa.
Szeroko$¢ remontowanej drogi gminnej jest zmienna, z uwagi na brak jej regulacji. Docelowo, remontowana
droga bedzie posiadata szeroko$¢ 4,00 m.
Przylegty obszar stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Na catym odcinku przebudowywanej
drogi wystepujg indywidualne zjazdy do zabudowan.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:

= linie kablowe teletechniczne,

= sie¢ wodociggowa,

= kanalizacja sanitarna

2.3.  Stan techniczny obiektu budowlanego

Na przedmiotowej inwestycji stwierdza sie zty stan istniejacej nawierzchni gruntowe;.
Nawierzchni jest nierdwna. Przyczyna tego stanu jest brak odpowiedniego utrzymania oraz brak odpowiedniej

konstrukciji.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie i

Nadzory inz. Wincenty Kulbacki.



[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3]. Wizjalokalna.

[4].  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[6].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Uklad drogowy

Zaprojektowano:
» Budowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ulica Szkolna na dziatce nr 131/1 w Sztutowie
Klasa drogi D (jezdnia 4,00 m)
W zwigzku z powyzszym planuje sie:
= wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;
= wykonanie kraweznikow betonowych wzdtuz remontowanej drogi;
= wykonanie zjazdéw indywidualnych na catej dlugosci projektowanej drogi;

Przewiduje sie do wykonania nowe nawierzchnie z nastepujgcych materiatow:

Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia Betonowa kostka brukowa
Zjazdy Betonowa kostka brukowa

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartosé

Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR2
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 300
Minimalny promien tuku pionowego — wklestego [m] 300
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

a.  cigg pieszy przystajacy do jezdni, mozliwe miejscowe zwezenia
b.  przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%

Ze wzgledu na istniejace warunki terenowe, parametry techniczne remontowanej drogi zostaty dostosowane

do istniejacego uktadu drogowego.



4.2.  Zestawienie parametrow

Parametry projektowe
Diugo$é

Jezdnia [m] 64,81

Krawezniki [m] 152,00

Obrzeza [m] 21,60

Powierzchnia
Jezdnia [m? 263,12
Zjazdy [m?] 37,20
llo§¢ materiatow

Betonowa kostka brukowa [m?] 300,32

Podsypka cementowo — piaskowa [m?] 300,32

Podbudowa KLSM gr. 15¢cm [m?] 263,12

Podbudowa KLSM gr. 10cm [m?] 37,20

Warstwa odsaczajaca zwirowa [m?] 300,32

Inne

Wpusty uliczne [szt] | 2

4.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dla ruchu KR2 i dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN przyjeto

nastepujaca konstrukcje:

Jezdnia
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa KLSM 15
Warstwa odsgczajaca zwirowa 10
Podtoze gruntowe
Zjazdy
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa KLSM 10
Warstwa odsaczajaca zwirowa 10
Podioze gruntowe




4.4

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Przebieg drogi w planie
Projektowane usytuowanie remontowanej drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego i dostosowanie

osi drogi do istniejacego uktadu. Remontowana droga zostata zaprojektowana jako jezdnia o jednostronnym

spadku poprzecznym wynoszacym 2%.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu. Wysokosciowo nawierzchnia remontowanego
skrzyzowania zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkow i koncow opracowania,
istniejacych wlotow skrzyzowan. Projektowane spadki podtuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu.
Zatamania niwelety wyokraglono fukami lub zaprojektowano jako krzywe tamane. Niwelete drogi

przedstawiono na Rys. 2 Profil podtuzny czesci graficzne;.

Przekrdj normalny

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekrdj uliczny. Przekroje normalnie drogi

przedstawiono na Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne czesci graficzne;.

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,50 m, dostosowanej do szerokosci bram. Zjazdy z kostki
ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokoSci
Zjazdu, kraweznik zostat obnizony do 3 cm powyzej poziomu jezdni. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wykoniczono skosem 1:1. Konstrukcje zjazdéw okre$lono w punkcie 4.3 Uktad konstrukcyjny obiektu

budowlanego niniejszego opisu.

Chodniki

Nie przewiduje sie wykonywania ciggow pieszych w postaci chodnikdw.

Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 ustawione na tawie z oporem z betonu B15. Przyjeto Swiatto
kraweznika od strony jezdni 5 cm. Na zjazdach do posesji kraweznik zostat obnizony do 3 cm powyzej
poziomu jezdni. Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100. Spoiny kraweznikéw i obrzezy nalezy wypetnié

zaprawg cementowo — piaskowg 1:2.

System odwodnienia drogi

W celu odwodnienia projektowanych drogi gminnej zaprojektowano dwa wpusty uliczne zlokalizowane w
najnizszym punkcie niwelety drogi. Z projektowanych wpustow wody opadowe przetransportowane zostang,

przykanalikiem do studnie rewizyjnej osadnikowej w celu redukcji powstatej zawiesiny mineraine;.



Odprowadzenie wod opadowych ze studni rewizyjnej przewidziano do systemu podziemnych komér
drenazowych zlokalizowanych w ciggu projektowanej drogi gminnej na dziatce inwestora (dz. nr 131/1) w celu

ich zretencjonowania oraz odprowadzenia do gruntu poprzez infiltracje.

System retencji powoduje przechwycenie wod deszczowych w sposob tymczasowy i wypuszczenie przez
odptywy, przy z gory zatozonym natezeniu przeptywu. W systemie retencji zachodzi zjawisko czesciowej
infiltracji wody deszczowej do gruntu, ktére z punktu widzenia $rodowiska naturalnego jest korzystne i stanowi

czynnik bezpieczenstwa w odniesieniu do zdolno$ci magazynowania wod opadowych przez system.

System retencyjno-drenazowy zbudowany jest z potokragtych komor drenazowych wykonanych z polipropylenu
posadowionych na warstwie ttucznia ptukanego o wysokosci h = 0,15m. Kamien ten stuzy jako element
konstrukcyjny, pozwalajac jednocze$nie na przemieszczanie sie wody deszczowej oraz jej magazynowanie.
Zastosowanym materiatem kamiennym jest ptukany ttuczer o porowatosci rzedu 40% i uziarnieniu w granicach
20-50mm.

Ponadto, aby zapobiec wnikaniu gleby do warstwy ttucznia nalezy zastosowa¢ geowtdkning. Zastosowanie
warstwy geowtokniny jest wymagane pomiedzy ttuczniem, a glebg podfoza, Scianami bocznymi wykopu,

materiatem wypetniajacym. Warstwa geowtokniny musi catkowicie otaczac ttuczen.

Przed zrzutem do komér drenazowych $cieki deszczowe nalezy oczy$ci¢ z zawiesiny mineralnej. W tym celu
bezposrednio przed wylotem rurociggu do systemow komor drenazowych zaprojektowano studnie rewizyjng

zintegrowang z osadnikiem o wysoko$ci h = 0,7m.

Przyjmujac jednostkowa objeto$¢ komory drenazowej posadowionej na warstwie ttucznia o grubosci h = 0,15m

jako Vj = 2,1 m3 obliczono wymaganag ilo$¢ komér drenazowych w ilosci: C = 2 sztuk.

Dobrano system komor drenazowych posadowionych na ttuczniu o grubo$ci h = 0,15m utozonych w 1 rzedzie

po 2 komory



Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt

pn. ,,Budowa odcinka grogi gminnej nr 180037G ulica Szkolna na dziatce 131/1 w Sztutowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzyc.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
Asystent mgr inZ. Lukasz Kotulski
. L . konstr.-bud. bez ograniczen
Projektant Drogowa inz. Wincenty Kulbacki 156/01/0L
. - . drogowa
Sprawdzajacy inz. Katarzyna Swistocka WAM/0046/POOD/09
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

11



3. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

12



4. OPERAT WODNO-PRAWNY
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lll. PLAN BIOZ

BRANZA DROGOWA

1.1.  Zakres rohét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Opracowanie obejmuje remont przedmiotowej drogi, na ktéra sktada sie:

» zmiana istniejgcej nawierzchni drogi na nawierzchnig z kostki betonowej,

oraz zwigzane z powyzszym:

utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci remontowanej drogi z betonowej kostki

brukowej;

Kolejno$¢ realizacii robot:

prace przygotowawcze, m.in. wycinka krzewow kolidujgcych z inwestycja, prace pomiarowe,
rozbidrka elementow kolidujacych z inwestycja,
roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod jezdnie i zjazdy,
roboty drogowe:
- utozenie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie warstwy odsaczajace;
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw,
- prace wykonczeniowe,

prace porzagdkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

1.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji ,,Budowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ulica Szkolna na dziatce nr

131/1 w Sztutowie” znajduijq sie nastepujace obiekty budowlane:

budynki mieszkalne,

linie kablowe elektroenergetyczne,
linie kablowe teletechniczne,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna.

14



1.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz
zycia ludzi:

= linie kablowe: eNN — 0,4kV — ryzyko porazenia pradem,

1.4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji ,,Remont Budowa odcinka drogi gminnej nr 180037G ulica Szkolna na dziatce nr
131/1 w Sztutowie” przewiduje si¢ nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:

1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
= roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
nie wystepuje
= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

15



roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem — skala wysoka
— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. robo6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow;
nie wystepuje
4. robdét budowlanych prowadzonych w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
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nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

nie wystepuje

fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiomnikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
nie wystepuje
8. robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robét budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;

nie wystepuje
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10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych

- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:

ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,

zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,

transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),

drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),

prace w wymuszonej pozycji ciata (np. ukladanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw (np. dostarczenie

kraweznika do wbudowania).

1.5.  Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze

prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien

okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie

odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robé6t szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikdow,

funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatow
agresywnych, srodkdw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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1.6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokoét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostoéw przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
odleglos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzern uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektoréow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykop6w niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sig odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga, zblizy¢ sig na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploataci:

Funkcja:

Asystent

Projektant

Sprawdzajacy

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokétow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczefstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.

Zespot projektowy
Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnieri: Podpis:
mgr inz. Lukasz Kotulski

konstr.-bud. bez ograniczen

inz. Wincenty Kulbacki 156/01/0L

Drogowa

drogowa

inz. Katarzyna Swistocka WAM/0046/POOD/09
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