

POWIERZCHNIA MALOWANIA

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180004 W SZTUTOWIE, ODCINEK SZTUTOWSKA KĘPA – GROCHOWO PIERWSZE, WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”						
Lp.	KILOMETRAŻ	ZNAKI MALOWANIA POZIOMEGO				
		P 1b	P 1e	P 4	P 6	P 13
1	0+000					9
2	0+000 - 0+020,00			20		
3	0+020,00 - 0+070,00				50	
4	0+936,91			8		4,5
5	3+500,00			13,5		6,7
6	3+692,27 - 3+709,03			17		
7	3+709,03 - 3+759,03				50	
8	3+759,03 - 4+277,29	518,26				
9	4+277,29 - 4+327,29				50	
10	4+327,29 - 4+343,82			16,53		
11	4+347,32		7	12		4
12	4+350,82 - 4+398,35			47,53		
13	4+401,83		7			
14	4+405,33 - 4+421,33			16		
15	4+425,82		9			
16	4+430,33 - 4+443			12,67		
17	4+446,50		7			
18	4+45,000 - 4+470,81			20,81		
19	4+470,81 - 4+642,36	171,55				
20	4+613,46			12		10
21	4+642,36 - 4+654,72			12,36		
22	4+657,91		5	5,5		5
23	4+659,72 - 4+673,40			13,68		
24	4+673,40 - 4+723,40				50	
25	4+723,40 - 4+905,40	182				
26	4+905,40 - 4+955,40				50	
27	4+955,40 - 4+975,40			20		
28	4+994,68		25			
29	5+000,43 - 5+057,56			57,13		
30	5+061,06		7			
31	5+064,56 - 5+110,37			45,81		
32	5+110,37 - 5+160,37				50	

POWIERZCHNIA MALOWANIA

33	5+160,37- 5+230,37	70				
34	5+230,37 - 5+280,37				60	
35	5+280,37 - 5+301,53			20		
36	5+301,53					7,5
	suma	941,81	67	370,52	360	46,7
	współczynnik [m2/mb]	0,04	0,12	0,24	0,08	0,2625
	POWIERZCHNIA	37,6724	8,04	88,9248	28,8	12,25875
	Malowanie razem	175,70m2				

OZNAKOWANIE PIONOWE			
1	B-33	szt.	8
2	A-20	szt.	2
3	A-12a	szt.	2
4	E-17a	szt.	4
5	A-4	szt.	4
6	A-2	szt.	4
7	A-1	szt.	5
8	A-6c	szt.	4
9	A-7	szt.	6
10	A-6b	szt.	3
11	E-18a	szt.	3
12	A-3	szt.	2
13	D-42	szt.	4
	Razem		51

ETAP I = 16 szt

ETAP II = 35 szt

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA

POWIERZCHNIA MALOWANIA