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ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE W SZATNI 2:

— poszerzenie otworu pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE:

SCIANY | SUFITY
— szpachlowanie $cian i sufitow w celu uzupefnieneia ewentualnych ubytkow
— przetarcie oraz malowanie Scian i sufitow,

pow.5cian do malowania: 55m2

WYKONANIE PODFOG WYKONCZON YCH:

—skucie istniejgcych warstwy wykoficzeniowej, wyrdwnanie powierzchni, wykoficzenie
powierzchni gresem szkliwionym

* GRES SZKLIWIONY wym. 59,8X59,8cm w kolorze jasnoszarym; pow.pfytek:17,17m?2

*COKOEY WYKONAC NA WYSOKOSC 8cm, pfytkami w tym samym kolorze. df. 17,2mb

POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE

— zdjecie oraz ponowy montaz opraw oSwietleniowych
— osadzenie stolarki aluminiowe] drzwiowe] i okienne]

- montaz naroznikdw

KOLORYSTYKA WNETRZA

2g 7 rys kolorystyki pomieszczenia

Uwaga !

Do powierzehni pfytek nalezy doliczy¢ 10% zapasu.

LEGENDA:

sciany do rozbibrki
E sciany istniejqce

<_I POCZATEK UKLADANIA PLYTEK
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