NR POM.

1/4

SZATNIA 1/pARTER

S2 S2 55

ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE W SZATNI 1:

— poszerzenie otworu pod nowe drzwi aluminiowe

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE:

SCIANY | SUFITY
— szpachlowanie Scian i sufitéw w celu uzupetnieneio ewentualnych ubytkéw
— przetarcie oroz malowanie Scian | sufitow,

pow.Scian do malowania: 56m2

WYKONANIE PODFOG WYKONCZONYCH:

—skucie istniejgcych warstwy wykoficzeniowej, wyréwnanie powierzchni, wykoficzenie
powierzchni gresem szkliwionym

* GRES SZKLIWIONY wym. 59,8X59,8cm w kolorze jusnoszarym; pow.pfytek:18,42m?2

*COKOEY WYKONAC NA WYSOKOSC 8cm, ptytkami w tym somym kolorze. dt. 17,5mb

POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE

S1

— zdjecle oraz ponowy montaz opraw oswietleniowych
— osadzenie stolarki aluminiowe] drzwiowe] i ckiennej
— montaz naroznikow

KOLORYSTYKA WNETRZA

zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Uwaga

Do powierzehni piytek nalezy doliczye 10% zopasu.

LEGENDA:

stiany do rozbidrki

sciany istniejgce

POCTATER. UKLADAHI, PLYTER
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