KOSZTORYS OFERTOWY 
na przebudowę drogi gminnej w m. Krzywonoś 

odcinek PK3 – PK4 Etap I od km 0+000,00 do km 0+143,00        

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	km
	0,143
	
	

	1.2.
	01.02.01.
	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz z usunięciem krzewów o średnicy do 10 cm, uporządkowaniem terenu po karczowaniu       
	ha
	0,042
	
	

	1.3.
	06.04.01.
	Mechaniczne oczyszczenie istniejących przydrożnych rowów z namułu wraz z załadunkiem gruntu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km        
	m
	143,00
	
	

	1.4.
	01.02.02.


	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm z poboczy ze złożeniem  humusu na hałdę  
	m2
	143,00
	
	

	1.5.
	02.01.01.


	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 
	m3
	21,45
	
	

	1.6.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów gazowych,  


	Szt.
	1,00
	
	

	1.7.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych 
	Szt.
	1,00
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  na poszerzeniu  
	m3
	10,85
	
	

	2.2.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  na zjazdach gł.20cm 
	m3
	1,90
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	31,00
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni     
	m2
	31,00
	
	

	3.3.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 
	m2
	31,00
	
	

	3.4.
	04.03.01.


	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń 
	m2
	873,60
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni    
	m2
	873,60
	
	

	3.6.
	04.08.01.
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm (75 kg/m2)    
	ton
	65,52
	
	

	3.7.
	05.03.26
	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa 

typu Road Mesh  wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. do 2 cm
	m2
	873,60
	
	

	3.8.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni    
	m2
	862,20
	
	

	3.9.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  
	m2
	862,20
	
	

	3.10.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy gruntem niewysadzinowym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	214,50
	
	

	3.11.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

	m2
	214,50
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	862,20
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	845,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233280-5  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	5.1.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	4,00
	
	

	5.2.
	07.02.01.


	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu E17a/E18a

b. Znaki typu D42/D43
	Szt.

Szt.
	2,00

2,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	6.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	14,00
	
	

	6.2.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	0,92
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	12,00
	
	

	6.4.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	0,79
	
	

	6.5.
	04.02.01.
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm  
	m2
	7,60
	
	

	6.6.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  na wjazdach 
	m2
	7,60
	
	

	6.7.
	08.04.01.


	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	7,60
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


