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Zestawienie robót nawierzchniowych 

Odcinek PK3 – PK4

Etap I od km 0+000,00 do km 1+143,00         

1. Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km Koryto  na poszerzeniu   

Poszerzenie: 31,00x0,35 = 10,85 m3 

2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Poszerzenie: 31,00 m2 

3. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

Poszerzenie: 31,00 m2 

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 
Poszerzenie: 31,00 m2 

5. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń      

143,00x5,70+58,50 = 873,60 m2 
6. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni  

143,00x5,70+58,50 = 873,60 m2 
7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm (75 kg/m2)    

143,00x5,70+58,50 = 873,60 m2 x 0,075 t/m2 = 65,52 tony 
8. Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu MESH TRACK wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. 2 cm

143,00x5,70+58,50 = 873,60 m2 
9. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni  

143,00x5,62+58,50 = 862,20 m2 
10. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm   

143,00x5,62+58,50 = 862,20 m2 
11. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni  

143,00x5,62+58,50 = 862,20 m2 
12. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70  przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm    

143,00x5,50+58,50 = 845,00 m2 
13. Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym (pospółka, żwir drogowy) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm      


214,50 m2
14. Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm      


214,50 m2
ETAP II od km 0+160,00 do km 0+527,00
1. Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km Koryto  na poszerzeniu   

Poszerzenie: (114,00+54,40+173,40)x0,35 = 119,63 m3 

2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Poszerzenie: 114,00+54,40+173,40 = 341,80 m2 

3. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

Poszerzenie: 114,00+54,40+173,40 = 341,80 m2 

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu 
Poszerzenie: 114,00+54,40+173,40 = 341,80 m2 

5. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    

Zjazdy: 30,50 m2

6. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń      

(367,00+20,00)x5,70+110,00 = 2315,90 m2 
7. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni  

(367,00+20,00)x5,70+110,00 = 2315,90 m2 
8. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm (75 kg/m2)    

(367,00+20,00)x5,70+93,80 = 2315,90 m2 x 0,075 t/m2 = 173,70 tony 
9. Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu MESH TRACK wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. 2 cm

(367,00+20,00)x5,70+110,00 = 2315,90 m2 
10. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni  

(367,00+20,00)x5,70+110,00 = 2315,90 m2 
11. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm   

(367,00+20,00)x5,62+110,00 = 2284,90 m2 
12. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni  

(367,00+20,00)x5,62+110,00 = 2284,90 m2 
13. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70  przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm    

(367,00+20,00)x5,50+100,10 = 2275,00 m2 
14. Wykonanie uzupełnienia poboczy gruntem niewysadzinowym (pospółka, żwir drogowy) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm      


642,80 m2
15. Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm      


642,80 m2










