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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy zadania pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL SWIERKOWA |
AKACJOWA W MIEJSCOWOSCI SZYDLOWO”

NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI:
459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391

w obrebie nr18 SZYDLOWO

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — URZAD GMINY SZYDLOWO 06-516 SZYDLOWO UL.MAZOWIECKA 61
mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

wizja lokalna

PN i literatura fachowa

2 Zakres opracowania:

. sie¢ kanalizacji deszczowej od ulAkacjowej do wylotu brzegowego dz.nr 391 ( rzeka
Giedniowka ) (odc WL-D13)- z rur kielichowych PP dn 400 o dtugosci 471,0 mb oraz rur zelbetowych
Wipro klasa wytrzymatosci Il wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55 o dtugosci 30,0 mb

. przepiecie istniejgcych wpustéow deszczowych za pomocg rur PVC dn 200 o diugosci 23,8 mb

3 Oddzialywanie na srodowisko naturalne.

Oddziatywanie na srodowisko naturalne planowanej inwestycji wystepuje gtéwnie w trakcie budowy z
powodu pracy sprzetu transportowego i mechanicznego.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko.

Do terenu objetego projektem nie majg zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece
nad zabytkami oraz nie zawiera sie on w obszarze wystepowania dobr kultury wspétczesne.

4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu liniowego (sie¢ kanalizacji deszczowej) nie wykracza poza obszar
dziatania inwestora to znaczy zawiera sie w granicach dziatek na ktorych usytuowano projektowany
obiekt liniowy.

5 Opis stanu istniejgcego

5.1 Istniejgce uzbrojenie

W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci sieci
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociggowych.

5.2 Stan terenowo-prawny.

Teren objety opracowaniem: 459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391

w obrebie nr 18 SZYDLOWO — wiasnosci wedtug zatgczonego wykazu podmiotéw i dziatek
ewidencyjnych

5.3 Odniesienie do przepisow.

- rozwigzania i prowadzenie sieci spetniajg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego



5.4 Opis zagospodarowania

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na poszczegolnych odcinkach, zlokalizowano w zaleznosci
od lokalizacji istniejgcego uzbrojenia w poboczach ulic.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne : sie¢
wodociggowa , telekomunikacyjna i sieci kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja urzadzen podziemnych
naniesiona jest na planie sytuacyjnym, lecz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na plan sytuacyjny.

5.5 Stan istniejacy i planowane zmiany.

W chwili obecnej wody opadowe z ulic osiedla sg odprowadzane sg poprzez istniejgce wpusty
deszczowe do studni chtonnych. Z uwagi na nieskutecznos$¢ studni chtonnych zaistniata konieczno$é
odprowadzenia wod poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do rzeki Giednidwki.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi pierwszy etap inwestycji polegajgcej na odwonieniu
catego osiedla , zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i opracowang
,Koncepcja odwodnienia ulic Akacjowej , Swierkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowosci
Szydtowo”.



OPIS TECHNICZNY

6 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowej
6.1 Parametry technologiczne sieci.

6.1.1 Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa sciekéw opadowych

Wody opadowe obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:
T =15 min - czas trwania deszczu
c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(c)"?] IT®®" - natezenie deszczu miarodajnego—
q = [470x(1)**] /15°¢7=77 dm®/sxha
yg = 0,35 -wspdtczynnik sptywu dla zlewni o zabudowie willowej
¢ = 1/(F*™ — wspdiczynnik opdznienia
n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkéw przecietnych
F = powierzchnia sptywu wod deszczowych
Q — natezenie sptywu Sciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=gq*F*o*vy

6.1.2 llos¢ wéd opadowych oraz obszar obliczeniowy objety sptywem deszczowym ujety w
system kanalizacji dla zlewni

llos¢ wod opadowych z rozpatrywanej zlewni wedtug ,Koncepcji odwodnienia ulic Akacjowej ,
Swierkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowosci Szydtowo”:

Fq— 10,6 ha m?
-Wsp6étczynnik opdznienia dla tego obszaru: -¢,=1/F""=1/10,6 °=0,67
-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni :Q=77*0,67*(10,6*0,35) =193,2 I/s

6.1.3 llo$é wod opadowych inwestycji ,, Odwodnienie ul.Akacjowej i ul.Swierkowej w
m.Szydtowo”

Fq—1,1 ham?
-Wspétczynnik opéznienia dla tego obszaru: -¢,=1/F""=1/1,1 °=0,98
-Natezenie sptywu wéd deszczowych dla zlewni :Q=77*0,98*(1,1*0,35) =29,2 I/s

6.2 Obliczenia przeptywow:

Max. przepustowos¢ kanatu ustala sie ze wzoru : Qma=v*p gdzie :

p- pole przekroju strugi

v=C*RY*i2 _wzér Chezy na predkosé¢

gdzie C=1/n*R*® wzér Manninga na statg C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzdr na max. przepustowosé : Q=(1/0,013)*R¥3+{'/2 *p

Obliczenia przeptywow dla rozpatrywanej zlewni wedtug ,Koncepcji odwodnienia ulic Akacjowej,
Swierkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowosci Szydtowo”:



Nazwa |Przeptyw | Spadek. | Srednica | Wypetn. | Predkos$é | Przeptyw | Predko$¢ | Chrop.

odcinka | [dm3/s] [%0] [mm] [%0] [m/s] 100% 100% | [mm]
[dm3/s] [m/s]

WL — 193,2 8 400 92 1,16 198,2 1,84 0,01

D1

7 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej.

Poszczegdlne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PP klasy SN10 tgczonych na
uszczelki gumowe wargowe , oraz rur zelbetowych Wipro klasa wytrzymatosci Il wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55. Sie¢ kanalizacyjna utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uktadke
projektowanej sieci wykonywac odcinkami nie krotszymi niz odlegto$ci miedzy studniami. Rurociagi i
obiekty k.s. posadowi¢ na gruntach nosnych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 200
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjno — potgczeniowe o srednicy dn 1000
mm z kregow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z osadnikiem 0,5m oraz wtazem zeliwnym kasy
C250 w poboczach drég lub D400 w pasie drogi.

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaz rurociggéw przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikow nalezy wykonywac¢ odcinkami nie krotszymi niz to
wynika z odlegtosci pomiedzy studniami , bgdz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sie¢
kanalizacji deszczowej nalezy posadowic¢ na gruntach nosnych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Przejscie przez droge powiatowg wykona¢ za pomocg przecisku ostonowg rurg otwartg dn500
stal.

Istniejgce wpusty deszczowe wigczy¢ do projektowanej studni D11.

W studni D6 wykona¢ podtgczenie wylotu brzegowego dn 300 , majgcego za zadanie odbierac
wody opadowe z rowu przydroznego ul.Szkolne;.

8 Roboty ziemne i rozbiérkowe
8.1 Wykopy

Na catej dtugosci projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopy liniowe wasko przestrzenne o
Scianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym., z wywozem urobku na
odcinku wzdtuz drogi powiatowej ,na pozostatych odcinkach na odktad.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebe , piasek gliniasty ) z wyjgtkiem piaskow wymieni¢ na
zwir i piasek. W przypadku wystepowania na gtebokosciach posadowienia kolektorow sieci gruntéw
nienosnych nalezy wymienic¢ je na zwir i piasek. Wykopy wykona¢ mechanicznie z wyjgtkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegtosci 1,5m od istniejgcych urzadzen wykop nalezy wykonaé
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Na odcinkach budowanych sieci. k.d. , w przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw
gruntowo-wodnych nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z grubego zwiru — grubos$¢ warstwy 20 cm. wraz
z drenazem z sgczkéw PVC 2*113mm.

o Przejscie przez droge powiatowg rurociggiem dn400 — przecisk mechaniczny , rura ostonowa dn
525 stal. Montaz rurociggu przewodowego w rurze ostonowej wykonaé na ptozach centrujgcych
typu ,A” . dla zakresu srednic 394-410 o wysokosci H=42mm

Zaleca sie montowac na rurze przewodowej po dwa pasy ptdz obok siebie na poczatku i korcu rury
ochronnej. Dla rur kielichowych umiescic jeden pas ptéz bezposrednio przed, a drugi za kielichem
rury. Rozstaw miedzy pasami pt6z 0,8m.



8.2 Zasypka.

Pod projektowang siecig k.d. nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurociggi zasypywac recznie do wysokosci ok. 30 cm nad rure ,
ubijajgc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm.

Wypehnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zawiera¢ czgsteczek wiekszych niz 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenh np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zageszczeniem warstw co 25
cm.Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

Odtworzenie odcinkéw nawierzchni drogi ( wykop w celu wigczenia istniejgcego wpustu deszczowego )
- podbudowa pod projektowang droge — 15 cm wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm
mieszanka optymalna z kruszywa tamanego 0/31,5i 4 cm mieszanka asfaltowa 0,16 warstwa wigzgca
i 4 cm mieszanka asfaltowa warstwa scieralna

8.3 Odwodnienie wykopow

Odwaodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa

prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe,
inne obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopdw.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa, igtofiltrami lub
inng metodg (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).

9 Wylot brzegowy

Odprowadzenie $ciekow zrealizowac poprzez typowy wylot brzegowy zelbetowy np. wlot wg KPED
02.16 Firmy Sienkiewicz MAT-BUD Sp.z 0.0., posadowiony na rzednej 144,60. w km10+755 rzeki
Giednidowki.

Skarpy i dno rzeki na dtugosci 3mb przed i 7 mb za wylotem brzegowym umocnié za pomocag
materacami gabionowymi gr.23cm utozonymi na geowtokninie.

Materace gabionowe na skarpach oprzec¢ na palisadzie z kotkéw o Srednicy 10-12cm i gtebokosci
whbicia 1,5m.

Brzegi materacy gabionowych zabezpieczy¢ kotkami o Srednicy 10-12cm i gtebokosci wbicia
1,2m..

10 Warunki BHP

o W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorow. i k.d. nalezy przestrzegac nastepujgcych
wymogow:

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP(dz.U nr 129,p0z844)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,poz 437 )

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 )

Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowac¢ zgodnie z :

obowigzujgcymi normami

warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie
instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta materiatéw i stosowanych
urzgdzen

e warunkami technicznymi i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.



11  Uwagi koncowe :

Catosc¢ robot instalacyjnych wykonac¢ w oparciu o powyzsze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo-budowlanych cz.Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Catosc¢ terenu po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

W miejscach skrzyzowania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym (siec elektryczna, telefoniczna,
wodociggowa ,) wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.



12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

12.1 Zalozenia do planu BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
— Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),,
— Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
— BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, po0z.437)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)
— inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

12.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robét, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie mogg to by¢:
roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

W przypadku natrafienia na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury
wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami
szczegoOtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej ,
wodociggowej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla os6b postronnych jak
réwniez dla personelu wykonujgcego prace.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe - szczegolng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowacé przy prowadzeniu roboét ziemnych.
Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych (Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robo6t powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca rob6t powinien opracowac
projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
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- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, ukfadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow (dostarczenie kraweznika do

wbudowania),

- potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

12.3 Sposoéb instruktazu pracownikow nalezy :
- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowacé je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i

kierownicy robo6t

12.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

12.5 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobow, substancji i preparatéw
niebezpiecznych:

- miejsce skltadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig z
mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikéw.
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie poprzez:
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokot budowy przed mozliwoscig

- stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegodlnych posesji lub ciggi
pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzgdzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

12.6 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploataciji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy

- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzagdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

autor projektu:
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Mtawa marzec 2019

12.6.1 OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowa - ODWODNIENIE UL.AKACJOWEJ W MIEJSOWOSCI SZYDLOWO
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI:
459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391

w obrebie nr 18 SZYDLOWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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