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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 
Dotyczy zadania  pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL ŚWIERKOWA I 
AKACJOWA W MIEJSCOWOŚCI SZYDŁOWO” 
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI:  
459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391 
w obrębie nr 18   SZYDŁOWO              
 
 
 
1 Podstawa opracowania 
 

 zlecenie Inwestora – URZĄD GMINY SZYDŁOWO 06-516 SZYDŁOWO UL.MAZOWIECKA 61 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

 wizja lokalna 

 PN i literatura fachowa 
 

2 Zakres opracowania:  
• sieć kanalizacji deszczowej od ulAkacjowej do wylotu brzegowego dz.nr 391 ( rzeka 
Giedniówka ) (odc WL-D13)- z rur kielichowych PP dn  400 o długości 471,0 mb  oraz rur żelbetowych 
Wipro klasa wytrzymałości II według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55 o długości 30,0 mb   
• przepięcie istniejących wpustów deszczowych za pomocą rur PVC dn 200 o długości 23,8 mb 
 
3 Oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trakcie budowy z 
powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 
Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 
Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury współczesnej. 
 
4 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
Obszar oddziaływania obiektu liniowego (sieć kanalizacji deszczowej) nie wykracza poza obszar 
działania inwestora to znaczy zawiera się w granicach działek na których usytuowano projektowany 
obiekt liniowy. 
 
5 Opis stanu istniejącego 
 
5.1 Istniejące uzbrojenie 
 
W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji występuje infrastruktura podziemna w postaci sieci 
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych.  
  
5.2 Stan terenowo-prawny. 
 
Teren objęty opracowaniem: 459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391 
w obrębie nr 18   SZYDŁOWO             – własności według załączonego wykazu podmiotów i działek 
ewidencyjnych 
 
5.3 Odniesienie do przepisów. 
 
- rozwiązania i prowadzenie sieci spełniają zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego 
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5.4 Opis zagospodarowania 
 
  Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej na poszczególnych odcinkach, zlokalizowano w zależności 
od lokalizacji istniejącego uzbrojenia w poboczach ulic.  
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje istniejące uzbrojenie podziemne : sieć 
wodociągowa , telekomunikacyjna i sieci kanalizacji sanitarnej.  Lokalizacja urządzeń podziemnych 
naniesiona jest na planie sytuacyjnym, lecz nie wyklucza się istnienia innych urządzeń uzbrojenia 
podziemnego nie naniesionego na plan sytuacyjny. 
 
5.5 Stan istniejący i planowane zmiany. 
 
W chwili obecnej wody opadowe z ulic osiedla są odprowadzane są poprzez istniejące wpusty 
deszczowe do studni chłonnych. Z uwagi na nieskuteczność studni chłonnych zaistniała konieczność 
odprowadzenia wód poprzez szczelny system kanalizacji deszczowej do rzeki Giedniówki. 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej stanowi pierwszy etap inwestycji polegającej na odwonieniu 
całego osiedla , zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i opracowaną 
„Koncepcją  odwodnienia ulic Akacjowej , Świerkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowości 
Szydłowo”. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
6 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowej 
 
6.1 Parametry technologiczne sieci. 
 
6.1.1 Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych  
 
Wody opadowe obliczono  przy następujących założeniach: 

T = 15  min  -  czas trwania deszczu 
c = 1  - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia 
q = [470x(c)1/3] /T0,67 - natężenie deszczu miarodajnego→ 
q = [470x(1)1/3] /150,67=77 dm3/sxha 

d = 0,35  -współczynnik spływu dla zlewni o zabudowie willowej 

  = 1/(F1/n) – współczynnik opóźnienia 
 n=6 -współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych  

      F = powierzchnia spływu wód deszczowych 
       Q – natężenie spływu  ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego 

                       Qd = q * F *  *  
 

6.1.2 Ilość wód opadowych oraz obszar obliczeniowy objęty spływem deszczowym ujęty w  
system kanalizacji dla zlewni  

  
Ilość wód opadowych z rozpatrywanej zlewni według „Koncepcji  odwodnienia ulic Akacjowej , 
Świerkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowości Szydłowo”: 

 
Fd – 10,6 ha m2   

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:   -1=1/F1/n=1/10,6 1/6=0,67 
-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni :Q=77*0,67*(10,6*0,35) =193,2 l/s 
 
6.1.3 Ilość wód opadowych inwestycji „ Odwodnienie ul.Akacjowej i ul.Świerkowej w 

m.Szydłowo” 
 
Fd – 1,1 ha m2   

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:   -1=1/F1/n=1/1,1 1/6=0,98 
-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni :Q=77*0,98*(1,1*0,35) =29,2 l/s 
 
 
6.2 Obliczenia przepływów: 
 
Max. przepustowość kanału ustala się ze wzoru : Qmax=v*p    gdzie : 
p- pole przekroju strugi  
v=C*R1/2*i1/2  - wzór  Chezy na prędkość  
gdzie C=1/n*R1/6 wzór Manninga na stałą C  
R- promień zwilżony ( stosunek pola powierzchni strugi do długości zwilżenia) 
n- wartość 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000 
i-spadek kanału [m/m] 
Ostatecznie wzór na max. przepustowość : Q=(1/0,013)*R2/3*i1/2 *p 
 
 
Obliczenia przepływów dla rozpatrywanej zlewni według „Koncepcji  odwodnienia ulic Akacjowej , 
Świerkowej, Brzozowej i Klonowej w miejscowości Szydłowo”: 
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Nazwa  
odcinka 

Przepływ 
[dm3/s] 

Spadek. 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm3/s] 

Predkość 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

WL – 
D1 

193,2 8 400 92 1,16 198,2 1,84 0,01 

 
 
7 Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej. 
      
       Poszczególne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur strukturalnych PP klasy SN10  łączonych  na 
uszczelki gumowe wargowe , oraz rur żelbetowych Wipro klasa wytrzymałości II według normy PN-EN 
1916:2005 - beton C45/55. Sieć kanalizacyjna ułożyć na 10 cm podsypce z piasku. Układkę 
projektowanej sieci wykonywać odcinkami nie krótszymi niż odległości między studniami. Rurociągi i 
obiekty k.s. posadowić na gruntach nośnych. 
Przykanaliki do wpustów deszczowych zaprojektowano z rur PVC klasy S DN 200   
Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowią studnie rewizyjno – połączeniowe o średnicy dn 1000 
mm z kręgów żelbetowych w wykonaniu szczelnym z osadnikiem 0,5m oraz  włazem żeliwnym kasy 
C250 w poboczach dróg lub D400 w pasie drogi. 

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo dwoma 
warstwami abizolu R+P. Montaż rurociągów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

Układkę projektowanej sieci i przykanalików należy wykonywać odcinkami nie krótszymi  niż to 
wynika z odległości pomiędzy studniami , bądź wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sieć 
kanalizacji deszczowej należy posadowić na gruntach nośnych ( potwierdzone przez uprawnionego 
geotechnika wpisem do dziennika budowy ). 

Przejście przez drogę powiatową wykonać za pomocą przecisku osłonową rurą otwartą dn500 
stal. 

Istniejące wpusty deszczowe włączyć do projektowanej studni D11. 
W studni D6 wykonać podłączenie wylotu brzegowego dn 300 , mającego za zadanie odbierać 

wody opadowe z rowu przydrożnego ul.Szkolnej. 
            
8 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
  
8.1 Wykopy 
 
        Na całej długości projektowanej sieci  k.d. przewidziano wykopy liniowe wąsko przestrzenne o 
ścianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym., z wywozem urobku na 
odcinku wzdłuż drogi powiatowej ,na pozostałych odcinkach na odkład. 
        Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebę , piasek gliniasty ) z wyjątkiem piasków wymienić na 
żwir i piasek. W przypadku występowania na głębokościach posadowienia kolektorów sieci gruntów 
nienośnych należy wymienić je na żwir i piasek. Wykopy wykonać mechanicznie z wyjątkiem pokopu 
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odległości 1,5m od istniejących urządzeń wykop należy wykonać 
ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 
 Na odcinkach budowanych sieci.  k.d. , w przypadku występowania  niekorzystnych warunków 
gruntowo-wodnych należy wykonać warstwę filtracyjną z grubego żwiru – grubość warstwy 20 cm. wraz 
z drenażem z sączków PVC 2*113mm. 

 Przejście przez drogę powiatową rurociągiem dn400 – przecisk mechaniczny , rura osłonowa dn 
525 stal. Montaż rurociągu przewodowego w rurze osłonowej wykonać na płozach centrujących 
typu „A” . dla zakresu średnic 394-410 o wysokości H=42mm 
 
Zaleca się montować na rurze przewodowej po dwa pasy płóz obok siebie na początku i końcu rury 

ochronnej. Dla rur kielichowych umieścić jeden pas płóz bezpośrednio przed, a drugi za kielichem 

rury. Rozstaw między pasami płóz 0,8m. 
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8.2 Zasypka. 
 
Pod projektowaną siecią k.d. należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm.  
Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociągi zasypywać ręcznie do wysokości ok. 30 cm nad rurę , 
ubijając ręcznie wypełnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm. 
Wypełnienie piaszczyste wokół rur nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 2,0 mm.oraz innych 
zanieczyszczeń np. kamieni. Dalsza zasypka mechaniczna z zagęszczeniem warstw co 25 
cm.Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 97% w skali Proktora. 
Odtworzenie odcinków nawierzchni drogi ( wykop w celu włączenia istniejącego wpustu deszczowego ) 
- podbudowa pod projektowaną drogę – 15 cm wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa ,  20 cm 
mieszanka optymalna z kruszywa łamanego 0/31,5 i  4 cm mieszanka asfaltowa 0,16 warstwa wiążąca 
i 4 cm mieszanka asfaltowa warstwa ścieralna 
 
8.3 Odwodnienie wykopów 
 
Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi asfaltowe, 
inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 
W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu dopuszcza się odwodnienie pompą, igłofiltrami lub 
inną metodą (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).  
 
 
9 Wylot brzegowy 
 

Odprowadzenie ścieków zrealizować poprzez typowy wylot brzegowy żelbetowy np. wlot wg KPED 
02.16 Firmy Sienkiewicz MAT-BUD Sp.z o.o., posadowiony na rzędnej 144,60. w  km10+755 rzeki 
Giedniówki. 

Skarpy i dno rzeki na długości 3mb przed i 7 mb za wylotem brzegowym umocnić za pomocą 
materacami gabionowymi gr.23cm ułożonymi na geowłókninie.  

Materace gabionowe na skarpach oprzeć na palisadzie z kołków o średnicy 10-12cm i głębokości 
wbicia 1,5m. 

Brzegi materacy gabionowych zabezpieczyć kołkami o średnicy 10-12cm i głębokości wbicia 
1,2m.. 

 
10 Warunki BHP 
 

 W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorów. i k.d. należy przestrzegać następujących 
wymogów: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

 z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w sprawie 
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych   ( dz.U. nr 96 ,poz 437 ) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 ) 
 

 Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 

 obowiązującymi normami 

 warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

 instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  stosowanych 
urządzeń 

 warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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11   Uwagi końcowe : 
 
Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o powyższe opracowanie oraz zgodnie z     
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-budowlanych cz.II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru        sieci kanalizacyjnych”. 
Przed zasypaniem wykopów  należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
Całość terenu po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego 
 
W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym (sieć elektryczna, telefoniczna, 
wodociągowa ,) wykopy należy wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 
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12 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126. 

 

 

12.1 Założenia do planu BIOZ 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów  BHP   

(DZ. U. nr 129, poz.844),, 

 Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie   

 BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,  poz.437) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z  dn. 23 

grudnia 2003 r.) 

 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.  

    

12.2 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:  

roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych  

roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury 

wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami 

szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.  

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej , 

wodociągowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak 

również dla personelu wykonującego prace. 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci   

wodociągowe - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych. 

Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 

eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 

realizację robót. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać 

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie 

odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy 

nadzoru. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracować 

projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 
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- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki 

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 

- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni   

  chodników, ustawianie krawężników) 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie krawężnika do 

wbudowania), 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

 

12.3 Sposób instruktażu pracowników należy : 
- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń, 

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   

  niebezpiecznych i udokumentować go z: 

  a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środowiska, 

  b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,   

   zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

 c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

   wyznaczone w tym celu osoby 

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i  

kierownicy robót 

 

12.4 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia 
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 

 

12.5 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 
niebezpiecznych: 

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 

stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością z  

możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników. 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie poprzez: 

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy  

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością    

  - stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych 

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie wykop 

przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub ciągi 

pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i głębokich wykopach. 
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Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia 

podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 

takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 

 

12.6 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji: 

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy  

- dokumentacja techniczna j.w. 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

  a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 

  b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających   

  dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w   

  biurze kierownika budowy.      

 

    

autor projektu: 
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12.6.1 OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oświadczam że projekt budowlany :  
kanalizacja deszczowa - ODWODNIENIE UL.AKACJOWEJ W MIEJSOWOŚCI SZYDŁOWO                                                                                                                     
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI:  
459,433/3,432/4,431/3,430,397,393/2,396/3,393/1,391 
w obrębie nr 18   SZYDŁOWO             
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektant: 
 

 


