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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora Gmina Wilczyn
1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja przekazana przez Inwestora i inwentaryzacja do celéw
projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna
2. Charakterystyka obiektu

Budynek potozony jest w miejscowosci Biela w poblizu zespotu budynkow
szkoty podstawowej.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym 2z poddaszem uzytkowym
czesciowo podpiwniczonym.

Z pierwotnej bryly po przebudowach zachowaly sie $ciany zewnetrzne,
sciany nosne, podzial pomieszczen na parterze i ogoélny ksztalt bryty
budynku.

Poddasze zostato wielokrotnie przebudowywane. Zmieniono przeznaczenie
pomieszczen dokonujgc wielokrotnych podziatéw.

Na podstawie ogledzin i inwentaryzacji budynku mozna stwierdzi¢, ze:

- w stanie najbardziej zblizonym do pierwotnego zachowaty sie piwnice i
parter budynku na ktorym dokonano wydzielenia pomieszczen sanitarnych

- poddasze budynku na Kktérym pierwotnie znajdowato sie jedno
pomieszczenie uzytkowe ulegto podziatowi polegajgcemu na wydzieleniu
dodatkowy pomieszczeh uzytkowych i dobudowie lukarny doswietlajgcej
jedno z pomieszczen.

w niektérych pomieszczeniach parteru i poddasza powstaty dwa niezalezne
uktady centralnego ogrzewania.

- dach budynku pierwotnie pokryty dachéwkag ceramiczng posiada obecnie
pokrycie z ptyt azbestowo cementowych

3. Podstawowe dane liczbowe obiektu

Powierzchnia zabudowy 185,82 m?
Powierzchnia catkowita 393,16 m?
Powierzchnia uzytkowa 192,50 m?
Dlugosé 17,41 m
Szerokos¢ 10,70 m
Wysokosc ( mnpt) 8,02 m
Kubatura 1075,89 m?®

4. Elementy konstrukcyjne

Uktad konstrukcyjny



- Sciany z cegly petnej. Grubosci $cian zmieniajg sie w zaleznosci od
kondygnacji. Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem.

- Nadproza nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi w nielicznych
wypadkach ceglane proste w wiekszosci prefabrykowane L 19.

- Schody wewnetrzne na poddasze jednobiegowe drewniane

- Schody zewnetrzne betonowe monolityczne wykonane na budowie

Okna drewniane i z PCV.

Drzwi wewnetrzne drewniane z o$cieznicami obejmujgcymi mur.

Drzwi zewnetrzne drewniane

- Dach budynku czterospadowy w konstrukcji drewnianej z dwoma
spadkami..

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku. zastosowane
materialy i technologie majg na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energie przy
jednoczesnym zachowaniu charakteru budynku i rewaloryzacji elewacji catej bryty
budynku

6 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.
6.1 PRACE BUDOWLANE.

6.1.1 Ocieplenie dachéw

Ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto rozwigzanie polegajgce na ociepleniu
potaci dachowych wetng mineralng z wykonczeniem wewnetrznym ( od strony
poddasza) ptytami gipsowo kartonowymi.

Zakres robot:

- przeglad i ewentualna naprawa uszkodzonych elementow konstrukcji z zachowanie
przekrojow i rodzaju drewna

- demontaz ptyt azbestocementowych

- montaz nowych tat

- montaz blachodachéwki

- montaz izolacji paroprzepuszczalnej

- montaz wetny mineralnej twardej

- montaz ptyt gipsowo kartonowych na konstrukcji z ksztattownikéw stalowych

6.1.3 Prace termomodernizacyjne s$cian piwnic.

1. zabezpieczenie istniejgcych terendw zielonych przed uszkodzeniami moggcymi
powsta¢ w wyniku prac ziemnych i remontowych,

2. rozbiorka nawierzchni istniejgcych chodnikow i opaski wokot budynku,

3. odkopanie budynku do poziomu taw fundamentowych odcinkami z
zabezpieczeniem scian wykopow,

4. wykonanie izolacji pionowej z dwusktadnikowej bitumicznej masy powtokowej do
poziomu taw fundamentowych z wywinieciem izolacji na tawe,

5. ocieplenie cokotu oraz $cian fundamentowych do gtebokosci fundamentow,

ptytami polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm,
. haprawa murkéw przy schodach przy wejsciu z bloczkéw betonowych,
. przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych
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8. wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym

9. montaz balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych

10. wykohczenie cokotow tynkiem mineralnym

11. zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu,

6.1.5 Prace termomodernizacyjne $cian nadziemia.

1. demontaz wyposazenia elewacji typu, tablice, parapety zewnetrzne, instalacja
odgromowa, oswietlenie, rynny i rury spustowe itp.

2. wymiana okien

3. montaz drzwi zewnetrznych

4. przygotowanie scian do ocieplenia poprzez zmycie elewacji wodg, naprawa
tynkéw, uzupetnienie ubytkéw na gzymsie,

. zagruntowanie scian zewnetrznych gruntem gteboko penetrujgcym,

. ocieplenie scian zewnetrznych powyzej cokotu we wszystkich czesci budynku
powyzej cokotu styropianem EPS 70- 040 gr. 16 cm,

. wykonanie "gzymsu " scian parteru z piyt styropianu gr 16 cm wg. rysunku elewacji

. termomodernizacja scian zewnetrznych lukarn na poddaszu

. ponowne zainstalowanie elementow wyposazenia elewacji, wykonanie i montaz
nowych, parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
grubosci min 0.5 mm, montaz rynien i rur spustowych sr. 150 mm z blachy
"tytanowej" grubosci min 0,50 mm,

10. wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubosci 1,5

11. malowanie elewacji farbami silikatowymi wg projektu kolorystyki

o O1
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6.1.6 Prace wyko nczeniowe i brukarskie na zewn atrz budynku.

1. wykonanie chodnikéw i opaski wokét budynku z kostki betonowej szarej grubosci 6
cm, oraz szerokosci 50 cm

2. wykonanie nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych z betonu barwionego w
masie

6.2. PRACE BUDOWLANE WEWN ETRZNE
6.2.1. Przebudowa podtdg i posadzek

6.2.1.1. Posadzka piwnic

Wykona¢ demontaz istniejgcych warstw posadzki wraz z zabezpieczeniem $cian
fundamentowych.

Wykona¢ nowa warstwe nosng posadzki , izolacje pozioma , ocieplenie z piyt
styropianowych oraz posadzke z ptytek gres.

6.2.1.2. Posadzka parteru ( nad piwnic g)

Wykona¢ demontaz istniejgcych warstw posadzki
Wykona¢ nowa warstwe nosng posadzki , izolacje pozioma , ocieplenie z piyt
styropianowych oraz posadzke z ptytek gres.



6.2.1.3. Posadzka parteru ( na gruncie)

Wykona¢ demontaz istniejgcych warstw posadzki wraz z zabezpieczeniem $cian
fundamentowych.

Wykona¢ nowa warstwe nosng posadzki , izolacje pozioma , ocieplenie z piyt
styropianowych oraz podtoge klepki parkietowe;.

6.2.1.4. Posadzka poddasza ( pomieszczenia u zytkowe)
Wykona¢ demontaz istniejgcych warstw posadzki

Wykona¢ nowa warstwe nosng posadzki , izolacje pozioma , ocieplenie z piyt
styropianowych oraz posadzke z ptytek gres.

6.2.1.5. Posadzka posadzka poddasza ( pomieszczenia  nieu zytkowe

Wykona¢ demontaz istniejgcych warstw posadzki
Wykona¢ nowa warstwe nosng posadzki , izolacje pozioma , ocieplenie z piyt
styropianowych oraz posadzke cementows.

6.2.2. Przebudowa wc i wykucia otworow

Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy zaprojektowano wydzielenie z
istniejgcego pomieszczenia sanitarnego oddzielnej kabiny wc. Scianka dzialowa z
cegly dziurawki na zaprawie cementowej 12 cm nadproze prefabrykowane typowe np
L-19
Zaprojektowano rowniez zamurowanie otworu drzwiowego 2z pomieszczenia
socjalnego do sali . Zamurowanie cegtg dziurawka lub materiatem réwnowazny.
Zaprojektowano réwniez wykucie otworu drzwiowego z pomieszczenia
magazynowego do sali . Nadproze prefabrykowane typowe np L-19

7. 1zolacja termiczna zewn etrzna

7.1. 1zolacja zewn etrzna

Docieplenie zewnetrzne wykonane ze styropianu Plyty EPS 70- 040 Fasada
grubosci tagcznej 16 cm (np 10 + 6 cm) W czesci nizszej zgodnie z zatgczonymi
rysunkami rzutow projektuje sie wykonanie izolacji temicznej z pojedynczej piyty
EPS 70- 040 Fasada gr 10 cm

7.2. Wykonanie ocieplenia zewn etrznego

7.2.1. Mechaniczne usuniecie zniszczonych partiity  nkdéw

Mechaniczne usuniecie wszystkich partii tynkdw. Doczyszczenie odstonietych
fragmentow z brudu, kurzu i pytow.

7.2.2. Dezynfekcja pora zonych partii elewaciji

Dezynfekcja porazonych wypraw gdzie zaobserwowano rozwdéj korozji
biologicznej preparatem bakterio i grzybobojczym — dwukrotnie;.

7.2.3. Uzupetnienie ubytkow

Uzupetnienie ubytkow ceglg maszynowa wysokiej jakosci na zaprawie
cementowo - wapiennej.



7.2.4. Wykonanie iniekcji ci  $nieniowej p eknieé€ scian
Ocena charakteru spekan i ewentualne wykonanie w zaleznosci od potrzeb
iniekcji
ciSnieniowej peknie¢ scian, odpowiednio dobranym zaczynem mineralnym lub
masa plastyczna pod nadzorem autora projektu.

7.2.5. Wykonanie warstwy izolacji z ptyt styropiano  wych

7.2.5.1. Monta z profili cokotowych

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i zaznaczyé jg
linila pozioma Listwa cokotowa powinna byc montowana na wysokosci
wynikajgcej z istniejgcego cokotu (nalezy wykona¢ geodezyjne wyznaczenie
poziomu cokotu opierajgc sie na czesci gldwnej elewacji frontowej)

Profile cokotowe mocowaé mechanicznie stosujgc 3 kotki na 1 mb. Pomiedzy
poszczegolnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek
umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami.

Nieréwnosci podtoza skorygowac¢ specjalnymi podktadkami. W narozach $cian
profile przycigé pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad
przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejacej,
przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

7.2.5.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowa¢ mase klejgca zgodnie z instrukcja na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykona¢ metoda punktowo - krawedziows.

Na ptyte natozy¢ watek (w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm)
z zaprawy klejgcej wzdtuz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackow o $rednicy 12-10 cm
rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni plyty. Zaprawe ( w postaci
waitka

i plack6w) nanies¢ na plyte tak grubo, aby zapewnic¢ przyczepnosé¢ do podioza.
Po natozeniu masy klejagcej, plyte bezzwiocznie przytozy¢ do sSciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny
Z sgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami,
zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podioza nie powodowato
odrywania ptyt sgsiednich.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usungé, aby na obrzezach nie pozostatly
zadne jej resztki. Piyty izolacji termicznej musza byc przyklejone do podioza na
co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach Scian piyty przyklejac przemiennie, aby sie zazebialy. Ptyty
izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych plyty ukiada¢ tak, aby pozostawié
odpowiednie

szczeliny. Jesli do obrébki szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile
klejone

do powierzchni ptyt przed utozeniem piyt styropianowych, wzdiluz dylatacji
zastosowac biegngce pionowo listwy cokotowe.



W razie potrzeby, na ptytach zaznaczyé przebieg przewodow, ktére mogtyby
zostac uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych osciezy okiennych, drzwiowych i
filarkow miedzyokiennych zdemontowa¢ obrébki blacharskie, podokienniki
zewnetrzne. Nastepnie w miejscach przewidzianych projektem nalezy
zamontowac elementy opasek okiennych .

Cata powierzchnie osciezy dokiladnie oczysci¢. Powierzchnie osciezy ociepli¢
pasami styropianu o przecietnej grubosci 2 cm. Styropian ocieplajgcy oscieza
powinien dokitadnie przylega¢ do piyt styropianowych ocieplajgcych sSciany.
Dolne oscieze okienne ociepli¢ pozostawiajgc miejsce na montaz repliki
podokiennika odtworzonej z elewacji frontowej lub repliki wykonanej na jej
podstawie w wypadku okien o innej szerokosci.

Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do o$cieznicy uszczelni¢ stosujgc
specjalny profil przyoscieznicowy potgczony pasem tkaniny zbrojgcej,
wzglednie tasme lub mase uszczelniajgca.

do $cian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od goéry. Styropian w styku
sfazowac¢ lub wycigé w nim bruzde, ktora po przyklejeniu siatki wypetnic
silikonem.

Wykona¢ boniowania z ptyt styropianowych ze sfazowanymi krawedziami ( 1
cm) zgodnie z rysunkiem elewacji.

7.2.5.3. Wyréwnanie powierzchni piyt
Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne
nierownosci utozenia ptyt wyréwnac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2
mm
wypei¢ paskami styropianu lub specjalna pianka poliuretanowa. Powierzchnie
styropianu wyréwnac¢ poprzez przetarcie papierem $ciernym nalozonym na
pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

7.2.5.4. Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonac nie wczesniej, niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

W zaleznosci od potrzeb, stosowac¢ tgczniki rozprezne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Dlugo$é
tgcznikow dobra¢ z uwzglednieniem grubosci pityt styropianowych, warstwy
kleju i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 4 cm w
Scianie z elementow petnych).

Zastosowac 4-10 tgcznikbw na 1 m?2 Sciany, w zaleznosci od strefy Sciany
(obszar przynaroznikowy, czesé srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci
lacznika, grubosci piyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw przynaroznikowych w
ktérych wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. W
praktyce przyjmowacé: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0
m gdy a>12 m. Odstep tgcznikdw od pionowej krawedzi Sciany przyjaé jak
rowny co najmniej 10 cm w przypadku sciany murowane;.

taczniki montowaé¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci , nieco
wiekszej od gtebokosci osadzenia. Przed osadzeniem tgcznika kazdy otwor



oczysci¢ z urobku. Giowki tgcznikow dokladnie zlicowa¢ z plaszczyzna
styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajgcym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtéwki tgcznikbw mechanicznych
umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masa klejgca.

7.2.5.5. Wzmocnienie kraw edzi i naro zy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuklych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy
drzwiach wejsciowych i balkonowych oraz otworach okiennych zastosowac
profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5
cm nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny,
dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajgcg sie z otworéw profilu
zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy tkaniny szklanej pancernej
lub profile narozne potgczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancerne;j
0 szerokoéci co najmniej 25 cm zgigé w ksztatt kgtownika i przyklei¢ do
styropianu zaprawa klejaca.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod
katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Przy ocieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawalki tkaniny szklanej
naklei¢ w naroznikach wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z
nadprozem.

7.2.5.6. Wykonywanie warstwy zbroj 3cej
Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu.
Mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggltg warstwa
pasmami o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Nastepnie mase przeczesac kielnia
zebatg 10x10 mm. W tak przygotowana warstwe, przy uzyciu Kkielni
wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine szklana i rowno zaszpachlowac,
stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejgcej. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ sfatldowana i by¢ catkowicie
zatopiona w masie klejgcej.
Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm.
Sgsiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm. W miejscach zaktadow
tkaniny silniej scigga¢ mase klejgca, aby nie wystgpity zgrubienia.
Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywingé na Sciane sgsiednig na
odcinek o 5-10 cm szerszy od grubosci piyt styropianowych. Przewiniecia na
naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi
profili naroznych z dodatkowa siatka.
W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 3 m od poziomu
terenu, zastosowac¢ jako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkowa warstwe
siatki.
Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej, tkanine zbrojgcg wystajgcg poza obrys
profilu cokotowego obcig¢ réwno z jego dolna krawedzig.

7.2.5.7. Nalozenie podktadu tynkarskiego



Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na sucha warstwe
zbrojagcg nanies¢ za pomocg szczotki lub watka z jagniecej skoéry jedna warstwe
podkiadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku kolorowego, wybra¢ podkfad tynkarski w
odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

7.2.5.8. Wykonanie tynku zewn etrznego
Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego ti. po 2-3 dniach, przystgpic do
naktadania
tynku. W celu wyréwnania barwy tynkow zaleca sie, aby w trakcie nanoszenia
nie dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia pojemnika z masa tynkarska, lecz
uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik sSwiezg masa z nowego kubfa i
starannie wymieszac obie czesci.
Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w
sposob ciggly, aby unikng¢ nierownosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt
duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob ciagty, nalezy
wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk
naktada¢ warstwa o grubosci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze
stali nierdzewne;.
Po doktadnym sciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo,
poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac
uwage na zachowanie statego kata zacierania.

1. Producent zastosowanego systemu musi posiada¢ atest PZH oraz certyfikaty na
swoje produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia
porazenia biologicznego powinna by¢ udokumentowania certyfikatem Ministra
Zdrowia.

2. Zastosowane produkty muszg posiadaé¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biob6jczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.
Okres ten na mocy art. | pkt.2 lit. A) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/107/WE z dnia 16 wrzesnia 2009 r. (Dz. U. EU L 262 z 06. 10. 2009 r., s 40)
z dnia 26 pazdziernika 2009 r. zostat przedtuzony do dnia 14 maja 2014 r.

8. Ochrona zabytkow.

Obiekt jest wpisany do gminnego rejestru zabytkow i podlega ochronie na podstawie
ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z

obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

W zwigzku ze stwierdzeniem braku gniazdowania gatunkow ptakéw na



i w opiniowanym budynku wszelkie prace termomodernizacyjne mozna wykonac
w dowolnym terminie. W trakcie prac termomodernizacyjnych nalezy pamietaé
o tym, ze Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2014
roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348) w stosunku
do dziko wystepujacych gatunkoéw zwierzat objetych ochrong $cistg lub czesciowag
zakazuje niszczenia ich siedlisk, ostoi i gniazd (8 6 ust. 1, pkt 7, 8) oraz umysinego
ptoszenia i niepokojenia (8§ 6, ust. 3). Rozporzadzenie to wskazuje rowniez w 8§ 10
sposOb ochrony gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat poprzez wykonywanie
zabiegdéw ochronnych utrzymujgcych wiasciwy stan populacji lub siedlisk
zwierzat poprzez dostosowanie termindw i sposobow wykonywania prac
budowlanych remontowych i innych tak, aby zminimalizowac ich wptyw na zwierzeta i
ich siedliska (8 10 pkt.4, lit h). Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.
U. 1994, nr 89, poz. 414 z pbdzn. zm.) nakazuje dbatos¢ o srodowisko
przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych. . Art. 22 ust 1 pkt.1 moéwi o
tym, ze do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy zabezpieczenie
elementow s$rodowiska przyrodniczego na terenie budowy. W przypadku
stwierdzenia gniazdowania ptakow w trakcie prowadzenia prac
termomodernizacyjnych, prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa. W
miejscu odbywania legow przez ptaki nalezy wstrzymacé prace termomodernizacyjne.
W przypadku braku mozliwosci pozostawienia siedliska legowego najpierw
nalezy uzyska¢ zgode na likwidacje siedliska a nastepnie kontynuowac prace
termomodernizacyjne. Na mocy ustawy, z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu
szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007, nr 75, poz. 493), organem
ochrony $rodowiska wiasciwym w sprawach odpowiedzialnosci za zapobieganie
szkodom w $rodowisku jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska (art.7 ust.1).
Zgode na niszczenie siedlisk legowych wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880).

Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 ze
zm.) art. 131 mowi, ze kto wbrew przepisom zabija zwierzeta lub siedliska zwierzat,
albo bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy obowigzujgce w
stosunku zwierzat objetych ochrong gatunkowg podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.)
w rozdziale XXII ,Przestepstwa przeciwko srodowisku” w art. 181 mowi, ze kto
powoduje zniszczenie w Swiecie roslinnym Iub zwierzecym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5. Kto
niezaleznie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rosliny Ilub zwierzeta
pozostajgce pod ochrong gatunkowg powodujgc istotng szkode podlega karze
ograniczenia lub pozbawienia wolnosci do lat dwdch. Jezeli sprawca dziata
nieumys$inie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

Poniewaz z biegiem lat na skutek uzytkowania budynku oraz naturalnych
zmian nastepujgcych w $rodowisku mogg powsta¢ kolejne miejsca stanowigce
siedlisko  legowe ptakow, w przypadku nie  przeprowadzenia  prac
termomodernizacyjnych  w roku nastepujgcym po roku sporzgdzenia niniejszej
dokumentacji zaleca sie sporzgdzenie Kkolejnej dokumentacji w roku
przeprowadzenia planowanych prac remontowych Ilub roku poprzedzajgcym te
prace.

10. Ochrona srodowiska i warunki ogolne dla budynku.



Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Budynek nie stanowi zagrozenia $rodowiska, a jego funkcja jest zgodna z
ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

11. Eksploatacja gornicza.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

12. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

W(g projektu budowlanego- zgodnie z ustaleniami ze specjalistg do spraw
przeciwpozarowych. W ramach zadania przewiduje sie montaz drzwi
dymoszczelnych wydzielajgcych klatke schodowg

13. Bezpiecze nstwo i Ochrona Zdrowia.

13.1. Projekt przewiduje wykonanie nast epujacych robaot:
- wykonanie termomodernizacji zabytkowego budynku szkolnego - docieplenie

dachow i $cian zewnetrznych,

13.2. Kolejno $¢ wykonywanych robot

zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

13.3. Instrukta z pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady  bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

13.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Rstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,



- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wkasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadacé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc skladowania
narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.



Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 560 m — dla Ilinii i napieciu znamionowym powyze] 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami  mechanicznymi  wykonane w  sposéb  zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez
ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:



positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢é urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzenh higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikdéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej
niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.



Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow
lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, Kktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami  producentébw i  przepiséw
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza.
Nie moze ona powodowacC przeciggéw, wyziebienia Ilub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty budowlano — monta zowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na piyty balkonowe);

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w
ktéorych wymagane jest zastosowanie $rodkoéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wyko nczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),



- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL
- BAUMANN”", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO -
1"

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
skladanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji,
montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnos¢.

Maszyny i urz adzenia techniczne u zytkowane na placu
budowy



Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowag lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

13.5. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdbw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,



powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek 2z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy
pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,



tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobo6r

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodiem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:



13.7.

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Ssrodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2014 nr O
poz. 1502.)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
p0z.1321 z p6z.zm.)
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180
poz. 1860 2005.07.01
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie  rodzajow prac = wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287 ze zmianami)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy Dz.U.
2008 nr 223 poz. 1460 2009.01.18

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.
2007 nr 247 poz. 1835 2008.01.01
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkdéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych



urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 nr
0 poz. 1468

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Ze wzgledu na wyst epujgce zagrozenia oraz rodzaj prac budowlanych
kierownik budowy zobowi gzany jest do sporz gdzenia planu Bezpiecze nAstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).



