SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Dane ogélne
1.1. Nazwa zamoéwienia:
»Termomodernizacja budynku punktu przedszkolnegikoly Podstawowej w Wilczynie Filia w
Bieli gmina Wilczyn” w 62-550 Wilczyn , Biela 4 zdnr 16.”
1.2. Przedmiot i zakres robét elektrycznych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalagkie/cznej.
Calty zakres robot natg wykona w jednym etapie ktéry obejmuje wykonanie:

a/ modernizacjaswietlenia - LED
b/ instalacja fotowoltaiczna
c/ instalacja odgromowa - uzupetnienie

Niniejsza STWIORE obejmuje cdlorobdt i naley ja stosowa do zakresu ktérycisle okresli
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot towarzyszeh i robdt tymczasowych:
Nie przewiduje si wykonania rob6t towarzyszach i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — inwestoGmina Wilczyn
Usytuowanie budowy — miejscod®: 62-550 Wilczyn , Biela 4, dz. nr 16
Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyadijennik budowy komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustangpektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpogaiem budowy, spordzi plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umigci na budowie w widocznym miejscu takjimformacyjra oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozpdeeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. zzpamianami.

Przed rozpoczxiem robo6t budowlanych nadg dokon& wpisu 0sob, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6dbwlanych.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiat i urdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zak@czenia rob6t i do czasu odbioru statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochroobiektow i instalacji na powierzchni ziemi i zazasizenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wi&cicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamgcego w ramach planu
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiemobiektdw,
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca hdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez geigtania uszkodzenia
istniejacych obiektow, instalacji na powierzchni ziemriadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw&gjo.

1.4.3. Ochrondrodowiska



Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otocznia, nieetla dopuszczone dozycia.

1.4.4. Warunki bezpiecastwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw dotgcych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugzglzenia zabezpieczgje,

socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie umownej. Wykonawcadtizie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy fatwopalne:tla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t afiyaez personel Wykonawcy.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca me urzdzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie poses;ji
na ktdrej usytuowany jest realizowany obiekt.

Podhczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i woglgaive] jest maliwe po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za poleraredia.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakaigkonywania robét olgfych umowe ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza swoje sktadniki matkowe znajdujce sg¢ na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotycce organizacji ruchu.
Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia ami@rganizacji ruchu.
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
inwestycji & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w
cerg umowrs.

1.5.Nazwy i kody (CPV):

» kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty nien5111000-8
grupa - Roboty w zakresie przewodow instalacji ileiznej — 45311100-1
» grupa — Roboty w zakresie opraw elektrycznyat6311200-2

2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych elektrycznych.

Wykonawca zobowazany jest do gycia wyrobow budowlanych do realizacji obiektu jeo
elementéw, ktore posiadgj

1/ certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2/ deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie & objete certyfikacy
okreslona w pkt 1 i ktére posiadajocery higieniczra wydary przez PZH oraz spetnigje parametry
techniczne okrdone w dokumentaciji projektowej oraz wymogi STWIQRE
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Cechy materiatow i elementéw budowli madwc¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
STWIORE i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robaot.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i rogulszczone do robot.
4. Wymagania dotycace srodkow transportu:
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie na bieaco usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszezgmowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesimu budowy.

5. Wymagania dotycace wykonania robot:
Wszystkie roboty w zakresie obejmaym opracowanie winny ldyprowadzone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegd3Q. w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych orazpRondzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzaia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpigsizea i higieny pracy.
5.1. Opis palczen
Pohkczenia poszczegodlnych generatorow do falownikeampgtrealizowane za pomad&abli
dedykowanych dla instalacji statagowych fotowoltaicznych o przekrojyt roboczych 6 mm2.
Kable pomédzy laczeniami modutdw PV a falownikiengtla prowadzone na trasach kablowych
ostonktych za pomog rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czymyrestonowe lub korytka
kablowe leda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwaiitiella odporne na promieniowanie
UV. Strona zmiennopdowa (AC) zabezpieczona zostanie yggnikiem nadmiarowo pdowym
S303 C 16A. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RWtanie zrealizowane za pomda@bla typu
YKY 5x10mm2 . W rozdzielni RW planujeeszainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikin
mierzcym energi wyprodukowan przezzrodto fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostaroe d
miejsca przydczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wesnznej budynku tj. do rozdzielnicy RG
znajdupcej st w budynku. Zabezpieczeniem kabla odptywowegoi€a svewrgtrznej stanowd
bedzie rozhcznik bezpiecznikowy z wkiadl25A .
5.2. Ogniwa fotowoltaiczne.
Ogniwa montowé na ziemi zgodnie ze schematem dokumentacji projedti instrukcy montau
producenta. Do mocowania wykorzystasporniki orazdczniki zgodnie z dokumentacprojektowa.
Policzenia elektryczne wykohgprzewodem odpornym na promienie UV (np. IBC Fleximm2).
Do pohczer wykorzysta taczniki wtykowe (np. SUNCLIX firmy Phoenix Contactjtasciwie
oznaczy polaryzacg strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem
5.3. Monta rozdzielnicy
Rozdzielnie RW miesci¢ w obudowie o stopniu ochrony min IP54w budynkeepiszkola. Zostanie
ona zainstalowana natynkowo Znagk w niej zabezpieczenia obwoddéw DC , inwerter , oofarki
przeciwprzepiciowe kadego z urzdzei jak i licznik energii. Schemat ideowy rozdzieyniRW
zobrazowano na schemacie .
5.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaigzne
Ochrory, odgromowy objete zostan wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostane obgte
systemem patzen wyréwnawczych. Kady modut fotowoltaiczny zostanie pragkzony za pomag
przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z konstraksazova modutu. Projektuje sipodiczanie do
istniejacej instalacji odgromowej budynkdow.
5.5. Ochrona przeciwprzegiowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrore przed przegiciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznytanswi beda
modutowe ograniczniki przegi ABB OVR PV 40 1000 P. Inwerter zostanie zabezpmagzednym
ochronnikiem przegtiowym. Zabezpieczenie przepiowe Inwertera zainstalowane zostan
rozdzielnicy RW.
5.6. Zabezpieczenia jednostek wytworczych
Inwerter posiadabedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadoapie, zabezpieczenia do
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ochrony przed: obneniem napjcia, wzrostem napcia oraz zapobiegge pracy niepetno fazowej.
Dodatkowo Inwerter wypogany jest w automatykuniemaliwiajaca prag wyspows. Dziatanie
wszystkich wbudowanych zabezpieazalbywa si¢ bedzie bezzwiocznie lub z kratkewtoka
czasowy ponizej 0,2 s.
5.7.Instalacja éwietleniowa

Oswietlenie pomieszczew budynku przedszkola zostato zaprojektowane wapa@ oprawy
firmy tzw. Sredniego putapu . Dobrane oprawy spetn@nizsze warunki gwarantsge i dobre
warunki eksploataciji :

« dlazrodet LED zachowanigredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktorej strumie
swietlny jest wikszy lub rowny 70% dla 50% procent populacii)

« oprawa powinna mtenie mniejsz sprawnd¢ niz 75,24%, oraz charakteryzotvsic wysoky
skutecznécia swietlng 88,92 Im/W

+ elektroniczne zasilacze w oprawach speiiagstpujace wtasneéci: parametry po stronie
pierwotnej - nagicie zasilania 220V-240V, e¢stotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz,wspotczynnik
mocyA>0,92, parametry po stronie wtornej - regge 50-200V,pgd 0,12-0,4A.
Wspotczynnik efektywngci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trw&ddo 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

« oprzewodowanie opraw zgodnie z normami (DIN VDBDZ:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i
dyrektywami (UE2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - R8Klprzewody posiadarertyfikat
bezpieczéstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkabwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny ztgékatem 3.1), malowany
farba z mieszaniny termostatycznej staly@ywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentow,
odporna na UV.

« maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65°C.

+ dla opraw awaryjnych i kierunkowych posigdzertyfikat CNBOP

Dopuszcza gizastosowanie innych opraw pod warunkiem wykonahl&zer natzenia
oswietlenia i zachowania jakoi i zywotnagsci opraw nie gorszej pizastosowanie oprawy .
Przedstawione w porszym projekcie rozvgzanie polega na zagieniu swietlbwkowych opraw,
oprawami wykonanymi w technologii LED. Zastosowartigkiego rozwizania ma na celu
oszczdnadsci energetyczne.
5.8.Instalacja odgromowa
Po montau instalacji fotowoltaicznej na dachu najestniepca instalagi odgromowy
zmodernizowda i nalery stosowa nastpujace elementy:

» Jako zwody: drut Fe/Zn fi 8mm rozgnigty pomigdzy statymi wspornikami mocowanymi do
konstrukcji dachu, drabinki ochronne przedimegowe paiczone wzajemnie drutem Fe/Zn fi
8mm dla zachowaniaagtosci elektrycznej, elementy metalowe wyatag ponad dach, zewmzne
warstwy metalowe pokrycigcian bocznych (rynny)

» Jako przewody odprowadzeg: pionowe elementy metalowe umieszczone nagemnychscianach
budynku w brudzie, - Drut Fe/Zn fi 8mm w rurze RL37mm

* jako uziomy metalowe podziemnegézi chronionych obiektow budowlanych i gdzen
technologicznych, nie izolowane od ziemi, nie izedmezelbetowe fundamenty i podziemne
czesci chronionych obiektéw, metalowe ruregi wodne w odlegitci nie wiekszej nz 10 m od
chronionego budynku, uziomysednich obiektow, znajdagych st w odlegtaci nie wigkszej ni
10 m od chronionego budynku.

Naturalne przewody odprowadze¢ powinny by polaczone najkrétsgdrog ze zwodami oraz z

uziomami w ziemi bezgoednio lub za p&rednictwem przewodzych elementéw w konstrukcji.

Zwody: prty tasmy i linki przeznaczone na zwody powinnychyzed montzem wyprostowane,

sztuczne zwody piorunochronne rglénstalowa na state przy xyciu wspornikéw odspowych,

wszystkie nieprzewodeze elementy budowlane, wysizg¢ nad powierzchaidachu, naley
wyposay¢ w zwody niskie, paiczone z siegizwodow zamocowanych na powierzchni dachéw.

Przewody odprowadzgie: mog by¢ uktadane na zewitrznychscianach obiektu na wspornikach,

lub metod bezuchwytow (naprzane),naley instalowa po maliwie najkrétszej drodze porilzy

zwodem a przewodem uziengaym, pohczenia przewodow odprowadzeych z uziomami
sztucznymi nalgy wykona za pomog zaciskOw probierczych.



6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbior robét powinnodhywykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robtdz po ich zakiczeniu powinno
podlegd:
- godnd¢ wykonania rob6t z dokumentagjrojektowva,
- prawidtowa¢ mocowania konstrukcji i ugglzen,
- wiasciwe wykonanie instalacji i pogitzenie uradze,
- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniemikém do protokotu odbioru.

7. Opis sposobu odbioru robét:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznéamania i odbioru rob6t budowlanych oraz
oraz dokumenty przekazane przez Zamawego Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji teitznej wykonania i odbioru robét
budowlanych bda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli madwc¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przedmiar rob6t za¢zony do dokumentacji projektowej jest materiatasmpcniczym do okrdenia
ilosciowego zakresu robdét.

W przypadku gdy materiaty lub roboty niedace w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych i wptyngerta niezadowalaga
jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.1. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a/ odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b/ odbiér czsciowy,

¢/ odbior ostateczny,

d/ odbiér pogwarancyjny.

7.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haaroaogdlnego pogbu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbidr edzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymkcfa Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czsiciowy.

Odbior czsciowy dokonuje s wg tych samych zasad co odbior ostateczny zawartypunkcie 7.4
7.4. Odbidr ostateczny robdét.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na pgimie o tym fakcie
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru.



Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robét i przegiu dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaaowej ha podstawie przedionych dokumentéw i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektowy i
STWIORE.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupgloyeh i
poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczongdot poprawkowych lub robot
uzupeltniagcych, komisja przerwie swoje czynfodi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnehiacji projektowej i STWIORE z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@i
dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiez Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujegcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawiazanych z usuktiem ewentualnych
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaBtoh w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdrgeniem zasad
opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzysacych:
Nie wystpuje.

9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia’s

1. Projekt budowlany ,Termomodernizacja budynku puriizedszkolnego Szkoty Podstawowej w

Wilczynie Filia w Bieli gmina Wilczyn” w 62-550 Wilzyn , Biela 4 , dz. nr 16.”

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roddéktrycznych.

Oferta wykonawcy.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994naz\z p@niejszymi zmianami.

Ustawa ,Prawo zamowiegoublicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz zmiéjszymi zmianami.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiatlhudynki i ich usytuowanie z gaiejszymi zmianami.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

8. Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdéw bezpiecastwa i higieny pracy.
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10. Przepisy zwazane
Normy:

-PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przeziobwy.
-PN-E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoélmpegeznaczenia do uktadania na state.
-Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, aigte.
.- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznerag przeznaczenia do uktadania na
state.
-Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej.
. -PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalatgktryczne w obiektach budowlanych.
.- PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzaoragntaowych bada odbiorczych.
. -PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochronaaugwa obiektéw budowlanych.
. -PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Wymagania ogéine.
. -N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.
Inne dokumenty:

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energety¢@z.U. nr 54 2 1997 r. Z
pézniejszymi zmianami)

+ Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
Zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. p2@9; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz.
617)

+ Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi paw odpowiada budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. nr 75 z 15reezea 2002r.)

+  Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.

+ Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietri972 r.)

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd - Montaowych. Czs¢ V
- Instalacje elektryczne 1988.

Opraat:

mgr inz. Jakub J&ct



