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TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYNIE FILIA W 
BIELI GMINA WILCZYN

Data: 2016-02-21
Budowa: BIELA 4, 62-550 WILCZYN, DZIAŁKA NR EW. 16 OBRĘB BIELA

Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45442110-1  Malowanie budynków
45261410-1  Izolowanie dachu
45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: PUNKT PRZEDSZKOLNY, KATEGORIA XI
Zamawiający: GMINA WILCZYN, UL. STRZELIŃSKA 12D
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Opis

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie cen jednostkowych:
- cen rynkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynków
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

1 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1- otwory 2*0,60*0,50 = 0,6

0,6
~0,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa budowlana 
osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,3833 0,3833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,0072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
2 KNNR 3/601/1
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,
filarach, pilastrach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół góra (9,45+5,84)*0,80 = 12,232
elewacja 1 - cokół dół 9,45*1,00+5,84*2,00 = 21,13
elewacja 1- otwory -2*0,60*0,50 = -0,6
elewacja 1- ościeża 2*(0,60+2*0,50)*0,20 = 0,64
elewacja 2 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 2 - cokół dół 10,38*1,00 = 10,38
elewacja 2 - otwory 0 =
elewacja 2- ościeża 0 =
elewacja 3 - cokół góra (7,77+6,87)*0,80 = 11,712
elewacja 3 - cokół dół (7,77+6,87)*1,00 = 14,64
elewacja 3 - otwory 0 =
elewacja 3- ościeża 0 =
elewacja 4 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 4 - cokół dół 5,78*2,00+4,60*1,00 = 16,16
elewacja 4 - otwory 0 =
elewacja 4 - ościeża 0 =

102,902
~102,90 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
3 KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

102,90 = 102,9
102,9

~102,90 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny do 
podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
4 KNRW 202/812/1
Tynki cementowe I kategorii, wykonywane ręcznie, ściany
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

102,90 = 102,9
102,9

~102,90 m2
Robotnicy r-g 0,254 0,254
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0201 0,0201
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5 KNNR 2/1902/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
analogia - bez wykonywania faktury z tynku mineralnego na ścianie; polistyren ekstrudowany XPS50 
frezowany gr. 10 cm, 8 kołków na m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół góra (9,45+5,84)*0,80 = 12,232
elewacja 1 - cokół dół 9,45*1,00+5,84*2,00 = 21,13
elewacja 1- otwory -2*0,60*0,50 = -0,6
elewacja 2 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 2 - cokół dół 10,38*1,00 = 10,38
elewacja 2 - otwory 0 =
elewacja 3 - cokół góra (7,77+6,87)*0,80 = 11,712
elewacja 3 - cokół dół (7,77+6,87)*1,00 = 14,64
elewacja 3 - otwory 0 =
elewacja 4 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 4 - cokół dół 5,78*2,00+4,60*1,00 = 16,16
elewacja 4 - otwory 0 =

102,262
~102,26 m2

Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany XPS50 
frezowany gr. 10 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe wbijane z 
trzpieniem stalowym do mocowania 
płyt styropianowych 200 mm szt 8,32 8,32
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
6 KNNR 2/1902/3
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach; polistyren ekstrudowany  
XPS50 gr. 2 cm, cokoły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1- ościeża 2*(0,60+2*0,50)*0,40 = 1,28

1,28
~1,28 m2

Robotnicy r-g 2,1 2,1
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany XPS50 gr. 
2 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe do mocowania
płyt styropianowych 161 - 200 mm szt 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
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7 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, pod
cokoliki i płytki na ścianach"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół góra (9,45+5,84+0,20)*0,80 = 12,392
elewacja 1- otwory -2*0,60*0,50 = -0,6
elewacja 1- ościeża 2*(0,60+2*0,50)*0,40 = 1,28
elewacja 2 - cokół góra (10,38+0,20)*0,80 = 8,464
elewacja 2 - otwory 0 =
elewacja 3 - cokół góra (7,77+6,87+0,20)*0,80 = 11,872
elewacja 3 - otwory 0 =
elewacja 4 - cokół góra (10,38+0,20)*0,80 = 8,464
elewacja 4 - otwory 0 =

41,872
~41,87 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
8 KNNR 2/1002/1
Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

41,87 = 41,87
41,87

~41,87 m2
Robotnicy r-g 4,08 4,08
Płytki klinkierowe szkliwione 
25x6x1,0 cm m2 0,86 0,86
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0593 0,0593
9 KNNR 2/1902/13
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za 
stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

102,26+1,28 = 103,54
103,54

~103,54 m2
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3,15 3,15
Woda m3 0,0069 0,0069
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 0,8
Wyciąg m-g 0,01 0,01
10 KNR 23/2612/8

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3*(0,80+2,00)+3*(0,80+1,00) = 13,8
elewacja 1- ościeża 2*(0,60+2*0,50) = 3,2

17,0
~17,00 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 1,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005



TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYNIE FILIA W BIELI GMINA WILCZYNZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:   6

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

11 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2*(102,26+1,28) = 207,08
207,08

~207,08 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Bitumiczna powłoka gruntująca 
Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
12 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę; bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. 
Botazit BM92
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3*(102,26+1,28) = 310,62
310,62

~310,62 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,0303
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0004 0,0004
13 KNR 202/616/4

Analogia - ułożenie pionowo folii kubełkowej poniżej poziomu chodnika
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół dół 9,45*1,10+5,84*2,10 = 22,659
elewacja 2 - cokół dół 10,38*1,10 = 11,418
elewacja 3 - cokół dół (7,77+6,87)*1,10 = 16,104
elewacja 4 - cokół dół 5,78*2,10+4,60*1,10 = 17,198

67,379
~67,38 m2

Robocizna r-g 0,1389 0,1389
folia kubełkowa m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0043 0,0043
środek transportowy m-g 0,0011 0,0011
14 KNNR 6/806/7

Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*18,25+2*11,38) = 59,26
59,26

~59,26 m
Robotnicy r-g 0,0451 0,0451
15 KNNR 6/805/5

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 
35x35x5·cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*18,25+2*11,38)*1,00 = 59,26
59,26

~59,26 m2
Robotnicy r-g 0,0925 0,0925
16 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

59,26*0,08*0,30+59,26*0,06 = 4,97784
102,90*0,02 = 2,058

7,03584
~7,04 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
17 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

7,04*5 = 35,2
35,2

~35,20 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
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18 Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

7,04 = 7,04
7,04

~7,04 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
19 KNNR 1/310/1

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół dół 9,45*0,70*1,20+5,84*1,50*2,00 = 25,458
elewacja 2 - cokół dół 10,38*0,70*1,20 = 8,7192
elewacja 3 - cokół dół (7,77+6,87)*0,70*1,20 = 12,2976
elewacja 4 - cokół dół 5,78*1,50*2,00+4,60*0,70*1,20 = 21,204

67,6788
~67,68 m3

Robotnicy r-g 2 2
20 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu
I-II, "grunt wymieniony w wykopie na piasek"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół dół 9,45*0,60*1,20+5,84*1,40*2,00 = 23,156
elewacja 2 - cokół dół 10,38*0,60*1,20 = 7,4736
elewacja 3 - cokół dół (7,77+6,87)*0,60*1,20 = 10,5408
elewacja 4 - cokół dół 5,78*1,40*2,00+4,60*0,60*1,20 = 19,496

60,6664
~60,67 m3

Robotnicy r-g 0,8 0,8
Piasek m3 1,06 1,06
21 KNRW 401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

67,68*0,1 = 6,768
6,768
~6,77 m3

Robotnicy r-g 0,82 0,82
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,54 0,54
22 KNNR 1/201/9 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 1,20·m3, kategoria gruntu I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

67,68*0,9 = 60,912
60,912
~60,91 m3

Robotnicy r-g 0,069 0,069
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 1.20·m3 (1) m-g 0,0194 0,0194
Samochód samowyładowczy 10-15·t 
(1) m-g 0,0621 0,0621
23 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 
5-10·t
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

67,68 = 67,68
67,68

~67,68 m3
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,0096
24 KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*18,25+2*11,38)*1,00 = 59,26
59,26

~59,26 m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,0117
Kostka brukowa betonowa grubości 
8·cm, szara m2 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,0818 0,0818
Woda przemysłowa m3 0,027 0,027
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13
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25 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*18,25+2*11,38) = 59,26
59,26

~59,26 m
Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,1202
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,1569
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0016 0,0016
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75x30x8·cm m 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,0055
Woda m3 0,0014 0,0014
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynków
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

26 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - otwory (4*1,00*1,50+0,95*2,40) = 8,28
elewacja 2 - otwory (3*1,00*1,50) = 4,5
elewacja 3 - otwory (1*1,00*1,50+2*1,00*1,20+0,80*2,10+ 

1,00*2,45+1,15*1,15) = 9,3525
elewacja 4 - otwory (3*1,03*1,50+1*1,10*1,50+0,90*1,00) = 7,185

29,3175
~29,32 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa budowlana 
osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,3833 0,3833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,0072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
27 KNNR 3/601/1

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - ściany 17,25*3,45 = 59,5125
elewacja 1 - otwory -(4*1,00*1,50+0,95*2,40) = -8,28
elewacja 1 - ościeża (4*(1,00+2*1,50)+(0,95+2*2,40))*0,20 = 4,35
elewacja 1 - murki 4*2,40*0,90 = 8,64
elewacja 2 - ściany 10,38*3,45 = 35,811
elewacja 2 - otwory -(3*1,00*1,50) = -4,5
elewacja 2 - ościeża (3*(1,00+2*1,50))*0,20 = 2,4
elewacja 3 - ściany 17,25*3,45-4,92*2,48+(2*1,82+5,21+2* 

0,40)*2,95+5,21*1,82+4,70*2,50+2* 
2,20*1,80*0,50 = 100,9706

elewacja 3 - otwory -(1*1,00*1,50+2*1,00*1,20+0,80*2,10+ 
1,00*2,45+1,15*1,15) = -9,3525

elewacja 3 - ościeża (1*(1,00+2*1,50)+2*(1,00+2*1,20)+ 
(0,80+2*2,10)+(1,00+2*2,45)+(1,15+2* 
1,15))*0,20 = 5,03

elewacja 3 - słupy (12*0,40+4*0,26)*2,48 = 14,4832
elewacja 4 - ściany 10,38*3,45+1,50*2,00+2*1,85*1,45*0,50 = 41,4935
elewacja 4 - otwory -(3*1,03*1,50+1*1,10*1,50+0,90*1,00) = -7,185
elewacja 4 - ościeża (3*(1,03+2*1,50)+1*(1,10+2*1,50)+ 

(0,90+2*1,00))*0,20 = 3,818
247,1913
~247,19 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
28 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

247,19*0,02 = 4,9438
4,9438
~4,94 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
29 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4,94*5 = 24,7
24,7

~24,70 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
30 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4,94 = 4,94
4,94

~4,94 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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31 KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

247,19 = 247,19
247,19

~247,19 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny do 
podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
32 KNRW 202/812/1

Tynki cementowe I kategorii, wykonywane ręcznie, ściany - analogia - wykonanie obrzutki i 
uzupełnienia ubytków w murze po skuciu tynku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

224,07 = 224,07
elewacja 1 - murki 4*2,40*0,90 = 8,64
elewacja 3 - słupy (12*0,40+4*0,26)*2,48 = 14,4832

247,1932
~247,19 m2

Robotnicy r-g 0,254 0,254
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0201 0,0201
33 KNRW 202/832/2

Siatkowanie, pasy (na połączeniach) - analogia - wzmocnienie pęknięć
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m2
Robotnicy r-g 0,9712 0,9712
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" oczka 
10x10mm Fi·1.2mm m2 1,23 1,23
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pręt stalowy okrągły gładki 
zbrojeniowy kg 0,23 0,23
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0109 0,0109
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,0024
34 KNNR 2/1902/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie; styropian frezowany EPS100 
gr. 16 cm, 8 kołków na 1m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - ściany 17,25*3,45 = 59,5125
elewacja 1 - otwory -(4*1,00*1,50+0,95*2,40) = -8,28
elewacja 2 - ściany 10,38*3,45 = 35,811
elewacja 2 - otwory -(3*1,00*1,50) = -4,5
elewacja 3 - ściany 17,25*3,45-4,92*2,48+(2*1,82+5,21+2* 

0,40)*2,95+5,21*1,82+4,70*2,50+2* 
2,20*1,80*0,50 = 100,9706

elewacja 3 - otwory -(1*1,00*1,50+2*1,00*1,20+0,80*2,10+ 
1,00*2,45+1,15*1,15) = -9,3525

elewacja 4 - ściany 10,38*3,45+1,50*2,00+2*1,85*1,45*0,50 = 41,4935
elewacja 4 - otwory -(3*1,03*1,50+1*1,10*1,50+0,90*1,00) = -7,185

208,4701
~208,47 m2

Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Płyta styropianowa samogasnaca 
frezowana EPS100 gr. 16cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe wbijane z 
trzpieniem stalowym do mocowania 
płyt styropianowych 300 mm szt 8 8
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
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35 KNNR 2/1902/3
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach; styropian EPS200 gr. 2 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - ościeża (4*(1,00+2*1,50)+(0,95+2*2,40))*0,45 = 9,7875
elewacja 2 - ościeża (3*(1,00+2*1,50))*0,45 = 5,4
elewacja 3 - ościeża (2*(1,00+2*1,50)+2*(1,00+2*1,20)+ 

(0,80+2*2,10)+(1,00+2*2,45)+(1,15+2* 
1,15))*0,45 = 13,1175

elewacja 4 - ościeża (3*(1,03+2*1,50)+1*(1,10+2*1,50)+ 
(0,90+2*1,00))*0,45 = 8,5905

36,8955
~36,90 m2

Robotnicy r-g 2,1 2,1
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Płyta styropianowa samogasnąca 
EPS200 gr. 2 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe do mocowania
płyt styropianowych 161 - 200 mm szt 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
36 KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsją podkładową gruntującą nie gorszą niż np. Arkol SX pod farbę silikatową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

208,47+36,90 = 245,37
elewacja 1 - murki 4*2,40*0,90 = 8,64
elewacja 3 - słupy (12*0,40+4*0,26)*2,48 = 14,4832

268,4932
~268,49 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujący Arkol SX pod 
farbę silikatową dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
37 KNNR 2/1405/4 (1)

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków nakrapianych farbą sylikatową elewacyjną - "farba elewacyjna
silikatowa kolory grupa III nie gorsza niż np. Atlas Arkol S"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

268,49 = 268,49
268,49

~268,49 m2
Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silkatowa Atlas 
Arkol S, kolory grupa III dm3 0,313 0,313
38 KNR 23/933/7

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa dodatek za pasy o innej barwie, 
szerokości do 100·cm - analogia - dodatek za mal
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

268,49 = 268,49
268,49

~268,49 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,0536 0,0536
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39 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
ściany narożniki 8*3,45+(12+4)*2,48 = 67,28
gzyms 17,25*4+10,38*4+17,25*4+10,38*4 = 221,04
elewacja 1 - ościeża (4*(1,00+2*1,50)+(0,95+2*2,40)) = 21,75
elewacja 2 - ościeża (3*(1,00+2*1,50)) = 12,0
elewacja 3 - ościeża (1*(1,00+2*1,50)+2*(1,00+2*1,20)+ 

(0,80+2*2,10)+(1,00+2*2,45)+(1,15+2* 
1,15)) = 25,15

elewacja 4 - ościeża (3*(1,03+2*1,50)+1*(1,10+2*1,50)+ 
(0,90+2*1,00)) = 19,09

366,31
~366,31 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 1,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
40 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - ściany 17,25 = 17,25
elewacja 2 - ściany 10,38 = 10,38
elewacja 3 - ściany 17,25-4,92 = 12,33
elewacja 4 - ściany 10,38 = 10,38

50,34
~50,34 mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,223
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,014
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58
Cokoły przyścienne z blachy 
aluminiowej m 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
41 KNNR 2/1504/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1 - cokół góra (9,45+5,84)*0,80 = 12,232
elewacja 2 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 3 - cokół góra (7,77+6,87)*0,80 = 11,712
elewacja 4 - cokół góra 10,38*0,80 = 8,304
elewacja 1 - ściany 17,25*3,45 = 59,5125
elewacja 2 - ściany 10,38*3,45 = 35,811
elewacja 3 - ściany 17,25*3,45+5,21*2,95+4,70*2,50+2* 

2,20*1,80*0,50 = 90,592
elewacja 4 - ściany 10,38*3,45+1,50*2,00+2*1,85*1,45*0,50 = 41,4935

267,961
~267,96 m2

Robotnicy r-g 0,303 0,303
Bale iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 50·mm m3 0,0001 0,0001
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
RR-1/30 do 20m m-g 0,0725 0,0725
42 CJ 11/3001/1 (7)

Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 
200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
43 CJ 11/3001/20 (1)

Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), dopłata za każdy następny 1 
dzień powyżej 21 dni pracy, dla kompletu 200 m2; "1 tygodni * 5 dni = 5 dni"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
krotność 5,00

Robocizna 1 5
Materiały (-Mp) 1 5
Sprzęt 1 5
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44 KNR 202/1614/4 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00*2,00 = 6,0
6,0

~6,00 m2
Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 19·mm m3 0,001 0,001
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,008 0,008
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,25 0,25
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
klasa II, 100x100·mm m3 0,01 0,01
Maty (płyty) trzcinowe grubości 
3.5·cm m2 1,82 1,82
Materiały inne (Materiały) % 1,5
45 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

267,96 = 267,96
267,96

~267,96 m2
Robotnicy r-g 0,032 0,032
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14
46 CJ 11/3005/1

Analogia; Siatka ochronna, 200 m2, czas wynajmu 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
47 CJ 11/3005/2

Analogia; Siatka ochronna, 200 m2, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
krotność 5,00

Robocizna 1 5
Materiały (-Mp) 1 5
Sprzęt 1 5
48 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku; rozebranie parapetów zewnętrznycyh
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1- otwory cokół 2*(0,60+0,20)*0,30 = 0,48
elewacja 1 - otwory (4*(1,00+0,20))*0,30 = 1,44
elewacja 2 - otwory (3*(1,00+0,20))*0,30 = 1,08
elewacja 3 - otwory (4*(1,00+0,20)+(1,15+0,20))*0,30 = 1,845
elewacja 4 - otwory (4*(1,00+0,20)+(0,90+0,20))*0,30 = 1,77

6,615
~6,62 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
49 KNR 202/507/2 (2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - z blachy 
cynkowo-tytanowej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja 1- otwory cokół 2*(0,60+0,20)*0,40 = 0,64
elewacja 1 - otwory (4*(1,00+0,20))*0,45 = 2,16
elewacja 2 - otwory (3*(1,00+0,20))*0,45 = 1,62
elewacja 3 - otwory (4*(1,00+0,20)+(1,15+0,20))*0,45 = 2,7675
elewacja 4 - otwory (4*(1,00+0,20)+(0,90+0,20))*0,45 = 2,655

9,8425
~9,84 m2

Blacharze grupa II r-g 0,8573 0,8573
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 0,9587
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,32 5,32
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,056
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0068
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50 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,0*2,00 = 2,0
2,0

~2,00 m2
Malarze grupa II r-g 0,61 0,61
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,034
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,077
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,077 0,077
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 0,56
Materiały inne (Materiały) % 2
51 KNRW 401/324/3

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożników stalowych z drzwiami - analogia - 
przesunięcie elementów na ścianach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 szt
Robotnicy r-g 0,35 0,35
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,00173 0,00173
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Skrzynki metalowe malowane na 
biało w ramie z kątownika szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I DOCIEPLENIE DACHU
CPV:
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

52 KNR 401/511/3
Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
cos 40=0,755 (11,28*18,15)/0,755 = 271,168212

271,168212
~271,17 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
53 KNR 401/534/7

Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych folią polietylenową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(11,28*18,15)/0,755 = 271,168212
271,168212

~271,17 m2
Blacharze grupa II r-g 0,21 0,21
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14
Deski iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 25·mm m3 0,00025 0,00025
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,03
Folia polietylenowa budowlana 
izolacyjna, gr. 0,3 mm m2 0,29 0,29
Materiały inne (Materiały) % 2
54 KNR 404/901/5

Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 m
Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe 
klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,002 0,002
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,017 0,017
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 0,5
55 KNR 404/901/6

Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 m
Cieśle grupa II r-g 0,27 0,27
56 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02*0,10 = 0,54234
0,54234

~0,54 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
57 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02*0,10*20 = 10,8468
10,8468
~10,85 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
58 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02*0,90 = 4,88106
4,88106

~4,88 m3
Koparka jednonaczyniowa kołowa 
0.60·m3 (1) m-g 0,143 0,143
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59 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02*0,90 = 4,88106
4,88106

~4,88 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,177 0,177
60 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02*0,9*20 = 97,6212
97,6212
~97,62 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
61 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu eternitowego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*0,02 = 5,4234
5,4234
~5,42 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
62 KNR 401/430/4

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24·cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17 = 271,17
271,17

~271,17 m2
Cieśle grupa II r-g 0,07 0,07
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
63 KNRW 401/443/1

Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1·m3 - analogia rozebranie okienek typu 
"wole oczko"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 0,54 0,54
64 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*3*0,05*0,04 = 1,62702
1,62702

~1,63 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
65 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*3*0,05*0,04*5 = 8,1351
8,1351
~8,14 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
66 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
materiały drewniane 271,17*3*0,05*0,04 = 1,62702

1,62702
~1,63 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
67 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie jednej 
warstwy cegieł na istniejącym gzymsie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(18,15+11,28)*2*(0,08*0,25) = 1,1772
1,1772
~1,18 m3

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,1
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68 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(18,15+11,28)*2*(0,08*0,25) = 1,1772
1,1772
~1,18 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
69 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(18,15+11,28)*2*(0,08*0,25)*10 = 11,772
11,772
~11,77 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
70 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,18 = 1,18
1,18

~1,18 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
71 KNRW 401/306/3 (1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
grubości  1 cegły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(18,15+11,28)*2*0,08 = 4,7088
4,7088
~4,71 m2

Robotnicy r-g 3,5 3,5
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 100 100
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0159 0,0159
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 8,9 8,9
Piasek do zapraw m3 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,12 0,12
Wyciąg m-g 0,57 0,57
72 KNRW 401/416/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze - analogia - krokwie 8x20cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
cos 40=0,755 2*11,28*0,5/0,755 = 14,940397

14,940397
~14,94 m

Robotnicy r-g 1,42 1,42
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II grubości 
28-45·mm m3 0,016 0,016
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,025 0,025
Bale iglaste obrzynane nasycone 
klasa II, grubości 50·mm m3 0,005 0,005
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,003 0,003
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,34 0,34
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 1,14 1,14
Materiały inne (Materiały) % 2
73 KNR 202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(19+13)*2*1,70*0,07*0,10 = 0,7616
0,7616
~0,76 m3

Cieśle grupa II r-g 12,32 12,32
Cieśle grupa III r-g 12,32 12,32
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,57 5,57
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,04 1,04
Xylamit popularny, środek 
impregnacyjno-grzybobójczy, 
oleisty kg 3,17 3,17
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,07
Wyciąg m-g 0,85 0,85
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74 KNR 202/409/1
Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia wydłużenie krokwi
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(19+13)*2*1,00*0,06*0,14 = 0,5376
0,5376
~0,54 m3

Cieśle grupa II r-g 11,79 11,79
Cieśle grupa III r-g 11,79 11,79
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 1,86
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II m3 1,04 1,04
Xylamit popularny, środek 
impregnacyjno-grzybobójczy, 
oleisty kg 0,56 0,56
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,06 1,06
Wyciąg m-g 0,84 0,84
75 KNRW 401/629/11 (2)

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 3-krotna, ciągła, bali
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17*(2*0,12+2*0,16)*1,50*1,05 = 239,17194
239,17194

~239,17 m2
Robotnicy r-g 0,21 0,21
Środek impregnacyjno-grzybobójczy 
solny "FOBOS M-4" kg 0,2 0,2
Woda dm3 2,33 2,33
Materiały inne (Materiały) % 2
76 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kosze (2*4,60+2*1,80)/0,819*0,60 = 9,377289
pas podrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60)*0,20 = 13,532
kalenice ((6,80+5,64+3,00)+4*8,00/0,819)*0,30 = 16,353612
lukarny (2*1,57+2*2,77)/0,755*0,15+10,00*0,15 = 3,224503
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+(2* 

0,81+2*0,42))/0,755*0,15 = 2,145695
44,633099

~44,63 m2
Cieśle grupa II r-g 0,28 0,28
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
Deski iglaste obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,028 0,028
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03
Wyciąg m-g 0,01 0,01
77 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm - analogia - przybicie kontrłat, 
przyjęto współczynnik 0,30 dla przedmiaru ze względu na adaptację pozycji kosztorysowej do ilości 
dla kontrłat
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(11,28*18,15)/0,755*0,30 = 81,350464
81,350464

~81,35 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 25·mm - 1 m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe gołe - 
1 kg 0,07 0,07
Listwy i łaty iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II 38x50·mm - 1 m3 0,0085 0,0085
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1)-1 m-g 0,01 0,01
Wyciąg-1 m-g 0,01 0,01
78 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia - membrana 
wysokoparoprzepuszczalna wiatroizolacyjna zbrojona 220g/m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

271,17 = 271,17
271,17

~271,17 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Membrana dachowa 
wysokoparoprzepuszczalna 220g/m2 m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg-1 m-g 0,004 0,004
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79 KNR 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm - analogia - przybicie łat
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(11,28*18,15)/0,755 = 271,168212
271,168212

~271,17 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane nasycone 
klasa III, grubości 25·mm - 1 m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe gołe - 
1 kg 0,07 0,07
Listwy i łaty iglaste wymiarowe 
nasycone klasa II 38x50·mm - 1 m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1)-1 m-g 0,01 0,01
Wyciąg-1 m-g 0,01 0,01
80 ORGB 202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej o wymiarach 
3,8x0,20cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60) = 67,66

67,66
~67,66 m

Cieśle grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Deski iglaste obrzynane, grubości 
38 mm nasycone m3 0,009 0,009
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane - 1 kg 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002
81 ORGB 202/536/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową grub. 0,5 mm, wysokość 
profilu 4 cm, powłoka ocynkowana poliestrowa, na łatach, dachy ponad 100·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(11,28*18,15)/0,755 = 271,168212
271,168212

~271,17 m2
Blacharze grupa II r-g 0,51 0,51
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Blacha stalowa dachówkowa 
powlekana, grub. 0,5 mm, wysokość 
profilu 4 cm, powłoka poliestrowa m2 1,06 1,06
Wkręty stalowe samogwintujące SW 
do blach szt 7,21 7,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg-1 m-g 0,007 0,007
Środek transportowy (1)-1 m-g 0,007 0,007
82 ORGB 202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kalenice (6,80+5,64+3,00)+4*8,00/0,819 = 54,512039

54,512039
~54,51 m

Blacharze grupa II r-g 0,42 0,42
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
Gąsior z blachy powlekanej m 1,06 1,06
Wkręty stalowe samogwintujące SW 
do blach szt 6,18 6,18
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 2,06 2,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg-1 m-g 0,005 0,005
Środek transportowy (1)-1 m-g 0,006 0,006
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83 KNRW 202/1016/7
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy  o wymiarach 54x80 kompletny z kołnierzem
uszczelniającym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Robotnicy r-g 6,93 6,93
Wyłazy dachowe FAKRO z kołnierzem 
uniwersalnym 54x75 szt 1 1
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,31 0,31
Pianka poliuretanowa kg 0,21 0,21
Śruby kotwiące szt 5 5
Zamek antywłamaniowy szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,07 0,07
Środek transportowy (1) m-g 0,1 0,1
84 KNRW 215/212/6

Rury wywiewne, z blachy tytanowo - cynkowej kompletne z kołnierzem do mocowania do pokrycia 
dachowego z blachodachówki, Fi·100·mm - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4 = 4,0
4,0

~4,00 szt
Robotnicy r-g 0,48 0,48
Rura wywiewna z blachy tytanowo - 
cynkowanej kompletna z kołnierzem 
do mocowania do pokrycia dachowego
z blachodachówki Fi 100 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
85 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60)*0,25 = 16,915
pas podrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60)*0,35 = 23,681
kosze (2*4,60+2*1,80)/0,819*0,60 = 9,377289
kalenice ((6,80+5,64+3,00)+4*8,00/0,819)*0,30 = 16,353612
lukarny (2*1,57+2*2,77)/0,755*0,40+10,00*0,50 = 9,598675
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+(2* 

0,81+2*0,42))/0,755*0,35 = 5,006623
80,932199

~80,93 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
86 KNR 401/820/3

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 25
mm wododpornych, pod obróbki blacharskie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
lukarny 10,00*0,45+6,50*0,40+1,40*0,40+2* 

1,20*0,40 = 8,62
8,62

~8,62 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta OSB3 gr. 25 mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
87 KNR 202/507/1 (2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - z blachy cynkowo-tytanowej 
- analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60)*0,25 = 16,915

16,915
~16,92 m2

Blacharze grupa II r-g 1,3529 1,3529
Robotnicy grupa I r-g 1,5251 1,5251
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,055 0,055
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,0067
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88 KNR 202/507/2 (2)
Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - z blachy 
cynkowo-tytanowej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas podrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60)*0,35 = 23,681
kosze (2*4,60+2*1,80)/0,819*0,60 = 9,377289
kalenice ((6,80+5,64+3,00)+4*8,00/0,819)*0,30 = 16,353612
lukarny (2*1,57+2*2,77)/0,755*0,40+10,00* 

0,50+6,50*0,40+1,40*0,40+2*1,20*0,40 = 13,718675
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+(2* 

0,81+2*0,42))/0,755*0,35 = 5,006623
68,137199

~68,14 m2
Blacharze grupa II r-g 0,8573 0,8573
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 0,9587
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,32 5,32
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,056
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0068
89 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60) = 67,66

67,66
~67,66 m

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15
90 KNRW 202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha cynkowo - tytanowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy ((18,15+11,28)*2+2*2,80+2*1,60) = 67,66

67,66
~67,66 m

Robotnicy r-g 0,455 0,455
Rynny dachowe z blachy cynkowej - 
tytanowej średnicy 150 mm m 1,03 1,03
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,0351
Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane Fi·150-180mm szt 2 2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
91 KNRW 202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo - tytanowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pas nadrynnowy 4+2+2 = 8,0

8,0
~8,00 szt

Robotnicy r-g 0,249 0,249
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0625 0,0625
Zbiorniczki przy rynnach 
40x30x30·cm z blachy cynkowo - 
tytanowej szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,0037
92 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4*4,00+4*2,00 = 24,0
24,0

~24,00 m
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
93 KNRW 202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·12·cm, blacha cynkowo - tytanowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4*4,00+4*2,00 = 24,0
24,0

~24,00 m
Robotnicy r-g 0,742 0,742
Rura spustowa z blachy z cynkowo -
tytanowej, Fi·120·mm m 1,03 1,03
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,007
Uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane Fi·100-120mm szt 0,33 0,33
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,0034
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94 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,00 = 8,0
8,0

~8,00 m
Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Bariery śniegowe dachowe z blachy 
cynkowo - tytanowej m 1,06 1,06
Wkręty stalowe samogwintujące SW 
do blach szt 2,11 2,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,001
95 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, - analogia - montaż ław kominiarskich
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

7,00 = 7,0
7,0

~7,00 m
Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Ławy kominiarskie montowane do 
pokrycia z blachodachówki 
powlekanej m 1,06 1,06
Wkręty stalowe samogwintujące SW 
do blach szt 2,11 2,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,001
96 KNR 202/2007/4

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych 
podwójnych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
cos 40=0,755 (11,28-2*0,25)*(18,15-2*0,25)/0,755 = 252,009272

252,009272
~252,01 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,4517 0,4517
Monter płyt gipsowych III r-g 1,3551 1,3551
Kołki stalowe do wstrzeliwania z 
nabojami i osłoną szt 2,55 2,55
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,08 2,08
Kształtownik stalowy profil 
C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,904 0,904
Kształtownik stalowy profil 
U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,424 0,424
Zawiesia do kształtowników 
C-100x0.75 szt 3,6 3,6
Zawiesia do kształtowników 
C-55x0.75 szt 2,5 2,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 500 
A m-g 0,129 0,129
Środek transportowy (1) m-g 0,0046 0,0046
Wyciąg m-g 0,048 0,048
97 KNR 202/2006/4 (2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,5272 0,5272
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1767 0,1767
Gips budowlany szpachlowy-1 kg 0,98 0,98
Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i 
ognioochronna, 12,5·mm m2 1,04 1,04
Taśma papierowa perforowana szer. 
50·mm grubości 0.2·mm m 1,258 1,258
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,0321
Woda m3 0,00064 0,00064
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0096 0,0096
Wyciąg m-g 0,01 0,01
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98 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,3696 0,3696
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1242 0,1242
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43
Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i 
ognioochronna, 12,5·mm m2 1,04 1,04
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 0,0196
Woda m3 0,00028 0,00028
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0124 0,0124
Wyciąg m-g 0,0075 0,0075
99 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej grubości 0,4 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia polietylenowa izolacyjna 
0,40·mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,004 0,004
100 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 150 mm, pozioma z płyt układanych na 
sucho
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej "50" 
miękka, grubość 150·mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
101 KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę, warstwa gr. 50 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,0429
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej "50" 
miękka, grubość 50·mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
102 KNR 202/815/2

Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,531
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Gips budowlany zwykły kg 1 1
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0029
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
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103 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

252,01 = 252,01
252,01

~252,01 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Farba emulsyjna "Polinit"-1 dm3 0,259 0,259
Klej kostny extra kg 0,005 0,005
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem 
farby emulsyjnej kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
104 KNR 401/212/4

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy (1,63+0,10)*(0,42+0,10)+(1,69+ 

0,10)*(0,43+0,10)+(0,81+0,10)* 
(0,42+0,10) = 2,3215

2,3215
~2,32 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,42
105 KNR 401/310/2 (1)

Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5·m3/miejsce
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((1,63*0,42)+(1,69*0,43)+(0,81* 

0,42))*1,00 = 1,7515
1,7515
~1,75 m3

Murarze grupa III r-g 5,12 5,12
Robotnicy grupa I r-g 14,74 14,74
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 392 392
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 45,5 45,5
Piasek do zapraw m3 0,238 0,238
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 25,59
Woda m3 0,146 0,146
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,33 0,33
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 3,25 3,25
106 KNR 401/701/4

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy wapiennej - 
analogia kominy
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+ 

(2*0,81+2*0,42))*1,00 = 10,8
10,8

~10,80 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,23
107 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2,32*0,08+1,75+10,80*0,02 = 2,1516
2,1516
~2,15 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
108 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2,32*0,08+1,75+10,80*0,02)*5 = 10,758
10,758
~10,76 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
109 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2,15 = 2,15
2,15

~2,15 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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110 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm - czapki kominowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy (1,63+0,10)*(0,42+0,10)+(1,69+ 

0,10)*(0,43+0,10)+(0,81+0,10)* 
(0,42+0,10) = 2,3215

2,3215
~2,32 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,86 0,86
Cieśle grupa II r-g 1,73 1,73
Robotnicy grupa I r-g 0,65 0,65
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,071 0,071
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,014 0,014
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,15 0,15
111 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 
krzyżowo zbrojonych; pręty o średnicy do 8·mm, siatki z pretów fi 6 mm o oczkach 10x10cm, 
zbrojenie nakrywy
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2,32*2*10*0,222*0,001 = 0,010301
0,010301
~0,0103 t

Robotnicy grupa I r-g 7,62 7,62
Zbrojarze grupa II r-g 54,5 54,5
Drut stalowy okrągły miękki kg 6 6
Prefabrykaty zbrojarskie kg 1 000 1 000
Wkładki dystansowe do stabilizacji
zbrojenia kg 3,68 3,68
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,63 1,63
Żuraw (1) m-g 1,98 1,98
112 KNRW 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa - izolacja czapek kominowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy (1,63+0,10)*(0,42+0,10)+(1,69+ 

0,10)*(0,43+0,10)+(0,81+0,10)* 
(0,42+0,10) = 2,3215

2,3215
~2,32 m2

Robotnicy r-g 0,0733 0,0733
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
na zimno kg 0,3 0,3
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0012 0,0012
Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,0009
113 KNRW 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2,32*2 = 4,64
4,64

~4,64 m2
Robotnicy r-g 0,034 0,034
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
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114 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk 
kategorii III
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+ 

(2*0,81+2*0,42))*2,00 = 21,6
21,6

~21,60 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,6 0,6
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,04
115 KNR 23/2612/6

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, wklejenie w tynk warstwy siatki -
analogia kominy
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+ 

(2*0,81+2*0,42))*2,00 = 21,6
21,6

~21,60 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,275 0,275
Tynkarze grupa II r-g 0,275 0,275
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 0,0612
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,135
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,007
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,0052
116 Analiza indywidualna

Koszty zakupu kratek lub osiatkowania wylotów wentylacyjnych 14x14cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

20 = 20,0
20,0

~20,00 szt
Osiatkowanie kratki wentylacyjnej szt 1 1
117 KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsją podkładową gruntującą nie gorszą niż Arkol SX pod farbę silikatową - malowanie
kominów i ścianek kolankowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+ 

(2*0,81+2*0,42))*2,00 = 21,6
21,6

~21,60 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujący Arkol SX pod 
farbę silikatową dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
118 KNNR 2/1405/4 (1)

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków nakrapianych farbą sylikatową elewacyjną - "farba 
elewacyjna silikatowa kolory grupa II nie gorsza niż np. Atlas arkol S" - malowanie kominów i 
ścianek kolankowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy ((2*1,63+2*0,42)+(2*1,69+2*0,43)+ 

(2*0,81+2*0,42))*2,00 = 21,6
21,6

~21,60 m2
Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silikatowa Atlas 
Arkol S, kolory grupa II dm3 0,313 0,313
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119 KNRW 401/433/1
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2·m - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
kominy 3 = 3,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy r-g 5,23 5,23
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,05 0,05
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,033 0,033
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,022 0,022
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,74 0,74
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 1,14 1,14
Materiały inne (Materiały) % 2
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4 DOCIEPLENIE POSADZKI PIĘTRA
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

120 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - analogia - posprzątanie poddasza
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
121 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym - analogia - posprzątanie poddasza
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
122 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
123 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 0,40 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74*2 = 35,48
piętro - magazyn2 13,31*2 = 26,62
piętro - wc 4,73*2 = 9,46
piętro - komunikacja 4,28*2 = 8,56
piętro - pom techniczne 2,30*2 = 4,6
piętro - strych1 31,23*2 = 62,46
piętro - strych2 66,86*2 = 133,72
piętro - strych3 1,40*2 = 2,8
piętro - strych4 1,40*2 = 2,8
piętro - strych5 8,02*2 = 16,04

302,54
~302,54 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
0,40·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
124 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 (FS30), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 5 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74 = 17,74
piętro - magazyn2 13,31 = 13,31
piętro - wc 4,73 = 4,73
piętro - komunikacja 4,28 = 4,28
piętro - pom techniczne 2,30 = 2,3
piętro - strych1 31,23 = 31,23
piętro - strych2 66,86 = 66,86
piętro - strych3 1,40 = 1,4
piętro - strych4 1,40 = 1,4
piętro - strych5 8,02 = 8,02

151,27
~151,27 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Płyta styropianowa EPS200 (FS30) -
gr. 5,0 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032 0,0032
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125 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74*0,04 = 0,7096
piętro - magazyn2 13,31*0,04 = 0,5324
piętro - wc 4,73*0,04 = 0,1892
piętro - komunikacja 4,28*0,04 = 0,1712
piętro - pom techniczne 2,30*0,04 = 0,092
piętro - strych1 31,23*0,04 = 1,2492
piętro - strych2 66,86*0,04 = 2,6744
piętro - strych3 1,40*0,04 = 0,056
piętro - strych4 1,40*0,04 = 0,056
piętro - strych5 8,02*0,04 = 0,3208

6,0508
~6,05 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
126 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74 = 17,74
piętro - magazyn2 13,31 = 13,31
piętro - wc 4,73 = 4,73
piętro - komunikacja 4,28 = 4,28
piętro - pom techniczne 2,30 = 2,3
piętro - strych1 31,23 = 31,23
piętro - strych2 66,86 = 66,86
piętro - strych3 1,40 = 1,4
piętro - strych4 1,40 = 1,4
piętro - strych5 8,02 = 8,02

151,27
~151,27 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
127 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

151,27 = 151,27
151,27

~151,27 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
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128 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod posadzki i cokoliki
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74+18,74*0,20 = 21,488
piętro - magazyn2 13,31+16,36*0,20 = 16,582
piętro - wc 4,73+8,70*0,20 = 6,47
piętro - komunikacja 4,28+9,46*0,20 = 6,172
piętro - pom techniczne 2,30+6,22*0,20 = 3,544
piętro - strych1 31,23+39,56*0,20 = 39,142
piętro - strych2 66,86+40,34*0,20 = 74,928
piętro - strych3 1,40+4,80*0,20 = 2,36
piętro - strych4 1,40+4,78*0,20 = 2,356
piętro - strych5 8,02+12,37*0,20 = 10,494

183,536
~183,54 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
129 Analiza indywidualna

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG. - pierwsza warstwa - poziom i cokół 20 
cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - wc 4,73+8,70*0,20 = 6,47

6,47
~6,47 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,2 1,2
130 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie warstwy siatki włókna szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - wc 4,73 = 4,73

4,73
~4,73 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Siatka z włókna szklanego m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
131 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie taśmy dylatacyjnej z siatki z 
włókana szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - wc 8,70 = 8,7

8,7
~8,70 m

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Taśma dylatacyjna z siatki z 
włókna szklanego szerokości 20 cm m 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
132 Analiza indywidualna

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG. - druga warstwa - poziom i cokół 20 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - wc 4,73+8,70*0,20 = 6,47

6,47
~6,47 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1 1
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133 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" do płytek gresowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 17,74 = 17,74
piętro - magazyn2 13,31 = 13,31
piętro - wc 4,73 = 4,73
piętro - komunikacja 4,28 = 4,28
piętro - pom techniczne 2,30 = 2,3
piętro - strych5 8,02 = 8,02

50,38
~50,38 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do Atlas do płytek gresowych kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
134 ORGB 202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 18,74 = 18,74
piętro - magazyn2 16,36 = 16,36
piętro - wc 8,70 = 8,7
piętro - komunikacja 9,46 = 9,46
piętro - pom techniczne 6,22 = 6,22
piętro - strych5 12,37 = 12,37

71,85
~71,85 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,31 0,31
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Płytki "Gres" o wymiarach 
12.5x25.0x1.0·cm gatunek I m2 0,129 0,129
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 0,54 0,54
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,006
135 ORGB 202/2809/5

Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piętro - magazyn1 0,90 = 0,9
piętro - magazyn2 0,90 = 0,9
piętro - wc 0,90 = 0,9
piętro - komunikacja 2*0,90 = 1,8
piętro - pom techniczne 0,90 = 0,9

5,4
~5,40 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,1 0,1
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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5 WYKUCIA I PRZEMUROWANIA ŚCIAN
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

136 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 (0,91*2,10+1,40*0,25)*0,30 = 0,6783
magazyn (0,91*2,10+1,40*0,25)*0,18 = 0,40698

1,08528
~1,09 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
137 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 (0,91*2,10+1,40*0,25)*0,30 = 0,6783
magazyn (0,91*2,10+1,40*0,25)*0,18 = 0,40698

1,08528
~1,09 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
138 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,09 = 1,09
1,09

~1,09 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
139 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,09 = 1,09
1,09

~1,09 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
140 KNR 401/313/1

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienia zbrojone bednarką
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 1,40*0,25*0,30 = 0,105
magazyn 1,40*0,25*0,18 = 0,063

0,168
~0,17 m3

Cieśle grupa II r-g 4,18 4,18
Murarze grupa II r-g 7,05 7,05
Robotnicy grupa I r-g 7,09 7,09
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,056 0,056
Bednarka stalowa walcowana na 
gorąco kg 20 20
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 401 401
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 108 108
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,117 0,117
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,081 0,081
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 2,68
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 4,69
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28
Woda m3 0,115 0,115
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,46 0,46
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,26 2,26
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141 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180·mm, - analogia dwuteownik HEA 120
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw nr4 2*1,40 = 2,8
magazyn 1*1,40 = 1,4

4,2
~4,20 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 8 8
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 5,18 5,18
Teownik stalowy HEA120 St3S 
walcowany na gorąco m 1 1
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018
Woda m3 0,006 0,006
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,03
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 0,07
142 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58
143 KNR 401/306/3 (1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość 1 cegły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 1,00*2,20 = 2,2

2,2
~2,20 m2

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08
Murarze grupa III r-g 1,3 1,3
Robotnicy grupa I r-g 2,08 2,08
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 98 98
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 15,9 15,9
Piasek do zapraw m3 0,083 0,083
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 8,9 8,9
Woda m3 0,039 0,039
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,12 0,12
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,56 0,56
144 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
sala zabaw4 (0,91+2*2,10)*(0,30+2*0,30)+(1,50* 

0,35)*2 = 5,649
magazyn (0,91+2*2,10)*(0,18+2*0,30)+(1,50* 

0,35)*2 = 5,0358
sala zabaw4 1,50*2,50*2 = 7,5

18,1848
~18,18 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,88
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
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145 KNR 202/815/3
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

18,18 = 18,18
18,18

~18,18 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 0,3856
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,0028
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
146 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

18,18 = 18,18
18,18

~18,18 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
147 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

18,18 = 18,18
18,18

~18,18 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
148 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 1,65*0,40 = 0,66

0,66
~0,66 m2

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa podkładowa 
Zdunbit PF m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
149 KNR 904/111/8

Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 1,65*3,00-0,80*2,00 = 3,35

3,35
~3,35 m2

Robocizna r-g 1,01 1,01
Cegła kratówka K-3, 25x12x22·cm 
klasa 100 szt 16,9 16,9
Zaprawa cementowo-wapienna M7 
(m.50) m3 0,016 0,016
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
150 KNNR 2/701/8

Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 1,65*3,00-0,80*2,00 = 3,35

3,35
~3,35 m2

Robotnicy r-g 0,16 0,16
Bednarka stalowa walcowana na 
gorąco kg 1,2 1,2
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151 KNR 401/332/5
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 
cegły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2*3,00 = 6,0
6,0

~6,00 m
Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,4
152 KNR 401/354/13

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
153 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 3 = 3,0

3,0
~3,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2 2
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 2,07 2,07
Kratka wentylacyjna blaszana z 
żaluzją surowa 14x14·cm szt 1 1
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Woda m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
154 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod płytki na scianach"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow (1,65*3,00-0,80*2,00)*2+2*3,00*0,40 = 9,1

9,1
~9,10 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
155 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża; "zaprawa klejowa Atlas Plus"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow (1,65*3,00-0,80*2,00)*2+2*3,00*0,40 = 9,1

9,1
~9,10 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 0,2426
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,0607
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych Atlas Plus kg 4,75 4,75
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,0072
156 KNR 202/829/7

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana; "zaprawa klejowa Atlas Plus"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow (1,65*3,00-0,80*2,00)*2+2*3,00*0,40 = 9,1

9,1
~9,10 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 0,5069
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
Płytki ceramiczne  ścienne 
szkliwione 20x25·cm m2 1,02 1,02
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych Atlas Plus kg 5,2 5,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275
Wyciąg m-g 0,0295 0,0295
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157 ORGB 202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych; "listwa wykańczająca na płytkach 
ścian"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc pracow 4*3,00 = 12,0

12,0
~12,00 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwa wykańczająca płytek 
naściennych m 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
158 KNR 401/318/3

Analogia - Obsadzenie ościeżnic drewnianych Porta o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach 
wewnętrznych z cegieł
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Dw1 3*0,90*2,10 = 5,67

5,67
~5,67 m2

Robocizna r-g 1,07 1,07
Ościeżnice drewniane typu Porta m2 1 1
kotwy stalowe' szt 3,6 3,6
pianka poliuretanowa dm3 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,02 0,02
wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5 t'''''' m-g 0,1 0,1
159 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z otworami wentylacyjnymi
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Dw1 0,90*2,10 = 1,89

1,89
~1,89 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone, łazienkowe z otworami 
wentylacyjnymi - 2 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
160 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone-wewnętrzne.
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Dw1 2*0,90*2,10 = 3,78

3,78
~3,78 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Stolarze grupa II r-g 0,27 0,27
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie
wykończone o pow. ponad 1,60 m2 m2 1 1
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,02
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01
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6 DOCIEPLENIE POSADZKI PIWNIC I PARTERU
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

161 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52 = 21,52
piwnica - komunikacja 3,78 = 3,78

25,3
~25,30 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
162 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52*0,14 = 3,0128
piwnica - komunikacja 3,78*0,14 = 0,5292

3,542
~3,54 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,45 6,45
163 KNR 401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52*0,30 = 6,456
piwnica - komunikacja 3,78*0,30 = 1,134
parter - wiatrołap 0,96*0,30 = 0,288
parter - hall 11,03*0,30 = 3,309
parter - wc1 2,92*0,30 = 0,876
parter - wc2 3,66*0,30 = 1,098
parter - sala zabaw1 13,76*0,30 = 4,128
parter - sala zabaw2 15,87*0,30 = 4,761
parter - sala zabaw3 17,75*0,30 = 5,325
parter - magazyn 12,42*0,30 = 3,726
parter - sala zabaw4 25,45*0,30 = 7,635

38,736
~38,74 m3

Robotnicy grupa I r-g 5,91 5,91
164 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
płytki 5,30*0,01 = 0,053
beton 3,54 = 3,54
ziemia 38,74 = 38,74

42,333
~42,33 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
165 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

42,33*5 = 211,65
211,65

~211,65 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
166 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

42,33 = 42,33
42,33

~42,33 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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167 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wiatrołap 0,96 = 0,96
parter - hall 11,03 = 11,03
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - sala zabaw1 13,76 = 13,76
parter - sala zabaw2 15,87 = 15,87
parter - sala zabaw3 17,75 = 17,75
parter - magazyn 12,42 = 12,42
parter - hall2 7,19 = 7,19
parter - pokój socjalny 16,79 = 16,79
parter - wc pracow 3,84 = 3,84
parter - sala zabaw4 25,45 = 25,45

131,64
~131,64 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22
168 KNR 404/405/1

Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

131,64 = 131,64
131,64

~131,64 m2
Cieśle grupa II r-g 0,1 0,1
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07
169 KNR 404/405/4

Rozebranie legarów
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

131,64*1,20 = 157,968
157,968
~157,97 m

Cieśle grupa II r-g 0,06 0,06
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
170 KNR 404/406/1

Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

131,64 = 131,64
131,64

~131,64 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
171 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podłoga drewniana 131,64*0,03 = 3,9492
legary drewniane 157,97*0,10*0,10 = 1,5797
zasypki stropowe 131,64*0,05 = 6,582

12,1109
~12,11 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
172 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

12,11 = 12,11
12,11

~12,11 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
173 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego - elementy drewniane
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
materiały drewniane 12,11 = 12,11

12,11
~12,11 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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174 KNRW 202/1103/1 (2)
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52*0,15 = 3,228
piwnica - komunikacja 3,78*0,15 = 0,567
parter - wiatrołap 0,96*0,15 = 0,144
parter - hall 11,03*0,15 = 1,6545
parter - wc1 2,92*0,15 = 0,438
parter - wc2 3,66*0,15 = 0,549
parter - sala zabaw1 13,76*0,15 = 2,064
parter - sala zabaw2 15,87*0,15 = 2,3805
parter - sala zabaw3 17,75*0,15 = 2,6625
parter - magazyn 12,42*0,15 = 1,863
parter - sala zabaw4 25,45*0,15 = 3,8175

19,368
~19,37 m3

Robotnicy r-g 4,32 4,32
Piasek do zapraw m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
175 KNRW 202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52*0,10 = 2,152
piwnica - komunikacja 3,78*0,10 = 0,378
parter - wiatrołap 0,96*0,10 = 0,096
parter - hall 11,03*0,10 = 1,103
parter - wc1 2,92*0,10 = 0,292
parter - wc2 3,66*0,10 = 0,366
parter - sala zabaw1 13,76*0,10 = 1,376
parter - sala zabaw2 15,87*0,10 = 1,587
parter - sala zabaw3 17,75*0,10 = 1,775
parter - magazyn 12,42*0,10 = 1,242
parter - sala zabaw4 25,45*0,10 = 2,545

12,912
~12,91 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
176 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52 = 21,52
piwnica - komunikacja 3,78 = 3,78
parter - wiatrołap 0,96 = 0,96
parter - hall 11,03 = 11,03
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - sala zabaw1 13,76 = 13,76
parter - sala zabaw2 15,87 = 15,87
parter - sala zabaw3 17,75 = 17,75
parter - magazyn 12,42 = 12,42
parter - hall2 7,19 = 7,19
parter - pokój socjalny 16,79 = 16,79
parter - wc pracow 3,84 = 3,84
parter - sala zabaw4 25,45 = 25,45

156,94
~156,94 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
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177 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 (FS30), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52 = 21,52
piwnica - komunikacja 3,78 = 3,78
parter - wiatrołap 0,96 = 0,96
parter - hall 11,03 = 11,03
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - sala zabaw1 13,76 = 13,76
parter - sala zabaw2 15,87 = 15,87
parter - sala zabaw3 17,75 = 17,75
parter - magazyn 12,42 = 12,42
parter - sala zabaw4 25,45 = 25,45

129,12
~129,12 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Płyta styropianowa EPS200 (FS30) -
gr. 10,0 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032 0,0032
178 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 (FS30), izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 5 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - hall2 7,19 = 7,19
parter - pokój socjalny 16,79 = 16,79
parter - wc pracow 3,84 = 3,84

27,82
~27,82 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Płyta styropianowa EPS200 (FS30) -
gr. 5,0 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032 0,0032
179 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 0,40 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52 = 21,52
piwnica - komunikacja 3,78 = 3,78
parter - wiatrołap 0,96 = 0,96
parter - hall 11,03 = 11,03
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - sala zabaw1 13,76 = 13,76
parter - sala zabaw2 15,87 = 15,87
parter - sala zabaw3 17,75 = 17,75
parter - magazyn 12,42 = 12,42
parter - hall2 7,19 = 7,19
parter - pokój socjalny 16,79 = 16,79
parter - wc pracow 3,84 = 3,84
parter - sala zabaw4 25,45 = 25,45

156,94
~156,94 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
0,40·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
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180 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia 21,52*0,05 = 1,076
piwnica - komunikacja 3,78*0,05 = 0,189
parter - wiatrołap 0,96*0,05 = 0,048
parter - hall 11,03*0,05 = 0,5515
parter - wc1 2,92*0,05 = 0,146
parter - wc2 3,66*0,05 = 0,183
parter - sala zabaw1 13,76*0,05 = 0,688
parter - sala zabaw2 15,87*0,05 = 0,7935
parter - sala zabaw3 17,75*0,05 = 0,8875
parter - magazyn 12,42*0,05 = 0,621
parter - hall2 7,19*0,05 = 0,3595
parter - pokój socjalny 16,79*0,05 = 0,8395
parter - wc pracow 3,84*0,05 = 0,192
parter - sala zabaw4 25,45*0,05 = 1,2725

7,847
~7,85 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
181 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

156,94 = 156,94
156,94

~156,94 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
182 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

156,94 = 156,94
156,94

~156,94 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
183 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

156,94 = 156,94
156,94

~156,94 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0158 0,0158
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184 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod posadzki i cokoliki
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia - gres 21,52+18,96*0,20 = 25,312
piwnica - komunikacja - gres 3,78+9,98*0,20 = 5,776
parter - wiatrołap - gres 0,96+4,00*0,20 = 1,76
parter - hall - gres 11,03+13,88*0,20 = 13,806
parter - wc1 - gres 2,92+6,90*0,20 = 4,3
parter - wc2 - gres 3,66+7,66*0,20 = 5,192
parter - sala zabaw1 - parkiet 13,76+15,00*0,20 = 16,76
parter - sala zabaw2 - parkiet 15,87+16,40*0,20 = 19,15
parter - sala zabaw3 - parkiet 17,75+17,14*0,20 = 21,178
parter - magazyn - gres 12,42+15,04*0,20 = 15,428
parter - hall2 - gres 7,19+11,66*0,20 = 9,522
parter - pokój socjalny - gres 16,79+18,70*0,20 = 20,53
parter - wc pracow - gres 3,84+8,02*0,20 = 5,444
parter - sala zabaw4 - parkiet 25,45+20,18*0,20 = 29,486

193,644
~193,64 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
185 Analiza indywidualna

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG. - pierwsza warstwa - poziom i cokół 20 
cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - wc pracow 3,84 = 3,84
parter - wc1 6,90*0,20 = 1,38
parter - wc2 7,66*0,20 = 1,532
parter - wc pracow 8,02*0,20 = 1,604

14,936
~14,94 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,2 1,2
186 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie warstwy siatki włókna szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc1 2,92 = 2,92
parter - wc2 3,66 = 3,66
parter - wc pracow 3,84 = 3,84

10,42
~10,42 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Siatka z włókna szklanego m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
187 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie taśmy dylatacyjnej z siatki z 
włókana szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - wc1 6,90 = 6,9
parter - wc2 7,66 = 7,66
parter - wc pracow 8,02 = 8,02

22,58
~22,58 m

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Taśma dylatacyjna z siatki z 
włókna szklanego szerokości 20 cm m 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045



TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYNIE FILIA W BIELI GMINA WILCZYNZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  43

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

188 Analiza indywidualna
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii 
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG. - druga warstwa - poziom i cokół 20 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

14,94 = 14,94
14,94

~14,94 m2
Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa uszczelniająca 
(folia w płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1 1
189 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" do płytek gresowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia - gres 21,52 = 21,52
piwnica - komunikacja - gres 3,78 = 3,78
parter - wiatrołap - gres 0,96 = 0,96
parter - hall - gres 11,03 = 11,03
parter - wc1 - gres 2,92 = 2,92
parter - wc2 - gres 3,66 = 3,66
parter - magazyn - gres 12,42 = 12,42
parter - hall2 - gres 7,19 = 7,19
parter - pokój socjalny - gres 16,79 = 16,79
parter - wc pracow - gres 3,84 = 3,84

84,11
~84,11 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do Atlas do płytek gresowych kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
190 ORGB 202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia 
ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia - gres 18,96 = 18,96
piwnica - komunikacja - gres 9,98 = 9,98
parter - wiatrołap - gres 4,00 = 4,0
parter - hall - gres 13,88 = 13,88
parter - wc1 - gres 6,90 = 6,9
parter - wc2 - gres 7,66 = 7,66
parter - magazyn - gres 15,04 = 15,04
parter - hall2 - gres 11,66 = 11,66
parter - pokój socjalny - gres 18,70 = 18,7
parter - wc pracow - gres 8,02 = 8,02

114,8
~114,80 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,31 0,31
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Płytki "Gres" o wymiarach 
12.5x25.0x1.0·cm gatunek I m2 0,129 0,129
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 0,54 0,54
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,006
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191 ORGB 202/1135/1 (2)
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych, (klej poliuretanowy)
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - sala zabaw1 - parkiet 13,76 = 13,76
parter - sala zabaw2 - parkiet 15,87 = 15,87
parter - sala zabaw3 - parkiet 17,75 = 17,75
parter - sala zabaw4 - parkiet 25,45 = 25,45

72,83
~72,83 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,07 1,07
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Deszczułki posadzkowe lite dębowe 
jesionowe, grubości 22mm klasa I m2 1,04 1,04
Klej poliuretanowy kg 0,74 0,74
Listwy przyścienne z drewna 
liściastego m 1,16 1,16
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,015
Kątowniki równoramienne na progi 
drzwiowe kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,008 0,008
Środek transportowy (1) m-g 0,015 0,015
192 ORGB 202/1135/4 (1)

Posadzki drewniane układane na klej, lakierowanie posadzek, (lakier chemoutwardzalny)
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

72,83 = 72,83
72,83

~72,83 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,39 0,39
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Lakier chemoutwardzalny na drewno 
bezbarwny dm3 0,35 0,35
Utwardzacze do wyrobów 
chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,036 0,036
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0003 0,0003
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
193 ORGB 202/2809/5

Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
parter - sala zabaw1 - parkiet 0,90 = 0,9
parter - sala zabaw2 - parkiet 0,90 = 0,9
parter - sala zabaw3 - parkiet 2*0,90 = 1,8
parter - pokój socjalny - gres 2*0,90 = 1,8
parter - sala zabaw4 - parkiet 0,90 = 0,9

6,3
~6,30 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,1 0,1
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
194 KNRW 401/1213/1 (1)

Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gładkie - analogia - malowanie schodów
1. Przetarcie   z   brudu  i  kurzu  uprzednio   pomalowanych
   powierzchni.
2. Nałożenie lakieru miękkimi pędzlami.
3. Zeszlifowanie  polakierowanej  powierzchni  pumeksem   lub
   proszkiem pumeksowym z wodą.

(4,10+3,20)*2*(0,90+0,30) = 17,52
17,52

~17,52 m2
Robotnicy r-g 0,3 0,3
Emalia olejno-żywiczna ogólnego 
stosowania dm3 0,159 0,159
Rozcieńczalnik do wyrobów 
lakierowych dm3 0,022 0,022
Materiały inne (Materiały) % 3
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195 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - uzupełnienia 
przy posadzce
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

0,25 = 0,25
0,25

~0,25 m3
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 61,8 61,8
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5
Woda m3 0,152 0,152
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11
196 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) - uzupełnienia 
przy posadzce
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - kotłownia - gres 18,96*0,40 = 7,584
piwnica - komunikacja - gres 9,98*0,40 = 3,992
parter - wiatrołap - gres 4,00*0,40 = 1,6
parter - hall - gres 13,88*0,40 = 5,552
parter - wc1 - gres 6,90*0,40 = 2,76
parter - wc2 - gres 7,66*0,40 = 3,064
parter - sala zabaw1 - parkiet 15,00*0,40 = 6,0
parter - sala zabaw2 - parkiet 16,40*0,40 = 6,56
parter - sala zabaw3 - parkiet 17,14*0,40 = 6,856
parter - magazyn - gres 15,04*0,40 = 6,016
parter - hall2 - gres 11,66*0,40 = 4,664
parter - pokój socjalny - gres 18,70*0,40 = 7,48
parter - wc pracow - gres 8,02*0,40 = 3,208
parter - sala zabaw4 - parkiet 20,18*0,40 = 8,072

73,408
~73,41 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,44
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,64 0,64
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
197 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

73,41 = 73,41
73,41

~73,41 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 0,3856
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,0028
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
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198 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

73,41*2 = 146,82
146,82

~146,82 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
199 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

73,41*2 = 146,82
146,82

~146,82 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

200 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna piwnica 0,60*0,50 2 = 2,0
okna poddasze 0,90*1,00 1 = 1,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85
201 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie
na kotwach; pozycja bez materiału - okna
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna piwnica 0,60*0,50 2*(0,60-0,10)*(0,50-0,10) = 0,4
okna poddasze 0,90*1,00 1*(0,90-0,10)*(1,00-0,10) = 0,72

1,12
~1,12 m2

Monter grupa II r-g 5,52 5,52
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 8,6 8,6
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,41 0,41
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,09 0,09
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 3,68
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
"Ceresit·CT·29" kg 6,63 6,63
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
202 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 2 szt 0,60*0,50", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna 0,60*0,50, 2szt 2*0,60*0,50 = 0,6

0,6
~0,60 m2

Okna z PVC 0,60*0,50 m2 1 1
203 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt 0,90*1,00", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna poddasze 0,90*1,00, 1szt 1*0,90*1,00 = 0,9

0,9
~0,90 m2

Okna z PVC 0,90*1,00 m2 1 1
204 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna parter 1,00*1,50 4 = 4,0
okna parter 1,03*1,50 3 = 3,0
okna parter 1,00*1,20 2 = 2,0
okna parter 1,10*1,50 1 = 1,0
okna poddasze 1,15*1,15 1 = 1,0

11,0
~11,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
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205 KNR 19/1023/8 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna parter 1,00*1,50 4*(1,00-0,10)*(1,50-0,10) = 5,04
okna parter 1,03*1,50 3*(1,03-0,10)*(1,50-0,10) = 3,906
okna parter 1,00*1,20 2*(1,00-0,10)*(1,20-0,10) = 1,98
okna parter 1,10*1,50 1*(1,10-0,10)*(1,50-0,10) = 1,4
okna poddasze 1,15*1,15 1*(1,15-0,10)*(1,15-0,10) = 1,1025

13,4285
~13,43 m2

Monter grupa II r-g 4,07 4,07
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 7,58 7,58
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,34 0,34
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,06 0,06
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 2,61
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
"Ceresit·CT·29" kg 4,7 4,7
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
206 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 4 szt 1,00*1,50", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna parter 1,00*1,50, 4szt 4*(1,00-0,10)*(1,50-0,10) = 5,04

5,04
~5,04 m2

Okna z PVC 1,00*1,50 m2 1 1
207 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 3 szt 1,03*1,50", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna parter 1,03*1,50, 3szt 3*(1,03-0,10)*(1,50-0,10) = 3,906

3,906
~3,91 m2

Okna z PVC 1,03*1,50 m2 1 1
208 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 2 szt 1,00*1,20", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna parter 1,00*1,20, 2szt 2*(1,00-0,10)*(1,20-0,10) = 1,98

1,98
~1,98 m2

Okna z PVC 1,00*1,20 m2 1 1
209 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt 1,10*1,50", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna parter 1,10*1,50 1*(1,10-0,10)*(1,50-0,10) = 1,4

1,4
~1,40 m2

Okna z PVC 1,10*1,50 m2 1 1
210 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt 1,15*1,15", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
okna poddasze 1,15*1,15 1*1,15*1,15 = 1,3225

1,3225
~1,32 m2

Okna z PVC 1,15*1,15 m2 1 1
211 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna piwnica 0,60*0,50, 2szt 2*(0,60+0,10) = 1,4
okna parter 1,00*1,50, 4szt 4*(1,00+0,10) = 4,4
okna parter 1,03*1,50, 3szt 3*(1,03+0,10) = 3,39
okna parter 1,00*1,20, 2szt 2*(1,00+0,10) = 2,2
okna parter 1,10*1,50, 1szt 1*(1,10+0,10) = 1,2
okna poddasze 0,90*1,00, 1szt 1*(0,90+0,10) = 1,0
okna poddasze 1,15*1,15, 1szt 1*(1,15+0,10) = 1,25

14,84
~14,84 m

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85



TRMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYNIE FILIA W BIELI GMINA WILCZYNZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  49

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

212 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - analogia parapety wewnętrzne z PCV 
szer 40 - 70 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna piwnica 0,60*0,50, 2szt 2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,40 * 0,70 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,009
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,06 0,06
213 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - analogia parapety wewnętrzne z PCV 
szer 40 - 100 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna poddasze 0,90*1,00, 1szt 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,40 * 1,00 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,009
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,06 0,06
214 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 40 - 130 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna parter 1,00*1,50, 4szt 4 = 4,0
okna parter 1,03*1,50, 3szt 3 = 3,0
okna parter 1,00*1,20, 2szt 2 = 2,0
okna poddasze 1,15*1,15, 1szt 1 = 1,0

10,0
~10,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,40 * 1,30 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
215 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 40 - 140 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
okna parter 1,10*1,50, 1szt 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,40 * 1,40 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
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8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV:
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

216 KNR 401/354/10
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

0,90*2,10+1,00*2,40 = 4,29
4,29

~4,29 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,63 0,63
217 KNRW 202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Drzwi z samozamykaczem i zamkami.
Podano wymiary otworów w świetle oscieży.
Dz1 (0,90-0,10)*(2,10-0,05) = 1,64
Dz2 (1,00-0,10)*(2,40-0,05) = 2,115

3,755
~3,76 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 2,55
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
218 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "drzwi 1-skrzydłowe, Al zewnętrzne ocieplane, parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
Dz1 0,90*2,10 = 1,89
Dz2 1,00*2,40 = 2,4

4,29
~4,29 m2

Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe 
zewnętrzne docieplane 1,01*2,20 m2 1 1
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9 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

219 KNR 404/603/7
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15 
cm - analogia - rozebranie istniejącego podjazdu
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

9,14*1,25*0,30 = 3,4275
3,4275
~3,43 m3

Robotnicy grupa II r-g 4,17 4,17
Robotnicy grupa I r-g 1,07 1,07
Sprężarka powietrzna przewoźna 
spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 1,65 1,65
220 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

9,14*1,25*0,80 = 9,14
9,14

~9,14 m3
Koparka jednonaczyniowa kołowa 
0.60·m3 (1) m-g 0,143 0,143
221 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

9,14 = 9,14
9,14

~9,14 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,177 0,177
222 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

9,14 = 9,14
9,14

~9,14 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
223 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

9,14 = 9,14
9,14

~9,14 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
224 KNNR 1/307/1

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

2,00*11,10*0,90+2,30*0,30 = 20,67
20,67

~20,67 m3
Robotnicy r-g 1,2 1,2
225 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria 
gruntu I-II, "grunt wymieniony w wykopie na piasek"; wykop pod ściany fundamentowe pochylni i 
schodów
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wykop fundamentowy 20,67-(2*1,40+2*10,50+2*0,30)*0,25* 

0,90 = 15,18
wnętrze podjazdu 10,00*0,90*0,30+0,30*1,20*0,60 = 2,916

18,096
~18,10 m3

Robotnicy r-g 0,8 0,8
Piasek m3 1,06 1,06
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226 KNRW 401/109/5
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II; wykop pod ściany 
fundamentowe pochylni i spocznika
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

20,67*0,10 = 2,067
2,067
~2,07 m3

Robotnicy r-g 0,82 0,82
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,54 0,54
227 KNNR 1/201/9 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 1,20·m3, kategoria gruntu I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

20,67*0,90 = 18,603
18,603
~18,60 m3

Robotnicy r-g 0,069 0,069
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 1.20·m3 (1) m-g 0,0194 0,0194
Samochód samowyładowczy 10-15·t 
(1) m-g 0,0621 0,0621
228 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu,
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 
5-10·t
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

20,67*8 = 165,36
165,36

~165,36 m3
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,0096
229 KNR 202/1101/1

Podkłady betonowe na podł.gruntowym; ściany fundamentowe pochylni i spocznika, beton B-15 - pod 
ściany fundamentowe z bloczków
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*1,40+2*10,50+2*0,30)*0,30*0,10 = 0,732
0,732
~0,73 m3

Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
230 ORGB 202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - pod ściany fundamentowe z 
bloczków
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*1,40+2*10,50+2*0,30)*0,30 = 7,32
7,32

~7,32 m2
Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa podkładowa 
Zdunbit PF m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
231 KNRW 202/107/1

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z bloczków gr.25cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

(2*1,40+2*10,50)*(0,80+0,35)+2* 
0,30*(0,80+0,70) = 28,27

28,27
~28,27 m2

Robocizna r-g 1,99 1,99
bloczki betonowe szt 16,7 16,7
zaprawa m3 0,044 0,044
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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232 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15 - wętrze podjazdu
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wnętrze podjazdu (10,00*0,90+0,30*1,20)*0,10 = 0,936

0,936
~0,94 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
233 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,42*10,50+1,72*0,30) = 15,426

15,426
~15,43 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
234 KNNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i 
wieńce
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
krawężnik pochylni (4*10,50+2*1,42+4*0,30)*0,30 = 13,812

13,812
~13,81 m2

Robotnicy r-g 1,91 1,91
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,012 0,012
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 38·mm m3 0,011 0,011
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,24 0,24
235 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 6·mm, stal 34GS
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
zbrojenie cokołów pochylni ((1,42+2*0,25)*(10,50+0,25)+(1,72+ 

2*0,25)*0,30)*10*0,222*1,10*0,001 = 0,052029
0,052029

~0,05 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·6·mm 34GS kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
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236 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm, pręty żebrowane fi 10mm, stal 34GS
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
zbrojenie cokołów pochylni ((1,42+2*0,25)*(10,50+0,25)+(1,72+ 

2*0,25)*0,30)*10*0,617*1,10*0,001 = 0,144604
0,144604

~0,14 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·10·mm 34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
237 KNR 202/218/1 (1)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu 
taczkami, japonkami; stopnie betonowe zewnętrzne, beton zwykły B20
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
krawężniki żelbetowe pochylni (2*10,50+1,42+2*0,30)*0,10*0,20 = 0,4604
płyta schodowa (1,42*10,50+1,72*0,30)*0,12 = 1,85112

2,31152
~2,31 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,22 2,22
Cieśle grupa II r-g 15,14 15,14
Robotnicy grupa I r-g 5,76 5,76
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,069 0,069
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08
238 ORGB 202/832/1

Tynki cementowe II kategorii, wykonanie ręcznie, ściany
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
ściany z bloczków betonowyh ((2*1,40+2*10,50)*(0,80+0,35)+2* 

0,30*(0,80+0,70))*2 = 56,54
krawężniki żelbetowe (2*10,50+1,42+2*0,30)*(0,30+0,15+ 

0,20) = 14,963
71,503
~71,50 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,4413 0,4413
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,089 0,089
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,019 0,019
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
239 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
ściany z bloczków betonowyh (2*1,40+2*10,50+2*0,30)*0,80+((2* 

1,40+2*10,50)*(0,80+0,35)+2*0,30* 
(0,80+0,70)) = 47,79

podjazd (1,42*10,50+1,72*0,30) = 15,426
63,216
~63,22 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Bitumiczna powłoka gruntująca 
Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
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240 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę; bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. 
Botazit BM92
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

63,22 = 63,22
63,22

~63,22 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,0303
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0004 0,0004
241 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
krawężniki żelbetowe (2*10,50+1,42+2*0,30)*(0,30+0,10+ 

0,20) = 13,812
13,812
~13,81 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
242 ORGB 202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
krawężniki żelbetowe (2*10,50+1,42+2*0,30)*(0,30+0,10+ 

0,20) = 13,812
13,812
~13,81 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I 
schodowe m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
243 KNR 202/1102/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko - 
analogia - wykonanie posadzki z betonu barwionego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd 10,50*1,22+0,30*1,52 = 13,266

13,266
~13,27 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Pigment nieorganiczny kg 0,3 0,3
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
244 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (10,50*1,22+0,30*1,42)*3 = 39,708

39,708
~39,71 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Pigment nieorganiczny kg 0,15 0,15
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0158 0,0158
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

245 KNR 202/1207/5
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 16·kg - 
analogia - balustrada wykonana ze stali nierdzewnej AISI z 3 pochwytami stalowymi na różnych 
wysokościach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
krawężniki żelbetowe (10,50+9,00+1,40+2*0,20) = 21,3

21,3
~21,30 m

Malarze grupa II r-g 0,5 0,5
Monter urządzeń i konstrukcji 
metalowych II r-g 1,05 1,05
Murarze grupa II r-g 0,4 0,4
Operatorzy grupa II r-g 0,02 0,02
Robotnicy grupa I r-g 0,38 0,38
Spawacze grupa II r-g 0,6 0,6
Balustrady i pochwyty stalowe ze 
stali nierdzewnej kg 20 20
Elektrody stalowe do spawania 
stali nierdzewnej kg 0,06 0,06
Farba olejna do gruntowania dm3 0,08 0,08
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,08 0,08
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna wirująca 300 
A m-g 0,86 0,86
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,03 0,03
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
3 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I DOCIEPLENIE DACHU
4 DOCIEPLENIE POSADZKI PIĘTRA
5 WYKUCIA I PRZEMUROWANIA ŚCIAN
6 DOCIEPLENIE POSADZKI PIWNIC I PARTERU
7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
9 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


