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Przedmiar

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WILCZYNIE

Data: 2016-02-22
Budowa: WILCZYN, UL. KONIŃSKA 24, DZIAŁKA 50, OBRĘB WILCZOGÓRA

Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45442110-1  Malowanie budynków
45261410-1  Izolowanie dachu
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Obiekt: WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, KATEGORIA XI
Zamawiający: GMINA WILCZYN, UL. STRZELIŃSKA 12D

Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI "TECHPLAN",
62-571 ŻYCHLIN, UL. WRZOSOWA 14
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Opis

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie cen jednostkowych:
- cen rynkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynków
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

1 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 0 =
południowa 1,23*1,50 = 1,845
zachodnia 1,00*2,00 = 2,0
pólnocna 3*0,90*1,50 = 4,05

7,895
~7,90 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa budowlana 
osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,3833 0,3833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,0072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
2 KNNR 3/601/1
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,
filarach, pilastrach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół góra 14,04*(0,30+0,40)/2 = 4,914
wschodnia - cokół dół 14,04*(3,11-(0,30+0,40)/2) = 38,7504
wschodnia - otwory 0 =
wschodnia - ościeża 0 =
południowa - cokół góra 14,60*(0,30+1,54)/2 = 13,432
południowa - cokół dół 14,60*(3,11-(0,30+1,54)/2) = 31,974
południowa - otwory -1,23*1,50 = -1,845
południowa - ościeża (1,23+2*1,50)*0,20 = 0,846
zachodnia - cokół góra 2,52*1,54+0,73*1,30+1,62*(2,85-0,20) = 9,1228
zachodnia - schody (2,19+3,55)*(1,54+0,20)+(5,42+2* 

0,45)*(1,30+0,20)+(2*1,62+1,67)* 
(2,85-0,20)+2*2,87*(2,65+1,30)/2 = 43,8156

zachodnia - cokół dół 2,52*(3,11-1,54)+0,73*(3,11-1,30)+ 
1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61*3,11 = 22,822

zachodnia - otwory -1,00*2,00 = -2,0
zachodnia - ościeża (1,00+2*2,00)*0,20 = 1,0
pólnocna - cokół góra 14,60*(1,30+0,40)/2 = 12,41
pólnocna - cokół dół 14,60*(3,11-(1,30+0,40)/2) = 32,996
pólnocna - otwory -3*0,90*0,60 = -1,62
pólnocna - ościeża 3*(0,90+2*0,60)*0,20 = 1,26

207,8778
~207,88 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
3 KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

207,88 = 207,88
207,88

~207,88 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny do 
podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

4 KNRW 202/812/1
Tynki cementowe I kategorii, wykonywane ręcznie, ściany
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

207,88 = 207,88
207,88

~207,88 m2
Robotnicy r-g 0,254 0,254
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0201 0,0201
5 KNNR 2/1902/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
analogia - bez wykonywania faktury z tynku mineralnego na ścianie; polistyren ekstrudowany XPS50 
frezowany gr. 10 cm, 8 kołków na m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół góra 14,04*(0,30+0,40)/2 = 4,914
wschodnia - cokół dół 14,04*(3,11-(0,30+0,40)/2) = 38,7504
wschodnia - otwory 0 =
południowa - cokół góra 14,60*(0,30+1,54)/2 = 13,432
południowa - cokół dół 14,60*(3,11-(0,30+1,54)/2) = 31,974
południowa - otwory -1,23*1,50 = -1,845
zachodnia - cokół góra 2,52*1,54+0,73*1,30+1,62*(2,85-0,20) = 9,1228
zachodnia - cokół dół 2,52*(3,11-1,54)+0,73*(3,11-1,30)+ 

1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61*3,11 = 22,822
zachodnia - otwory -1,00*2,00 = -2,0
pólnocna - cokół góra 14,60*(1,30+0,40)/2 = 12,41
pólnocna - cokół dół 14,60*(3,11-(1,30+0,40)/2) = 32,996
pólnocna - otwory -3*0,90*0,60 = -1,62

160,9562
~160,96 m2

Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany XPS50 
frezowany gr. 10 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe wbijane z 
trzpieniem stalowym do mocowania 
płyt styropianowych 200 mm szt 8 8
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
6 KNNR 2/1902/3
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach; polistyren ekstrudowany  
XPS50 gr. 2 cm, cokoły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - ościeża 0 =
południowa - ościeża (1,23+2*1,50)*0,37 = 1,5651
zachodnia - ościeża (1,00+2*2,00)*0,37 = 1,85
pólnocna - ościeża 3*(0,90+2*0,60)*0,37 = 2,331

5,7461
~5,75 m2

Robotnicy r-g 2,1 2,1
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Polistyren ekstrudowany XPS50 gr. 
2 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe do mocowania
płyt styropianowych 161 - 200 mm szt 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
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7 KNNR 2/1902/13
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za 
stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

160,96+5,75 = 166,71
166,71

~166,71 m2
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 3,15 3,15
Woda m3 0,0069 0,0069
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 0,8
Wyciąg m-g 0,01 0,01
8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
ściany 4*3,11 = 12,44
wschodnia - ościeża 0 =
południowa - ościeża (1,23+2*1,50) = 4,23
zachodnia - ościeża (1,00+2*2,00) = 5,0
pólnocna - ościeża 3*(0,90+2*0,60) = 6,3

27,97
~27,97 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 1,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
9 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, pod
cokoliki i płytki na ścianach"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół góra 14,24*(0,30+0,40)/2 = 4,984
wschodnia - otwory 0 =
wschodnia - ościeża 0 =
południowa - cokół góra 14,80*(0,30+1,54)/2 = 13,616
południowa - otwory -1,23*1,50 = -1,845
południowa - ościeża (1,23+2*1,50)*0,37+1,50*1,00 = 3,0651
zachodnia - cokół góra 2,62*1,54+0,83*1,30+1,62*(2,85-0,20) = 9,4068
zachodnia - schody (2,19+3,55)*(1,54+0,20)+(5,42+2* 

0,45)*(1,30+0,20)+(2*1,62+1,67)* 
(2,85-0,20)+2*2,87*(2,65+1,30)/2 = 43,8156

zachodnia - otwory -1,00*2,00 = -2,0
zachodnia - ościeża (1,00+2*2,00)*0,37 = 1,85
pólnocna - cokół góra 14,80*(1,30+0,40)/2 = 12,58
pólnocna - otwory -3*0,90*0,60 = -1,62
pólnocna - ościeża 3*(0,90+2*0,60)*0,37 = 2,331

86,1835
~86,18 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
10 KNNR 2/1002/1

Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm - 
analogia - kamień dekoracyjnysofia stone master
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

86,18 = 86,18
86,18

~86,18 m2
Robotnicy r-g 4,08 4,08
Kamień dekoracyjny Sofia Stone 
Master m2 0,86 0,86
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do płytek ceramicznych kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0593 0,0593
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11 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół góra 2*14,04*(0,30+0,40)/2 = 9,828
wschodnia - cokół dół 2*14,04*(3,11-(0,30+0,40)/2) = 77,5008
wschodnia - otwory 0 =
wschodnia - ościeża 0 =
południowa - cokół góra 2*14,60*(0,30+1,54)/2 = 26,864
południowa - cokół dół 2*14,60*(3,11-(0,30+1,54)/2) = 63,948
południowa - otwory -2*1,23*1,50 = -3,69
południowa - ościeża 2*(1,23+2*1,50)*0,20 = 1,692
zachodnia - cokół góra 2*(2,52*1,54+0,73*1,30+1,62*(2,85- 

0,20)) = 18,2456
zachodnia - cokół dół 2*(2,52*(3,11-1,54)+0,73*(3,11- 

1,30)+1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61* 
3,11) = 45,644

zachodnia - otwory -2*1,00*2,00 = -4,0
zachodnia - ościeża 2*(1,00+2*2,00)*0,20 = 2,0
pólnocna - cokół góra 2*14,60*(1,30+0,40)/2 = 24,82
pólnocna - cokół dół 2*14,60*(3,11-(1,30+0,40)/2) = 65,992
pólnocna - otwory -2*3*0,90*0,60 = -3,24
pólnocna - ościeża 2*3*(0,90+2*0,60)*0,20 = 2,52

328,1244
~328,12 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Bitumiczna powłoka gruntująca 
Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
12 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę; bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. 
Botazit BM92
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

328,12*2 = 656,24
656,24

~656,24 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,0303
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0004 0,0004
13 KNR 202/616/4

Analogia - ułożenie pionowo folii kubełkowej poniżej poziomu chodnika
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół dół 14,04*(3,11-(0,30+0,40)/2) = 38,7504
południowa - cokół dół 14,60*(3,11-(0,30+1,54)/2) = 31,974
zachodnia - cokół dół 2,52*(3,11-1,54)+0,73*(3,11-1,30)+ 

1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61*3,11 = 22,822
pólnocna - cokół dół 14,60*(3,11-(1,30+0,40)/2) = 32,996

126,5424
~126,54 m2

Robocizna r-g 0,1389 0,1389
folia kubełkowa m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0043 0,0043
środek transportowy m-g 0,0011 0,0011
14 KNNR 6/806/7

Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 15,04 = 15,04
południowa 15,60 = 15,6
zachodnia 2,52+0,73+1,00 = 4,25
pólnocna 15,60 = 15,6

50,49
~50,49 m

Robotnicy r-g 0,0451 0,0451
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15 KNNR 6/805/5
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 
35x35x5·cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 15,04*1,00 = 15,04
południowa 15,60*1,00 = 15,6
zachodnia (2,52+0,73+1,00)*1,00 = 4,25
pólnocna 15,60*1,00 = 15,6

50,49
~50,49 m2

Robotnicy r-g 0,0925 0,0925
16 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

50,49*0,08*0,30+50,49*0,06 = 4,24116
207,88*0,02 = 4,1576

8,39876
~8,40 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
17 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,40*5 = 42,0
42,0

~42,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
18 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,40 = 8,4
8,4

~8,40 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
19 KNNR 1/310/1

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół dół 15,04*(3,11-(0,30+0,40)/2)*1,50 = 62,2656
południowa - cokół dół 15,60*(3,11-(0,30+1,54)/2)*1,50 = 51,246
zachodnia - cokół dół ((2,52+1,00)*(3,11-1,54)+0,73*(3,11- 

1,30)+1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61* 
3,11)*1,50 = 36,588

pólnocna - cokół dół 15,60*(3,11-(1,30+0,40)/2)*1,50 = 52,884
202,9836
~202,98 m3

Robotnicy r-g 2 2
20 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu
I-II, "grunt wymieniony w wykopie na piasek"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół dół 15,04*(3,11-(0,30+0,40)/2)*1,40 = 58,11456
południowa - cokół dół 15,60*(3,11-(0,30+1,54)/2)*1,40 = 47,8296
zachodnia - cokół dół ((2,52+1,00)*(3,11-1,54)+0,73*(3,11- 

1,30)+1,62*(3,11-2,85-0,20)+5,61* 
3,11)*1,40 = 34,1488

pólnocna - cokół dół 15,60*(3,11-(1,30+0,40)/2)*1,40 = 49,3584
189,45136

~189,45 m3
Robotnicy r-g 0,8 0,8
Piasek m3 1,06 1,06
21 KNRW 401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

202,98*0,1 = 20,298
20,298
~20,30 m3

Robotnicy r-g 0,82 0,82
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,54 0,54
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22 KNNR 1/201/9 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 1,20·m3, kategoria gruntu I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

202,98*0,9 = 182,682
182,682
~182,68 m3

Robotnicy r-g 0,069 0,069
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 1.20·m3 (1) m-g 0,0194 0,0194
Samochód samowyładowczy 10-15·t 
(1) m-g 0,0621 0,0621
23 KNR 201/214/3 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 
5-10·t
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

202,98 = 202,98
202,98

~202,98 m3
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0096 0,0096
24 KNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 15,04*1,00 = 15,04
południowa 15,60*1,00 = 15,6
zachodnia (2,52+0,73+1,00)*1,00 = 4,25
pólnocna 15,60*1,00 = 15,6

50,49
~50,49 m2

Robotnicy r-g 1,23 1,23
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0117 0,0117
Kostka brukowa betonowa grubości 
8·cm, szara m2 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,0818 0,0818
Woda przemysłowa m3 0,027 0,027
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13
25 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,04+1,00 = 15,04
południowa 14,60+1,00 = 15,6
zachodnia 2,52+0,73+1,00 = 4,25
pólnocna 14,60+1,00 = 15,6

50,49
~50,49 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,1202
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,1569
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,0016 0,0016
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75x30x8·cm m 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,0055
Woda m3 0,0014 0,0014
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442110-1 Malowanie budynków
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

26 KNR 202/925/1 (1)
Osłony okien, folią polietylenową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - otwory 2*1,27*2,10+0,81*1,16+0,96*2,10+3* 

0,95*1,46+0,95*1,16+2*0,81*0,81 = 14,8648
południowa - otwory 3*1,27*2,10+0,96*0,86+4*0,95*1,46 = 14,3746
zachodnia - otwory 1,20*2,10+3*0,95*1,46 = 6,681
pólnocna - otwory 5*1,27*2,10+5*0,95*1,46 = 20,27

56,1904
~56,19 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,0026
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 0,2101
Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00033
Folia polietylenowa budowlana 
osłonowa 0,12-0,20·mm m2 0,3833 0,3833
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,0072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
27 KNNR 3/601/1

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
wschodnia - otwory -(2*1,27*2,10+0,81*1,16+0,96*2,10+3* 

0,95*1,46+0,95*1,16+2*0,81*0,81) = -14,8648
wschodnia - ościeża (2*(1,27+2*2,10)+(0,81+2*1,16)+ 

(0,96+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46)+(0,95+ 
2*1,16)+2*(0,81+2*0,81))*0,20 = 7,794

południowa 14,60*7,68 = 112,128
południowa - otwory -(3*1,27*2,10+0,96*0,86+4*0,95*1,46) = -14,3746
południowa - ościeża (3*(1,27+2*2,10)+(0,96+2*0,86)+4* 

(0,95+2*1,46))*0,20 = 6,914
zachodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
zachodnia - otwory -(1,20*2,10+2*0,95*1,46) = -5,294
zachodnia - ościeża ((1,20+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46))*0,20 = 3,402
pólnocna 14,60*7,68 = 112,128
pólnocna - otwory -(5*1,27*2,10+5*0,95*1,46) = -20,27
pólnocna - ościeża (5*(1,27+2*2,10)+5*(0,95+2*1,46))* 

0,20 = 9,34
435,1926
~435,19 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
28 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

435,19*0,02 = 8,7038
8,7038
~8,70 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,5
29 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,70*5 = 43,5
43,5

~43,50 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02
30 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,70 = 8,7
8,7

~8,70 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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31 KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

435,19 = 435,19
435,19

~435,19 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny do 
podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
32 KNRW 202/812/1

Tynki cementowe I kategorii, wykonywane ręcznie, ściany - analogia - uzupełnienie ubytków w murze 
po skuciu tynku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

435,19 = 435,19
435,19

~435,19 m2
Robotnicy r-g 0,254 0,254
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0131 0,0131
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0201 0,0201
33 KNRW 202/832/2

Siatkowanie, pasy (na połączeniach)
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

25,00 = 25,0
25,0

~25,00 m2
Robotnicy r-g 0,9712 0,9712
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" oczka 
10x10mm Fi·1.2mm m2 1,23 1,23
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pręt stalowy okrągły gładki 
zbrojeniowy kg 0,23 0,23
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0109 0,0109
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,0024
34 KNNR 2/1902/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie; styropian frezowany EPS70 
gr. 16 cm, 8 kołków na 1m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
wschodnia - otwory -(2*1,27*2,10+0,81*1,16+0,96*2,10+3* 

0,95*1,46+0,95*1,16+2*0,81*0,81) = -14,8648
południowa 14,60*7,68 = 112,128
południowa - otwory -(3*1,27*2,10+0,96*0,86+4*0,95*1,46) = -14,3746
zachodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
zachodnia - otwory -(1,20*2,10+2*0,95*1,46) = -5,294
pólnocna 14,60*7,68 = 112,128
pólnocna - otwory -(5*1,27*2,10+5*0,95*1,46) = -20,27

407,7426
~407,74 m2

Robotnicy r-g 2,03 2,03
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Płyta styropianowa samogasnaca 
frezowana EPS70 gr. 16cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe wbijane z 
trzpieniem stalowym do mocowania 
płyt styropianowych 300 mm szt 8 8
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
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35 KNNR 2/1902/3
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka nie gorsza niż np. ATLAS STOPTER, 
faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach; styropian EPS200 gr. 2 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - ościeża (2*(1,27+2*2,10)+(0,81+2*1,16)+ 

(0,96+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46)+(0,95+ 
2*1,16)+2*(0,81+2*0,81))*0,42 = 16,3674

południowa - ościeża (3*(1,27+2*2,10)+(0,96+2*0,86)+4* 
(0,95+2*1,46))*0,42 = 14,5194

zachodnia - ościeża ((1,20+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46))*0,42 = 7,1442
pólnocna - ościeża (5*(1,27+2*2,10)+5*(0,95+2*1,46))* 

0,42 = 19,614
57,645
~57,65 m2

Robotnicy r-g 2,1 2,1
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 8,4 8,4
Płyta styropianowa samogasnąca 
EPS200 gr. 2 cm m2 1,03 1,03
Kołki polipropylenowe do mocowania
płyt styropianowych 161 - 200 mm szt 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 1,1
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,32 0,32
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN MAL 25
tynk mineralny do malowania kg 2,63 2,63
Woda m3 0,0023 0,0023
Materiały inne (Materiały) % 1
Wyciąg m-g 0,028 0,028
36 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 
do ścian - analogia - wykonanie boni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - bonie 14,10*3,50+2*4,17*1,10+2*6,25*0,70 = 67,274
południowa - bonie 14,66*3,50+2*3,60*1,10+12,80*0,70 = 68,19
zachodnia - bonie 14,10*3,50+2*4,17*1,10+2*6,25*0,70 = 67,274
pólnocna - bonie 14,66*3,50+2*3,60*1,10+12,80*0,70 = 68,19

270,928
~270,93 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,615
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,615
Robotnicy grupa I r-g 0,099 0,099
Płyta styropianowa EPS100 gr. 5,0 
cm m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 6 6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0135 0,0135
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
37 KNR 23/2612/7

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża - analogia - wykonanie boni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4*2*7,68*0,06 = 3,6864
wschodnia - bonie (12,24*14+3,50*26+2*6,25)*0,06 = 16,4916
południowa - bonie (12,80*14+3,50*24)*0,06 = 15,792
zachodnia - bonie (12,24*14+3,50*20+2*6,25)*0,06 = 15,2316
pólnocna - bonie (12,80*14+3,50*22)*0,06 = 15,372

66,5736
~66,57 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 0,6219
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 0,6219
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 0,1382
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,643
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,007
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,0052
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38 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej - analogia - wykonanie boni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

66,57 = 66,57
66,57

~66,57 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,0808 0,0808
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,0242
Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
39 KNR 23/931/3 (2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15·cm, mieszanka Atlas SN-20  
- analogia - wykonanie boni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

66,57 = 66,57
66,57

~66,57 m2
Tynkarze grupa III r-g 2,078 2,078
Robotnicy grupa I r-g 0,026 0,026
Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna "Atlas Cermit" SN 25 MAL kg 3,3 3,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0064 0,0064
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,009
40 KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsją podkładową gruntującą nie gorszą niż np. Arkol SX pod farbę silikatową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

407,74+57,65+66,57 = 531,96
531,96

~531,96 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,0662
Preparat gruntujący Arkol SX pod 
farbę silikatową dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
41 KNNR 2/1405/4 (1)

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków nakrapianych farbą sylikatową elewacyjną - "farba elewacyjna
silikatowa kolory grupa III nie gorsza niż np. Atlas Arkol S"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

407,74+57,65+66,57 = 531,96
531,96

~531,96 m2
Robotnicy r-g 0,224 0,224
Farba elewacyjna silkatowa Atlas 
Arkol S, kolory grupa III dm3 0,313 0,313
42 KNR 23/933/7

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa dodatek za pasy o innej barwie, 
szerokości do 100·cm - analogia - dodatek za mal
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

407,74+57,65+66,57 = 531,96
531,96

~531,96 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,0536 0,0536
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43 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

4*3*7,68 = 92,16
wschodnia - ościeża (2*(1,27+2*2,10)+(0,81+2*1,16)+ 

(0,96+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46)+(0,95+ 
2*1,16)+2*(0,81+2*0,81)) = 38,97

wschodnia - bonie 12,24*14+3,50*26+2*6,25 = 274,86
południowa - ościeża (3*(1,27+2*2,10)+(0,96+2*0,86)+4* 

(0,95+2*1,46)) = 34,57
południowa - bonie 12,80*14+3,50*24 = 263,2
zachodnia - ościeża ((1,20+2*2,10)+3*(0,95+2*1,46)) = 17,01
zachodnia - bonie 12,24*14+3,50*20+2*6,25 = 253,86
pólnocna - ościeża (5*(1,27+2*2,10)+5*(0,95+2*1,46)) = 46,7
pólnocna - bonie 12,80*14+3,50*22 = 256,2

1 277,53
~1 277,53 mb

Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,1067
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,1067
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 0,0066
Zaprawa klejowa sucha do 
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką m 1,176 1,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,0007
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
44 KNR 23/2612/9

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10 = 14,1
południowa 14,66 = 14,66
zachodnia 14,10 = 14,1
pólnocna 14,66 = 14,66

57,52
~57,52 mb

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,223
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,014
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58
Cokoły przyścienne z blachy 
aluminiowej m 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
45 KNNR 2/1504/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - cokół góra 14,04*(0,30+0,40)/2 = 4,914
południowa - cokół góra 14,60*(0,30+1,54)/2 = 13,432
zachodnia - cokół góra 2,52*1,54+0,73*1,30+1,62*(2,85-0,20) = 9,1228
pólnocna - cokół góra 14,60*(1,30+0,40)/2 = 12,41
wschodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
południowa 14,60*7,68 = 112,128
zachodnia 14,10*(7,68+9,22)/2 = 119,145
pólnocna 14,60*7,68 = 112,128

502,4248
~502,42 m2

Robotnicy r-g 0,303 0,303
Bale iglaste obrzynane klasa II, 
grubości 50·mm m3 0,0001 0,0001
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne 
RR-1/30 do 20m m-g 0,0725 0,0725
46 CJ 11/3001/1 (7)

Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 
200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
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47 CJ 11/3001/20 (1)
Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), dopłata za każdy następny 1 
dzień powyżej 21 dni pracy, dla kompletu 600 m2; "2 tygodni * 5 dni = 10 dni"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
krotność 10,0

Robocizna 1 10
Materiały (-Mp) 1 10
Sprzęt 1 10
48 KNR 202/1614/4 (1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00*2,00 = 6,0
6,0

~6,00 m2
Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 19·mm m3 0,001 0,001
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,008 0,008
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,25 0,25
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
klasa II, 100x100·mm m3 0,01 0,01
Maty (płyty) trzcinowe grubości 
3.5·cm m2 1,82 1,82
Materiały inne (Materiały) % 1,5
49 KNR 202/1614/2 (1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja rurowa, nakłady 
podstawowe
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10 = 14,1
południowa 14,66 = 14,66
zachodnia 14,10-3,00 = 11,1
pólnocna 14,66 = 14,66

54,52
~54,52 m2

Monter grupa II r-g 0,18 0,18
Robotnicy grupa I r-g 0,53 0,53
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·3·mm kg 0,03 0,03
Maty (płyty) trzcinowe grubości 
3.5·cm m2 1,82 1,82
Płyty pomostowe robocze m2 0,04 0,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,2 0,2
50 CJ 11/3004/1

Analogia; Daszki ochronne, czas wynajmu do 21 dni, dla kompletu 20 m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
51 CJ 11/3004/2

Analogia; Daszki ochronne, dopłata za każdy następny  1 dzień powyżej 21 dni, dla kompletu 20 m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
krotność 10,0

Robocizna 1 10
Materiały (-Mp) 1 10
Sprzęt 1 10
52 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

502,42 = 502,42
502,42

~502,42 m2
Robotnicy r-g 0,032 0,032
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14
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53 CJ 11/3005/1
Analogia; Siatka ochronna, 200 m2, czas wynajmu 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
54 CJ 11/3005/2

Analogia; Siatka ochronna, 200 m2, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 21 dni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,00 kpl
krotność 10,0

Robocizna 1 10
Materiały (-Mp) 1 10
Sprzęt 1 10
55 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie gzymsu z poliwęglanu spienionego na poziomie stropu nad parterem  wg dokumentacji 
projektowej łacznie z obróbkami blacharskimi z blachy tytanowo - cynkowej, wykończeniem i 
malowaniem powierzchni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10 = 14,1
południowa 14,66 = 14,66
zachodnia 14,10 = 14,1
pólnocna 14,66 = 14,66

57,52
~57,52 m

Wykonanie gzymsu  z poliwęglanu 
spienionego nad parterem wg 
dokumentacji projektowej łącznie z
wykonaniem obróbek blacharskich z 
blachy tytanowo - cynkowej, 
wykończeniem i malowaniem 
ostatecznym powierzchni gzymsu m 1,05 1,05
56 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie gzymsu z poliwęglanu spienionego na poziomie stropu nad piętrem nr 1 wg dokumentacji 
projektowej łacznie z obróbkami blacharskimi z blachy tytanowo - cynkowej, wykończeniem i 
malowaniem powierzchni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia 14,10 = 14,1
południowa 14,66 = 14,66
zachodnia 14,10 = 14,1
pólnocna 14,66 = 14,66

57,52
~57,52 m

Wykonanie gzymsu  z poliwęglanu 
spienionego nad piętrem nr 1 wg 
dokumentacji projektowej łącznie z
wykonaniem obróbek blacharskich z 
blachy tytanowo - cynkowej, 
wykończeniem i malowaniem 
ostatecznym powierzchni gzymsu m 1,05 1,05
57 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie gzymsów z poliwęglanu spienionego pod oknami wg dokumentacji projektowej łacznie z 
wykończeniem i malowaniem powierzchni
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
wschodnia - otwory 2*(1,27+0,30)+(0,81+0,30)+(0,9+ 

0,30)+3*(0,9+0,30)+(0,95+0,30)+2* 
(0,81+0,30) = 12,52

południowa - otwory 3*(1,27+0,30)+(0,96+0,30)+4*(0,95+ 
0,30) = 10,97

zachodnia - otwory 3*(0,95+0,30) = 3,75
pólnocna - otwory 5*(1,27+0,30)+5*(0,95+0,30) = 14,1

41,34
~41,34 m

Wykonanie gzymsów z poliwęglanu 
spienionego pod oknami wg 
dokumentacji projektowej łącznie z
wykończeniem i malowaniem 
ostatecznym powierzchni gzymsu m 1,05 1,05



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WILCZYNIEZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  16

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

58 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku; rozebranie parapetów zewnętrznycyh
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
pólnocna - otwory (3*(0,90+0,10))*0,30 = 0,9
wschodnia - otwory (2*(1,27+0,30)+(0,81+0,30)+(0,9+ 

0,30)+3*(0,9+0,30)+(0,95+0,30)+2* 
(0,81+0,30))*0,30 = 3,756

południowa - otwory (3*(1,27+0,30)+(0,96+0,30)+4*(0,95+ 
0,30))*0,30 = 3,291

zachodnia - otwory (3*(0,95+0,30))*0,30 = 1,125
pólnocna - otwory (5*(1,27+0,30)+5*(0,95+0,30))*0,30 = 4,23

13,302
~13,30 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
59 KNR 202/507/2 (2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - z blachy 
cynkowo-tytanowej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
południowa - otwory (1,23+0,10)*0,35 = 0,4655
pólnocna - otwory (3*(0,90+0,10))*0,35 = 1,05
wschodnia - otwory (2*(1,27+0,30)+(0,81+0,30)+(0,9+ 

0,30)+3*(0,9+0,30)+(0,95+0,30)+2* 
(0,81+0,30))*0,45 = 5,634

południowa - otwory (3*(1,27+0,30)+(0,96+0,30)+4*(0,95+ 
0,30))*0,45 = 4,9365

zachodnia - otwory (3*(0,95+0,30))*0,45 = 1,6875
pólnocna - otwory (5*(1,27+0,30)+5*(0,95+0,30))*0,45 = 6,345

20,1185
~20,12 m2

Blacharze grupa II r-g 0,8573 0,8573
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 0,9587
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,32 5,32
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,056
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0068
60 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

1,0*2,00 = 2,0
2,0

~2,00 m2
Malarze grupa II r-g 0,61 0,61
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,034
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,077
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,077 0,077
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 0,56
Materiały inne (Materiały) % 2
61 KNRW 401/324/3

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożników stalowych z drzwiami
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

5,00 = 5,0
5,0

~5,00 szt
Robotnicy r-g 0,35 0,35
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków t 0,00173 0,00173
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Skrzynki metalowe malowane na 
biało w ramie z kątownika szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
62 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku; rozebranie obróbek blacharskich na dachach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*0,40 = 6,128
elewacja wschodnia 2*7,66*0,40 = 6,128

12,256
~12,26 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
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63 KNR 401/820/3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 25
mm wododpornych, pod obróbki blacharskie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*0,50 = 7,66
elewacja wschodnia 2*7,66*0,50 = 7,66

15,32
~15,32 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta OSB3 gr. 25 mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
64 ORGB 202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej o wymiarach 
3,8x0,20cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66 = 15,32
elewacja wschodnia 2*7,66 = 15,32

30,64
~30,64 m

Cieśle grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Deski iglaste obrzynane, grubości 
38 mm nasycone m3 0,009 0,009
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane - 1 kg 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002
65 KNR 202/507/1 (2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - z blachy cynkowo-tytanowej 
- analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*0,25 = 3,83
elewacja wschodnia 2*7,66*0,25 = 3,83

7,66
~7,66 m2

Blacharze grupa II r-g 1,3529 1,3529
Robotnicy grupa I r-g 1,5251 1,5251
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,055 0,055
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,0067
66 KNR 202/507/2 (2)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - z blachy 
cynkowo-tytanowej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*0,60 = 9,192
elewacja wschodnia 2*7,66*0,60 = 9,192

18,384
~18,38 m2

Blacharze grupa II r-g 0,8573 0,8573
Robotnicy grupa I r-g 0,9587 0,9587
Blacha cynkowo - tytanowa grubości
0.60·mm kg 5,32 5,32
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,056
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,0068
67 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
gruntowanie środkiem nie gorszym niż np. Icopal Water Primer
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*1,00 = 15,32
elewacja wschodnia 2*7,66*1,00 = 15,32

30,64
~30,64 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Emulsja asfaltowa izolacyjna 
Icopal Water Primer kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
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68 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - papa nawierzchniowa Polbit 
WF PYE250 S5, lub o parametrach niegorszych lub równoważnych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja zachodnia 2*7,66*1,00 = 15,32
elewacja wschodnia 2*7,66*1,00 = 15,32

30,64
~30,64 m2

Robotnicy r-g 0,584 0,584
Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa wierzchniego 
krycia POLBIT WF PYE PV 250 S5 
SZYBKI PROFIL SBS lub równoważna m2 1,22 1,22
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,38 0,38
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
na zimno kg 0,46 0,46
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0051 0,0051
Środek transportowy (1) m-g 0,013 0,013
69 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja poludniowa 15,00 = 15,0
elewacja północna 15,00 = 15,0

30,0
~30,00 m

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15
70 KNRW 202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha cynkowo - tytanowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja poludniowa 15,00 = 15,0
elewacja północna 15,00 = 15,0

30,0
~30,00 m

Robotnicy r-g 0,455 0,455
Rynny dachowe z blachy cynkowej - 
tytanowej średnicy 150 mm m 1,03 1,03
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0351 0,0351
Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane Fi·150-180mm szt 2 2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
71 KNRW 202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo - tytanowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja poludniowa 2 = 2,0
elewacja północna 2 = 2,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,249 0,249
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0625 0,0625
Zbiorniczki przy rynnach 
40x30x30·cm z blachy cynkowo - 
tytanowej szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,0037
72 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja poludniowa 2*8,70 = 17,4
elewacja północna 2*8,70 = 17,4

34,8
~34,80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
73 KNRW 202/529/2 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·15·cm, blacha z cynku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
elewacja poludniowa 2*8,70 = 17,4
elewacja północna 2*8,70 = 17,4

34,8
~34,80 m

Robotnicy r-g 0,742 0,742
Rura spustowa z blachy z cynkowo -
tytanowej, Fi·150·mm m 1,03 1,03
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,007 0,007
Uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane Fi·100-120mm szt 0,33 0,33
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,0034
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3 DOCIEPLENIE PODDASZA
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

74 KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - analogia - posprzątanie poddasza
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,474 0,474
75 KNR 404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym - analogia - posprzątanie poddasza
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
76 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,00 = 3,0
3,0

~3,00 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
77 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

13,58*14,14 = 192,0212
192,0212
~192,02 m2

Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia polietylenowa izolacyjna 
0,40·mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,004 0,004
78 KNRW 202/612/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt klejonych do podłoża
z wełny mineralnej - analogia - wełna półtwarda grubości 20 cm - adaptacja pozycji - 2 płyty o 
grubosci każda 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

13,58*14,14 = 192,0212
192,0212
~192,02 m2

Robotnicy r-g 0,233 0,233
Płyta z wełny mineralnej 
półtwardej gr. 10 cm do izolacji 
dachów płaskich m2 2,1 2,1
Klej polimero - bitumiczny kg 2,2 2,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0097 0,0097
Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,0165
79 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - analogia - membrana 
paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna zbrojona
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

13,58*14,14 = 192,0212
192,0212
~192,02 m2

Robotnicy r-g 0,065 0,065
Membrana dachowa 
wysokoparoprzepuszczalna 220g/m2 m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg-1 m-g 0,004 0,004
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80 KNR 401/820/3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 22
mm wododpornych, pod obróbki blacharskie na ściankach kolankowych - analogia - ułożenie posadzki z 
płyt OSB
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

13,58*14,14 = 192,0212
192,0212
~192,02 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta OSB gr. 22 mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
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4 DOCIEPLENIE POSADZKI PIWNIC
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

81 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82 = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
82 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,14 = 8,19462
wejście 6,32*2,19*0,14 = 1,937712

10,132332
~10,13 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,45 6,45
83 KNR 401/106/5

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
piwnic budynku
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,30 = 17,5599

17,5599
~17,56 m3

Robotnicy grupa I r-g 5,91 5,91
84 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem
samowyładowczym, na odległość do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica - płytki (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,01 = 0,58533
wejście - płytki (6,32*2,19)*0,01 = 0,138408
piwnica - beton (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,14 = 8,19462
wejście - beton 6,32*2,19*0,14 = 1,937712
piwnica - ziemia (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,30 = 17,5599

28,41597
~28,42 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
85 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

28,42*5 = 142,1
142,1

~142,10 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
86 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

28,42 = 28,42
28,42

~28,42 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
87 KNRW 202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,10 = 5,8533
wejście 6,32*2,19*0,10 = 1,38408

7,23738
~7,24 m3

Robotnicy r-g 4,32 4,32
Piasek do zapraw m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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88 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,15 = 8,77995
wejście 6,32*2,19*0,15 = 2,07612

10,85607
~10,86 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
89 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533

58,533
~58,53 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
90 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS50, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533

58,533
~58,53 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Polistyren ekstrudowany XPS50 gr. 
10 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032 0,0032
91 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 0,40 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533

58,533
~58,53 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
0,40·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
92 KNRW 202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B15
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82)*0,06 = 3,51198

3,51198
~3,51 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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93 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
94 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0158 0,0158
95 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,068
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,0017
Wyciąg m-g 0,0011 0,0011
96 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod cokoliki i płytki na ścianach"
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
97 ORGB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" kl I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" do płytek gresowych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (5,76*2,77+1,83*2,06+4,40*8,82) = 58,533
wejście 6,32*2,19 = 13,8408

72,3738
~72,37 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
do Atlas do płytek gresowych kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
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98 ORGB 202/2809/4
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica (2*5,76+2*2,77)+(2*1,83+2*2,06)+(4* 

4,40+2*8,82) = 60,08
wejście 6,32 = 6,32

66,4
~66,40 m

Robocizna r-g 0,33 0,33
płytki kamionkowe GRES m2 0,129 0,129
zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
wyciąg''' m-g 0,004 0,004
środek transportowy''''''''''''' m-g 0,006 0,006
99 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

0,25 = 0,25
0,25

~0,25 m3
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 61,8 61,8
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5
Woda m3 0,152 0,152
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11
100 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) - uzupełnienie 
przy posadzce
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica ((2*5,76+2*2,77)+(2*1,83+2*2,06)+ 

(4*4,40+2*8,82))*0,40 = 24,032
24,032
~24,03 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,44
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,64 0,64
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
101 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

24,03 = 24,03
24,03

~24,03 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 0,3856
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,0028
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
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102 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

24,03 = 24,03
24,03

~24,03 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
103 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

24,03 = 24,03
24,03

~24,03 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

104 KNNR 3/601/2
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 1,83*2,06+4,40*8,82+2*0,50*2,06+2* 

0,50*4,40+2*0,50*4,75+2,06*2,51- 
0,90*2,00 = 57,1584

57,1584
~57,16 m2

Robotnicy r-g 0,51 0,51
105 KNRW 202/812/2

Tynki cementowe I kategorii, wykonywane ręcznie, stropy płaskie
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 57,16 = 57,16

57,16
~57,16 m2

Robotnicy r-g 0,312 0,312
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0139 0,0139
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0223 0,0223
106 KNR 23/2615/3 (2)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża
bez wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu - analogia - wełna mineralna 
twarda grubości 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 57,16 = 57,16

57,16
~57,16 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,5117 1,5117
Tynkarze grupa II r-g 1,0135 1,0135
Robotnicy grupa I r-g 1,1488 1,1488
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" kg 0,2 0,2
Płyta z wełny mineralnej "180" 
twarda, grubości 100·mm m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do wełny 
mineralnej Atlas Roker W-20 kg 12,025 12,025
Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem i z talerzem dociskowym
długości 200 mm szt 8,32 8,32
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,135
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0353 0,0353
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,0325
107 KNR 202/815/6

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 57,16 = 57,16

57,16
~57,16 m2

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,0361
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,0175
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 0,4881
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,5
Gips budowlany zwykły kg 1,5 1,5
Woda m3 0,0027 0,0027
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0039 0,0039
Wyciąg m-g 0,0029 0,0029
108 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 57,16 = 57,16

57,16
~57,16 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
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109 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
piwnica 57,16 = 57,16

57,16
~57,16 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W KLATCE SCHODOWEJ
CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

110 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
(1,30*1,50+1,70*0,25)*0,79 = 1,87625

klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
(0,45*2,10+1,80*0,25)*0,50 = 0,6975

klatka schodwa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
(0,45*2,10+1,80*0,25)*0,50 = 0,6975

klatka schodwa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
(0,10*2,10+1,40*0,25)*0,27 = 0,1512

3,42245
~3,42 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
111 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,42 = 3,42
3,42

~3,42 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
112 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,42 = 3,42
3,42

~3,42 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
113 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

3,42 = 3,42
3,42

~3,42 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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114 KNR 401/313/1
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienia zbrojone bednarką
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
1,70*0,25*0,79 = 0,33575

klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
1,80*0,25*0,50 = 0,225

klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
1,80*0,25*0,50 = 0,225

klatka schodowa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
1,40*0,25*0,27 = 0,0945

0,88025
~0,88 m3

Cieśle grupa II r-g 4,18 4,18
Murarze grupa II r-g 7,05 7,05
Robotnicy grupa I r-g 7,09 7,09
Bale iglaste obrzynane klasa III, 
grubości 50·mm m3 0,056 0,056
Bednarka stalowa walcowana na 
gorąco kg 20 20
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 401 401
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 108 108
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 28-45·mm m3 0,117 0,117
Drewno na stemple budowlane, 
okrągłe iglaste - korowane m3 0,081 0,081
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 2,68
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 4,69 4,69
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28
Woda m3 0,115 0,115
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,46 0,46
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,26 2,26
115 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do 
I NP 180·mm, - analogia dwuteownik HEA 120
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
3*1,65 = 4,95

klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
3*1,75 = 5,25

klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
3*1,75 = 5,25

klatka schodowa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
1*1,35 = 1,35

16,8
~16,80 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm
klasa 150 szt 8 8
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 5,18 5,18
Teownik stalowy HEA120 St3S 
walcowany na gorąco m 1 1
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018
Woda m3 0,006 0,006
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,03
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 0,07
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116 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
1,01*0,75*0,50 = 0,37875

klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
1,01*0,75*0,50 = 0,37875

0,7575
~0,76 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372
Cement portlandzki zwykły "35" bez
dodatków kg 61,8 61,8
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,5
Woda m3 0,152 0,152
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11
117 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
(1,30+2*1,50)*(0,40+0,10)+1,70*0,25 = 2,575

klatka schodowa - piętro okno 
oddymiające 0,95*1,46

 
(0,95+2*1,46)*(0,40+0,10) = 1,935

klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

(1,40+2*2,10)*(0,50+0,10+0,10)+2* 
0,180*0,25+2*1,01*0,75 = 5,525

klatka schodwa - piętro drzwi 
1,25*2,10

(1,40+2*2,10)*(0,50+0,10+0,10)+2* 
0,180*0,25+2*1,01*0,75 = 5,525

klatka schodwa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

(0,10+2,10)*(0,27+0,10+0,10)+2* 
1,40*0,25 = 1,734

17,294
~17,29 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09
Tynkarze grupa III r-g 0,88 0,88
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,6
Woda m3 0,0067 0,0067
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05
118 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

17,29 = 17,29
17,29

~17,29 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 0,3856
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,5
Narożniki ochronne z kątowników 
stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0028 0,0028
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
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119 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

17,29*2 = 34,58
34,58

~34,58 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
120 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

17,29*2 = 34,58
34,58

~34,58 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
121 KNR 401/354/9

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
1 = 1,0

klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
1 = 1,0

klatka schodowa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
1 = 1,0

3,0
~3,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,31 1,31
122 KNRW 202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe, wymiar w świetle otworu skrzydła więcej niż 93 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Drzwi z samozamykaczem i zamkami.
Podano wymiary otworów w świetle oscieży.
klatka schodowa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
(1,10-0,10)*(2,10-0,05) = 2,05

2,05
~2,05 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 2,55
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
123 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "drzwi 1-skrzydłowe EIS60, Al wewnętrzne 1,00*2,10", parametry wg. dokumentacji 
projektowej z samozamykaczem
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
klatka schodowa - piwnica drzwi 
1,00*2,10

 
1,00*2,10 = 2,1

2,1
~2,10 m2

Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe 
EIS60 wewnętrzne 1,00*2,10 z 
samozamykaczem m2 1 1
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124 KNRW 202/1040/2
Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe, wymiar w świetle otworu większego skrzydła więcej niż 93
cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Drzwi w kolorze brazowym z samozamykaczem i zamkami.
Podano wymiary otworów w świetle oscieży.
klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
(1,40-0,10)*(2,10-0,05) = 2,665

klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
(1,40-0,10)*(2,10-0,05) = 2,665

5,33
~5,33 m2

Robotnicy r-g 3,31 3,31
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,3
Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 1,84
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
125 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "drzwi 2-skrzydłowe EIS60, Al wewnętrzne 1,35*2,10", parametry wg. dokumentacji 
projektowej z samozamykaczem
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
klatka schodowa - parter drzwi 
wewnętrzne 1,35*2,10

 
1,35*2,10 = 2,835

2,835
~2,84 m2

Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe 
EIS60 wewnętrzne 1,35*2,10 z 
samozamykaczem m2 1 1
126 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "drzwi 2-skrzydłowe EIS60, Al wewnętrzne 1,25*2,10", parametry wg. dokumentacji 
projektowej z samozamykaczem
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
klatka schodowa - piętro drzwi 
1,25*2,10

 
1,25*2,10 = 2,625

2,625
~2,63 m2

Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe 
EIS60 wewnętrzne 1,25*2,10 z 
samozamykaczem m2 1 1
127 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piętro okno 
oddymiające OZ 0,95*1,46S

 
1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
128 KNRW 202/1039/3

Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2, z profili aluminiowych ciepłych - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary otworów w świetle oscieży.
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
(1,23-0,10)*(1,50-0,10) = 1,582

klatka schodowa - piętro okno 
oddymiające OZ 0,95*1,46S

 
(0,95-0,10)*(1,46-0,10) = 1,156

2,738
~2,74 m2

Robocizna r-g 2,2 2,2
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,29 0,29
kołki rozporowe szt 6 6
Wyciąg m-g 0,05 0,05
środek transportowy m-g 0,06 0,06
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129 Kalkulacja indywidualna
Materiał, "klapa wentylacyjna oddymiająca, aluminiowa, 1,23*1,50", parametry wg. dokumentacji 
projektowej z siłownikiem elektrycznym, centralą i 3 czujnikami pożaru
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
1,23*1,50 = 1,845

1,845
~1,85 m2

Klapa wentylacyjna oddymiająca z 
siłownikiem elektrycznym, centralą
i 3 czujnikami pożaru m2 1 1
130 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno oddymiające wentylacyjne, aluminiowe, OZ 0,95*1,46 S", parametry wg. dokumentacji 
projektowej z siłownikiem elektrycznym
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
klatka schodowa - piętro okno 
oddymiajace 0,95*1,46

 
0,95*1,46 = 1,387

1,387
~1,39 m2

Okna oddymiające wentylcyjne, 
aluminiowe, 0,95*1,46 z 
siłownikiem elektrycznym m2 1 1
131 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
(1,23+0,10) = 1,33

klatka schodowa - piętro okno 
oddymiające 0,95*1,46

 
(0,95+0,10) = 1,05

2,38
~2,38 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68
132 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 55 cm - parapety L=1,05 m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piętro okno 
oddymiające 0,95*1,46

 
1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,55*1,05 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
133 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 80 cm - parapety L=1,33 m
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
klatka schodowa - piwnica klapa 
wentylacyjna 1,23*1,50

 
(1,23+0,10) = 1,33

1,33
~1,33 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,80 * 1,33 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
134 KNNR 1/310/1

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II - studnia klapy wentylacyjnej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej (1,10+0,50)*(2,00+0,50)*1,20 = 4,8

4,8
~4,80 m3

Robotnicy r-g 2 2
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135 KNNR 1/318/1
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria 
gruntu I-II, "grunt wymieniony w wykopie na piasek" - studnia klapy wentylacyjnej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej (1,10+0,50)*(2,00+0,50)*1,20-1,10* 

2,00*1,20 = 2,16
2,16

~2,16 m3
Robotnicy r-g 0,8 0,8
Piasek m3 1,06 1,06
136 KNRW 401/109/5

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II - studnia klapy 
wentylacyjnej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej 1,10*2,00*1,20 = 2,64

2,64
~2,64 m3

Robotnicy r-g 0,82 0,82
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,54 0,54
137 KNR 202/1101/1

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - studnia klapy wentylacyjnej - analogia
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - podkład (1,10+0,10)*(2,00+2*0,10)*0,10 = 0,264
studnia klapy wentylacyjnej - dno (1,10+0,10)*(2,00+2*0,10)*0,10 = 0,264
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*1,00*0,20 = 0,84

1,368
~1,37 m3

Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
138 KNR 202/1902/1

Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt dennych zbiorników
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*2*1,00 = 8,4

8,4
~8,40 m2

Cieśle grupa II r-g 1,2156 1,2156
Robotnicy grupa I r-g 0,1813 0,1813
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 25·mm m3 0,00376 0,00376
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubości 38·mm m3 0,00352 0,00352
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,265 0,265
Krawędziaki iglaste obrzynane 
klasa II m3 0,00093 0,00093
Środek antyadhezyjny olform 2 kg 0,072 0,072
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Piła tarczowa Fi·710·mm m-g 0,2546 0,2546
Środek transportowy (1) m-g 0,0435 0,0435
139 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 6·mm, stal 34GS - siatka podwójna z prętów fi6mm 34GS o oczkach 10x10cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno (1,10+0,10)*(2,00+2*0,10)*2*20* 

0,222*0,001 = 0,023443
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*1,00*2*20*0,222*0,001 = 0,037296

0,060739
~0,06 t

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 35,72
Pręt stalowy żebrowany okrągły 
Fi·6·mm stal 34GS walcowany na 
gorąco kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 3,6 3,6
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 4,75 4,75
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,03 4,03
Wyciąg m-g 0,72 0,72
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,3
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140 ORGB 202/832/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonanie ręcznie, ściany
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno 0,85*1,50 = 1,275
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*1,00 = 4,2

5,475
~5,48 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,4413 0,4413
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,089 0,089
Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,019 0,019
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
141 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno (1,10+0,10)*(2,00+2*0,10) = 2,64
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*1,00 = 4,2

6,84
~6,84 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Bitumiczna powłoka gruntująca 
Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
142 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą następną warstwę; bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. 
Botazit BM92
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno (1,10+0,10)*(2,00+2*0,10) = 2,64
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*1,10+2,00)*1,00 = 4,2

6,84
~6,84 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,0303
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0004 0,0004
143 ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno 0,85*1,50 = 1,275
studnia klapy wentylacyjnej - boki (2*0,85+1,50)*1,00 = 3,2

4,475
~4,48 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
144 KNRW 202/1217/1

Narożniki z kątownika 45x45x5·mm stalowego ocynkowanego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej - dno 2*0,85+1,50 = 3,2

3,2
~3,20 m

Robotnicy r-g 0,926 0,926
Narożniki i obramowania stalowe 
ocynkowane z kątownika 45x45x5 m 1 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,004
Farba olejna do gruntowania dm3 0,008 0,008
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,0075 0,0075
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,0019
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145 KNRW 202/1216/3
Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych, ze stali płaskiej, ponad 1.0·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
studnia klapy wentylacyjnej 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Robotnicy r-g 3,31 3,31
Ruszty stalowe do studzienek 
piwnicznych o wymiarach 0,85*1,50m
i wysokości 4cm szt 1 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01
Lakier asfaltowy dm3 0,723 0,723
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0464 0,0464
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7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

146 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x81 poddasze 2 = 2,0
OZ 81x116 parter 1 = 1,0
OZ 91x61 piwnica 3 = 3,0
OZ 96x86 parter 1 = 1,0

7,0
~7,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85
147 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie
na kotwach; pozycja bez materiału - okna
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x81 poddasze 2*(0,81-0,10)*(0,81-0,10) = 1,0082
OZ 81x116 parter 1*(0,81-0,10)*(1,16-0,10) = 0,7526
OZ 91x61 piwnica 3*(0,91-0,10)*(0,61-0,10) = 1,2393
OZ 96x86 parter 1*(0,96-0,10)*(0,86-0,10) = 0,6536

3,6537
~3,65 m2

Monter grupa II r-g 5,52 5,52
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 8,6 8,6
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,41 0,41
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,09 0,09
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 3,68
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
"Ceresit·CT·29" kg 6,63 6,63
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
148 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 2 szt,  0,81*0,81", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 81x81 poddasze 2*0,81*0,81 = 1,3122

1,3122
~1,31 m2

Okna z PVC 0,81*0,81 m2 1 1
149 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt,  0,81*1,16", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 81x116 parter 1*0,81*1,16 = 0,9396

0,9396
~0,94 m2

Okna z PVC 0,81*1,16 m2 1 1
150 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 3 szt,  0,91*0,61", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 91x61 piwnica 3*0,91*0,61 = 1,6653

1,6653
~1,67 m2

Okna z PVC 0,91*0,61 m2 1 1
151 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt,  0,96*0,86", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 96x86 parter 1*0,96*0,86 = 0,8256

0,8256
~0,83 m2

Okna z PVC 0,96*0,86 m2 1 1
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152 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 95x116 piętro 1 = 1,0
OZ 95x146 piętro 13 = 13,0
OZ 97x210 parter 1 = 1,0
OZ 127x210 parter 10 = 10,0

25,0
~25,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
153 KNR 19/1023/8 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 95x116 piętro 1*(0,95-0,10)*(1,16-0,10) = 0,901
OZ 95x146 piętro 13*(0,95-0,10)*(1,46-0,10) = 15,028
OZ 97x210 parter 1*(0,97-0,10)*(2,10-0,10) = 1,74
OZ 127x210 parter 10*(1,27-0,10)*(2,10-0,10) = 23,4

41,069
~41,07 m2

Monter grupa II r-g 4,07 4,07
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 7,58 7,58
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,34 0,34
Masa uszczelniająca silikonowa 
"Silikon" dm3 0,06 0,06
Gips budowlany szpachlowy kg 2,61 2,61
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
"Ceresit·CT·29" kg 4,7 4,7
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
154 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt, 0,95*1,16", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 95x116 piętro 1*0,95*1,16 = 1,102

1,102
~1,10 m2

Okna z PVC 0,95*1,16 m2 1 1
155 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 13 szt, 0,95*1,46", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 95x146 piętro 13*0,95*1,46 = 18,031

18,031
~18,03 m2

Okna z PVC 0,95*1,46 m2 1 1
156 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 1 szt, 0,97*2,10", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 97x210 parter 1*0,97*2,10 = 2,037

2,037
~2,04 m2

Okna z PVC 0,97*2,10 m2 1 1
157 Kalkulacja indywidualna

Materiał, "okno, 10 szt, 1,27*2,10", parametry wg. dokumentacji projektowej
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
Podano wymiary stolarki w świetle oscieży muru.
OZ 127x210 parter 10*1,27*2,10 = 26,67

26,67
~26,67 m2

Okna z PVC 1,27*2,10 m2 1 1
158 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x81 poddasze sz=30 cm 2*(0,81+0,10) = 1,82
OZ 81x116 parter sz=70 cm 1*(0,81+0,10) = 0,91
OZ 91x61 piwnica sz=80 cm 3*(0,91+0,10) = 3,03
OZ 96x86 parter sz=70 cm 1*(0,96+0,10) = 1,06
OZ 95x116 piętro sz=55 cm 1*(0,95+0,10) = 1,05
OZ 95x146 piętro sz=55 cm 13*(0,95+0,10) = 13,65
OZ 97x210 parter sz=70 cm 1*(0,97+0,10) = 1,07
OZ 127x210 parter sz=70 cm 10*(1,27+0,10) = 13,7

36,29
~36,29 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68
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159 KNR 202/129/1
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - analogia parapety wewnętrzne z PCV 
szer 30 - 91 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x81 poddasze sz=30 cm 2 = 2,0

2,0
~2,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,30 * 0,91 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,009
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,06 0,06
160 KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - analogia parapety wewnętrzne z PCV 
szer 70 - 91 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x116 parter sz=70 cm 1 = 1,0

1,0
~1,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,70*0,91 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,009
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,06 0,06
161 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 80 - 101 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 91x61 piwnica sz=80 cm 3 = 3,0

3,0
~3,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,80*1,01 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
162 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 70 - 106 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 96x86 parter sz=70 cm 1 = 1,0
OZ 97x210 parter sz=70 cm 1 = 1,0

2,0
~2,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,70*1,06 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
163 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 55 - 105 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 95x116 piętro sz=55 cm 1 = 1,0
OZ 95x146 piętro sz=55 cm 13 = 13,0

14,0
~14,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,55*1,05 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
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164 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m - analogia parapety wewnętrzne z 
PCV szer 70 - 137 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 127x210 parter sz=70 cm 10 = 10,0

10,0
~10,00 szt

Murarze grupa II r-g 1,64 1,64
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Parapety wewnętrzne z PVC o 
wymiarach 0,70*1,37 m szt 1 1
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
165 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
OZ 81x81 poddasze sz=30 cm 2*(0,81+2*0,81)*0,30 = 1,458
OZ 81x116 parter sz=70 cm 1*(0,81+2*1,16)*0,70 = 2,191
OZ 91x61 piwnica sz=80 cm 3*(0,91+2*0,61)*0,80 = 5,112
OZ 96x86 parter sz=70 cm 1*(0,96+2*0,86)*0,70 = 1,876
OZ 95x116 piętro sz=55 cm 1*(0,95+2*1,16)*0,55 = 1,7985
OZ 95x146 piętro sz=55 cm 13*(0,95+2*1,46)*0,55 = 27,6705
OZ 97x210 parter sz=70 cm 1*(0,97+2*2,10)*0,70 = 3,619
OZ 127x210 parter sz=70 cm 10*(1,27+2*2,10)*0,70 = 38,29

82,015
~82,02 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas Uni 
Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
166 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

82,02 = 82,02
82,02

~82,02 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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8 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CPV:
45453100-8 Roboty renowacyjne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST 00.00.00 Wymagania ogólne
ST 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę
ST 02.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych

167 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - płytki 1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+1,50* 

2,00 = 25,25
25,25

~25,25 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
168 KNR 404/301/3

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - beton (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,14 = 3,535
3,535
~3,54 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,45 6,45
169 KNNR 1/310/1

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - grunt (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,20 = 5,05
5,05

~5,05 m3
Robotnicy r-g 2 2
170 KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - płytki (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,01 = 0,2525
podjazd - beton (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,14 = 3,535
podjazd - grunt (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,20 = 5,05
8,8375
~8,84 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,325
171 KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,84*5 = 44,2
44,2

~44,20 m3
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,037
172 Kalkulacja indywidualna

Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00

8,84 = 8,84
8,84

~8,84 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
173 KNRW 202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - grunt (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,10 = 2,525
2,525
~2,53 m3

Robotnicy r-g 4,32 4,32
Piasek do zapraw m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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174 KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B20
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - beton (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,10 = 2,525
2,525
~2,53 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
175 KNNR 2/603/1

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii 
polietylenowej podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00) = 25,25
25,25

~25,25 m2
Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia polietylenowa izolacyjna 
1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
176 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 6·mm, stal 34GS, pręty w rozstawie co 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*10*0,222*1,10*0,001 = 0,061661
0,061661

~0,06 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·6·mm 34GS kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
177 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm, pręty żebrowane fi 10mm, stal 34GS, pręty w rozstawie co 10 cm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*10*0,617*1,10*0,001 = 0,171372
0,171372

~0,17 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·10·mm 34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do prętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne do 
prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
178 KNRW 202/1101/1 (1)

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B20
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd - beton (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*0,12 = 3,03
3,03

~3,03 m3
Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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179 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko - 
analogia - wykonanie posadzki z betonu barwionego
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00) = 25,25
25,25

~25,25 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Pigment nieorganiczny kg 0,3 0,3
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
180 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
ST 00.00.00, ST 01.00.00, ST 02.00.00
podjazd (1,25*8,20+1,50*1,50+7,80*1,25+ 

1,50*2,00)*3 = 75,75
75,75

~75,75 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,0284
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,0432
Pigment nieorganiczny kg 0,15 0,15
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,0105
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0158 0,0158
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICZNYCH
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
3 DOCIEPLENIE PODDASZA
4 DOCIEPLENIE POSADZKI PIWNIC
5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W KLATCE SCHODOWEJ
7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8 WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


