Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa '\irezgﬁc' Opis jm.| llosé Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
17| KNNR 1 |D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m | 349,600 6,00 | 2 097,60
d.1| 0111-01 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
wraz z inwentaryzacjg powykonawcza
2| KNNR1 [D-01.02.02 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi m3| 785,110 4,35 | 3 415,23
d.1| 0113-01 urodzajnej (humusu)
3| KNNR 1 [D-01.02.02 Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem | | m3 785,110 32,00 251235
d.1| 0221-01 utylizacjg humusu na odl. 5 km 2
Razem dziat: Roboty przygotowawcze | pomiarowe 30 636,35
2 Roboty ziemne
4| KNNR 1 [D-02.01.01 [ Mechaniczne wykonanie robét ziemnych - m3 | 356,540 18,90 | 6 738,61
d.2| 0201-03 wykopy z przemieszczeniem urobku w obrebie
budowy
5| KNR 2-01 |D-02.03.01 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m3 | 131,110 10,80 [ 1 415,99
d.2 | 0235-02 nasypow (grunt z wykopow)
6] KNNR1 [|D-02.01.01 [Zatadunek i wywdz nadmiaru urobku z m3| 225,430 32,00 | 7213,76
d.2 | 0205-03 wykopow samochodami samowytadowczymi
na odl. 5 km
Razem dzial: Roboty ziemne 15 368,36
3 Podbudowa
7| KNNR6 |D-04.04.01 [Mechaniczne profilowanie | zagegszczenie m2 | 2 513,00 24016 031,20
d.3| 0103-03 podioza pod warstwy konstrukcyjne drogi 0
349,6m*7,0m+43,0m?+23,0m?
8| KNNR6 |D-04.04.01 | Utozenie warstwy ulepszonego podtoza z m2 | 1238,00 16,85 | 20 860,3
d.3 | 0104-03 gruntu niewysadzinowego (np. piasek) - 0 0
warstwa grubosci 15,0cm
9 KNNRG6 |D-04.05.01 | Utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki | m2 | 1 238,00 26,50 | 32 807,0
d.3| 0111-02 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 0 0
-warstwa grubosci 15cm
(w km 0+000-0+170,00)
10| KNNR6 |D-04.05.01 [ Ulozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki | m2 [ 1 275,00 52,00 | 66 300,0
d.3| 0111-02 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 0 0
-warstwa grubosci 30cm
(w km 0+170,00-0+349,60)
11| KNNR6 [D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy zasadniczej z m2 | 1911,00 36,00 | 68 796,0
d.3| 0113-06 mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 0
frakcji 0/31,5mm - grubos¢ warstwy 20,0cm
349,6*5,3+58,12m?
Razem dzial: Podbudowa 194 794,50
4 Nawierzchnia
12| KNNR 6 |D-05.03.05a | Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego m2 | 1806,00 41,50 | 74 949,0
d.4 | 0309-02 AC11S - warstwa $cieralna grubosci 5,0cm 0 0
Razem dziat: Nawierzchnia 74 949,00
5 Pobocze
13| KNNR 1 |D-06.03.01 [ Profilowanie poboczy gruntowych m2 | 700,000 2,70 | 1 890,00
d.5 | 0501-01
14| KNNR6 |D-06.03.01 | Wykonanie poboczy wzmaocnionych mieszankg | m2 | 700,000 18,50 | 12 950,0
d.5| 0113-05 niezwigzang z kruszywem C90/3 frakgji 0
0/31,5mm w-wa grub. 10cm
Razem dzial: Pobocze 14 840,00
6 Oznakowanie drogi
15| KNNR 6 [D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - montaz stupkow do szt 7,000 138,00 966,00
d.6 | 0702-01 znakow drogowych z rur stalowych @60mm
(wg projektu statej organizacji ruchu)
16 | KNNR 6 [D-07.02.01 [ Oznakowanie pionowe - montaz tablic znakéw | szt. 7,000 189,00 | 1 323,00
d.6 | 0702-04 drogowych z grupy ,mate" || generacji - (wg
projektu organizacji ruchu)
Razem dzial: Oznakowanie drogi 2 289,00
Kosztorys netto 332 877,21
VAT 23% 76 561,76
Kosztorys brutto 409 438,97
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4223 Uzytkownik: Dariusz



Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem Udziat %

1 | Roboty przygotowawcze i pomiarowe 30 636,35 7,48%
2 | Roboty ziemne 15 368,36 3,75%
3 | Podbudowa 194 794,50 47,58%
4 | Nawierzchnia 74 949,00 18,31%
5 | Pobocze 14 840,00 3,62%
6 | Oznakowanie drogi 2 289,00 0,56%

Kosztorys netto 332 877,21 81,30%

VAT 23% 76 561,76 18,70%

Kosztorys brutto 409 438,97 100,00%

Stownie: czterysta dziewied tysiecy czterysta tizydziesci osiem i 97/100 2t

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4223 Uzytkownik: Dariusz
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