
Poz
Podstawa 

wyceny
Nr specyfikacji Opis robót Jedn Ilość Cena j. Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
N001-01-11-01-

00
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa 

drogi w terenie równinnym
m 349,600

2.
N001-01-13-01-

00  analogia
D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). m3 785,110

3.
 N001-02-21-01-

00
D-01.02.02

Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją 

humusu na odl. 5km
m3 785,110

4.
N001-02-01-03-

00
D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie robót ziemnych-wykopy z 

przemieszczeniem urobku w obrębie budowy 
m3 356,540

5.
KNR  201-02-35-

02-00
D-02.03.01

Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie nasypów (grunt z 

wykopów)
m3 131,110

6.
N001-02-05-03-

10
D-02.01.01

Załadunek i wywóz nadmiaru urobku z wykopów 

samochodami samowyładowczymi na odl. 5km
m3 225,430

7.
 N006-01-03-03-

00 
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne drogi    

349,6m*7,0m+43,0m2+23,0m2

m2 2513,000

8.
 N006-01-04-03-

00 
D-04.04.01

Ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu 

niewysadzinowego (np. piasek)-warstwa grubości 15,0cm
m2 1238,000

9.
 N006-01-11-02-

00  analogia
D-04.05.01

Ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki 

stabilizowanej spoiwem hydraulicznym  C 1,5/2-warstwa 

grubości 15cm                                                                                                  

(w km 0+000-0+170,00)

m2 1238,000

10.
 N006-01-11-02-

00  analogia
D-04.05.01

Ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki 

stabilizowanej spoiwem hydraulicznym                                                                                                          

C 1,5/2-warstwa grubości 30,0cm                                                                                                                             

(w km 0+170,00-0+349,60)

m2 1275,000

11.
 N006-01-13-06-

00 
D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 

z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm -grubośd warstwy 

20,0cm                                                                                                                     

349,6m*5,3m+58,12m2

m2 1911,000

DZIAŁ  1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

KOSZTORYS   OFERTOWY

Razem:

DZIAŁ  2 ROBOTY ZIEMNE

Razem:

DZIAŁ  3 PODBUDOWA

CPV - 45233120-6

Budowa drogi gminnej na odcinku                                                                                                                                                                                                  

od ulicy Cegielińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze

Razem:



12.
 N006-03-09-02-

11 
D-05.03.05a

Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S-warstwa 

ścieralna grubości 5,0cm
m2 1806,000

13.  N001-05-01-01-

00
D-06.03.01 Profilowanie poboczy gruntowych m2 700,000

14.
 N006-01-13-05-

10 
D-06.03.01

Wykonanie poboczy wzmocnionych mieszanką niezwiązaną z 

kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm  w-wa grub. 10cm
m2 700,000

15.
 N006-07-02-01-

00 
D-07.02.01

Oznakowanie pionowe - montaż słupków do znaków 

drogowych z rur stalowych Ø60mm   (wg projektu stałej 

organizacji ruchu)

szt 7,000

16.
 N006-07-02-04-

00 
D-07.02.01

Onakowanie pionowe- montaż tablic znaków drogowych z 

grupy "małe" II generacji -  ( wg projektu organizacji ruchu)
szt 7,000

17.
Kalkulacja 

własna

bez 

specyfikacji
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl 1,000

POBOCZA

Razem:

OGÓŁEM KOSZTORYS:
PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ BRUTTO

Razem:

DZIAŁ  6  OZNAKOWANIE DROGI 

Razem:

DZIAŁ  7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

DZIAŁ  4 NAWIERZCHNIA

Razem:

DZIAŁ  5


