
PRZEDMIAR ROBÓT  
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko – Korboniec         

 

 
L.p 

 
Nr SST 

Kod pozycji 
CPV 

 
Podstawa 
wyceny 

 
Opis rodzaju robót 

Jedn. 
miary 

Ilość  
robót  

ogółem  

1 2 3 4 5 6 

1.    CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  
 1.1. 01.01.01. 

 
KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy chodnika i punktów wysoko-
ściowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wy-
sokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej  

 
km 

 
0,724 

1.2. 01.02.01. 
 

KNNR 1 
0101-03 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy  
drzew 26-35 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy 
przez Wykonawcę   

 
Szt. 

 
1,00 

1.3. 01.02.01. 
 

KNNR 1 
0104-04 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy  
drzew 36-45 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy 
przez Wykonawcę   

 
Szt. 

 
6,00 

1.4. 01.02.01. 
 

KNNR 1 
0104-05 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy  
drzew 46-55 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy 
przez Wykonawcę   

 
Szt. 

 
3,00 

1.5. 01.01.02. KNNR 1 
0113-01 

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości 
warstwy przy grubości warstw do 20 cm ze złożeniem w hałdę    
93,00+148,00+135,00+89,00+410,00+260,00+210,00 = 1345,00 m2  

m2 1345,00 

1.6. 02.01.01. KNNR 1 
0220-02 

Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowar-
kami i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km  
1345,00x0,20 = 269,00 m3 

m3 269,00 

1.7. 01.02.04. KNNR 6 
0802-06 

Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm z zagospoda-
rowaniem gruzu prze z Wykonawcę   

m2 21,00 

1.8. 01.02.04. KNR-SEK 6-
01 0105-

0200 
 

Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość do 
12 cm        
621,00+91,00 = 712,00 m  

m 712,00 

1.9. 01.02.04. KNR 2-31 
0816-01 

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami 
ze złożeniem gruzu na stos       

m 14,00 

2. CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE  

2.1. 02.01.01. 
 

KNNR 1 
0202-06 

Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
na wjazdach gł. 25 cm koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku 
na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 
km  

109,55 m3  

 
m3 

 
109,55 

2.2. 02.03.01. 
 

KNNR 1  
0407-02 

Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego pod chodniki w miejscu 
zasypania rowu w sposób mechaniczny z zagęszczeniem warstwami .   
(100,00+89,00+410,00+260,00)x0,35 = 300,65 m3  

 
m3 

 
300,65 

3. CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA  
3.1. 04.01.01. KNNR 6  

0103-01 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni chodników     
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ 
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+ 
93,50)x2,00 = 1230,00 m2  

m2 1230,00 

3.2. 04.02.01. 
 

KNNR 6 
0104-01 

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm  pod chodnik  
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ 
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+ 
93,50)x2,00 = 1230,00 m2 

m2 1230,00 

3.3. 04.04.01. 
 

KNNR 6 
0112-05 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm pod chodnik      
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ 
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+ 
93,50)x2,00 = 1230,00 m2 

m2 1230,00 



3.4. 08.02.02. 
 

KNNR 6 
0502-01 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ 
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+ 
93,50)x2,00 = 1230,00 m2 

m2 1230,00 

3.5. 08.03.01. 
 

KNNR 6 
0404-04 

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 
2,50+17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+2,00+2,00+16,50+18,50+ 
13,50+28,00+2,00+2,00+2,00+2,00+24,50+2,00+2,00+17,00+66,00+ 
38,00+44,50+40,50+24,50+20,00+33,00+2,00+43,00+94,00+2,50= 
642,00 m  

 
m 

 
624,00 

3.6. 08.01.01. 
 

KNR 2-31 
0402-04 

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy 
C12/15 624,00 mb x 0,033 m3/mb = 21,19 m3 

 
m3 

 
21,19 

3.7. 08.01.01. 
 

KNNR 6 
0401-01 

Ustawienie krawężnika betonowego  15x30x100 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
16,00+11,50+10,00+12,00+14,50+17,50+13,00+15,50+10,50+25,50+ 
19,50+13,00+61,00+34,00+42,00+35,00+20,50+17,00+30,50+37,50+ 
91,50 =  547,50 mb  

 
m 

 
547,50 

3.8. 08.01.01. 
 

KNR 2-31 
0402-04 

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy 
C12/15 
547,50 mb x 0,066 m3/mb = 36,14 m3  

 
m3 

 

 
36,14 

3.9. 08.01.01. 
 

KNNR 6 
0401-01 

Ustawienie krawężnika betonowego  (opornika) 12x25x100 cm wystające 
na obramowaniu wjazdów  

 
m 

 
136,50 

3.10. 08.01.01. 
 

KNR 2-31 
0402-04 

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy 
C12/15 
136,50 mb x 0,06 m3/mb = 8,19 m3  

 
m3 

 

 
8,19 

3.11. 08.01.01. 
 

KNNR 6 
0401-02 

Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów   

 
m 

 
232,00 

3.12. 08.01.01. 
 

KNR 2-31 
0402-04 

Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15  
232,00 mb x 0,066 m3/mb = 15,31 m3  

 
m3 

 
15,31 

3.13. 04.01.01. KNNR 6  
0103-01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni na wjazdach  

m2 438,20 

3.14. 04.02.01. 
 

KNNR 6 
0104-01 

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) 
przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy  15 cm  

m2 438,20 

3.15. 04.04.01. 
 

KNNR 6 
0113-02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm pod zjazdy      

m2 346,70 

3.16. 04.04.01. 
 

KNNR 6 
0113-02 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm pod zjazdy      

m2 91,50 

3.17. 08.04.01. 
 

KNNR 6 
0502-03 

Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

 
m2 

 
438,20 

3.18. 06.03.01. 
 

KNNR – 6 
0113-06 

Wykonanie ścieku pochodnikowego z płyt betonowych 60x50x15 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm   
15x2,50  = 37,50 m  

 
m 

 
37,50 

3.19. 02.01.01. KNNR 1 
0201-0800 

Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z odtworzenie rowu 
przydrożnego koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki trans-
portu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km. grunt kat. II-
IV    
(6,00+17,00+65,50+39,00+45,00+40,50+25,00+25,00+35,00+92,00)x0,60 
= 234,00 m3 

m3 234,00 

5. CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH   
5.1. 09.01.01. 

 
KNR 2-21 
0403-02 

Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem 
urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
53,00+24,00+190,00+65,00 = 332,00 m2  

 
m2 

 
332,00 

 


