PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej relacji Wisniewko — Korboniec

Jedn. llos¢
Lp Nr SST Podstawa Opis rodzaju robot miary robot
Kod pozycji wyceny ogolem
CPV
1 2 3 4 5 6
1. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. 01.01.01. KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy chodnika i punktéw wysoko-

0111-01 | &ciowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktow wy- km 0,724
sokosciowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawcze

1.2. 01.02.01. KNNR1 | Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy $rednicy

0101-03 | drzew 26-35 cm z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i dtuzycy Szt. 1,00

przez Wykonawce
1.3. 01.02.01. KNNR 1 | Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy $rednicy

0104-04 | drzew 36-45 cm z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i diuzycy Szt. 6,00

przez Wykonawce
1.4. 01.02.01. KNNR 1 [ Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy $rednicy

0104-05 | drzew 46-55 cm z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i diuzycy Sz, 3,00

przez Wykonawce
1.5. 01.01.02. KNNR 1 [ Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubosci
0113-01 | warstwy przy grubosci warstw do 20 cm ze zlozeniem w hatde m2 1345,00
93,00+148,00+135,00+89,00+410,00+260,00+210,00 = 1345,00 m2
1.6. 02.01.01. KNNR 1 [ Mechaniczny zatadunek ziemi zgromadzonej w hatde (humus) tadowar-
0220-02 | kami i odwiezienie na odktad na odlegto$¢ do 10 km m3 269,00
1345,00x0,20 = 269,00 m3
1.7. 01.02.04. KNNR6 | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm z zagospoda- 2 21.00
0802-06 | rowaniem gruzu prze z Wykonawce m ’
1.8. 01.02.04. [ KNR-SEK 6- | Mechaniczne obciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do
010105- |12 ¢m . 712.00
0200 | 621,00+91,00 = 712,00 m ’
1.9. 01.02.04. KNR 2-31 | Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40 cm pod zjazdami m 14.00
0816-01 | ze zloZzeniem gruzu na stos ’
2. |CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ZIEMNE
2.1. 02.01.01. KNNR 1 [ Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

0202-06 | na wjazdach gt. 25 cm koparkami podsiebiernymi z zatadunkiem urobku

Erz; $rodki transportu kotowego i odwozem na odktad na odlegto$¢ do 10 m3 109,55
109,55 m3
2.2. 02.03.01. KNNR 1 [ Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego pod chodniki w migjscu

0407-02 | zasypania rowu w sposob mechaniczny z zageszczeniem warstwami . m3 300,65

(100,00+89,00+410,00+260,00)x0,35 = 300,65 m3 '
3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
3.1. 04.01.01. KNNR6 | Reczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyj-

0103-01 | ne nawierzchni chodnikéw
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ m2 1230,00
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+
93,50)x2,00 = 1230,00 m2

3.2. 04.02.01. KNNR6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubosci warstwy po

0104-01 | zageszczeniu 15 cm pod chodnik
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ m2 1230,00
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+
93,50)x2,00 = 1230,00 m2

3.3. 04.04.01. KNNR 6 [ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

0112-05 | 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubosci warstwy po za-

geszczeniu 10 cm pod chodnik m2 123000

(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+
93,50)x2,00 = 1230,00 m2




34. 08.02.02. KNNR 6 [ Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na

0502-01 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+16,50+19,00+13,50+29,00+ m2 1230,00
24,00+16,50+65,00+38,00+44,50+39,50+24,00+20,50+33,00+41,00+
93,50)x2,00 = 1230,00 m2

3.5. 08.03.01. KNNR6 [ Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-

0404-04 | piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem m 624,00
2,50+17,50+14,50+13,00+15,00+16,50+21,00+2,00+2,00+16,50+18,50+
13,50+28,00+2,00+2,00+2,00+2,00+24,50+2,00+2,00+17,00+66,00+
38,00+44,50+40,50+24,50+20,00+33,00+2,00+43,00+94,00+2,50=
642,00 m

3.6. 08.01.01. KNR2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu klasy
0402-04 | C12/15 624,00 mb x 0,033 m3/mb = 21,19 m3 m3 21,19
3.7. 08.01.01. KNNR6 | Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cemen-

0401-01 | towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 547 50
16,00+11,50+10,00+12,00+14,50+17,50+13,00+15,50+10,50+25,50+
19,50+13,00+61,00+34,00+42,00+35,00+20,50+17,00+30,50+37,50+
91,50 = 547,50 mb

3.8. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy
040204 | C12/15 m3 36,14
547,50 mb x 0,066 m3/mb = 36,14 m3
3.9. 08.01.01. KNNR 6 | Ustawienie kraweznika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystajace
0401-01 | na obramowaniu wjazdéw m 136,50
3.10. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik z betonu klasy
040204 | C12/15 m3 8,19
136,50 mb x 0,06 m3/mb = 8,19 m3
3.11. 08.01.01. KNNR 6 | Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 na podsyp-
0401-02 | ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa w linii wjazdow m 232,00
3.12. 08.01.01. KNR 2-31 | Wykonanie lawy betonowej zwyktej pod kraweznik z betonu klasy C12/15
0402-04 | 232,00 mb x 0,066 m3/mb = 15,31 m3 m3 15,31
3.13. 04.01.01. KNNR 6 | Reczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyj- m2 43820
0103-01 | ne nawierzchni na wjazdach ’
3.14. 04.02.01. KNNR 6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)
" : . m2 438,20
0104-01 | przy grubo$ci warstwy pozageszczaniu pod zjazdy 15 cm ’
3.15. 04.04.01. KNNR6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu

0113-02 | 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubosci warstwy po za- m2 346,70

geszczeniu 15 cm pod zjazdy
3.16. 04.04.01. KNNR 6 [ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu

0113-02 | 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubosci warstwy po za- m2 91,50

geszczeniu 20 ¢cm pod zjazdy
3.17. 08.04.01. KNNR 6 [ Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr.

0502-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin m2 438,20

piaskiem
3.18. 06.03.01. KNNR -6 | Wykonanie $cieku pochodnikowego z ptyt betonowych 60x50x15 cm na

0113-06 | podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m 37,50

15x2,50 = 37,50 m

3.19. 02.01.01. KNNR 1 [ Mechaniczne wykonanie robot ziemnych zwigzanych z odtworzenie rowu

0201-0800 | przydroznego koparkami podsiebiernymi z zatadunkiem na $rodki trans-
portu kotowego i odwozem na odkfad na odlegto$¢ do 10 km. grunt kat. II- m3 234 00
% '
(6,00+17,00+65,50+39,00+45,00+40,50+25,00+25,00+35,00+92,00)x0,60
= 234,00 m3
5. |CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYC
5.1. 09.01.01. KNR 221 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem
0403-02 | urodzajnym warstwa gr. 20 cm oraz warstwa humusu gr. 5 cm m2 332,00

53,00+24,00+190,00+65,00 = 332,00 m2




