

Dzień dobry w nawiązaniu do przetargu kierujemy pytanie do Zamawiającego :

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie rozbieżności
2. Zamawiający w rozdz. III ust. 6 pkt d). wymaga co najmniej 3 robót budowlanych, natomiast określona wymaganiami jest tylko jedna tj.: 1 robota budowlana polegająca na budowie/przebudowie/remoncie obiektu sportowego w zakres której, wchodziło położenie nawierzchni sportowej, i montaż urządzeń sportowych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł., ponadto w rozdz. IV ust. 4 pkt 3) Zamawiający wymaga wykazu robót z co najmniej dwiema wykonanymi robotami. W związku z powyższym prosimy o korektę oraz ujednolicenie zapisów SWZ w celu poprawnego przygotowania oferty.
3. Zamawiający w rozdz. III ust. 6 pkt d). wymaga dysponowaniem min. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, natomiast w rozdz. XII. ust. 6 i 8 Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez osobę proponowaną na kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz wykazu kierowników robót branżowych wraz z potwierdzeniem ich uprawnień w specjalności którą będą wykonywać. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tych rozbieżności oraz zajęcie jednoznacznego stanowiska.
4. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 grudnia 2022r. Duży stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Wiśniewo 05.12.2022

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania z dnia 01.12.2022 odpowiadamy wg. kolejności zadanych przez Państwa pytań:

1. Zamawiający dokonał korekty w rozdz. III ust. 6 pkt. d) oraz rozdz. IV ust. 4 pkt. 3) w SWZ. Omyłka nastąpiła poprzez ujednolicone druki Zamawiającego dot. wymagań z innych postępowań. Zamawiający potwierdza iż wymaga co najmniej 3 robót budowlanych.
2. Zamawiający dokonał korekty w rozdz. III ust 6 pkt. d) oraz w rozdz. XII ust. 6 i 8. Omyłka nastąpiła poprzez ujednolicone druki Zamawiającego dot. wymagań z innych postępowań. Zamawiający potwierdza iż kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. Zamawiający nie uważa, aby powyższe zmiany znacząco wpłynęły na przebieg postępowania, nie wystąpiły tutaj okoliczności zgodnie z art. 271 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 271 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z tym, Zamawiający nie wydłuży terminu postępowania.

Z poważaniem,

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak