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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Gluiku o sale gimnastyczngq i sale lekcyjne .
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
1 realizacji rob6t w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.00 Wymagania Ogélne

B.01.00.00 Wewngtrzna instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
B.02.00.00 Instalacje zewngetrzne kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
B.03.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

B.04.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

B.05.00.00 Przewody i linie zasilajace

B.06.00.00 Oprawy oswietleniowe

B.07.00.00 Uktadanie przewoddéw izolowanych

B.08.00.00 Montaz osprz¢tu instalacyjnego

1.3. Dokumenty budowy
1.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.3.2. Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t podstawowych zawartych w
przedmiarze robét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okre§lonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,
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— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét zakrytych lub protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
1 przedstawiane.

1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robSt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochron¢ wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z
odrebnych przepiséw.

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zalozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:
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— Dbariery na obrzezach rusztowan,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamknig¢cia otworéw w stropach i konstrukeji,
— pasy bezpieczenstwa dla os6b pracujgcych na wysokosci,

— porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzagdzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniona
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢§¢ obiektu budowlanego zdolna do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik - Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Listopad 2022 r Strona - 5



m
g NMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

LMARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Mlawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystgpujacych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia badan i préb zwiagzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj
prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczeg6lnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w
tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw wymiaréw przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakoSciowa oraz
zamienno$ciag wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektow budowlanych oraz
warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robdt, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreSlenia
standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnoS$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
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1.6.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materialow
2.1.1. Wiasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, do wykopéw, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bgdzie prowadzit Zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materialdéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialdéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktéry okre§li czy przedstawiony sposob
magazynowania materialu przez wykonawce¢ odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materialéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utratg ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbal o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz
sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢é Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbe¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajagcymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jako$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngcé parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spetniajag normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidlowosci lub uszkodzen dowolnej cz¢$ci dostawy, ktére moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialéw lub zlej jakoSci wykonania wyrobow
(towaréw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby
spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub
naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakidci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatdéw, badZz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca begdzie
zobowigzany do ich wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych
materiatow, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie
i na wilasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapilty z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.
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2.5. Wymagania dotyczace warunkéw skladowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materialéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

— 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materialéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub §cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialéw

Przyjecie materiatéw i wyroboéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jako§ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci
z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rdwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ materiatéw,
tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbgdnego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do
prac.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetlione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpocz¢ciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w projekcie i STWiORB.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czg¢Sci rob6t nie moze
by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robdt do parametrow nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
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Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i1 rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.
6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jako$ci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

— obliczanie iloSci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpoczac¢ stale
od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek
zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw:
szerokos$¢, dhugosc, wysokos¢ ilos¢,
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— dlugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].

—  objetosci beda wyliczone w m’ (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj,

— 1ilodci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m’ (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokoSc.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla si¢ do
— liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl (kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m’(metra szesciennego)

trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu etapowych platnodci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalacznika do  ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robd6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Listopad 2022 r Strona - 14



m
g NMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

LMARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Mlawa, Lomial48  tel: 606 855 285

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych konserwacjg waléw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:
— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,
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— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie rob6t podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1.

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 20051 Nr 239, poz. 2019 z péZniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi
zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6ézn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwalowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,.Bipromel”,1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --

Bezpieczenstwo -- Cze¢$¢ 1: Obliczanie sit mocowania.
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B.01.00.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w ramach zadania pn. ,Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Gtuzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne 7, zlokalizowanego w miejscowosci Gtuzek
gm. Wisniewo na dz. nr ewid. 798.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w rozbudowanej sali gimnastyczne;j.

W zakres tych rob6t wchodza:

— montaz przyboréw sanitarnych,

— montaz przewodéw wody zimnej, cieptej oraz armatury odcinajacej a takze baterii
umywalkowych i zlewozmywakowych od wodomierza do wszystkich punktéw odbioru
wody zimnej i cieptej,

— montaz lezaka kanalizacji sanitarnej pod posadzka, pionéw kanalizacyjnych z PVC wraz z
podejsciami do przyboréw wg miejsc i tras pokazanych w cze$ci rysunkowej,

— montaz instalacji wody cieptej,

— Plukanie instalacji wodnej i proby szczelnosci, nastgpnie malowanie, izolacja cieplna oraz
dezynfekcja,

1.4. Ogdlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-0 pkt. 3.

— Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

— Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

— Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych, jednorodnych PN20,

— instalacja wody cieplej bedzie wykonana z rur polipropylenowych, zespolonych,
stabilizowanych Al, PN 20,

— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

— Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

— Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
— Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
— Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzgt wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzgt nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.

4. TRANSPORT
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Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Montaz rurociagow

1) Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone
sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”.

2) Rurociagi instalacji ppoz. taczone begda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla polaczen
spawanych okreslone s3 w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ™.

3) Przed uktadaniem przewod6éw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

4) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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)

6)

7)

8)
9)

5.3.

1)

2)

3)

6.1.

7.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

a) wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

¢) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

— Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT
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1y

2)

3)
4)

5)

6)

7.1.

10.

10.1.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

b) §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

¢) bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robdét,

b) Dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdéw materiatéw),

d) protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

e) protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

c¢) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

d) protokotly badan szczelno$ci instalacji.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .

PODSTAWA I WARUNKI PEATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci za wykonanie rob6t okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Normy

— PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
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10.2. Przepisy prawne

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.
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B.02.00.00 INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

11. WSTEP

11.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t instalacji doziemnych kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych w
ramach zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Gtluzku o sale gimnastyczng i sale
lekcyjne 7, zlokalizowanego w miejscowos$ci Gluzek gm. Wisniewo na dz. nr ewid. 798.

11.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

11.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu instalacji doziemnych kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw
sztucznych oraz obiektdw i1 urzadzen na tych instalacjach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociaggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza,
zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

12. MATERIALY

12.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.

12.2. Rodzaje materialow

12.2.1.  Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

12.2.2.  Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
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— z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

— zpolietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

12.2.3.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca si¢:
— Dbeton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
— kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
— cegte kanalizacyjna PN-B 12037:1998,
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku Sciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna $rednica wewn¢trzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza sie 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

13. SPRZET

13.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
14. TRANSPORT

14.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

14.2. 'Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgdci §rodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.
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14.3. 'Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

14.3.1. Wymagania dotyczqce przewozu studzienek kanalizacyjnych 7 tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Sciste obok siebie i1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

14.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach.

14.4. Skladowanie materialow

14.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $§wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielad
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 12
m.

14.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementéw nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

14.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.
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15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6

15.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu doziemnej instalacji kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

15.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociaggdéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociaggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdéw.

Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

15.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U 1 PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-
EN 1852-1:1999/A1:2004.

154.1.  Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisSnigciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (piercieniem elastomerowym), do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $§rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na
osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich (PVC-U).

15.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-0 pkt. 7.

16.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre§lone w normie (podczas badania
szczelnosdci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilo§¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
- m’ - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

17. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady dokonywania obmiar6w rob6t podano w ST-0 pkt. 8.

17.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robdét.
18. ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

18.1. Ogoélne zasady odbioru robét i przyjecia robét

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .

18.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan
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Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robét sktadaja sie¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla
rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

18.3.  Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢Sciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, spos6b jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przediozony
podczas spisywania protokolu odbioru technicznego — cze$ciowego (zalacznik 1), ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

18.4. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
— zbadaniu zgodnos$ci protokolu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
— protokotami odbioréw technicznych cze¢sciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
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— inwentaryzacja geodezyjna,
— protokotem szczelnosSci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zalacznik 2),

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

19. PODSTAWA I WARUNKI PEATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

20. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
20.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 S$ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zta-cza i ksztattki
do systeméw grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i
nie wlazowe

11. PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

12. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

b
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15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomer6w. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomer6w. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

20.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE
(Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

20.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

20.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

20.3.2. Ustawy
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz.
858).
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B.03.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

21. WSTEP

21.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. w ramach zadania pn. ,Rozbudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne”, zlokalizowanego w
miejscowosci Gluzek gm. Wisniewo na dz. nr ewid. 798.

21.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

21.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie grzejnikéw oraz wykonanie budowy instalacji centralnego ogrzewania w miejscach
wskazanych w czgéci rysunkowej projektu technicznego.

W zakres tych rob6t wchodza:
— montaz rurociggéw,
— montaz armatury,
— montaz urzadzen grzejnych,
— montaz urzadzen w kottowni,
— Dbadania instalacji,
— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalacji.

21.4. Ogolne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
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sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

22. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-0 pkt. 3.

22.1. Przewody

Gléwne poziomy oraz zasilanie rozdzielaczy.

Do budowy instalacji nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu, $rednice wg PN-80/H-74219.

Instalacja podposadzkowa zasilajaca elementy grzejne.

Prowadzi¢ w warstwie izolacji styropianowej posadzek. Do budowy instalacji nalezy uzy¢ rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typ PE-RT/AI/PE-RT.

Przewody w bruzdach prowadzi¢ w uchwytach stalowych z przektadka gumowa. Pozostate w uchwytach
plastikowych podwdjnych.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami pomieszczen.

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania kompensacji zgodnie wytycznymi producenta wybranego systemu rur.

Elementy grzejne
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku zaprojektowano grzejniki

stalowe ptytowe z podt. bocznym typ C.

Zastosowane grzejniki charakteryzuja si¢ walorami estetycznymi i dostosowane sag do wymogow
instalacji pracujacej w oparciu o armatur¢ termostatyczng. Grzejniki nalezy montowa¢ min. 10
[cm] ponad powierzchnia posadzki.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca.

Wyposazenie rozdzielaczy

— wbudowane zawory odcinajace przystosowane do wspotpracy z sitownikami elektrycznymi
(montaz sitownikéw na zaworach poprzez adapter) — dla pom. biurowo-socjalnych,

— wbudowane zawory regulacyjno-pomiarowe (przeplywomierze wyréwnuja opory przeptywu
przez poszczegdlne obiegi i wskazuja rzeczywisty przeptyw wody), przeptywomierze o
regulacji 0,5-3,0 I/min — po 1 na sekcje,

— zawory kulowe odcinajace na belce zasilajacej i powrotnej,

— zawory odpowietrzajace na belce zasilajacej i powrotnej,

— zawory spustowo-napeltniajgce na belce zasilajacej i powrotne;j.

— listwa elektryczna 230V AC/ 24V AC

Zawory grzejnikowe
Grzejniki wyposazy¢é w zawory termostatyczne, ktére posiadajg mozliwo$¢ nastawy wstgpnej

(zainstalowang w szafce na rozdzielaczu).

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie w cze$ci objetej opracowaniem zaprojektowano za posrednictwem standardowo
montowanych na wszystkich grzejnikach firmowych recznych odpowietrznikéw.
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Odwodnienie instalacji indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwoscia odcigcia i demontazu kazdego
grzejnika.

23. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacé niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét.

24. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

24.1. Rury

Transport rur z tworzywowych musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wiazkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy zwrdcié
uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na calej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dtugo$é
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry
mogliby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ skladowane tak ditugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

24.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowa i foli¢ samokurczliwg nalezy przewozié
w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozi¢ w sposéb fachowy
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowaé dlugich grzejnikéw
utozonych na krétkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby
nie byty narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikéw plytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na réwnej podiodze.
Cale opakowanie nalezy zdjac z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich rob6t wykonczeniowych.
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24.3. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przewdz powinien si¢ odbywa¢ krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialéw
przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W
pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajagce korodujaco. Izolacj¢ z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatéw.

24.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

25.2. Montaz rurociagow

Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw mnalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,
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— zalozenie tulei ochronnych,
— uloZenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
— wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédia
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreSlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewoddw.

25.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
— zawieszenie grzejnika,
— podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki
lakierniczej.

25.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bgdg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
— sprawdzenie dziatania zaworu,
— nagwintowanie koncowek,
— wkrecenie pél-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,
— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
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Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawodr kulowy.

25.5. Proby ciSnienia

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji - préba ciSnieniowa ,, na zimno"

Préby ci$nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania”.

Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu o 2 [bary] wigkszym niz ci$nienie
robocze (lecz nie mniejszym niz 4 [bary]).

Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczy¢é od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym ci$nieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

Po prébie szczelno$ci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukad instalacj¢ w celu usunigcia zanieczyszczen i
poddac¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy.

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji - préba ci$nieniowa ,, na goraco"

Prébe ci$nieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,,na goraco" nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku préby ,,na zimno". Obejmuje ona:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
— wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekéw ani odksztalcen instalacji, a ci$nienie
bedzie si¢ utrzymywac na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokét z préby szczelnosci.

25.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu rurociaggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okre§lonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

25.7. Nadzér nad budowa instalacji grzewczych

Nadzér techniczny nad budowa instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw
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od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji techniczne;j

nie

moga powodowa¢ obnizenia wartoSci uzytkowych, jakoSciowych Iub zmniejszaé trwalos¢

eksploatacyjng instalacji ogrzewczych.

26.

26.1.

27.

7)

8)

9)
10)

11)

12)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST-0 pkt. 7.

— Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w rob6t podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

d) przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

e) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

f) bruzdy w $§cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

g) Dziennik budowy,

h) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdéw materiatéw),

1) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

j) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

f) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

g) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

h) protokoty badan szczelnosci instalacji.
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27.1.

28.

29.

30.

30.1.

30.2.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robdét.

ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robédt okresla ST-0 pkt.9 .

PODSTAWA I WARUNKI PELATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Normy

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewanh wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody”.

Przepisy prawne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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B.04.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J

31. WSTEP

31.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Gluzku o sale gimnastyczng i sale lekcyjne”, zlokalizowanego w miejscowosci
Gluzek gm. Wisniewo na dz. nr ewid. 798.

31.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

31.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie

1) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w
pomieszczeniach sal dydaktycznych,

2) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla w pom. Sali
gimnastycznej,

3) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w pom.
komunikacji, pokoju treneréw, sztani

4) pom wentylacji mechanicznej wywiewnej w pom. umywalni, WC, tazienki

5) pozostate pom. obstugiwane beda przez indywidulane system wentylacji nawiewnej badz
wywiewne;j.

W zakres tych rob6t wehodza:
— montaz central wentylacyjnych,
— montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,
— montaz wentylatorow wyciggowych,
— montaz kanatéw nawiewnych i wywiewnych,
— montaz kratek transferowych,

31.4. Ogoélne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ roboét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
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elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

32. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji wentylacyjnej muszg spetnia¢é wymagania
techniczne COBRTI Instal 1 odpowiada¢ Polskim Normom.

Zamiennie mozna stosowa¢ inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalacji oraz Inwestorem.

32.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu wentylacji

— Centrale wentylacyjne

— Wentylatory kanatlowe,

— Kanaly wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej,
— Kratki oraz zawory nawiewne 1 wywiewne,

— Kiratki transferowe drzwiowe,

33. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki,
— rusztowania przejezdne, przesuwne i state,
— nozyce do cigcia,
— szlifierka katowa,
— drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wpltywu na jako$é
robot.

34. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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35. WYKONANIE ROBOT

35.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

35.2. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do rob6t montazowych wyznaczy¢ trasy prowadzenia instalacji oraz
wykona¢ przekucia otworéw w Scianach. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ prostopadle oraz
réwnolegle do $cian.

Kanaly montowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych z podktadkami elastycznymi.

Rozprowadzenie powietrza za pomoca kanatéw w klasie szczelnosci A stalowych izolowanych.
Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kolnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. Kanaty okragle elastyczne nalezy taczy¢ na
kotnierze, wsuwki lub opaski roztaczne, z uszczelnieniem guma mikroporowatga.

Przewody 1 ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach
kotnierzowych z blachy ocynkowane;.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach (odcinki pionowe
nalezy mocowa¢ do $cian obejmami, natomiast poziome uktada¢ na wspornikach mocowanych do
scian).

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajace oraz wykonac
wzmocnieni powierzchni kanatlu nawiewnego 1 wywiewnego.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujacymi.

Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
projektanta i Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw instalacji wentylacji przewidzie¢ rewizje
umozliwiajgce wprowadzenie szczotek czyszczacych.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaly wentylacji nawiewnej nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej z powtoka
aluminiowa:

Kanaly prowadzone w budynku — grubos$¢ izolacji 50 mm
Kanaly prowadzone na poddaszu — grubos¢ izolacji 100 mm

Kanaly prowadzone od czerpni do centrali — grubo$¢ izolacji 50 mm
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Kanaly wywiewne z toalety pozostawia si¢ bez izolacji.

W trakcie wykonywania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy $cisle stosowac si¢ do
zalecen producentéw urzadzen.

36. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

36.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-0 pkt. 7.

36.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacja

projektowa

Kontrole wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami w technicznymi,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i wykonania rob6t na podstawie zapisu w dzienniku
budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania lutéw,

kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawcg,

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

sprawdzi¢ mozliwos$¢ przesuwania si¢ rurociagéw po na skutek wydtuzen cieplnych
przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym
stwierdzenie, czy

urzadzenia instalacje 1 wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

36.3. Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

1) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresie materialéw, jak i ilo§ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wilasciwosci i cze$ci
zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi;
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3) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;

37.

13)

14)
15)
16)

17)

18)

37.1.

38.

39.

40.

4) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

5) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiar6w rob6t podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

g) przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

k) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

1) Dziennik budowy,

m) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdéw materiatéw),

n) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

0) protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

j) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

k) aktualno§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

1) protokoty badan szczelnosci instalacji.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9 .

PODSTAWA I WARUNKI PEATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
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40.1. Normy

— PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymato§ciowe

— PN-B-034334: 1999 Wykonanie przewodéw z blachy

— PN-B-76002 : 1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

— PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i
badania

— PN-EN-12599/02 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

— PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-83/B-03430/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngtrznego

40.2. Przepisy prawne

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z
0zn. zm.),

— Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726),

— rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
poz.728),
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B.05.00.00 PRZEWODY I LINIE ZASILAJACE

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

* "Przewody i linie zasilajace"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

» Przewody uktadane pod tynkiem. Demontaz przewodéw wtynkowych ptaskich lub
kabelkowych okragtych

2.Materialy
2.1.Materialy - ogolne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nast¢pujacych materialéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

Listopad 2022 r Strona - 47



m
g NMARMAT - BUD
BIURO PROJEKTOWE

LMARMAT — BUD” Mariusz Matuszewski 06-500 Mlawa, Lomial48  tel: 606 855 285

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakos$ci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania
ogdblne" pkt 7

+ - zalozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegolowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sa:

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Przewody i linie zasilajace",

8.0dbior roboét
8.1.0dbidr robét - ogdlne zasady

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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B.06.00.00 OPRAWY OSWIETLENIOWE

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nast¢pujacych
robdt:

* "Oprawy o$wietleniowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

* Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane. Oprawa §wietldéwkowa z kloszem - demontaz

2.Materialy

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
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5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

» - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegolowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:

* w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Oprawy o$wietleniowe

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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B.07.00.00 UKELADANIE PRZEWODOW IZOLOWANYCH

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nast¢pujacych
robét:

» "Uktadanie przewoddéw izolowanych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

* Przewody wtynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w tynku. Przewdd wtynkowy o tacznym przekroju
zyt do 7,5mm?2, uktadany na podtozu innym niz betonowe

2.Materialy

2.1.Materialy - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych
materialéw podstawowych:

*  Wg przedmiaru

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5.Wykonanie robét

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

» - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegolowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane s3:

* w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie przewoddw izolowanych", zakres tabel: 0201 - 0213

8.0dbior roboét
8.1.0dbiér robét - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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B.08.00.00 MONTAZ OSPRZETU INSTALACYJNEGO

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

» "Montaz osprzetu instalacyjnego”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

* Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe
oobcigzalnosci do 10A/2,5mm?2 przekroju przewodu, koficowe

» Laczniki i przyciski instalacyjne. Lacznik podtynkowy jednobiegunowy w puszce
instalacyjnej

2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych materialéw podstawowych:

» Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2-biegunoweb standard podwyzszony pojedyncze 2P

10/16A,250V
» Lacznik do listew instalacyjnych 1-biegunowy standard podstawowy

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.
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4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakos$ci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania
ogdblne" pkt 7

+ - zalozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robot - szczegolowe zasady
Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sa:

» w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”,

8.0dbior roboét
8.1.0dbidr robét - ogdlne zasady

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa platnosci

9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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