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1. ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z REMONTEM WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WISNIEWIE, 06-521 Wisniewo dz. nr ewid. 178/6.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawga do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowad¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegbtowymi:
— SST-1 Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe
— SST-2 Nawierzchnie syntetyczne

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
— Roboty przygotowawcze
— Roboty rozbiérkowe
— Nawierzchnie syntetyczne

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqce:
— remont nawierzchni
— wywdz materiatu z rozbiérki, gruzu i utylizacje

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdéwienia i stanowiqgca podstawe
do realizacji robot.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary robdt.

2) Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

— ogdlna specyfikacja techniczna
— szczegotowe specyfikacje techniczne
3) Zgodnosc robot z dokumentacijg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdblnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w_ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:
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a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacje techniczne
c¢) Przedmiar robét

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3g zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigcq zatgcznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw

Robdt, przekazywania poleced i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem..
Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — s3g to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzagdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wtaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamédwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedfug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ Ilub
stanowigcych czes¢ Robot Statych.
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— Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

— Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Akcie Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce
czes¢ Robot Statych.

— Woykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

— Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

— Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementdéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktdére nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktdérych wykonanie wynikaé¢ bedzie z zaakceptowania przez

Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
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Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:

— projekt rozruchu,

— instrukcja eksploatacji,

— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wfasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji
i odbioréw robdt zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbiordw korncowych,
przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym w
szczegolnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia prob Koncowych o komplet dokumentéw dotyczacych materiatéw i
urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Korncowych.

1.7. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robdt oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcy, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.
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1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Robot.

1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczestwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegélnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw
robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zafaczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wpymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spetfniajgcego wymagania Ustawy
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e Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ Bedzie prowadzit i dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIJE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane beda na terenie gminy Wisniewo, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 178/6, obreb 0013 Wisniewo

2.2. Wtasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wiasnosciag Zamawiajgcego i jako taki
zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu
Caty teren objety opracowaniem jest ogrodzony.
2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewow oraz drzew.
Istniejgcy uktad drzew i krzewdw pozostaje bez zmian

2.3.2. Uzbrojenie terenu
Placu Budowy jest uzbrojony.

Woda
Na terenie inwestycji istnieje zasilanie w wode z sieci wodociggowe;.

Kanalizacja sanitarna
Brak

Kanalizacja deszczowa
Na terenie inwestycji nie ma wykonanej kanalizacji deszczowe;j .

Energia elektryczna
Na terenie jest zasilanie w energie elektryczna.
2.4. Dojazd do Placu Budowy
Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z istniejgcego dojazdu do tej pory.
2.5. Organizacja rob6t budowlanych

— remont nawierzchni
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— wywadz materiatéw z rozbiorki
— wykonanie nowej nawierzchni

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robét, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Roboét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowic¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtfadz bedacych wiascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektéow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to
Wykonaweca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczecie
robot po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:
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— oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie wyrobéow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosc
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajow wyrobow budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. WSszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatéow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego iZrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
7rodta, wiaczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowsg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdow tych badarn muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢é badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlegaé sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatdw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowg i jakosciowg. Materiaty bedg podlegac
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci dréog poza Placem Budowy bfotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wfasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Roboét.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wtascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ witasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie prébek
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkdéw osdb funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
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8.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloScig przedmiarowg robat,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokdt przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkdw Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robot okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
ilosci Robét bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktérych obliczono ich ilos¢é.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
— Obmiar robdét (jesli wymagany)
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
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— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robdét.

Wartos$¢é ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktdrych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robdt skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umownej.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
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Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 poz.387 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, péz. 174),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 92, péz. 460),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 pdz. 627).

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pd6z. 1386).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8, pdz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, pdz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 péz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pd6z. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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2. STT-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE

13. WSTEP
13.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych REMONTEM WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WISNIEWIE, 06-521 Wisniewo dz. nr ewid. 178/6.

13.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

13.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbidrkowych:
1) przygotowania terenu budowy
2) Roboty rozbidrkowe
Teren objety opracowaniem wymaga niezbednych rozbidrek,

W zakres rozbiérek oraz likwidacji wchodzi:

—  Prace zwigzane z istniejgcym boiskiem pokrytym nawierzchnig poliuretanowg na
podbudowie z betonu ktére nalezy wyréwna¢ oraz usung¢ zbedng czesc
nawierzchni po krawedziach boiska w celu nadania wymaganego ksztattu i
wykonania nowego obrzeza.

— Demontaz urzadzen sportowych przy istniejgcym boisku o nawierzchni
poliuretanowej (zabawki i hustawki)

3) Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja

14. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0 pkt. 3.
15. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
16. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.
Transport i sktadowanie materiatdw z rozbidérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pdZniejszymi zmianami).
17. WYKONANIE ROBOT

17.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
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17.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

17.3. Wykonywanie robét

17.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowad teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegdlnosci:
— wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy
— zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,
— usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzaé przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robot.

17.3.2. Roboty rozbiorkowe
— obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
— wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W ramach
wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg réwniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie ogrodzen technologicznych
— demontaz istniejgcych urzadzen sportowych
— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatéw
— wykonanie niezbednych zabezpieczern BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno-
ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
— uprzatniecie placu budowy,
— wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
18.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
18.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu

budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzern elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.
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18.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

19. OBMIAR ROBOT
19.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-0 pkt. 8.
19.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
20. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9 .
21. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
22. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

— Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.,

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe, GUGIK, Warszawa
1979,
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3. STT-2 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych REMONTEM WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WISNIEWIE, 06-521 Wisniewo dz. nr ewid. 178/6.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych dotyczgcych modernizacji

boiska wielofunkcyjnego oraz biezni i rozbiegu do skoku w dal w msc. Wisniewo

1.3. Zakres robot ST

1.3.1. Rozbidrka nawierzchni poliuretanowej
Nalezy rozebra¢, wywiezé z terenu budowy i poddac utylizacji, lub procesowi recyklingu

nawierzchnie poliuretanowa boiska, biezni i rozbiegu. Grubos¢ ok. 2-3cm.

1.3.2. Rozbidrka obrzezy
Istniejgce niestabilne obrzeza boiska, biezni i rozbiegu do skoku w dal, posadowione na stabej

jakosci tawie betonowej, nalezy rozebrac i wywiez¢ z terenu budowy.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej:

- nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego — 1,3 cm

- podbudowa z warstwy (stabilizujgco-podktadowej) elastycznej ET grubosci 3,5 cm m.in. w celu
zniwelowania wystepujgcych nieréwnosci w nawierzchni ptyty istniejgcego boiska i nadania ptycie
boiska jednolitych (réwnomiernych) ustalonych spadkéw

- istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa

Boisko wielofunkcyjne nalezy wykonac jako prostokat o wymiarach 44,00 x 30,00m.

Bieznie o wym. 122,0m x 4,5m

Rozbieg do skoku w dal o wym. 36,0m x 1,5m
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1.3.4. Obrzeza boiska, biezni, rozbiegu do skoku w dal

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe wokédt boiska, biezni i rozbiegu do skoku w dal.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C16/20; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokos$ci o 10 cm wiekszej

z kazdej strony niz szerokosc obrzeza. Gérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Podbudowa

2.1.1. Podbudowa boiska, biezni i rozbiegu - istniejgca podbudowa asfaltobetonowa

W istniejacej podbudowie asfaltobetonowej nalezy wykona¢ nawiercenia w ilosci nie mniejszej niz
10 szt./m? o ér. min. 30 mm celem odprowadzenia zalegajacej wody do warstwy przepuszczalnej
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

- podbudowa z warstwy (stabilizujgco-podktadowej) elastycznej ET grubosci 3,5 cm m.in. w celu
zniwelowania wystepujgcych nierdwnosci w nawierzchni ptyty istniejgcego boiska i nadania ptycie
boiska jednolitych (rwnomiernych) ustalonych spadkéw. Warstwa podbudowy sktada sie z
granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Podbudowa ET przeznaczona jest jako warstwa nosna (stabilizujgca) pod nawierzchnie sportowe
poliuretanowe. Podbudowa tego rodzaju jest elastyczna, trwata w czasie i charakteryzuje sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi.

Wymagania dla podbudowy ET:

Okreslenie parametru, jednostka Wartos$¢ wymagania
Grubos¢ catkowita 3,5mm
Sktad:
Granulat gumowy 1-4 mm
Kruszywo kwarcowe 2-8 mm
Lepiszcze poliuretanowe Zgodnie z kartg techn.
producenta nawierzchni

Warstwe ET wykonaé na wczesniej odttuszczonej i zaimpregnowanej istniejgcej nawierzchni

asfaltobetonowej z wypetnionymi porami i nieréwnosciami podbudowy oraz wykonanymi
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uprzednio nawierceniami. ET zniweluje wystepujgce nieréwnosci w nawierzchni ptyty istniejgcego
boiska.

Podbudowe elastyczng ET wykonuje sie jednowarstwowo.

Bezspoinowg warstwe elastyczng nalezy uktada¢ maszynowo przy pomocy uktadarki do mas
poliuretanowych, jako przepuszczalng dla wody, absorbujgcg energie. Stanowi¢ bedzie mieszanine
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm oraz kruszywa kwarcowego o S$rednicy 2-8 mm
suszonego ogniowo, potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym. Stanowié¢ bedzie podktad
pod nawierzchnie sportowg wykonang na bazie komponentdw poliuretanowych. Zaréwno
warstwa stabilizujgca ET jak i zainstalowana nawierzchnia powinny stanowic¢ system pochodzacy
od jednego producenta. Montaz podbudowy ET nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i
wybranej technologii. Jesli warstwa stabilizujgca ET nie zostanie wykonana zgodnie z instrukcja

producenta, moze ulec uszkodzeniu, a wtedy zostaje utylizowana wraz z nawierzchnia.

2.2. Nawierzchnia

2.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego dla boiska wielofunkcyjnego oraz biezni i
rozbiegu do skoku w dal

- nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego grubosci 1,3 cm w kolorze czerwonym.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, instalowana
maszynowo "in situ" (bezposrednio na placu budowy) o tgcznej grubosci 13mm w kolorze
czerwonym.

Nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co
zapewnia znakomite pochtfanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje
stawy.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku
Na boisku wielofunkcyjnym nalezy wymalowa¢ linie (odrebny kolor do ustalenia z Inwestorem) dla
oddzielenia poszczegdlnych boisk:

- boisko do pitki recznej

- boiska do koszykowki

- boisko do siatkdwki

- tenisa ziemnego

- opcjonalnie badmintona

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

WLASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >0,74
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >90
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Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 37-39
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-2,1
Tarcie (wspdtczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) >56

Grubosé, mm >13,0

Oraz niezbedne dokumenty:

e Atest PZH

e Badania WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF)
e Certyfikat WORLD ATHLETICS

e Karta Techniczna oferowanego systemu nawierzchni PU z wynikami badan WA,
potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyfacznie na etapie sktadania
ofert)

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

¢ Badania potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

e Badania migracji okreslonych pierwiastkéw zgodne z PN EN 71-3:2019

e Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dedykowane dla
oferowanego systemu nawierzchni PU — nie akceptuje sie badan na uzyte lepiszcza PU

e Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB lub réwnowazine . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN 772-
18:2011-07

¢ Krajowa Ocena Techniczna

e Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu na
podstawie aktualnej Krajowej Oceny Technicznej

Do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnej z technologig nalezy uzy¢
granulatu EPDM barwionego w masie z pierwotnej produkcji. Zamawiajacy nie dopuszcza
stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

e Zardwno warstwa stabilizujgca ET jak i zainstalowana nawierzchnia powinny stanowié

system pochodzacy od jednego producenta.

2.2.2 Oznaczenia
Linie szerokosci 5 cm, rozdzielajgce poszczegdlne pola gry malowane natryskowo — odrebny kolor
dla oddzielenia poszczegdlnych boisk (boisko do pitki recznej, koszykéwki i siatkdwki, opcjonalnie

badmintona);
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2.3. Obrzeza betonowe
Wokot boiska, biezni, rozbiegu do skoku w dal nalezy posadowi¢ obrzeza 80x30x100 na tawie

betonowej B-20

4. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

e topaty,

e taczki,

e spycharka gasienicowa,

e walec wibracyjny samojezdny,

e koparka samojezdna,

e wibrator powierzchniowy elektryczny,

e walec statyczny samojezdny,

e pita do ciecia kostki,

e przesiewarki,

e rowniarek,

¢ ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych,

¢ mieszarka do mieszania komponentow,

e uktadarka do uktadania warstw granulatu,

e wszelki sprzet niezbedny do wykonania robét zawartych w pkt. 1.1

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majgce
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajagcego realizacja umowy
niedopuszczone do stosowania.

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie ET

5.2.1. Podbudowa ET- warstwa wyréwnujaca/stabilizujgca
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Dla wykonania odpowiedniego podtoza i uzyskania spadkdw docelowej nawierzchni
poliuretanowej nalezy wykonac¢ warstwe stabilizujgca typu ET, ktéra ma za zadanie wyréwnac
spekang, nieréwng istniejgca podbudowe asfaltobetonowg. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35
mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej
Podbudowa ET po wykonaniu, a przed utozeniem warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
Szczegdty dotyczace rodzajow materiatdw i uktadu warstw zgodnie z ST oraz dokumentacja

techniczna.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej natryskowej

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca
powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami
poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST, PZJ, harmonogramem robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje przedstawiciela
Zamawiajgcego w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robdt muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Przed montazem nawierzchni:

¢ sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

¢ odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

¢ podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

¢ nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

e prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza

oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyziszej o co najmniej 32C od
panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

e sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
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Wykonanie nawierzchni wg technologii dostawcy nawierzchni z uwzglednieniem uwag jw.
Malowanie linii
Linie malowac¢ farbg poliuretanowg, metodg natrysku szerokosci 5cm. Odrebny kolor (do

uzgodnienia z Inwestorem) do oddzielenia poszczegdlnych boisk.

5.2.3. Obrzeia

Wokot boiska, biezni, rozbiegu do skoku w dal nalezy posadowi¢ obrzeza 80x30x100 na tawie

betonowej B-20

5.2.4 Warunki wykonania robét.
5.2.4.1. Zasady wykonania prac pomiarowych
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
¢ Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego lub Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i raperéw roboczych.
e Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenh czasie trwania robét.
e Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do

obowigzkéow Wykonawcy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robdt budowlanych i
zagospodarowania terenu boiska wielofunkcyjnego w msc. Wisniewo oraz uporzgdkowania terenu
po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie
atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

e kontrole elementow sktadowych;
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¢ kontrole kompletnosci wykonania robét;
e kontrole wykonania poszczegdlnych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepisow;
e kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7
Podstawg dokonania obmiaréow, okreslajgcg zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych

pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
Prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego, biezni i
rozbiegu do skoku w dal powinny byé odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, przy wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robét.
8.1. Sposdéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowe;j
¢ Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, bezspoinowa, elastyczna,
przepuszczalna dla wody
¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, min. 13 mm +10%
¢ Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor
uzgodniony z Zamawiajgcym
e Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng
¢ Nawierzchnia z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg
poliuretanu
¢ Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie
e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni
wymiennych wyzej w ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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23. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

23.1.

23.2.

Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja.
PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych. Darn syntetyczna i mechanicznie
igtowane nawierzchnie przeznaczone gtownie do uzytkowania w terenie niekrytym

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pézniejszymi zmianami),
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