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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach budowy szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych 
programu MEN „Radosna Szkoła” w miejscowości Sobianowice nr ewid. działki 361/3 
gm. Wólka. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-01 B.02.00.00 – Roboty ziemne – CPV 45100000-8 
SST-02 B.04.00.00 – Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8 
SST-03 B.05.00.00 – Nawierzchnia poliuretanowa – CPV 45236220-8 
SST-04 B.06.00.00 – Ogrodzenie, urządzenia sportowe – CPV 45340000-2 

– Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się 
wymaganiami treścią i wymaganiami tych norm. 
 
1.3.Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni 
syntetycznej wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
— Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami; 
— Obiekt małej architektury; 
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji; 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do 
wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 
— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład 
górniczego; 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych 
specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, 
za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, 
nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu typowego. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. Poz.48, rozdział 2). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora 
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, 
lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to 
materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej 
równej, co najmniej 150KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z 
tyłu. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
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projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich 
uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
— Dostarczoną przez Zamawiającego; 
— Sporządzoną przez Wykonawcę; 
W skład dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej; 
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać 
dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:  
— dokumentację geodezyjną (+szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 
1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, W 
SZCZGÓLNOSCI DZIECI. 
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 
1997r); 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
— możliwością powstania pożaru; 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, 
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” 
należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej 
umownej. 
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1.5.13.Wycinka zieleni 
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca nie uwzględni w Cenie umownej kosztów związanych z usunięciem 
drzew. 
W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, 
jako roboty przygotowawcze pod wykonanie placu zabaw wraz z drenażem. 
Koszty z tym związane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót 
podstawowych, których dotyczą te roboty przygotowawcze. 
 
2.MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 
9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy 
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.1.Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniony. 
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3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
parametrów innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
· bhp; 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót; 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót; 
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań); 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
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· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 
· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po 
podpisaniu umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy 
podać w cenie umownej. 
 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w 
cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm 
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przenoszących europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz.U. 99/98); 
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
— Polską Normą lub 
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST; 
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (DZ. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montażu - w przypadku realizacji obiektu 
metodą montażu) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku 
budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów Robót; 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach; 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
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· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót; 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót; 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
· inne istotne informacje o przebiegu Robót; 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót ; 
 
b) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w 
SST i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty: 
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie 
robót; 
· protokoły przekazania Terenu Budowy; 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
· protokoły odbioru Robót; 
· protokoły z narad i ustaleń; 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
· operaty geodezyjne; 
· korespondencję na budowie; 
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e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
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odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
zakresie Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych 
oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 
· Recepty i ustalenia technologiczne; 
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia 
Jakości (PZJ); 
· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
SST; 
· Sprawozdanie techniczne; 
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 
· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 
· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) 
skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wynagrodzenie Robót będzie obejmować: 
· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 
· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 
· Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy 
i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
· Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT; 
Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i 
niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 
 
9.2.Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach 
wynagrodzenia jednostkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
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wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
norm. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, 
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 doz. 401). 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizowania „Szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną 
RADOSNA SZKOŁA” w miejscowości Sobianowice nr ewid. działki 361/3 gm. Wólka. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z 
budową placu zabaw. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., 
Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 
92. poz. 881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., 
Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt 2. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały 
występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego; 
— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996; 
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Do budowy warstwy nośnej pod trawnik naturalny należy użyć następujących 
komponentów: 
− 65% piasku o średnicy 0,5-0,6mm, 
− 15% torfu ogrodniczego, 
− 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. 
Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów 
dwuliściennych. 

Przewidziano użycie wcześniej zebranego z przedmiotowego terenu humusu 
w ilości 75% niezbędnej mieszanki warstwy nośnej trawnika.  
 
Do wykonania trawnika należy stosować mieszanki traw do obiektów sportowych 
zawierające w swoim składzie między innymi: 

− 30% śycicy trwałej (Lolium perenne), 
− 20% Kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra rubra), 
− 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra), 
− 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina), 
− 15% Wiechliny łąkowej (Poa pratensis), 
− 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris). 

 
2.3.Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 
— równiarki lub spycharki uniwersalne; 
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 
4. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-B-
O2205:1998 i BN- 88/8932-02. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego; 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty 
ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 
 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 



Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną „RADOSNA SZKOŁA”. STWiOR. 31 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób 
zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza 
teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu 
skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.5.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od 
warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 
studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie 
wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 
 
5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 
tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20%  do +20%. 
 
5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.9.Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; 
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami; 
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż 
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora; 
 
5.10.Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna 
jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić 
do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
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określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. wilgotność przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.11.Tereny zielone 

Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych 
gruzu wyznaczeniu geodezyjnym w terenie, itp. zniwelować do poziomu 
pozwalającego uzyskanie po wykonaniu wszelkich robót nawierzchni boiska na 
rzędnej wysokościowej określonej w dokumentacji projektowej. 

 Na oczyszczony i zniwelowany teren należy nawieźć i wbudować 
mechanicznie za pomocą ładowarki kołowej dostarczoną mieszankę z piasku, torfu i 
humusu rodzimego. Przed posianiem trawy należy sprawdzić poziom warstwy 
nawierzchni zwracając uwagę na spadki podłużne 0,5%. 

Ziemia przygotowana do zasiania powinna być odpowiednio nawożona. Do 
wysiewu trawy należy stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników 
użytkowych (nawierzchni sportowych) o składzie podanym w dokumentacji 
technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny termin wysiewu nasion – 
od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna warstwa 
gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się 
do butów). Należy stosować siew ręczny w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 
boiska 30gram nasion. W celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić 
na cztery części i wysiewać kolejno z czterech różnych stron (zgodnie z załączonym 
w dokumentacji projektowej schematem). 
Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami 
częściowo przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o 
wadze nie przekraczającej 90 kg. Wskazane jest zastosowanie środków 
odstraszających ptaki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; 
podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być 
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— sprawdzenie wymiarów wykopów; 
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 6. 
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7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

W trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość 
trawy (brak widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz 
stopień zachwaszczenia. Dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny trawnika od 
projektowanej niwelety wynosi ±2,0 cm. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w 
stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
— oznakowanie robót; 
— wyznaczenie zarysu wykopu; 
— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 
do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 
oraz ich wyciągnięciem; 
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych; 
— odwodnienie wykopu; 
— utrzymanie wykopu; 
— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru; 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki 
szczelne 
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 
(lub odpowiadające im normy EN) 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami), 
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1. CZĘSC OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy betonu asfaltowego w trakcie 
zadania „Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA” w 
miejscowości Sobianowice nr ewid. działki 361/3 gm. Wólka. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 31,5/63mm w konstrukcji placu zabaw - grubość warstwy 15 cm i drugiej 
warstwy o uziarnieniu 0/31,5 mm- grubości 5 cm; 
- wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 4cm 
- wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 3cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni placu zabaw. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa. 
 
1.4.3. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

Do wykonania wiążącej i ścieralnej warstwy betonu asfaltowego należy użyć 
asfaltu drogowego D50 i D70 spełniającego wymagania PN-C-96170:1965. 
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Wypełniacz do betonu asfaltowego powinien spełniać wymagania PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie 
wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. Emulsja asfaltowa kationowa 
powinna spełniać wymagania określone w WT.EmA-99. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 
na podbudowę dwuwarstwową. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę 
zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą 
(dolną warstwę) 4-31,5 mm 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
Lp. Właściwości Warstwa górna Warstwa dolna Nr normy 
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 2 ÷ 5 2 ÷ 5 PN-B-06714 -15 
[3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), 
nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 -15 

[3] 
3 Zawartość ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714 -16 
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%(m/m),nie więcej niż [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 
[1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II 

wgPN-B-04481,% 

od 65 od 50 BN-64/8931-01 
[26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 

a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej 

niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 

niż 

 
 

35 
 
 

30 

 
 

50 
 
 

35 

PN-B-06714 -A2 
[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 5 PN-B-06714 -18 

[6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), 

nie więcej niż 

5 10 PN-B-06714 -19 
[7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

- - 
PN-B-06714 -37 

[10] 
PN-B-06714 -3 

10 
Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-06714-28 
[9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is > =1,00 
b) przy zagęszczeniu Is > =1,03 

 
 

80 
120 

 
60 PN-S-06102 [21] 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w 
miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
41. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w cysternach samochodowych lub 
bębnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez 
Inzyniera.  

Wypełniacz luzem można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przez zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwnia na 
rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 
godzin z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury wbudowania. Zaleca się 
stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie 
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić 
wzorem: 
D15 
----- <5 
D85 
w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy 
lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w 
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
placu zabaw. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
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Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
wilgotność napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, zgodą 
Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
5.6. Podkład asfaltobetonowy 

Kontynuowanie robót nawierzchniowych można przystąpić po odbiorze 
(częściowym) podkładu z kruszywa pod projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym. 
Następnie można przystąpić do wykonania warstwy wiążącej gr. 4 cm asfaltowej 
żwirowo – piaskowej o frakcjach kruszywa 0÷16mm. 

Przed przystąpieniem do robót asfaltowych, w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ewentualne wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników mieszanki. Krzywe uziarnienia dla warstwy wiążącej i 
ścieralnej powinny być zgodne z wymaganiami normowymi.  

Mieszankę mineralno-asfaltową wytwarzać w otoczarce o mieszaniu 
cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich 
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą roboczą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu jego gęstości w zależności od temperatury. 
Tolerancja dozowania składników może wynosić jedną działkę elementarną wagi, 
lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika.   

Asfalt w zbiorniku powinien być podgrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5oC.  
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D50 - 145÷165 oC 
- dla D70 - 140÷160 oC 
 

Kruszywo powinno być tak wysuszone i podgrzane, aby po dodaniu do asfaltu 
mieszanka uzyskała zadaną temperaturę. Maksymalna temperatura kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
   Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
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- dla D50 - 140÷170 oC 
- dla D70 - 135÷165 oC 
 

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed 
rozłożeniem nawierzchni asfaltowej należy posmarować gorącym bitumem krawędzi 
nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od dłuższej krawędzi pola. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynosić nie mniej niż 98%. Złącza 
nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi 
danej powierzchni. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być 
równo odcięte a powierzchnia odciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonania złączy 
roboczych (w razie konieczności ich wykonania) powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera.     
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp Badanie 

Częstotliwość badań 

Min. liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Max. powierzchnia 
podbudowy 

przypadającej na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na każde 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt. 2.3.2. 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Zamawiającemu. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego określonego metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Zamawiającego. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na a1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 

1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

 
* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm. -5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
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Zgodniez BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż +5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 
Tablica. Cechy podbudowy 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny kos/t poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

 
Podbudo 

wa z 
kruszywa o 
wskaźnik u 

wnoś nie 
mniejszy m 

niż, (%)  

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźni

k 
zagęszc
ze nia Is 

nie 
mniejsz

y niż  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
(mm)  

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
(MPa)  

40 kN  50 kN  od 
pierwsze 
go 
obciążen
i  

od drugiego obciążenia 
E2  

60 80 120  1,0 1,0 
1,03  

1,40 1,25 
1,10  

1,60 1,40 
1,20  

60 80 
100  

120 140 180  
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad, na koszt: Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy 
tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
6.6. Nawierzchnie asfaltowe 
6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszanki asfaltowo-
mineralnej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

 

6.6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
6.6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań             Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu Dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa Przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej Dozór ciągły 
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania  
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobrane w 

wytwórni 
Jeden raz dziennie 

L.p. 1 i L.p.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg. PN-S-96025:2000 
 
6.6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonania ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z recepturą roboczą z dokładnością 
określoną w PN. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.  
 
6.6.2.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknięcia asfaltu. 
 
6.6.2.4. Badanie właściwości wypełniacza  
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza.   
 
6.6.2.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  
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6.6.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego terometru zainstalowanego na 
obudowie otoczarki. Temperatura powinna być zgodna z receptą roboczą i ST. 
 
6.6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 
powinna wynosić ±2oC i powinna być zgodna z wymaganiami ST. 
 
6.6.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu podczas produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną. 
  
6.6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku dł. 1 km 
2 Równość podłużna warstwy Planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy Nie rzadziej niż co 5 m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowanie 

osi w planie wg dokumentacji budowy 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość warstwy 2 próbki na każde 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość 
10 Wygląd warstwy Ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na każde 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie  J.w. 

 
6.6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej 
położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej niż + 5 cm. 
  
6.6.3.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny być 
większe niż ±3mm mierzone łatą 3 m.   
 
6.6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową ±0,1%. 
 
6.6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±1 cm.   
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6.6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową , 
z tolerancją 5cm. 
 
6.6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
10%. Dla warstwy o grubości projektowej do 2,5 cm tolerancja wynosi + 5 mm, a dla 
warstwy o gr. projektowej 2,5÷3,5 cm tolerancja wynosi +5 mm. 
 
6.6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.6.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach i urządzeniach w płaszczyźnie warstwy powinna 
wystawać 3÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników (pod 
powierzchnię poliuretanową) powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
 
6.6.3.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 

6.6.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną oraz ustaleniami z Inżynierem.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania 
ogólne". 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  
(lub odpowiadające im normy EN) 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i ułożenia nawierzchni z płytek poliuretanowych dla 
szkolnego placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” w miejscowości Sobianowice nr ewid. 
działki 361/3 gm. Wólka. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ułożeniem nawierzchni sportowej z płytek poliuretanowych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: 
normami oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Poliuretan – nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207,poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 
ogólne” punkt 2. 
 
2.2.  Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni 
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni 
- Atest Higieniczny PZH 
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 
-- dla nawierzchni o grubości 65mm Certyfikat Bezpieczeństwa dla wysokości 2,0m 
 - Badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na 
przedmiotowe zadanie 
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2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009) np. Flexi-step 
lub wyrób równoważny.   
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu 
gumowego oraz kleju poliuretanowego. Płytki w kolorze pomarańczowym są pokryte 
warstwą kolorowego granulatu EPDM. Wierzchnia cześć płytki powinna być gładka, 
po obwodzie sfrezowana. Spód płytki składa się z 16 wystających kwadratowych pól 
imitujących „tabliczkę czekolady”. Nawierzchnia stanowić ma bezpieczną 
nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. 
Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w 
wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, 
przepuszczalna dla wody (na podbudowie z betonu asfaltowego) oraz nie 
powodować zbierania się wody na powierzchni. 
Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym 
wyrezonowaniu się należy przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 
opakowaniach oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta 
Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją, 
powinny być zabezpieczone. 
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych – 
temperatura otaczającego powietrza powinna się zawierać w przedziale 12 – 30 0C, 
nie mogą występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże 
asfaltobetonowe musi być suche. 
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków 
oraz jakości wykonania podbudowy – należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich 
śmieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami 
olejowymi należy bezwzględnie wymyć detergentem. 
Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii. 
 
Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni 
l.p. Nazwa wartość 

1 Materiał   - granulat gumowy 
      - poliuretan 

90% 
10% 

2 Twardość – wsp. Shore A 65-70 
3 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³ 
4 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A) 
5 Wydłużenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A) 

6 Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 % 
wydłużenie) 

7 Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej 
temperaturze 

brak pęknięć (24h, temp. -40ºC) 

8 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102 
9 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6 
10 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2 k 
11 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71 

12 Trwałość odporne na działanie kwasów i 
rozpuszczalników 

13 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V) 
14 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA) 
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2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-02 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane 
zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. 
Nawierzchnia szkolnego placu zabaw w linii ogrodzenia obramowana będzie 
obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Nawierzchnia 
poliuretanowa będzie wydzielona za pomocą obrzeży elastycznych np. Flexi-step 
(lub wyrób równoważny) o wymiarach 5x25x100, osadzonym na ławie betonowej. 
Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez ukształtowanie 
spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni.  
 
Przekrój przez podbudowę: 
- koryto (grunt rodzimy), 
- piasek (pospółka) zagęszczony gr. 20cm 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm, 
- dywanik asfaltobetonowy: masa odtłuszczona, średnioziarnista grubość 4+3cm: 
(dopuszczalne dyferencje: 2mm na odcinku 2 metrów) 
- nawierzchnia poliuretanowa gr. 65mm 
  
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do 
układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 
4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 
 
UWAGI! 
1. Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i 
projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
2. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
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3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno - użytkowe wykładziny. 
4. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm. 
 
5.2.  Sposób układania nawierzchni 

Gotowe płyty flexi-step są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej 
podbudowie. Trwałe łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu 
systemowych karbowanych kołków montażowych. Osiem kołków montażowych jest 
umieszczanych w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni. Każdy 
element trwale łączy ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w 
„cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki. 
 

Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem 
betonowym z elastyczną nakładką o wymiarach 1000x280x60mm na ławie betonowej 
zwykłej. Elastyczna nakładka powinna mieć grubość ok.4cm. 
 
5.3.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze 
powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.  

W przypadku konieczności klejenia nawierzchni należy zwrócić uwagę, aby 
podczas wykonywania prac bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co 
najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta 
nawierzchni. 
Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
• Równości nawierzchni. 
• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 
• Grubości nawierzchni. 
• Technicznych dokumentów kontrolnych: 
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8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 1177/2009. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tą nawierzchnię. 
 
8.3.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia   

bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości. 
- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.  
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm. 
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm. 
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu 
„poliuretan” będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania 
składające się na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej Roboty w SST i 
kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z narzutami; 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
- przygotowanie stanowiska roboczego; 
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak 
np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki (lub 
odpowiadające im normy EN) 
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10.2. Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST – 04 
 

B.06.00.00 OGRODZENIE, URZĄDZENIA 
SPORTOWE 

 
 

         – CPV 45340000-2 
OBRZEŻA BETONOWE – CPV 45212221-1 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania ogrodzenia, wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz obrzeży 
betonowych dla szkolnego placu zabaw „RADOSNA SZKOŁA” w miejscowości 
Sobianowice nr ewid. działki 361/3 gm. Wólka.. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową 
szkolnego placu zabaw. 
Roboty wchodzące w skład SST-06: 
– Ogrodzenie – CPV 45340000-2 
– Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie powierzchnię placu zabaw od terenów nie przeznaczonych do sportu. 
Panel ogrodzeniowy - Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokość panelu = 1200 
mm, długość panelu = 2500 mm, kolor RAL 6005 – zielony.  
Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 
ogrodzenia. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” p-kt 2. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony 
Słupki 
Słupki wykonane są z profili zamkniętych 40x60x2 x H i zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego wg norm EN 
ISO 1491(DIN 50976), słupki wyprodukowane zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 
PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Właściwości mechaniczne, parametry 
wytrzymałościowe i skład chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 
10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka się 
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. 
Słupki narożne i pośrednie są zamknięte u góry kapturkami z tworzywa sztucznego. 
Kolor 
RAL 6005 – zielony. 
Słupki przy bramie 100x100mm, przy furtce 80x80mm. 
- 1 furtka; 1 brama / 1 plac zabaw (wg rysunku projektu) 
 
Panel ogrodzeniowy 
Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokość panelu = 1200 mm, długość panelu = 
2500 mm, wykonane z prętów o średnicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel 
posiadający 51 drutów pionowych w ilości przeprofilowań = 2. Panel pozbawiony jest 
górnych końcówek drutów (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia osób 
mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie. 
Panele mocowane są systemowo za pomocą obejm 40x60. Wszystkie elementy 
złączne tj. śruba zamkowa M8x25/80, nakrętki (zrywalne i sześciokątne) wykonane 
ze stali nierdzewnej kl. A2. 
Panel wykonany zgodnie z normą EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005r) 
Kolor RAL 6005 – zielony. 
 
Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub 
odpowiadającą jej normą EN); 
- klasa betonu C16/20; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 
największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
 
2.3.Obrzeża betonowe 
2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 
 
 
 

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, [m] 
Gatunek 1 

1 ± 8 
b, h ± 3 

 
2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi  w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia krawędzi 
i naroży 

Ograniczające powierzchnie 
górne (ścieralne) Niedopuszczalne  

Ograniczające pozostałe 
powierzchnie  
- liczba, max 
- długość [mm], max 
- głębokość [mm], max 

 
 

2 
20 
6 

 
2.3.4.Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
2.3.5.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 
lub C 25/30. 
 
2.4.Ława betonowa 
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych. 
Beton na ławy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 

 
Rodzaj 
obrzeża  

Wymiary obrzeży, cm  
1  b  h  r  
75  8  30  3 
90  8  24  3 

100  8  30  3 
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- klasa betonu C12/15; 
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej 
największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
 
2.5.Stopy betonowe 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 
ogrodzenia. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu C16/20; 
- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75; 
- stopień mrozoodporności-W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
 
2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Przewidziano betonowanie stóp fundamentowych w gotowych wykopach bez 
konieczności zastosowania deskowań. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, 
powinna być C12/15 lub C 16/20 (urządzenia sportowe C20/25) lub zgodna ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B 
06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
spełniać wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.  
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w 
przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełnia 
wymagania PN-B-23010. 
 
3.SPRZĘT 
Montaż elementów ręcznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
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Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone 
elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
 
4.2.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
-segregacji składników; 
-zmiany składu mieszanki; 
-zanieczyszczenia mieszanki; 
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.; 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" 
punkt 5. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego; 
 
5.3.Wykonanie ogrodzenia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu 
budowy i na zapleczu. 
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę 
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
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Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
należą: 
-wykonanie dołów pod słupki; 
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki; 
-ustawienie słupków (metalowych); 
-wykonanie właściwego ogrodzenia (zamocowanie paneli ogrodzeniowych); 
-wykonanie bram i furtek. 
 
5.4.Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to 
doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie takie jak wymiary fundamentu pod 
słupek, a głębokość 1,0 m.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy 
wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji 
projektowej. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we 
wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
 
5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułożonym w dołku. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek 
należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niższa od 10°C – po 14 dniach. 
 
5.6.Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
Słupki z rur o przekroju prostokątnym powinny być zamknięte u góry kapturkami z 
tworzywa sztucznego. 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°. 
Słupki powinny być przystosowane do umocowania na nich paneli ogrodzeniowych 
przez obejmy lub posiadanie otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki 
końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 
umocowania do nich paneli ogrodzeniowych. 
 
5.7.Montaż paneli ogrodzeniowych 
Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele 
na słupach mocowane za pomocą łączników (obejm) i śrub. 
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5.8.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M 
69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 
1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor 
Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają 
one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary 
ustala Inspektor Nadzoru. 
Zaleca się wykonanie bram i furtek z profili zamkniętych (np. furtka o wymiarach 
50x30 mm brama 50x50 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram 
panelem zastosowanym w ogrodzeniu (przykład podano w Dokumentacji 
Projektowej). 
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak 
zawiasy, rygle, zamki itp. 
 
5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach 
Malowanie ogrodzeń metalowych 
Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po 
zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu 
zabezpieczenia stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w 
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nale ży 
malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak równie ż malować 
metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i 
rosy. 

 
 Dopuszczalny wymiar wady, 
Rodzaj wady  mm 
Brak przetopu  2,0 
Podtopienie lica  1,5 
Porowatość  3,0 
Krater  1,5 
Wklęśnięcie lica  1,5 
Uszkodzenie mechaniczne  1,0 
Różnica wysokości sąsiednich  
wgłębień  
i wypukłości lica  

3,0 
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Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 
zgorzelinę, ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające 
przyczepność farby do podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, 
odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z 
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 
- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą 
kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować 
podłoże pod farbę, 
- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 
zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, 
akrylowe, itp. oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 
- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie 
„kożucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt 
zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i 
innych zanieczyszczeń); 
- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą 
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 
- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053, 
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby 
w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektora Nadzoru badania na zawartość szkodliwych składników. 
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych 
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz 
z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub 
sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
5.11.Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje 
się bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy 
betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków 
konstrukcyjnych. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251. 
Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
odpowiadającą PN-54/S-30001. 
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Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę 
zalewową do temperatury 150-170°C. 
 
5.12.Wbudowanie obrzeży 
Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 
gruboziarnistego. 
Ustawienie obrzeży betonowych 
Obramowanie szkolnego placu zabaw z obrzeży ustawionych na ławie 
fundamentowej. 
Obrzeże może wystawać nad poziom placu zabaw na wysokość 25÷30mm i 
tolerancją ±1cm na 4m. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 
ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.13. Wyposażenie placu zabaw 
Założenia do placu zabaw oparte zostały na urządzeniach zabawowych i sportowych 
wybranych z katalogu firmy ,,Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i 
Transportowych Mirosław Szok” ul. Świętopełka 37/39, 87-100 Toruń, które to 
urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i spełniają standardy Unii 
Europejskiej. 
Plac zabaw można wyposażyć w urządzenia innych firm. Urządzenia te winny 
charakteryzować się podobnymi parametrami technicznymi a także zapewnić ich 
wysokie standardy bezpiecznego użytkowania. 
Wyposażenie placu zabaw: 
1. Zestaw standard - ZS -1 szt. składający się z: 
 - wieża z tropem 

- zjeżdżalnia 
- przeplotnia 
- drążek gimnastyczny 
- ściana wspinaczkowa 
- drabina  
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2. Huśtawka podwójna H-2 – 1 szt.  
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3. Karuzela 4-ro siedzeniowa K-4 – 1 szt.  
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4. Bujak na sprężynie – konik – 1 szt.  

 
 
5. Ważka podwójna –W2 – 1 szt.  
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6. Regulamin –tablica – 1 szt 

 
 
7. Kosz na śmieci – 3 szt. 
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8. Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.  

 
 
9. Ogrodzenie panelowe (br. + fur.) - 64mb. 
Panele ogrodzeniowe o wymiarach: wysokość panelu =1200 mm, długość panelu 
=2500mm, wykonane z prętów o średnicy poziomej/pionowej = 5.0/5.0mm. Panel 
posiadający 51 drutów pionowych w ilości przeprofilowań = 2. Panel pozbawiony jest 
górnych końcówek drutów (grzebienia), w celu zmniejszenia ryzyka zranienia osób 
mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie. Panele mocowane 
są systemowo za pomocą obejm 40x60. Wszystkie elementy złącze tj. śruba 
zamkowa M8x25/80, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej kl. A2. Panel wykonany 
zgodnie z normą EN 10223-7:2002 (PKN 06-2005) 
Kolor RAL 6005-zielony. 
Plac zabaw okrawężnikowany będzie obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 
cm na ławie betonowej.  
 
5.14 Raport z odbioru 
Miejsce montażu: 
Adres: 
Reprezentowany przez: 
Wyposażenie: 
Ekipa montażowa: 
Ja, niżej podpisany, użytkownik, przeprowadziłem pełną kontrolę wyposażenia placu 
zabaw i zweryfikowałem następujące elementy: 
Niniejszym potwierdzam otrzymanie dokumentu, zawierającego zalecenia na temat 
użytkowania, instrukcję montażu, przewodnik dotyczący czyszczenia i utrzymania jak 
również atest zgodności. 
Wyposażenie gry należy koniecznie i bezwzględnie utrzymać na wysokim  
poziomie bezpieczeństwa! 
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NOTATKI I KOMENTARZE 
Przeanalizowałem poszczególne nadmienione punkty i potwierdzam, że 
wyposażenie jest kompletne i właściwie zamontowane, wyjątek stanowią zrobione 
powyżej notatki i komentarze. Przygotowano w dwóch egzemplarzach. 
DATA……………………………… 
Podpis sprzedającego:               Podpis użytkownika: 
Imię i nazwisko: ……………….. Imię i nazwisko: ……………….. 
 
 
5.15. Oświadczenie zgodności  
Ja, niżej podpisany, ……………………………., przedstawiciel oddelegowany z 
firmy …………………., producenta zbiorowego wyposażenia placów zabaw, 
zaświadczam, iż wyposażenie placu zwanego „100% Radosna Szkoła” 
zamontowanego na terenie …………………………………………………..usytuowanej 
pod poniższym adresem: 
- …………………………………………………………………………………………………. 
przez ekipę montażystów zatwierdzoną przez producenta, jest zgodne w każdym 
punkcie z wyposażeniem wg stosownej SST i posiada atest zgodny z wymaganiami 

 

Lista kontroli wykonanych przez użytkownika  TAK  NIE  Nie 
dotyczy 

Metalowa struktura jest solidnie umocowana na podłożu (4 śruby 
na stopkę).  

   

Zetknięcia i połączenia elementów są właściwe i bez 
niebezpiecznych szczelin.  

   

Ochronne pokrowce pokryte winylem są dobrze naciągnięte i 
solidnie umocowane.  

   

Łączenia ślizgu są dopasowane, bez niebezpiecznych szczelin.     

Wszystkie śruby i nakrętki są osłonięte plastikowymi osłonkami 
lub kapiszonami.  

   

Nie ma żadnego elementu brudzącego lub ostrego.     
Siatka antywspinaczkowa nie pozwala dzieciom na wejście do 
wyższych części zabawki.  

   

Panele dekoracyjne są dobrze umocowane.     
Regulamin placu zabaw jest przymocowany, widoczny i 
czytelny.  

   

Plakietka zgodności i referencje placu zabaw są przymocowane, 
widoczne i czytelne.  

   

Z wnętrza sa uprzątnięte wszystkie materiały lub pozostałości z 
montażu.  

   

Gra jest zgodna z zamówieniem.     
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bezpieczeństwa EN-1176-1:2008; EN-1176–3:2008; EN-1176-11:2008 o 
wyposażeniu placów zabaw. 
Sporządzono w………………………….., dnia………………… 
Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczony montażysta 
 
5.16. Konserwacja i utrzymanie 
Korzystający oczekują od Was, że plac zabaw pozostawiony do ich dyspozycji 
będzie w jak najlepszym stanie funkcjonalności i czystości. Mimo, że ekipy 
firmy …………………………..są przeszkolone do tego, aby ograniczyć konserwację i 
utrzymanie, należy przedsięwziąć kilka prostych kroków. 
Zgodnie z normą EN-1176-1:2008, EN-1176–3:2008, EN-1176– 10:2008 stanowiącej 
o przepisach bezpieczeństwa odnoszących się do zbiorowych placów zabaw, 
użytkownicy i/lub zarządzający muszą stworzyć plan konserwacji placu i utrzymania 
wyposażenia gry. 
Należy wiedzieć, że regularna konserwacja placu zabaw i profilaktyka są nie tylko 
warunkami zapewniającymi jego długowieczność i uniknięcie wysokich kosztów 
naprawy, ale są również dowodem na to, że użytkujący dba o to, aby zaoferować 
dzieciom plac zabaw tak bezpieczny, jak to tylko możliwe. 
Ze względu na nasze doświadczenie w tym względzie zalecamy: 
O 1 dzienną kontrolę wzrokową 
O 1 cotygodniowe sprzątanie 
O 1 comiesięczna inspekcja profilaktyczna 
O 2 roczne kontrole konserwacyjne 
Jeśli kontrole, sprzątanie i utrzymanie codzienne, tygodniowe i miesięczne mogą być 
przeprowadzane przez Państwa personel przeszkolony do tego celu, to główne 
kontrole roczne muszą być wykonywane przez osoby specjalnie do tego 
przygotowane i przeszkolone, w ścisłej zgodności z instrukcjami producenta. 
Przypominamy Państwu, że regularne kontrole placu zabaw są niezbędne do 
utrzymania gwarancji. 
Środki czyszczące niezbędne do utrzymania placu zabaw « 100% Radosna Szkoła »: 
1. środek czyszczący « uniwersalny » nie szkodliwy dla wszystkich powierzchni 
plastikowych wyposażenia. 
2. roztwór delikatnego mydła w płynie zawierający 2 łyżki stołowe mydła 
zmieszanego z +/-4,5 litrami ciepłej wody do czyszczenia kopuł i okien 
transparentnych (gra zewnętrzna). 
3. miękka ściereczka i delikatna ściereczka do ogólnego czyszczenia wszystkich 
powierzchni 
4. zmiotka do usunięcia wszystkich śmieci zgromadzonych w konstrukcji. 
Równocześnie byłoby dobrze zebrać pyłki i kurz z powierzchni zabawki oraz wokół 
stref wejścia i wyjścia z gry. 
Istotnym jest, aby nie używać nigdy rozpuszczalników ani innych produktów 
czyszcząco-ścierających. Nie należy używać twardej plastikowej lub metalowej 
szczotki, ani ścierających gąbek z nylonu. 
 
Procedury kontroli i sprzątania ze względu na ich częstotliwość 
Każdego dnia 
O Kontrola czystości przestrzeni konstrukcji 
O Kontrola czystości wyposażenia 
O Wzrokowa weryfikacja poszczególnych elementów stanowiących plac zabaw (brak 
śladów zużycia, zniszczenia, aktów wandalizmu, kradzieży...). 
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O Kontrola obecności regulaminów: 
zasady użytkowania, plakietka zgodności, dane użytkownika. 
 
Co miesiąc 
O Sprawdzić wizualnie 
O Wejść do gry i sprawdzić stabilność elementów oraz ich właściwe połączenie. 
O Wykryć ewentulane ślady wandalizmu (rozcięcia, spalenia...). Zlikwidować lub 
naprawić, jeśli potrzeba 
O Sprawdzić stan i umocowanie elementów ruchomych. 
O Sprawdzić stan ogrodzenia. 
 
Dwa razy do roku 
O Doprowadzić do sprawdzenia całości metalowej struktury nośnej oraz dociągnięcia 
klem aluminiowych przez kompetentny personel. 
O Doprowadzić do kontroli wszystkich elementów ruchomych, ich złączek, spawów i 
mocowań. 
O Wykorzystać ten moment na szczegółowe sprzątanie wyposażenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną „RADOSNA SZKOŁA”. STWiOR. 79 

5.17. Certyfikacja 
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5.18. Regulamin placu zabaw 
Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego 
użytkowania. Sporządzenie regulaminu należy do inwestora. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 
-panele ogrodzeniowe; 
-rury na słupki; 
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-drut spawalniczy; 
-pręty zbrojeniowe; 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
robót. 
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 
2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta. 
 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Od 5 do 10 
badań z 

wybranych 
losowo 

elementów w 
każdej 

dostarczanej 
partii wyrobów 

liczącej do 1000 

Powierzchnię zbadać 
niuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, itp.)    

Wyniki 
powinny być 

zgodne z 
wymaganiami 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 
 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
 
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6; 
f) prawidłowość wykonania paneli ogrodzeniowych, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8; 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11. 
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 
mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, 
farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 
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b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze; 
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
spawaniem; 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
SST- 6 zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Jednostką obmiarową wykonanego urządzenia jest 1szt. 
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika 
zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym 
terminie. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania 
ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża oraz 1 szt. 
urządzenia. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
-oznakowanie robót; 
-wyznaczenie zarysu wykopu; 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru; 
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 
materiałów pomocniczych; 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
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- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; 
 
9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- wykonanie koryta; 
- rozścielenie i ubicie podsypki; 
- ustawienie obrzeża; 
-wypełnienie spoin; 
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża; 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach; 
 
9.4.Cena jednostki obmiarowej urządzenia sportowego 
Cena wykonania 1 sztuki urządzenia sportowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji urządzenia oraz 
materiałów pomocniczych; 
- ustawienie urządzenia w sposób zapewniający stabilność; 
- uporządkowanie terenu; 
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej; 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im 
normy EN) 
 
10.2.Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami), 


