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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT  
 
NAZWA INWESTYCJI:  
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 695m (bez przyłączy) w 
miejscowości Kolonia Biskupie”. 
 
INWESTOR:  

 

 

GMINA   WÓLKA 
Jakubowice Murowane 8 
20-258 Lublin 62 

 
 

ZAKRES INWESTYCJI  
 
 
W ramach planowanej inwestycji przewiduje się rozbudowę istniejącej na terenie gminy Wólka 
kanalizacji sanitarnej. 

 
W tym etapie budowy siecią kanalizacyjną objęte zostaną posesje miejscowości Kolonia Biskupie 
zlokalizowane na północ od drogi powiatowej nr 2101L wzdłuż drogi gminnej położonej na działce nr 
180 oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 170/15.  

Zaprojektowany układ kanalizacji sanitarnej wyznaczają wyżej wymienione drogi, wzdłuż 
których zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa, a także wolne od zabudowy nieruchomości gruntowe. 

Z uwagi na naturalną konfigurację terenu zaprojektowano sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego. 
 
Łączna długość grawitacyjnych kanału zbiorczego oraz kanałów bocznych wykonanych z rur 
kielichowych z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu P V C klasy S typu ciężkiego łączonych z 
pomocą uszczelek wynosi 695 m, w tym: 
 
- sieć PVC 200 x 5,9  - L =673m 
- sieć PVC 160 x 4,7  - L = 22 m 

 
 

Sieć wyposażona zostanie w studzienki rewizyjne.   
Ogółem w ramach inwestycji na kanale zbiorczym i kanale bocznym zaprojektowano 19szt. 

studzienek rewizyjnych, w tym: 
 
-  8 szt. z kręgów betonowych Ø1200mm z włazami żeliwnymi i pokrywą typu ciężkiego kl. D z 

zamknięciem zatrzaskowym – od studni S1 do studni S8 
- 11 szt. PP400 (425) mm – studnie S9, S9a, S9b, S10, S10a, S11, S11a, S12, S13, S13a, S14 z tworzyw 

sztucznych o średnicy rury wznoszącej 400 mm (415 mm) z pierścieniami typ WAVIN, GAMRAT lub 
równoważne (wszystkie studnie z pierścieniami odciążającymi z wyjątkiem studni S13a), w tym: 

 
 - 10 szt. na kanałach przelotowych PVC 200  
 - 1 szt. na zakończeniu kanału bocznego PVC 160 

Studnie PVC z możliwością podłączenia przyłączy. 
 
Wykopy w drodze gminnej oraz drodze wewnętrznej (dz. nr 170/15) należy wykonać w wypraskach 
(klatkach). Urobek należy wywieźć samochodami samowyładowczymi zaś wykop należy wypełnić 
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piaskiem nienormowanym (bez kamieni) wraz zagęszczeniem warstwowym w warstwie górnej do 
wartości Is=1,0. Szczegółowy opis zagęszczenia gruntu w wykopie zawarty został w rozdziale 2 
niniejszej ST. W ramach odtworzenia istniejącej nawierzchni drogi gminnej należy wbudować warstwę 
kruszywa drogowego dolomitowego frakcja 0-31,5mm - grubości 20cm po zagęszczeniu na szerokości 
2m (kruszywo z aprobatą techniczną do stosowania w budownictwie drogowym), zaś na drodze 
wewnętrznej (dz. nr 170/15) warstwę kruszywa z przekruszonego gruzu budowlanego (czystego, bez 
ziemi i elementów stalowych). Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 2 podrozdział „Odtworzenie 
istniejącej nawierzchni”. 
Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji polegającą na właściwym wytyczeniu oraz 
wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Roboty w obrębie drogi gminnej położonej na działce nr 180 oraz drodze wewnętrznej nr 170/15 należy 
prowadzić w taki sposób, aby do minimum wyeliminować skutki ograniczenia przejezdności, gdyż drogi 
te stanowią jedyny dojazd do domów mieszkalnych, pól uprawnych i działek). Wykonawca wykona 
czasową organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Rozdział 1 
 

 

I.  WYMAGANI A  OGÓLNE  
 
 

 l. WS T Ę P 
 

 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych, które będą wykonane w ramach PROJEKTU 
BUDOWLANEGO pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Biskupie, 
gmina Wólka. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  
Technicznymi branży kanalizacyjnej, branży drogowej. 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1.   Kanalizacja  -  zespół  urządzeń  i  budowli  inżynierskich  przeznaczonych  do  odprowadzania  
wód zanieczyszczonych. 
1.4.2. Sieć kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych połączonych ze sobą pod pewnym 

kątem oraz ich urządzenia techniczne. 
1.4.3.   Przyłącze  kanalizacyjne,  przykanalik  -  odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości. 

1.4.4. Studzienka rewizyjna - obiekt na przewodzie kanalizacyjnym umożliwiający dokonywanie 
kontroli stanu  i   wykonanie  prac  eksploatacyjnych  związanych  z  utrzymaniem  przepływu  
w  przyłączu kanalizacyjnym. 

1.4.5. Przewód kanalizacyjny - przewód z rur przeznaczony do przepływu ścieków. 
1.4.6. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową 

(drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument   przebiegu   robót   budowlanych   oraz   zdarzeń   i   okoliczności   
zachodzących   w   toku wykonywania robót. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.12. Rejestr  obmiarów  - akceptowany przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z 

ponumerowanymi  stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

a)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 b)   Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
c) Podbudowa   pomocnicza   -   dolna   część   podbudowy   spełniająca,   obok   funkcji   nośnych,   

funkcje zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  
podłoża.  Może zawierać warstwę mrozoochronna, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.22. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.23. Przedmiar  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności  
technologicznej  ich wykonania. 

1.4.24. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
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z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i  komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  
których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  
i  elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem") 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do  zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zarządcę 
Drogi. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  
sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)   możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  
odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  
wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

l .5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  
robót  ich 

szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego w ramach  planu  ich  
lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy  i   powiadomić  Inspektora nadzoru inwestorskiego i  władze  lokalne  
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca  będzie  odpowiadać  
za  wszelkie  spowodowane  przez jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na powierzchni   ziemi   i   
urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
l .5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla inżynierska lub drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  
będzie  w  pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
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dokumenty. 
 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  
postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o 
ile w Kontrakcie nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  
państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego co  najmniej  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  ich  zatwierdzenia.  
W  przypadku  kiedy Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo  równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

 

 2.  MATERIAŁY  
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
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bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli Inspektor nadzoru 
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  
zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych  przez Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o  
swoim zamiarze  co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
 3.   SPRZĘT  
 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  
przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie  dokumentów  potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o  swoim  
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 
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przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 5.  WYKONANIE   ROBÓT  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w planie  i wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

 
6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a)część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może
 zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   
odpowiadają   wymaganiom   norm określających procedury badań. 
Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi 
Wykonawca. 

 

 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie  raportów  z  
wynikami  badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony  
jest  do  dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
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prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  się  
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  
dostarczone  przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 
 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym   

Zamawiającego   i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  
okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  
która dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  
będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
(2) Rejestr obmiarów 

 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  

każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  
orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  
gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (l)  -  (3)  
następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, f) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 7.  Obmiar  robót  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową i ST (w zakresie określonym dokumentacją projektową), w jednostkach miary 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po  powiadomieniu   Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o   zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą przedstawiane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
 

Obmiar gotowych robót będzie stanowił załącznik do faktury Wykonawcy wystawianej z 
częstotliwością określoną w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3   jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  
zgodnie  z 

wymaganiami ST. 
 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami. 
 
 

 8.  ODBIÓR   ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi wstępnemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet   wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór wstępny robót 
8.3.1. Zasady odbioru wstępnego robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  wstępnego  będzie  stwierdzona  
przez Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  
tym  fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór  wstępny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W  toku  odbioru  wstępnego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 

wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  
uzupełniające  lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do 
dokumentów odbioru, 
8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  
telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  
robót  właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  
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będą gotowe  do  odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru wstępnego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  po  okresie  gwarancyjnym. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej przed upływem okresu 3 letniej  gwarancji na podstawie oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 
 9.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI  

 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie z umową. 

 
10.  PRZEPISY   ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poźn. zm. ). 
2.Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

 

 
II. ZAPLECZE WYKONAWCY  

 

 

1. WSTĘP 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót. 
 

 
2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
2.1. Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych zdaniem 

Wykonawcy urządzeń, instalacji, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy 
realizacji robót. 

2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

2.3.  Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń  instalacji,  ,  biur,  
placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 
 

III. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY  
 
W ramach kontraktu Wykonawca   zobowiązany   jest   wykonać   następującą   dokumentację: 
1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach, (Dz. U. nr 90 z dnia 26.10.2000r.poz. 1006). 

 
 
 
Rozdział 2 
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Specyfikacje techniczne branży kanalizacyjnej 
 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ROBÓT KANALIZACYJNYCH 
 

Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (bez 
przyłączy) w Kolonii Biskupie, w zakres którego wchodzą kolektory grawitacyjne ze studzienkami 
zbiorczymi (rewizyjnymi) betonowymi i z tworzywa sztucznego. 

 
Przy wykonawstwie i odbiorach robót należy posiłkować się następującymi normami i przepisami: 

 
1. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-B-10735:92 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
3. PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydanie 

PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku. 
 

 

2. CYKL REALIZACYJNY 
 

Całkowity cykl wykonania robót przewiduje się na okres letni 2012r. 
 
 

3. ROBOTY ZIEMNE 
 

3.1. Założenia ogólne 
Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  

aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników tj. energii elektrycznej, 
telekomunikacji oraz wodociągów, kanalizacji  i gazociągów. 

Uprawniona  służba  geodezyjna  powinna  wytyczyć  w  terenie  projektowany  przebieg  
kolektora  oraz istniejące   uzbrojenie   podziemne.   Roboty   ziemne   należy   rozpocząć   po   ręcznym   
odkryciu   uzbrojenia 
podziemnego. Kategoria  występujących  gruntów II- IV. 

 
 

3.2. Projektowana technologia robót ziemnych: 
a) kanały           zbiorcze i boczny: 

- wykopy mechaniczne koparką podsiębierną wszystkich wykopów pod kanały zbiorcze , 
ręcznie w rejonach skrzyżowań z infrastrukturą podziemną 

- odwiezienie samochodami samowyładowczymi do 5 km całego urobku pochodzącego z 
wykopów pod kolektory zbiorcze  zlokalizowane w pasie drogowym 
- wszystkie wykopy o ścianach pionowych (w drodze gminnej i drodze wewnętrznej na 
działce nr 170/15) z umocnieniem pełnym 
- wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury 
- mechaniczne zasypanie wykopów piaskiem nienormowanym dowiezionym samochodami w 
pasie drogowym (drogi gminnej i drogi wewnętrznej na działce nr 170/15) 
- pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowywanego gruntu 
Odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej należy wbudować warstwę kruszywa 
drogowego dolomitowego frakcja 0-31,5mm - grubości 20cm po zagęszczeniu na szerokości 
2m (kruszywo z aprobatą techniczną do stosowania w budownictwie drogowym), zaś na 
drodze wewnętrznej (dz. nr 170/15) warstwę kruszywa z przekruszonego gruzu 
budowlanego grubości 20cm po zagęszczeniu (czystego, bez ziemi i elementów stalowych). 
 

 
 ZASADY  WYKONYWANIA  WYKOPÓW:  

a)   wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie, 

b)  spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 
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projektowanego o około 5 cm . 
c)   przy  wykopie  wykonywanym  mechanicznie  należy  pozostawić  warstwę  gruntu,  ponad  

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu, 
nie wybraną warstwę 
gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

d)  z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 
wykonywania warstwy wyrównawczej podłoża, 

e)   w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne 
należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 

f) grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci  zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 
20 cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 
wykopu, tj. wybrania gruntu 
poniżej projektowanego posadowienia rurociągu, 

g)   podłoże  wraz  z  warstwą  wyrównawczą  należy  profilować  w  miarę  układania  kolejnych  
odcinków rurociągu, 

h)  przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do warstwy wyrównawczej podłoża na całej swojej   
długości na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić materiał podłoża, 

i) niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodów, 
j) do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys), 
k)   wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na posesjach) 

należy złożyć  na   oddzielnej  hałdzie  (na folii lub plandece) celem  powtórnego  wykorzystania  
przy  rekultywacji  pasa  robót  po zakończonej budowie. 

 
3.3. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu: 

Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 

 
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l opisu), czyli tzw. obsypka rurociągu; II 
etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 
 
 ZASADY  WYKONYWANIA  OBSYPKI  RUROCI ĄGU:  

 
a)   obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego (piasku średnioziarnistego wg PN-B-11113 jak dla 
drogowych warstw odsączających) 
b)  materiał  obsypki  nie  może  być  zmrożony ani  też  zawierać  ostrych  kamieni lub  innego  
łamanego materiału, 
c)   w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 
obsypki 
szczelnie wypełniał przestrzeń wokół rury,  

d)  obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając, 
grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 
cm, 

e)   jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać umocnienie 
wykopu, zwracając  uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni 
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

f) obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. 
warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury, 

g)   niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas piasku na 
rurociąg z samochodów wywrotek. 

 
 ZASADY  ZAGĘSZCZANIA GRUNTU:  
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a)   przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość warstw 
obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczeniu mechanicznym - maksymalna 
grubość warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli nr l, 

b)  zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach przewodu, 
c)   należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
d)  podbijanie  należy  wykonywać  przy  użyciu  ubijaków  drewnianych,  stosowanie  ubijaków  

metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu, 
e)   pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby uniknąć 
uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 
wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, 
f) mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 

wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr l. 
 
ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:  
 

a)   do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można przystąpić po 
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, 
b)   zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza lub jezdni drogowej gruntów 
plastycznych, 
c)  rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
d) Wykopy w pasie drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej położonej na działce 
nr 170/15 wykopy należy wykonać w szalunkach (wypraskach). Zasypanie 
wykopu należy wykonać w całości piaskiem dobrze zagęszczającym się, 
nienormowanym (bez kamieni). W miejscach tych należy przewidzieć jako 
odtworzenie nawierzchni - przykrycie właściwie zagęszczonego wykopu 
warstwą kruszywa 0-31,5mm  - grubości minimum 20 cm po zagęszczeniu (na 
drodze gminnej) i warstwą kruszywa z przekruszonego gruzu budowlanego 
grubości 20cm po zagęszczeniu (czystego, bez ziemi i elementów stalowych) na 
drodze wewnętrznej (dz. nr 170/15).  
Zasypka wykopów w obrębie dróg musi uzyskać do głębokości 30cm ponad 
rur ę (od poziomu terenu do głębokości 30cm powyżej rury) wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Is = 1,00. Pozostałe warstwy (obsypki) należy zagęścić do 
wskaźnika Is>0,97. Podsypkę rurociągu zagęścić do stopnia Is>0,90. 

 
ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU 

tabela nr 1 
 

Rodzaj 
sprzętu 

Ciężar 
[kg] 

Max grubość 
warstwy 
(przed 

Min. 
Grubość 
warstwy 
ochronnej 
nad rurą [*] 
[m] 

Ilość cykli przejazdów przy 
zagęszczeniu do 

Żwir, 
piasek 

Iły, gliny, 
mułek 

85% 
zmodyfikowan

ej 
wartości 
Proctora 

90% 
zmodyfikowan

ej wartości 
Proctora 

Gęste 
udeptywanie 

- 0,1 - - 1 3 
Ręczne 
ubijanie 

min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3 
Ubijak 
wibracyjny 

50-100 0,30 0,20–0,25 0,50 1 2 
Wibrator 
płytowy o 
rozdzielnej 
płycie 

 
50-100 

 
0,20 

 
- 

 
0,50 

 
1 

 
4 

Wibrator 
płatowy 
(płaszczowy) 

50-100 
100-200 
400-600 

50-100 
100-200 

400-
600 

- 
- 

0,20 

0,50 
0,40 
0,80 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 

* zanim użyty zostanie sprzęt do zagęszczania gruntu 
** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 
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3.4. Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych. 
Całość  robót  ziemnych  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B-1073  6:1999  Roboty  ziemne  -

Wykopy otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  -  Warunki  techniczne  oraz inne 
branżowe normy i przepisy. 

 
Kontroli Inspektora nadzoru inwestorskiego podlega: 
- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- kąt nachylenia skarp, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- podłoże, 
- drenaż, 
- ścianka szczelna. 

Kontrolę robót  wykopowych  należy wykonywać  zgodnie  z PN-B-10725:1997  i PN-92/B-10735. 
 
 

4. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY 
 

Wykonawca zapewni ciągłe i bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowadzenie wody 
deszczowej z całego   placu  budowy  biorąc  pod  uwagę  wymagania  techniczne  zawarte  w  
dokumentacji  projektowej, informacje oraz wskazania jakichkolwiek zezwoleń, tak że nie będą 
spowodowane żadne szkody w robotach ani w ich otoczeniu. 

 
W obszarze projektowanych odcinków trasy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się występowania 
poziomu wodonośnego. W przypadku wystąpienia wody w wykopie pod kanały, z uwagi na 
przewidywany ewentualny mały jej napływ (sączenie) , odwodnienie prowadzić w sposób 
powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wody z dna wykopu za pomocą  rowków odwadniających  do  
studzienek zbiorczych  z odpompowaniem wody poza  obręb  wykopu zatapialną pompą do odwodnień 
budowlanych. 

 
W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- utrzymywać wykopy w stanie suchym 
- chronić wykopy przed wodami opadowymi 
- prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych 

 
5.  ZASADY UKŁADANIA PRZEWODÓW  Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH W ZIEMI. 

 
Z  uwagi   na   niejednorodne   i   uwarstwione   podłoże   na   trasie   kolektora   grawitacyjnego   i 

ciśnieniowego należy ułożyć go na odpowiednim podłożu, którym jest w każdym przypadku warstwa 
10 cm, dowiezionego piasku  średnioziarnistego.  Szerokość  podsypki  zgodna  z  szerokością  
wykopu.  Szczegół posadowienia  rur  kanalizacyjnych  określa  rys.  nr  l  specyfikacji  technicznej  -  
Roboty  ziemne.  Kierownik budowy  powinien  dysponować  aktualną  instrukcją  fabryczną  montażu  
rur  i  przestrzegać  jej  wszystkich postanowień. 
Jeżeli w podłożu posadowienia występują: 

- naruszone z winy Wykonawcy grunty rodzime, które stanowić miały podłoże naturalne, 
- grunty skaliste, wietrzeliny, twardoplastyczne iły i gliny: 

należy zastosować zagęszczoną ławę z piasku średniego o grubości minimum 20 cm i 
szerokości 1,00. 

 
Główną zasadą, którą należy przestrzegać przy posadowieniu rur z tworzyw sztucznych jest 

to, aby elastyczna rura miała wystarczające oparcie po bokach, co pozwoli jej wytrzymać naciski z 
góry. Z tego też powodu warstwy wypełnienia z każdej strony rur należy mocno utwardzić w warstwach 
co 15-25 cm. Mechaniczne zagęszczenie nad rurą  można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej 
wierzchem znajduje się przynajmniej 30 cm materiału wypełniającego wykop. 
Analogicznie   piaskiem   średnioziarnistym,   dowiezionym   z   zagęszczeniem   należy   obudować   
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wszystkie studzienki kanalizacyjne. Wymagana ilość piasku do dowiezienia została uwzględniona w 
przedmiarach robót. 
Z powodu dużej niejednorodności gruntu podłoża może dodatkowo zaistnieć potrzeba wzmocnienia 
podłoża na odcinkach nie wykazanych w dokumentacji projektowej, lub z przyczyn wadliwego 
wykonawstwa robót. 
Warunki  stabilności  obsypki  rury  kanalizacyjnej  będą  wymagać  wzmocnienia  podłoża  jeżeli  w  
poziomie posadowienia wystąpią: 

1. Naruszone grunty rodzime, które miały stanowić naturalne podłoże; 
2. Grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, spoiste (gliny, iły), piaski pylaste; 
3. Inne, dla których instrukcja  wymaga zastosowania wzmocnień. 
Sposoby  wzmocnień  każdorazowo  należy  uzgodnić  z  Inspektorem nadzoru inwestorskiego,  

przy  czym  można posiłkować się przykładami określonymi na poniższych rysunkach: 

PRZYKŁADY PODŁO ŻA WZMOCNIONEGO 
ad. Punkt l , 2 

 
• ława piaskowa 

 
- o grubości 20 - 25 cm lecz nie mniej niż 15 cm, zagęszczona; 
- materiał: piasek grubo - , średnio-, lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych, o 
wielkości ziaren do 20 mm; 
- przykładowe rozwiązanie podano na rysunku 2 

 
 

Rys. 2 Podłoże wzmocnione - ława piaskowa 
 

 
 

 
 

1 – ława piaskowa 
2 – warstwa wyrównawcza (w.w.) 
3- grunt rodzimy 

 

 
 
 

6. SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI 
 

Teren, na którym prowadzone będą roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne, 
telekomunikacyjne i sieć wodociągową. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi będą wymagały 
zabezpieczenia za pomocą rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, np.: typu AROT, jeżeli podczas 
kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odległości okażą się mniejsze niż podstawowe 
określone w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopad 1995 r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 
686). 

Skrzyżowania z siecią wodociągową nie wymagają specjalnych zabezpieczeń. 
Zabezpieczenia  skrzyżowań  projektowanych  rurociągów  z  istniejącym  uzbrojeniem  

podziemnym należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
 
7. MATERIAŁ 

 
Kanały grawitacyjne 

 

 
Kanały grawitacyjne wykonać należy wykonać z rur PVC litych kielichowych klasy „S” Ø200 ( SDR 34) 
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z uszczelką gumową. Kanał boczny należy wykonać z rur PVC Ø160 litych kielichowych  klasy„S”  
(SDR  34),  łączonych  na  uszczelkę gumową. Minimalny spadek kanału bocznego = 2,5%. 

 
Na  zmianach  kierunku  kanałów  oraz  na zakończeniach kanałów bocznych,  stosować  należy 
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego i betonowe wg ustaleń projektu budowlanego i dokumentacji 
przetargowej. 
 

 Studzienki  rewizyjne  na kanałach  zbiorczych   - 
 

- sieć  zostanie  wyposażona  w  studnie  rewizyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych  PP400  mm  z  
włazem żeliwnym i pierścieniem odciążającym żelbetowym oraz z kręgów betonowych   o średnicy 
1200 mm, przykryte zwężką zakończoną włazem żeliwnym typu ciężkiego. 

 
Konstrukcja studni betonowej : 
- podstawa studzienki  posadowiona na warstwie wyrównawczej - podsypce z piasku gr. 10 cm. 

Podstawa  studzienki  posiada  otwory  dla  rury  kanal izacyjnej  PVC  ze  zintegrowaną  
uszczelką  oraz wyprofilowaną w dnie studzienki kinetę. 
Podstawa może być wyposażona w dodatkowe otwory, do podłączenia kanałów bocznych. 
Wysokość elementu h = 1000 mm. 

- górna   część   ścian   z   typowych   kręgów o   wysokości   1000 mm, 500 mm z obsadzonymi 
fabrycznie stopniami  złazowymi wg   PN-64/H-74086, zamocowanymi mijankowo, w dwóch 
rzędach w odległości pionowej i poziomej ( od osi ) – 300 mm. 

Kręgi łączone są ze sobą i z podstawą studzienki za pomocą uszczelek, ewentualnie szczelina 
wypełniana jest zaprawą cementową lub środkami uszczelniającymi np. Adimment, itp. 
Kręgi mogą być fabrycznie wyposażone w otwory do podłączenia kanałów bocznych. 

- przykrycie w postaci zwężki , która tworzy pochylony sufit komory o przekroju kołowym, redukujący 
przekrój studzienki  Ø1200 / Ø625 mm. 

Zwężka podobnie jak krąg wyposażona jest fabrycznie w stopnie włazowe. Wysokość elementu h 
= 600 mm 

- pierścień wyrównawczy o d = 625 mm z felcem, będący elementem służącym do dostosowania 
wysokości studzienki względem rzędnej terenu. 

Wysokość pierścienia  h = 50 mm i  80 mm 
- właz żeliwny typ  ciężki 600 mm klasy D400  wg PN-87/H-74051 
W zależności  od  producenta -  studzienki  nie  wymagają  malowania  środkami  
bitumicznymi  ze względu na wysoką jakość betonu lub wykonać izolację zewnętrzną – 
ABIZOL „R” + „P”. 

 
Montaż studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją  producenta. 

 
Studzienki z tworzywa sztucznego PP np. firmy GAMRAT  Jasło  o średnicy d = 400 mm. 

 
Dopuszcza się  zastosowanie studzienek typu np. Wavin Metalplast –Buk o średnicy rury 

trzonowej 425 mm lub podobnych studzienek innych wykonawców, dostępnych na rynku krajowym. 
 

Studzienki z PP składają się z kilku elementów : 
- kinety przelotowej lub zbiorczej ( rodzaj lewy i prawy ) dla rur Ø 160 mm o średnicy rury 

wznoszącej gładkiej 400 mm 
- rury wznoszącej  ( trzon studzienki) typu N 400 x 9,8 mm 
- rury teleskopowej 315 mm dla rury wznoszącej gładkiej 400 mm , z pokrywą żeliwną i manszetą 
gumową ( dla T = 12,5 ton ) wraz z pierścieniem odciążającym żelbetowym 

 
Wszystkie elementy są łączone za pomocą specjalnych uszczelek zapewniających szczelność 
studzienek. Również rury kanalizacyjne są łączone ze studzienką w podobny sposób. 
 
Jako przykrycie studzienek pokrywy żeliwne. 

Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypkę wykopu z 
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wymaganym stopniem zagęszczenia , co zapewni trwałe zakotwienie studzienek w gruncie. 
 

Włazy  studzienek  kanalizacyjnych  ze  względów  lokalizacyjnych  powinny  być  wykonane  na  
rzędnej istniejącej drogi, zaś dla terenów nie posiadających trwałej nawierzchni, na rzędnej 
obecnego utwardzenia.  Z  uwagi  na  zastosowanie  studzienek  kanalizacyjnych  z  tworzywa  
sztucznego  ewentualna korekta  dla  docelowego  posadowienia  będzie  możliwa  dzięki  
zastosowaniu  studzienek  z  połączeniem teleskopowym . 

 
Montaż studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 

 
Ogółem w ramach inwestycji na kanale zbiorczym i zakończeniu kanału bocznego 

zaprojektowano 19szt. studzienek rewizyjnych, w tym: 
 
-  8 szt. z kręgów betonowych Ø1200mm z włazami żeliwnymi i pokrywą typu ciężkiego kl. D z 

zamknięciem zatrzaskowym – od studni S1 do studni S8 
- 11 szt. PP400 (425) mm – studnie S9, S9a, S9b, S10, S10a, S11, S11a, S12, S13, S13a, S14 z tworzyw 

sztucznych o średnicy rury wznoszącej 400 mm (415 mm) z pierścieniami typ WAVIN, GAMRAT lub 
równoważne (wszystkie studnie z pierścieniami odciążającymi z wyjątkiem studni S13a), w tym: 

 
 - 10 szt. na kanałach przelotowych PVC 200  
 - 1 szt. na zakończeniu kanału bocznego PVC 160 

Studnie PVC z możliwością podłączenia przyłączy. 
 
Studzienka powinna być wytrzymała tak, aby przenosić obciążenia od sił zewnętrznych oraz od 

ciśnienia wewnętrznego. Studzienka powinna być szczelna. Właz powinien być tak skonstruowany i 
zainstalowany, aby nie przedostawała się woda powierzchniowa. 

 
 

1. Lokalizacja studzienek   powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i 
użytkowaniem kanału. Ponadto powinny być spełnione następujące warunki: 
— należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
— zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki, 

Odległości  zewnętrznej  powierzchni  ścian  studzienki  od  krzyżujących  się  z  kanałem  
elementów infrastruktury powinny być w miarę możliwości nie mniejsze niż 1,0 m, a od 
przewodów gazowych 1,5 m. 

 
2.Stateczność i wytrzymałość. Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, 
wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody gruntowej. 
Studzienka powinna być  posadowiona na  odpowiednim fundamencie. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie  powinny być  prze- prowadzone odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub PN-87/B-03002. 

 
3. Szczelność  studzienki kanalizacyjnej — wg PN-92/B-10735 . 

 
4. Materiały. Studzienki kanalizacyjne betonowe  powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca 
się: 
— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi, 
— cegłę  kanalizacyjną  wg  PN-76/B-12037, w przypadku  ścieków  agresywnych  powinny  być  
zastosowane odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje. 

 
5. Dno studzienki powinno być wyposażone w kinety, w celu zapewnienia przepływów 
samooczyszczających. 

 
6. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza prefabrykatów 
użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko lub być łączone 
na uszczelki. 

 
7. Przejście kanału przez ścianę studzienki  powinno być na tyle elastyczne, aby dopuścić 
nierównomierność osiadania studzienki i kanału. Przejście powinno być szczelne w stopniu 
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uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. Przestrzeń pomiędzy 
powierzchnią otworu a zewnętrzną powierzchnią 
kanału powinna być wypełniona materiałem plastycznym. 

 
8. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy powinny być usytuowane 
nad stopniami.  Odległość krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany komina włazowego 
lub komory roboczej, mierzona w  płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osie włazu i komina lub 
komory, powinna wynosić 10 cm. 
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 
powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/ H-74051/02. 

 
Poziom  górnej  powierzchni  włazu  w  nawierzchni  utwardzonej  powinien  być  równy  z  nią,  
natomiast  w trawnikach, zieleńcach itp. — powinien znajdować się na wysokości co najmniej 5-8 cm 
ponad terenem. 

 
9.  Stopnie  złazowe  w  ścianach  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  powinny  być  
zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30 cm i w odległości poziomej 
osi stopni 30 cm. Należy stosować stopnie wg PN-64/H-74086. 
Górna  powierzchnia  stopnia  powinna  być  pozioma.  Odchylenie  —  dopuszczalny  spadek  nie  
powinien przekraczać 2%. 

 
10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowaniu i eksploatacji studzienek 
kanalizacyjnych powinny być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

 

 
11. Studzienki z tworzyw sztucznych  powinny być umieszczane w wypoziomowanym wykopie, ubitym 
dnie wykopu  bez  kamieni.  Dolny  koniec  rury  wznoszącej  powinien  być  sfazowany  i  
nasmarowany  środkiem poślizgowym, a następnie wepchnięty do kielicha kinety. 
Jeżeli studzienka jest za wysoka należy skrócić rurę wznoszącą. 
Dokładną   wysokość   posadowienia   pokrywy   ustala   się   po   wyrównaniu   powierzchni   ziemi.   
Materiał powierzchniowy podsypuje się pod krawędź żeliwnego kołnierza mocno go zagęszczając. W 
obrębie drogi wewnętrznej (dz. nr 170/15) należy zastosować pierścienie odciążające żelbetowe a poziom 
pokrywy należy dostosować po warstwy kruszywa/gruzu betonowego przekruszonego gr. 20cm po 
zagęszczeniu. 

 

 
 

BADANIA ODBIORCZE  
 

 
 

1. Organizacja badań. W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami niniejszej normy oraz 
zgodności z dokumentacją techniczną danej studzienki kanalizacyjnej, należy przeprowadzić badania 
odbiorcze, obejmujące odbiory techniczne częściowe. 

 
2. Odbiór  techniczny  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  elementów,  które  staną  się  niedostępne  
po  zakończeniu budowy. Dotyczy to: 
- lokalizacji (odległości od przewodów i kabli). 
- podłoża, 
- zbrojenia (w przypadku studzienek monolitycznych), 
- izolacji (zewnętrzne powierzchnie ścian). 
Odbiory techniczne częściowe powinny być wykonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
kończyć się zapisem w dzienniku budowy. 

 
3. Opis badań 

 
3.1. Sprawdzenie lokalizacji studzienki należy przeprowadzić przez oględziny i ewentualnie pomiary, w 
celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami 
3.2. Sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją 
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techniczną. 
3.3. Sprawdzenie szczelności studzienki — wg PN-92/B-10735 
3.4. Sprawdzenie zastosowanych materiałów — wg PN-92/B-10735 
3.5. Sprawdzenie dna studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
3.6. Sprawdzenie ścian studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. W przypadku 
stoso- 
wania izolacji przeciwkorozyjnej sprawdzenie należy przeprowadzić wg PN-92/B-10735 
3.7. Sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki polega na oględzinach zewnętrznych. 
3.8. Sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany. Należy sprawdzić zastosowanie 
właściwego typu włazu. 
3.9. Sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze 
odstępów 
pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni. 
3.10. Ocena wyników badań — wg PN-92/B-10735 

 
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 

 
8.2. Kontrola, pomiary i badania 

 
8.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, 

zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
 
8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z dokumentacją Projektową 
(materiał, spadki, izolacja, zasypka): 
-  sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  
punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy posypki, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
- pokryw włazowych 

 
8.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,l m 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
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powinien być zgodny z wymaganiami normy, 
- rzędne pokryw powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

 
8.3. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru inwestorskiego,  jeżeli  
wszystkie  pomiary  i  badania  z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- podłoża, podsypki, 
- montaż studzienek, 
- zasypywanie wykopu, 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
8. Odbiór techniczny wstępny 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

  a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
  b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
  c) protokoły dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach, 
d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów, 
e) instrukcje obsługi urządzeń. 

 

 
8.6. Przepisy  związane  

 
8.6.1. Normy 
[l] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
[2] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[3] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. [4] PN-H--74051 -1:1994
 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[5] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. [7]   PN-
92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[8]   PN-87/B-010700 Sieć   kanalizacyjna   zewnętrzna.   Obiekty  i   elementy wyposażenia. 
Terminologia 
[9] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 
[10]  PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna Oznaczenia graficzne. 
[11] PN-68/B-06050   Roboty   ziemne   budowlane. Wymagania   w   zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[15]  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
[16]  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[17]  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[18]  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[19]  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
[20]  PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zuodności. 
[21] PN-86/B-01802  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Betonowe  i  żelbetowe.  
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Nazwy  i określenia. 
[22] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
[23]  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. [24]  BN-85/6753-02
 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. [25 ] PN-74/B-
24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

[26]  PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[27]  PN-98/B-12037 Cegła kanalizacyjna. 

 

 
8.6.2. Inne  dokumenty 
[28]  KB4 - 4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. [29]   KB4 - 4 12.1 (7) 
 Studzienki kanalizacyjne przelotowe. [30]   KB4-412. l (9) Studzienki 
kanalizacyjne spadowe. 
[31]  KB4 - 3 3.1.10 (l)   Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 
[32] Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC 
[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
[34]   Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-I1D 
firmy 

ADS Advanced Dralnage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA -przedstawiciel SDK - Katowice 
[35] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 

[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed 
odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 
24/80 poz. 91) 

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 
w Warszawie 

[38]  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPLJE, wyd. 1980. 
[39] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003  (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
 
 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w
 oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 


