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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01/01.02.02/01.02.04 Prace pomiarowetdejwarstwy humusu/Rozbiérka elementow drég,
ogrodzé i przepustow
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek adze podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw nawtani
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilenego cementem
D 05.03.03 Nawierzchnie z ptyt betonowych
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstieralna
D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowociekdw
D 06.02.01a Przepusty pod zjazdami z rur polietygyth HDPE spiralnie karbowanych
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg

(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeoa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej pauwtiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

D 00.00.00 Wymagania og6ine



6

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyziaez przez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigiha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicdéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skilada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tegcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

D 00.00.00 Wymagania ogélne



7

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego grdenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czgs¢ umowy, a wymagania oldene w chéby jednym z nich s obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obouje kolejndé ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€dy uwazane za warkei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eénaéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST
i wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaoszk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniecych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przygpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposoéb bezpieargwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niasvaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidgeh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cery kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceazie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

D 00.00.00 Wymagania ogélne



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopovegaiojazdowych,
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany ha podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszambiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone daozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym
od dopuszczalnego, okitenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakaczeniu robdt ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien aotray
Zzgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakga instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowepsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paolny Wykonawg a
wiascicielami nieruchom@i i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranictenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypaosmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
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pojazdy nie spetniage tych warunkdéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ordé& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziore @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyji dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy g paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnieowy lgda uwazane za wiasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa@ ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty,
o ktory nalezy zwickszy¢ cere kontraktovg.
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2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przezylmera materialu ze wskazanedoddta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegrodia nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob gily spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adminigtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chidaizyska na to pisermprzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdbw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake micze by
pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iaatedo czasu gdydala one uyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Irtyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i ledaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do roboét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzirzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtaoowanym przez Wykonawamraz poleceniami
Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawonv wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kzda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod griba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gvmupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

— system (sposo6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanmmeddne, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ietod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iaaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie liayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/iera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialdbw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadé&ibadania niezammie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy i
SST. Mae rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggrowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrdb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- w zgodzie z istnigjca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z tg3 norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent zatzyt deklaracj zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslke Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z t3 aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&ie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zaiczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z g aprobad,

c. jest to wyrGb zamieszczony w odpowiednim wykazieralypw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydatl deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodrioi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagac
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngiliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpmacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramdw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdélnych elementow robét,

— przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfgmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dug przechowywane na terenie budowy w miejscu odponiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do vegilu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostan
poprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdilzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jali SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagdaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sSposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radg/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobo6t dokonuje bynier.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiggego W Obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkabowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginez realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdfpetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aefgowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czy§oioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&é wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleezéistwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige lkeda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwipzanych z usuetciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiegkuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczb@tio
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ldzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétéobejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzyseymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziataku laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdét (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne D 00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetasgsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneSTP s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmugp:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrasa drdg w terenie rGwninnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z odpowiednimi polskimi normami i definigjapodanymi w
ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

1.4. Okredlenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgpocztkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okitenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@dlog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogone’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geammbdét ziemnych, w gsiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nzjestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isipiej nawierzchni bolce stalow@ednicy 5 mm i
dtugaici od 0,04 do 0,05 mSwiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naleéy stosowd nastpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspo6trzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@aazyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyclhedy te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sie od
rzgdnych okrelonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z ré@nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzjmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatas czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢est konieczne do dalszego prowadzenia robotpstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepiavidtowej realizacji robot natg do obowgzkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osaiy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pamy by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azealowhzane do punktéw pomocniczych, paaych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeno
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorsigowinna by odpowiednio zmniejszona, zalee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze sama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrdeych budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zatary¢ w postaci stupkdéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonyclymencie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany
przez lrzyniera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawigzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogadne).

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej oshowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtesdy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okgégenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenttrd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysala@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&t ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadzé wedlug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4857) zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
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Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00\0@nagania ogoélne” p. 8.
Odbiér robdt zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli genginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigmynktéw wysokéciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Ga#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

N

No g
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIBELIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)gswymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych ze zdciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmup:

- Mechaniczne usuetie ziemi urodzajnej (humusu), o grébbdo 15 cm (wywdz uwzgtniono w robotach
ziemnych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okikenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nafg stosowa:
rowniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spszdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactziggrawidiowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest #foe,
koparki.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagani@ned p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,Robmynze”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmiejszego wycia przy umachianiu skarp,
zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oz innych czynnéi okrelonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poaviné wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhakVv wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzspce dla prawidiowego wykonania robot, wadhie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robo6t (zmienna grubb warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykesryych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdjag¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinnatlagodna z ustaleniami dokumentacji projektowej wskazana
przez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémpnio po nich, aby unilg
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.08\@6nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zdpgo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 wykonania robét obejmuje:
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi i wywozem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej (SST)gswymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z rozbiérk elementow drég, ogrodaé przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaty
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmup:

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznygh 4 c¢cm mechanicznie (materiat do
zagospodarowania przez Wykonajyc

- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowyehwym. 1 x 3 m (materiat do przekazania
Zamawiajcemu),

- Rozebranie kragznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowskpigej (materiat do
zagospodarowania przez Wykonajyc

- Rozebranie przepustow pod kogafrogi z rur betonowych érednicy 60 cm (materiat do zagospodarowania
przez Wykonawg),

- Rozebranie murkéw ceglanych przy przepustach (mat zagospodarowania przez Wykonayc

- Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materighdekazania Zamawigjemu),

- Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat dekazania Zamawiggemu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwrzanych z rozbidrk elementdéw drdg, ogrodie przepustéw mie by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
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samochody ezarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddne] p. 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drdg i ogrofizshejmup usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumenigmjojektows lub wskazanych przezipniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkwej, w ktorej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lube¢cznie w sposéb okény w dokumentacji
projektowej lub przez lryniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego reyktania (okrdone w p. 1.3.) powinny yusuwane
bez powodowania zinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtajie wlkasndgciag Wykonawcy, powinien
on przewig¢ je na miejsce okione w dokumentacji projektowej lub wskazane pipggniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniaiaip sic wlasndciag Wykonawcy, powinny b usunite z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drégrodzé i przepustdédw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@dnbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacg&jgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olgdlenymi w SST
D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeilnggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spetdimdpowiednie wymagania oktene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M\@0Bnagania ogolne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla murkow - i
dla przepustu - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fBnagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umatite,
- ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— zasypanie dotow (wykopow) gruntem z garczeniem do uzyskanials 00 wg BN-77/8931-12 [9],

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22" i obejmug:

a) wykonanie wykopoéw wedtug SST D 02.01.01,
b) budowe nasypow drogowych wedtug SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygilgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoévzagnaych prac zvgzanych z tragsdrogowvs.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:

| =Pa
pds
gdzie:
01 - Qestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp
Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowd optymalnej, okrélona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, RMraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okflmna
wg wzoru:
= G
le
gdzie:
deo - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.
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1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdéw na kategqriel wzgkdem trudnéci ich odspajania
jak rowniez pod wzgédem wysadzinow&ei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robadynpe.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢ tprzez Wykonawge wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paaye do budowy nasypdéw mphpy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie ledac nadmiarem olgfosci robot
ziemnych, zostaty za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gippgh kontraktem, Wykonawca jest zobguany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygimwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terendw na odklad mgldo obowjzkéw Zamawiajicego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. ltynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nhadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézsic maozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od oidiei transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad waka zatwierdzone nie nie by podstavy roszczé

Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny by
wieksze nk £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny mtewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierédwnaci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze tat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowiacych elementy systemow odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o iNeymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania roboét
spadki, zapewnigge prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkolwiek dé&datych optat ze strony Zamawigggo za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniglych zbiornikbw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosippowa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny niengemnv byt mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejncici i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagirojektowy i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdej niz 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinna bygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D 02.01.01.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tigmnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakawtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektovy.
Szczegdln uwag: nalery zwrécié na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ufcie i odprowadzenie wysgiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jékowykonania robo6t oki&ono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeic¢alil.

Tablica 1. Cazstotliwosé oraz zakres badd pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3 mi

2 | Pomiar szerokwi dna rowéw | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tukeg 100 m na tukag
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktdidzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsjpach co 200 T
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie i r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3.Szerokaé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemnta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROWnG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+10 cm.
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6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okfény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetlnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. i materialy nie spetlniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wtdwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazpjwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wade za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obnkorng jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00008\ymagania ogdélne” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarapjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 9.
Zakres czynnixi objetych cen jednostkovg podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistytV kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22"1 obejmup:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat.lll ansportem urobku na nasyp na odl.do 1 km (teren
robét),
- Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie katwithz z transportem urobku na odktad,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchairgkw wykopie — grunt kat. Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kategqriel wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgerilVymagania i badania”.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.
3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST GOO2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh statecznéé w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddasynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w dpamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadanstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by¢ bezpadrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezimier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecéyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gébokasci okolo 0,5 metra powgj
projektowanych radnych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetria
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migsh

Strefa korpusu Minimalna waigé|:
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyaie spelniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do wartdci |, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych waxbwskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pawy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidjavej i SST. W czasie kontroli szczegpmwag: nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogakgaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigho zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 02100.@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldikiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.

D 02.01.01 Wykonanie wykopow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE NASYPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22"1 obejmup:

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. llyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag:szczaniem.,
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypow w gruntach kat.lll.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-
02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S032 :1998 [4].

p

Przeznaczeni

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania,

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,

réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne|
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwaléw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

- gdy pory w gruncie skalistym
be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowyc

'4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

- w miejscach suchych lub
przejciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w od 35 do
60%

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatic na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gsizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7, Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lulawirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku ngnosci wng210

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor sprztu zageszczapcego

Przy doborze speru zagszczagcego naley uwzgkdniad zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sprdo

zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 p. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q100. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawuusi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy anmigé ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej &t jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgualypémie przez layniera.
Glebokas¢ na jak nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibwyodspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny lktywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dila wiagczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamaps@jo tylko wéwczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczmestato potwierdzone przezzmiera.

Dno ukopu nalgy wykona: ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #ieego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®@n haruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny bytak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczgiym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadz rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniera Basypu, wykon& w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podiga nasypu, do gbokdsci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wast wskanika zagszczenia.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



44

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypoéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna wartd¢ Is dla:

wysokasci, m konstrukcji nawierzchni
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzghnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwznego,
ktore okrélono w dokumentacji projektowej, z uwezdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hgniera.

W celu zapewnienia statecZgd nasypu i jego rownomiernego osiadania mal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokei nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mgle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o wspotczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%4%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spaumekinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni
warstwy powinno uniemaiwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powismi jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqeowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowardeieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni guin
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poualigizoclizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gbérm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo Ky = 6 x10  m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich detaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgementem, wapnem Ilub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych orazenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubaci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warsteod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalr$oi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwlocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegcezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadoéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadoéw przemystowych
powinno odbywa sic wedlug jednej z miej podanych metod, § nie zostato okrélone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub @aibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wigkszej nz 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drokiarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéwzne stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeersickkie
(zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinby¢ zbudowane 2z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te naleoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwa zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegaevierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speluiagh warunek:

4 ths= D152 4 Ois
gdzie:
dgs i dis- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Hsuntu podiea lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% niadtiegruboziarnistego (mm).

Czs$ci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géwnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczn, wydarny, przez uprawniog jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliéw, unieffiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkziwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wiykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopachingach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypabigbie przekopu nalgy uwzgkdni¢c wymagania
okreslone w p. 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 nay zabezpieczy nasyp przed
Zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu przez
podparcie go murem oporowym.
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5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyéadsio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #gtiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypdw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithwaiklad&@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mamma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeéniem, poszczegdblne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n#& je stanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartgi, dotyczce grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrgch
maszyn do zagzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato f§rednio spoistych  +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agwstotliwoscig okreslong w
p. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, esagzenie warstwy natg okreslaé za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, altomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerokmi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartéé |, dla:
nasypu konstrukcji nawierzchni
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Nizej lezagce warstwy nasypu dogtokasci
0,2 do 1,2 m od powierzchni robot 1,00 (0,97%)
ziemnych
Warstwy nasypu na gibokasci od
powierzchni robét ziemnych pomj 1,2 m: 0,97

* - dotyczy wyhcznie zjazdow

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje giwartag¢ wskaznika odksztatcenig lokreslonego zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwigkszy niz:

a) dlazwirdw, pospotek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej waroi 15>1,0,

- 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych,

itow - 2,0,

c) dla gruntow rénoziarnistych Zwirow gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piagystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie hamdigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchréi warstw, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgtad zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidiowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D-02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natrktowaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrdociéc szczegodla uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewstago ich stateczio,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjigakumentacji projektowej i SST.
Szczego6la uwag nalery zwrock na:
a) badania przydatrei gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowizi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsoi gruntdow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prdobkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig pochodzcej z nowegazrddtia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okreli¢ nastpujace wigciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢é objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

- granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oaych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotycacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poghonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaghwartcsci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej SST.
Do biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcze siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowsd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokc korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekukp wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach szeéennych jako rénica ogdélnej ohjtosci
nasypow i ogoélnej obtosci wykopow, pomniejszonej o ofips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzgdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wstks obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliczez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegl poziom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) ,KANALIZACJA DESZCZOWA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru elementéw kanalizacji deszczowejgasinej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob-871,22"i obejmup:

- Wykonanie studni rewizyjnych z¢gow betonowych DN 1200 mm z prgeiami szczelnymi dla rurogow wraz z
elementamidczeniowym o gibokasci studni do 1.5 m (w linii przepustu)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenidciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzawiakow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzawaiakéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowgmeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wylot sciekdw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Wopust deszczowy- urzdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza €x¢ studzienki lub komory przeznaczona do czwenaeksploatacyjnych .
Wysokai¢ komory roboczej jest to odlegto pomidzy rzdmng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory agdmg spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog¢ robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk rewizyjnych lub komér
kanalizacjyjnych, ummiiwiaj acy dostp do uradzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaisy do przeptywu w nirgciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nidzy kinet asciara komory roboczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogodine
2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania elementow kanalizaegztzowej
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Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersstpujace materiaty:
- elementy studni rewizyjnych&@ednicy 120 cm,
- zelbetowe elementy przykrycia studzienek.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne zéme g z nasgpujacych zasadniczych ¢&ci:
- komory roboczej
- komina wlazowego
- dna studzienki

2.3. Studzienk$ciekowe

Studzienkisciekowe wykonywaneasz prefabrykatow zgodnie z KB 4 3.3.1.10 (1) i zevap nastpujace

elementy:

- wpust ulicznyzeliwny wg PN -88/H-74080/01 [16] i PN-88/H-74080/03,

- kregi betonowesrednicy 50 cm, wysokai 30 lub 60 cm z betonzwirowego klasy B-25 wg KB1-22.2.6 (6)
[27],

- pierscien zelbetowy prefabrykowanysoednicy 65 cm, z betonu wibrowanego klasy B-20I (sbxojeniowa
St0S),

- plytazelbetowa prefabrykowana gruen11 cm, z betonu wibrowanego klasy B-20 (stab@miowa St0S),

- plyte fundamentow zbrojory grubdci 15 cm, z betonu klasy B-15,

- podsypk z ttucznia lubzwiru grubdci 7cm.

Gtowne wymiary i mas wpustow zeliwnych dobierd& wg odpowiednich norm przedmiotowych
PN-88/H-74080/01 [16] i PN-88/H-74080/04 [15]. Twlacje wymiarowe nie powinny przekraéz#/ klasy
doktadndci wg PN-72/H-83104 [22]. Odlewy powinny spelhiavymagania wg PN-76/H-83100. Powierzchnie
skrzynek i ramek powinny Bypokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie przylegania i wsgaippce kratek
korpusow i ramek dystansowych powinny¢kyoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usurite. Luz
maksymalny pomgidzy kratlk i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansoueepowinien przekracze8 mm.
Podiwne osie szczelin kratek skrzynek powinny hysytuowane podakem od 45 do 135 do kierunku ruchu
drogowego. Powierzchnizieku powinna stanowiminimum 25% gabarytowej powierzchni rzutu poziom&gatki.
Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane nagpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki,
znak PN.

2.4. Sktadowanie
2.4.1. Rury

Rury mana przechowyw& na przestrzeni otwartej, uktadej je w pozycji leéacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnat hwardzona, wolna od kamieni,
zagkbien i blota, z maliwoscia odprowadzenia wody opadowej. W przypadkach skiatavpoziomego pierwsz
warstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadeesknianych naley uktad& wyroby
w pozycji stogcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardom. Liczba warstw rur
betonowych nie powinna bywicksza od 5. Wyroby natg uktada& wg poszczegoinych grup, wieb@ i gatunkow
w sposoOb zapewniggy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dos¢p do poszczegolnych stosow lub pojecigych rur.

2.4.2. Kegi

Sktadowanie kmgéw mae odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkige
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.F@Pay sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania ak¢
skiadowania nie powinna przekraézh8 m. Sktadowanie powinno uttiovia¢ dostp do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojediiczych kegdw.

2.4.3. Wiazy i stopnie
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Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych recdbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najblej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtaze skladowiska powinno byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego skladowaoaadru.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wikeeniowych
Mozna stosowé&nastpujacy sprzt:

a) pik do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnosci 10 t,
¢) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spychark gasienicovg 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:
- zagszczark wibracyjm,
- ubijak spalinowy,
- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do rob6t montawych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:
h) wciggarke reczrg 3-5 t,
i) wciggarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
k) wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
[) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
m) samochod samowytadowczy 5-10 t,
n) samochdd beczkowo6z 4 t,
0) zZUurawie,
p) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Rury kanatowe

Rury mana przewozi w krytych lub otwartychsrodkach transportu w sposob zabezpiexzajprzed
uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozwinryg by uktadane w pozycji poziome] wzdisrodka
transportu. Wyroby przewone w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladni wystpujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowykfadaniu rur gorna
warstwa nie mge przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgz
warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegélne warstwy w miejscach
stykania si wyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportu nate przestrzega przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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4.2. Kregi

Transport kegow powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycji
wbudowania. W celu usztywnienia uémych elementéw oraz zabezpieczenia styku se@nami $rodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yf odpowiednich materiatow
oraz ceégna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczeposvatkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o érednicach 1,2 i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Whazy kanalowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg podczas
transportu zabezpieazyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy wipikiego mog by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego nayeuktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalow.

4.4, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki iczeansportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowg:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeg¢go grani¢ okreslona w
wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmogram robot,
uwzgkdniajgc wszystkie warunki w jakichellzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinn& lgwale i widocznie oznaczona w terenie za pamkatkow
osinowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravgdziowych. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowd repery tymczasowe (zganymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne).

W miejscach, gdzie mie zachod niebezpieczestwo wypadkow, budognalery prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznagayiattami). Budowa powinna ldyzabezpieczona przed misvoscia
zalania wod pompowan z wykopu lub z opadoéw atmosferycznych przez wykimaigu odprowadzagego wody.

Jeli wykop jest wykonany w jezdniach, najezdjety materiat usust z trasy i ztay¢ w zaakceptowanym
przez irtyniera miejscu, w sposéb zapobiegsjzmieszaniu iz wyrzucag ziemy z wykopu.

Wykop naley rozpoczyné od najniszego punktu budowanego kanatu i prowégzkierunku przeciwnym
do spadku kanatu (co zapewniaaineos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegngaojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawé w gruntach nienawodnionych na poziomiezsgym od od
rzednej projektowanej o 2-5 cm, ga gruntach nawodnionych o 20 cm#syych od projektowanego. W gruntach
skalistych dno wykopu powinno znajdoivsic 0 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanglezy (przy udziale igyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacpliwg przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tpwej oraz z dala od budynkow éma wykonywa
wykopy ze skarpami bezadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop rglewykonywa o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomaobudowy drewnianej lub metalowej.
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Napotkane w obrysie wewtnznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inmaezy zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegptug wymaga uzytkownikow tych uradzen.

5.2. Podtaga
Podtare pod przykanaliki i rurogg bedzie stanowita warstwa piasku o grabialO cm.
5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 @ przysipic do wykonywania
montazowych robdét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgmi rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy od
najnzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Spadki i gtbokas¢ posadowienia elementéw kanalizacji powinny godne z dokumentacprojektowy i
spetni& ponizsze warunki:

5.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki przelotowe powinny 6&ylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdnich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu.

Studzienki pajczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.

Wszystkie kanaly w studzienkach ngléaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych jak w p-cie 5.3.5).

Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Studzienki nalgy wykonywa& zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimva trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie rwacnionym.

Projektowane elementy studzienek - zale od c¢zaru mana ukfada recznie lub przy myciu lekkiego
sprztu montaowego o nénaosci do 1,0 t.

5.3.2.1. Wykonanie poszczeg6lnych elementdw stodzie
Studzienki rewizyjne powinny skta€laic z nastpujacych zasadniczych egi:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
A. Komora robocza powinna ndievysokaé minimum 2,0 m.
W przypadku studzienek ptytkich (kiedyelgbkas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgiz 2,0 m.
Przefcia rur kanalizacyjnych przéeiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym.
B. Komin wlazowy
Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przéciowej (lub rzadziej na kgu stakowym)
w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowakarsad spocznikiem o najekszej powierzchni. Studzienki ptytkie
mog by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bémminio na komorze roboczej nafeumiescic plyte
pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN - 87/H - 74051/01 i 02. /11,12,13/.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
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Kineta w dolnej cgci (do wysokaci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powsj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnac¢nksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsmia
przypadku zmianygrednicy kanatu powinna ona stanéwrzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3o/00 w kierunku kinety.

D Wiaz kanatowy

Poziom wilazu w pwierzchni utwardzonej powiniert lzynip rowny, natomiast w trawnikach iziéleach
goérna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziom terenu.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe éciianie komory roboczej oraz komina wlazowego aal@ontow& mijankowo w dwabch
rzegdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.3.3. Studzienliciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowyezdni drég i placow, powinny &y
z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyKosi
- gkebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m

i max. 2,05 m),
- gkebokas¢ osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego. Liczba studzierseiekowych i ich rozmieszczenie
uzalenione jest przede wszystkim od wiedkd odwadnianej powierzchni jezni i jej spadku padiego. Naley
przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey sytuowa przy krawgznikach prostych w odlegtoi min. 2,0
m od zakaczenia tuku krawznika.

Kazdy wpust pwinien by podhczony bezpgrednio do kanatu przez studzienkewizyjma polaczeniova.
Gdy zachodzi konieczigé usytowania wpustu nad istraeymi urzdzeniami podziemnymi, mioa studzienk
sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast pwinier bigtawiony poza kolizyjnym
urzagdzeniemi pajiczonym przykanalikiem ze studzienkjak rownie z kanatem zbiorczym. Odlegib tego
posredniego osadnika od kramnika jezdni nie powinna przekraca,0 m.

Konstrukcja studzienekciekowych zamieszczona jest w Katalogu Budownicb@aaczonym symbolem
KB.4-3.3.1.10 [22].

5.3.4. Izolacje

Rury betonowe ielbetowe naley w srodowisku agresywnym zabezpieézyzed korozj przez powlekanie
ich izolacyjrs w-wa asfaltows (w zaleznoéci od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadzemwvartymi w
"Instrukcji zabebezpieczania przed koeokpnstrukciji betonowych oracowanej przez Instytatfiniki Budowlanej
w 1986 r. [31].

Studzienki zabezpiecza ¢si(z zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a& gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nslezabezpieczy przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmaroeéepikiem asfaltowym stosowanym naggar wg PN.

5.4. Uradzenia oczyszczgge

Warunki odprowadzenia wod opadowych do odbiormikaventual konieczné¢ zastosowania ugdzen
oczyszczajcych naley kazdorazowo uzgodniz terenowymi wkadzami wodnymi i ochroéodowiska.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powirtoyd przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych hadaley uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionezele ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robot
uzna za niezgodgz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prag@dzt ponowne badania.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodsa z dokumentagj projektow,
wykopdw otwartych, podi@ naturalnego, drema, zasypu i nasypu przewodu, pa@davzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podinl, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodudzgtnek przed korogj

1. Sprawdzenie zgodér z dokumentagj projektovs polega na poroéwnaniu wykonywanychdb wykonanych
robét z dokumentagjprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoghima podstawie ogtizin i pomiarow.

2. Badania wykopow otwartych obejmujadania materiatow i elementow obudowy, zabezprazwykopdw przd
zalaniem wod z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkowibezgstwa pracy, bezpiecznego nachylenia
skarp, a ponadto obejmaugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podia naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt podép stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturalnwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékneym w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B02 W przypadku niezgodfm z okré&lonym w
dokumentacji natey przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopgr@sywnéci srodowiska

i wprowadzé koreke dokumentacji projektowej oraz przedstéwo akceptacji izyniera.

4. Badanie dreria poziomego i pionowego obejmuje badanie materig@now i obsypki filtracyjnej, odchylenia
osi i spadku drerra, zmiany kierunku dreria w planie, wylotéw i przekroju drena, statego obtenia zwirciadta
wody.

5. Badanie zasypu przewodu sprowadzads badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienigykopach
obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni tererasypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/882 [18].

6. Badanie warstwy ochronnej zasypu malevykonywa przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomelezy wykona z
doktadndcia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigceg niz 50 m.

7. Badanie nasypu statego sprowadzadsl badania zagzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

8. badanie podi@ wzmocnionego przeprowadza grzez ogjdziny zewrtrzne i obmiar przy czym grubopodiaza
nalezy wykon& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt doktadnécia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie pagiov planie, rzdne podiaga i gkbokas¢ utozenia podica.

9. Badanie materiatow zytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: naodstawie dokumentow oldlajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnaniu ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw lub waeamk
okreslonymi w SST oraz bezprednio na budowie przez egkiny zewgtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

10. Badania w zakresie przewodu i studzienek oljgjorynnaci wsiepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei (z
doktadndcia do 10 cm) isrednicy (z doktadngeia do 1 cm), badanie utenia przewodu przewodu na padiow
planie i w profilu, badanie pgtzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podid naturalnym powinno
zapewné oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu,$ z@a podiau wzmocnionym zgodnie z dokumentac)
Sprawdzzenie wykonania pokei rur i prefabrykatéw nalgy przeprowadi przez ogidziny zewntrzne.
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11. Badanie szczelda odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wpd odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. éxsdpréby naley prowadzé
kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeioh nieszczelrioi nalezy
poprawt uszczelnienie, a w razie niepmmsci oznaczy miejsce wycieku wody i przerngabadanie do czasu
usungcia przyczyn nieszczelda.

12. Badanie szczeléa odcinka przewodu na infiltragj obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania proby szczeicinalery prowadzé
obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeytra i w kinecie poszczegolnych
studzienek.

14. Badanie zabezpieczenia przewodu i studziermddgtoroz nalezy wykona od zewntrz po probie szczelsoi
odcinka przewodu na eksfiltrgcjza od wewntrz po probie szczeldoi na infiltracg. Izolacg powierzchniow
przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast Wypaie spoin
oktadzin zabezpieczgiych izolacg studzienek przez oglziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t polega na okteniu faktycznego zakresu robdét oraz obliczeniuczygeistych ilgci
wbudowanych materiatow.

Jednostk obmiarows jest metr (m) i uwzghnia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg
innych jednostek: studzienki i komory rewizyjne ankpletach (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
8.1.1. Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci rob6t ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej manai dokonywanymi w trakcie budowy (obejrg
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekrppprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze)

- dziennik budowy

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow

- dane okré#lajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgorzenikré¢ w grunt, stwierdzenie konieczim
przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkac)

- dane dotyczce stopnia agresywsad odprowadzanych do przewodu wod.

8.1.2. Zakres

Odbidr robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopow pod wg : obudowy, nachigleskarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntow i z opaddw atmosferycznych,

2. przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj paaistopi@ agresywnéci, wilgotnasc),

3. drenau poziomego i pionowego: w zakresie jadianateriatdw, obsypki filtracyjnej, jego wylotdywrzekrojow
oraz stopnia obnenia zwierciadta wody gruntowej,

4. szczelnéci scianek obudowy,

5. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowodaguzchni terenu,

6. zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg@tho/. podiga wzmochionego, w tym jego grudmg
usytuowania w planie, ggnych i gkbokasci utozenia,

7. jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoéitioz wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
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8. ulozenia przewodu na podio naturalnym, za na podiégu wzmocnionym zgodrici z dokumentagj
projektows,
9. dtugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania rur ageenia rur i prefabrykatow,
10. szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag;
11. materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
12. zabezpieczenia przewoddw i studzienek przed karozj

8.2. Odbior kacowy

Przy odbiorze kicowym powinny by przedi@one nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada
- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikeych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow m@ngch sytuacyjnych wykonana przez uprawgion

jednostk geodezyjn.

Odbiér kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.

Materiaty uyte do budowy kanalizacji powinny &ygodne z dokumentacprojektove i spetnig warunki
okreslone w odpoeiednich normach sczcegotowych, a wpadgu braku norm powinny odpowigdavarunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny powinien dyglokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desee).
Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatné¢ za metr (m) kanalizacji deszczowe] rgleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem i atestami

wbudowanych materiatow prefabrykowanych oraz wywiimmiaréw i badé laboratoryjnych.
Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnienierepirozparciécian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniesk@®sania oraz piegjnacg betonu,

- ufozenie rur,

- wykonanie studni lub komor rewizyjnych,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektows i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kdimacyjne. Ksztatty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowRelry i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury beztieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[6]. PN-84/H-7410%¢liwne rury cénieniowe do pejczen sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfiggi betonowe Felbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingr&lizacyjna.
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[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (aytdypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B,QviZazy typu ce¢zkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyangig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz r034).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia hwmdownictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalypae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmnia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypa&enia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziengdlczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studxiespadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkiesciekowe
do odwodnienia drdg (geziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) égi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm.
[28]. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowychammwany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siecrzadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O.aktoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu igegsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpier 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budoprzewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana mze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kogoHonstrukcji betonowych opracowana przez Instytgchiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rold@itdowlano - montawych; czs¢ Il - Roboty instalaciji
sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.

[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 rozp47 w sprawie ogolnych warunkéw o prace projektav
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robéeimontow budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmierjef uchwag jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988oz. 100 zmieniaga uchwag w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH "

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru regulacji pionowej studziendk drzdzear podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zgzanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22"1 obejmup:

- Regulacja pionowa zaworéw wodegowych i gazowych,
- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizsanjitarnej, z nadbudaewwvykonary betonem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikednalizacji deszczowej lub ogoélnosptawne;.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzexr podziemnych.

Kratka sciekowa- urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedastijod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdny chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nardaach rury ochronnej.

Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studk dla urzdzen podziemnych nals uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki orazazhiérki otaczajcej nawierzchni, nadgje sé do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, édace materiatem uzupetniglym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbidrkowy,
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki dla urzgdzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii iunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaj/ch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki is#@ansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa:
- segregacji skladnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeg¢go granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), abeje:

1. roboty przygotowawcze

— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stkswdo nawierzchni,

— wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,
2. wykonanie naprawy

— naprave studzienki,

— ulozenie nowej nawierzchni,

— ulozenie rur zabezpieczajych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wustkg do nawierzchni polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeenia.

D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzgdzes podziemnych



63
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@wvobejmowa caly obszar nawierzchni
wokét zapadnite] (zankzonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.
Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania nagrakeceptuje laynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inackejwykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezylmera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
— reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatitygo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe))
- z pionowym wycgciem krawdzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznych adbdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérneg&a studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregbw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robaot,

5. szczegbtowe rozpoznanie stanu technicznego studziab zaworu i podjcie kacowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istaigych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysm@z gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdow,

7. w przypadku niewielkiego zarenia - poziomowanie gornejgzi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wickszych - wykonanie
deskowania oraz uenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bvaédtug wymiardéw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dzmdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkciekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych
materiatébw oraz ew. wyréwnaniem zapeggementow.

W przypadku znacznych uszkodzestudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, elementow dennych, wymycia ngruitp. - sposéb naprawy naje okresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug odgbnych ustalg.

5.4. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowga nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposoéb identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbidrk

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, ajacy si
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgriavinien by jak najbardziej zbkony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwracd szczegllp uwag na poprawne jej zggzczenie
wokdét komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W przypadku konieczroi wymiany kraveznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D 08.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodniai,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéy itp
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— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiarow Cz;zt;)(;lgvmc Wartcsci dopuszczalne
1 Wyznaczenl_e powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezbdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbny
materiatlow
3 Szcze_go#owe rozpoznanie usytuowania 1 raz Akceptacja lryniera
decyzja o sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagia Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaaggita Wg p. 5.
6 | Potazenie studzienki w stosunku do 1 raz oﬁrgél-(asgﬁkogiﬁﬁz?;m "
otaczagcej nawierzchni P ), pokrywa st ;
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robo6t

Po zak@czeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydjli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawné¢ profilu podienego i poprzecznego, haamujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.
Kontrola jakdci robdt wykonywanych przy infrastrukturze powinwabywa sie w obecndci
przedstawicieli danego wdu. Jaké¢ robot musi uzyskaakceptag tych instytuciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest 1 (szt.) obiekt wykonanej regulacji studzidok zaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
- regulacja (naprawa) studzienki.
Odbidr tych robdt powinien keyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnd¢ za 1 szt. regulacji wysokd studzienek dla ugdzer podziemnych nalg przyjmowa
zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych mateviai@z wynikow pomiarow i baddaboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla gdzen podziemnych oraz zaworu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie rozbiérki nawierzchni i studzienek,

- wykonanie wykopu,

- monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wyseclawym wraz z pielgnacjp betonu,
- wykonanie izolacji,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentggjojektows i SST,

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdouspierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthhicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagggszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaié.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zgzanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22"1 obejmup:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowanieragsszczaniem podi@ w gruncie kat. lI-IV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 8 00.00.00.
~Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jskowykonanych robdt oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Zynier mae dopycié¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.

Roboty wedtug niniejszej SST mphy¢ réwniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wpltywu na wiaiwosci gruntu podiaa.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materialébw podano w SST D 04.02.004D2.02, D 04.03.01 p.
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000@Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest maliwe wylgcznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t atym zakresie. SposOb wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeimby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lodwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiaa naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umaiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane raine podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygstlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclrpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelnigy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §$ko
koniecznej do uzyskania wymaganyclgdiaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplreyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naleey kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (k)

Strefa Minimalna wart& |, dla:
korpusu drogi gminnej i zjazdow
Gérna warstwa o gruléci 20 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podta 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogho wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podi@a podczas zggzczania powinna IByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, p@winien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pmzetazenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km oraz w 3 miejscach nalka
zatoce i skrzypwaniu
2 | Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna | 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeciowe co 5_0 m w Osi j_ezo_lni i na je_zj kr@qziach orazw 3
miejscach na kalej zatoce i skrzypwaniu
6 Ukszte*l’ftowanie 0si W | co 50 m w osi jezdni i na jej kraxiziach oraz w 3
planie” miejscach na kalej zatoce i skrzsowaniu
7 Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie
nalezy wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

nie

Szerokeé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierébwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndaci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentacprojektowg
z tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢sporéwnanie wart@i modutéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flamvanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i
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powtdérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000(0Mymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$si podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplgamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgk#a zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) ,0CZYSZCZENIE | SKROPIRIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstimych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanbokiument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych wigB.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22" obejmu:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychiitznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni erpuésfaltovs modyfikowary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogégne’.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw stoakcyjnych nawierzchniags
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioaamulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelvierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/n)

1 Podbudowa z kruszywa tamanego od 0,5 do 0,7
stabilizowanego mechanicznie
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2 | Warstwy wijzace lub wyréwnawcze z betonu 0d 0,2do 0,4
asfaltowego

Doktadne zuycie lepiszczy powinno Hyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olxginia jego jakéci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclioraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aegk sie maozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca ¢ wycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné Wwykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszgze i shizy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek¢gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna oy
wyposaona w urgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rasiacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkasci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby byto mdove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragngj 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierse nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i niectls powodowaly jej
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rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wikszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornilkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmatl cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogrgnlgezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnad®gczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpocz¢ Sie po akceptacji przez igniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosipnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatura lepiszcza powinna Kaié sie w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @0940”

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrz& do temperatury zapewnige] wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostata zyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirng
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas g dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw
odparowania wody z emulsji. W zafexéci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Przed ut@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyi&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadniobne skropienie warstwy w
celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedleania wymaganej il&ci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot
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Lp. Rodzaj lepiszcza Kont,rqIOV\{ane Badanie
wiasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- 7 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
-’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 0000Qymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub uzyciem spegzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfjltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkidN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z He¢2-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afaé EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaetinicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszyamaanego stabilizowanego mechanicznie oraz wyréianan
podbudowy kruszywem j.w.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmuj:

- Uzupelnianie zjazdow i poboczy kruszywem tamar®#81,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. w4y
15cm,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5stahilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, gétibo
warstwy po zagszczeniu 16 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wiaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéa optymalne;.

Pozostate oké&enia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbuddéw stabilizowanyckchanicznie powinno By kruszywo famane.
Kruszywo tamane powinno byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnagokhmieni narzutowych i
otoczakow albo ziarerwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszezbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi rsunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaglstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbude@wzasadnicg (gorms warstwe) lub podbudow jednowarstwow przewidziam do
zastosowania wedtug niniejszej SST

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najgiiszego ziarna kruszywa
nie maze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewnigjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzt wzorem:

D15
d 85

<5

w ktérym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@olziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&&iaren gruntu podha, w milimetrach.
Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony nglpod podbudow zastosowawarstwe odcinajca.

2.2. Wiadciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spetmaymagania okrdone w tablicy 2.
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Tablica 2.
Lp | WyszczegOdlnienie wigiwosci Wymagania dla Badania wedtug
. podbudowy zasadnicze
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 10,075 mm, PN-B-06714-15 [3]
% (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie vgej
niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralna¢ czsciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwo$é¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25
cyklach zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartg¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu
na SQ@, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nasnosci Wngs mieszanki
kruszywa, przy zagzczeniud = 1,00, %,
nie mniejszy ni: 80 PN-S-06102[21]

3. SPRZET

Do wykonania podbudow z kruszywa naturalnego tarhanego stabilizowanego mechanicznie iyale

stosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki yws wyposaone w urzdzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewnéavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgairimptymalnej.

b) Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgosl Inzyniera do rozktadania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaeagszczania. W miejscach trudnodgstych powinny
by¢ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévasie w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanynat@as drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodze tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powimpgtnid wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagiegina osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga do utazenia warstwy podbudowy

Podiaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glaaymi w SST
D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia".

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza z materiatdw niezwkanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehnieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody atuszenie
poprzez mieszanie do eghiccia wilgotngci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gasnych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny kiyone usunite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriiera.
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Podbudowa powinna bBywytyczona w sposOb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowy lub wedtug zaledelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpildo
kontroli uksztaltowania podbudowy powinny doywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno bywieksze nk 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarzg& w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtyrch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@
zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pow by od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdzialgjy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozkfadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
gruba¢ po zagszczeniu byka réwna grubo projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie 780
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaé byoziazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkéw iednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoazie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jjego segregacja powinnocby
przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich ddawvosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabiianego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od napiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawcz z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uktadaisiag:szcza wedlug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najeprzystpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Watowanie powinno pepbwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej ksdwv podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrym.
Jakiekolwiek nieréwnai lub zagtbienia powstate w czasie z@gczenia powinny by wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatlu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnac¢hgagszczona zagzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z BiB&4481 (metoda II).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kbyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448tktoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zast& osuszony przez mieszanie i napowietrzenigelJevilgotnas¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat
powinien by zwilzony wod; i rownomiernie wymieszany. Wilgotédprzy zagszczaniu powinna léyw przedziale
od 1% powyej wilgotnasci optymalnej do 2% po#ej wilgotnasci optymalnej.
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5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach ¢adanie Irryniera), Wykonawca powinien wyko@adcinek prébny, co
najmniej na 3 dni przed rozpagzem robot w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i gaagzania kruszywa jest vitawy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymagane] g&abo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska
zag;szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materialtdw oraz spt do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcimidonego przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania ¢tevinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyatchmanicznie
Czestotliwosé bada

Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnig
bada na dziennej podbudowy przy-padaga

dziatce roboczej na jedno badanie (in

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafbierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieagco
przekazywane trynierowi.
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6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z toleranefl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osjgniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niedivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@ag:szczenia naleg
oprzet na metodzie obgken plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 f lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcertia jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Bz o 22
Eq

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposéb losowy w obecém
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyzzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbli
4,

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegélniepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 |Szerokdé¢ podbudowy lraz na 100 m
2 |Réwna¢ podiuzna co 20 m ta4
3 | ROwna¢ poprzeczna co 20 m ta4
4 |Spadki poprzeczné* co 20 m ta4
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzmiaz na 2000 i

8 | Nodnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie nalg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerok&¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwndgci podiwwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkimny by zgodne z dokumentacprojektowy, z
tolerancg = 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mae se rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla podbudowy
zasadniczej.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy natey oznacza jedry z dwéch niej podanych metod

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinBi zgodny z podanym w tablicy 5,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zag:szczeniad nie| sprezyste pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phy
Whe Nie mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % dokn [ sokn | g e
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgalcsci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i
powtoérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieygkananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerékigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerokei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne
zag;szczenie.
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6.5.2. Niewtdciwa grubaé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezfim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedri
ofebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiedndiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robGt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli naénoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonael$z roboty
niezkxdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez igniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawoahudowy tylko wtedy, gdy zar@nie ndnaosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zudaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentggrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gafy wyniki pozytywne.

Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paléo robot ulegaicych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 1°wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapravg podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie skiadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie mrozoodporgo metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartei siarki metog bromowg
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
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PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famam@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmsztabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aghnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar rG&ennawierzchni planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA Z GRUNTU LUKRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszgtedilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wig8.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmup:

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cearartt betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 16 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment fieej czsci nawierzchni
drogowe;j.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zaty réwnie dodatkow
ulepszajcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowedobranych w optymalnych iseiach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa gagzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem- mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wedyy razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w optymalnych idciach,
zag;szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wzania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-gruntowej,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okigenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét

Ogoblne wymagania dotysgeze robo6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogéind’. p.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
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2.2. Cement

Do wykonania rob6t wg niniejszych SST nalestosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z
dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. W\gaaia dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Dopuszcza sistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigeh posiadajcych aprobat
technicza wydary przez uprawnionjednostk.
Tabela 1. Wisciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalad¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wijzania:
- pocatek wigzania, najpgniej po uptywie, h 1
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona& zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakowe musz by¢ zaaprobowane przezzyniera. Wykonawca musi
wczesniej zaproponowa Inzynierowi zrédto dostaw cementu wraz z wynikami badakasciowych. Wielkaé i
czestotliwosé dostaw powinna zapewnkapasy cementu réwne zapotrzebowaniu dla zapeiardggtosci produkciji
wytworni. Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych bada kontrolnych z ustalan uprzednio cegstotliwaoscia. Wyniki tych badéa powinny by
przekazywane, w okénym trybie Irkynierowi. W umowie z dostawc/producentem/ oraz w PZJ nale
jednoznacznie okéi¢é sposdéb pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggrnaganiami niniejszej
ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbyWwaic w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zalecg ggo przechowywanie w silosach stalowych. Czagdskkania cementu nie powinien
przekraczé 3 mies¢cy. W przypadku dizszego sktadowania me on by uzyty za zgod Inzyniera tylko wtedy, jéi
wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wyglkego przydatn@ do robot.

2.3. Grunty
2.3.1. Wymagania dla gruntow

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocent na podstawie wynikow bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycdANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudowy z gruntow stabilizowany@mentem naley stosowa grunty odpowiadary
nastpujacym wymaganiom.

Do wykonania podbudowy néailestosowd grunt odpowiadagy nasgpujacym wymaganiom:
a. uziarnienie

- ziarna przechodee przez sito #40 =100% wagowo

- ziarna przechodee przez sito #20 - > 85% wagowo
- ziarna przechodze przez sito #4 - > 50% wagowo
- ziarna pozostage na sicie #2 mm = 30% (zalecane)

- ziarna przechodee przez sito 0,075 mm <-15% (zalecany)
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- zawarté¢ czstek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo
b. granica ptynnéci < 40%
c. wskanik plastycznéci < 15%
d. odczyn pH +8
e. zawarté¢ czesci organicznych < 2%
f. zawartd¢ siarczanéw <1% (wg. PN-B-06714-28 [6])
g. wskanik piaskowy - 20-50 (zalegan
h. wskanik réznoziarnistdci - > 5 (zalecany)

Badania nakey wykona zgodnie z PN-B-04481 [2].

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaldé nasciskanie i mrozoodporrgé prébek gruntu stabilizowanegg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p.2.7 tablica 3.

Grunty nie spetniace w/w wymaga, mogy by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu &don
wapniowym, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60% i wskaniku plastycznéci od 15 do 30% megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkietycia specjalnych maszyn, uslioviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydupcym sprawdzianem przydatigd gruntu do stabilizacji cementema svyniki wytrzymataci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa
2.4.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggnik bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporné prébek kruszywa stabilizowanegaedy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p.2.7 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatilizaciji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostggych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie w¢cej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wice] PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanOw, w przeliczeniu na §0 PN-B-06714-28
%, poniej: 1 [6]

2.4.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia §oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania
z ustalog w PZJ cestotliwoscia laboratoryjnych bada kontrolnych. Wyniki tych badanalery przekazywa w
okreslonym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ nalejednoznacznie okgg¢
sposéb pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegeymaganiami niniejszych ST. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& powinny by wcze&niej zaaprobowane przezzimiera. Wykonawca powinien zapropon@wa
zrodto dostaw kruszyw oraz przedstawvyniki bada ich jakagci w ramach PZJ. PoszczegOine grupy, podgrupy i
asortymenty kruszyw powinny pochoélzz jednegozrodta. Wielkd¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewni
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mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio uzgogloiorz Ireynierem zapasow rownych min. 50%
potrzebnych materiatow - przed rozpeczem robot.

2.4.3. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jégkcjami. Powierzchnia skfadowisk powinna zapewn
mazliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach odpowiedniggilmateriatow zapewniagych cagtos¢ produkcii.

Na sktadowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapevgnigh swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywo nale sktadowé oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach unietivaajacych wymieszanie sisssiednich pryzm. Podi@ sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by ropuetic do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki skiadowania oraz lokalizacjparametry techniczne sktadowiska powinny¢ lyyczenie]
uzgodnione z laynierem.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseanentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mizna stosowa
wodochgowg wock pitng. Gdy woda pochodzi z akpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podag normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdavatpliwg i z wody wodocagows. Brak r&nic potwierdza przydatdé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje ¢sinas¢pujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiapajce aprobat
techniczia wydary przez uprawnionjednostl.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleinosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gioavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poagpetnida wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw statmvanych cementem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalds¢ nasciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe;j nasyconych wag(MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od10dol1,6 od1,5do25 0,7

2.8. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowe;j

Zawartg¢ cementu w mieszance hie moprzekracza8%.

Zaleca sj taki dob6r mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 3,
przy jak najmniejszej zawadd cementu.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrédonej wedlug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar 10%, -20% jej wartii.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewioigizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrelonymi w tablicy 3.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cemenpawinien wykazé si¢
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub riatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki powinno odbytvarzy wyciu mechanicznej ukfadarki @gnier mae dopyci¢
spycharki lub réwniarki) o wydajsoi skorelowanej z wydajrécia wytworni i posiadajcej sterowanie pozwalgie na
utozenie warstwy zgodnie z zedong niwelet oraz grubécia,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo fegkcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbytvesic w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca siansport cementu luzem w odpowiednich cysterraekistosowanych do przewozu
materiatéw sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozé dowolnymi srodkami transportu, w sposOb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemadmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spelhizastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecausywac samochodéw-wywrotek,
- czas transportu nie @ przekraczéjednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunki@lery oczyéci¢ z zanieczyszcze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mge by¢ wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzgte i podczas opadéw deszczu. Nie pal®zpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgje
prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury paij 5° w czasie najblszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiae gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D 04.04.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivsia¢ nacihgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvehydraulicznymi ma by ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nglastawt na podtau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty
one scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentaciji projekepwWysokadé prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwahydraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dustawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie sipod
wplywem oddziatywania maszyriytych do wykonania warstwy.

5.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeagce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbyia z nastpujaca doktadndcia:
- dla gruntu lub kruszywa *+2,0%

- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%
w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmiby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsfpnych probach. W mieszarkach typugtego pegdkos¢ podawania
materiatow powinna hyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapeéwednorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 10% i -20% jej wart€ci.

Przed ut@aeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfab
ukfadania mieszanki powinna®taka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych
i poprzecznych. Przyayciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngéci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedry rownc¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Zyniera. Po wyprofilowaniu naky
natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zag:szczenie

Zag:szczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nakg prowadzt przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpsczsie od
krawedzi i przesuwaé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgocsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podtuwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sé w czasie zagszczenia
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubkyg natychmiast naprawiane przez wynganieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wysd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacacjsharnych operacje zggyczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki

Zagsszczanie naly kontynuow& do osjgniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjaln uwag nalezy pcaswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiuych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzex obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, maisz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pejfrubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalery unika podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycate)
szerokdci.

Jeli jest to niemdaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zuni¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzokoej i
zag:szczone] mieszance, nafeniezwiocznie obai pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa
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kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mra odsipi¢ wtedy, gdy czas powtzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozgoeem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.6. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emutsisfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoOrczypasiadajcymi aprobat techniczig wydary przez
uprawnior jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod w ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaiolia z tworzywa sztucznego, worg na zaktad o szerokoi, co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie, co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materialy przeznaczone do pgiaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.
Nie naley dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyemadbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplne Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatow prowadzi na swoj koszt kontrdlosciows i jakosciowa ich dostaw. Program
tych bada powinien opracowaw PZJ Wykonawca rob6t i uzgodnk Inzynierem. Badania laboratoryjne masz
obejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow, gstodiwos¢ ich wykonywania musi pozwdli na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdélla catéci gromadzonych materiatéw. Wyniki bada
Wykonawca przekazuje ignierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponujeg¢siéwniez Inzynierowi do
akceptacji Wykonawg bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca rob6t nie dysponuje dlisvosciami do ich
przeprowadzenia. deInzynier uzna to za konieczne, peoniezalenie od bada wykonywanych przez Wykonawc
prowadzé na swoj koszt dodatkowe badania materialow. Bad@odstawowych cech dostarczanych materiatow
prowadzi Wykonawca w zakresie i zsiotliwoscia okreslong w PZJ.

Natomiast badania pelne obejagug wymagania gie w punkcie 2 wykonuje siprzy wyborze dostawcy i
zrodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zsiotliwoicia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca zob@zany jest do wykonania petnego zakresu hagjzoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robdirzedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier maze zlecé badanie niezammemu laboratorium, a koszty
pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenigpnawidtowaci).

Badania kontrolne obejmyfaly proces budowy od okresu przygotowawczego lfadania zgromadzonych
materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbuaoe mieszanek),zado bada koncowych (jaké¢ wykonanej
nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z grdaotukruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow
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Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegblnienie bada bada na dziennej podbudowy lub
dziatce roboczej| ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymatd¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nf
6. | Mrozoodporn&t przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu skltadu mieszanki przy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
9. | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotnas¢ mieszanki powinna &y rbwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie skifadu tej
mieszanki, z tolerangp+ 10% - 20 % jej wartei.

6.3.4. Zagszczenie warstwy
Mieszanka powinna BBy zag:szczana do aginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé&t podbudowy
Gruba¢ warstwy naleéy mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubdc¢ warstwy nie mege r@nic¢ sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaté&¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ na sciskanie okréla si na prébkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm Prébki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem w iléci min. 6
sztuk. Trzy probki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wywytrzymalasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodpornig
Wskanik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymat nasciskanie probek poddawanym cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa
Wiasciwosci cementu naley bad& dla kadej dostawy. Wisciwosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.
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6.3.9. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie wiaiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. ¥éiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub ulepszonego podia
stabilizowanych cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy z gruntu lub krusay
stabilizowanego cementem

Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szerokéé 3 razy na kadej zatoce

2. Rowna¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo, co 20 mdata
kazdym pasie ruchu

3. ROwNG¢ poprzeczna 3 razy naidej zatoce

4. Spadki poprzeczne 3 razy na#taj zatoce

5. Rzedne wysokéciowe w 3 przekrojach na kdej zatoce

6. Uksztattowanie osi w planie

7. Grubai¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 m

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm. Na
jezdniach bez kragznikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazag w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nierownaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg fata lub planografem, zgodnie z nagnBN-
68/8931-04 [22]. Nierowniei poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwnaci nie powinny
przekracza 15 mm (dla warstw przeznaczonych do bémpdniego utaenia nawierzchni — 12 mm).
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentagcprojektows z toleranc + 0,5%

6.4 5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy agdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
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6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy naje wykon& przez bezpgednie ogtdziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien byednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcygch s¢. Ziacza
poprzeczne powinny ycisle zwigzane i rowne.

6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragzeielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cat
grubci¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszsigainny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghojest mniejsza od szerckd projektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézgodbudow lub
ulepszone podiee przez zerwanie warstwy na pefgruba¢ do potowy szeroksi pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

6.5.2. Niewtaciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weziim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustiaimateriatu z rozbidrki i ponowne wykonanie wanso
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymaté¢ podbudowy

Jeeli wytrzymalad¢ srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymasoi podbudowy na probkach wytych z warstwy lub wykonanie batl@prawdzajcych
nosnosé-metody obchzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiegl ngsnosci warstwa zostanie
zerwana i wymieniona na n@w odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw lub kruszptabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000MIlymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dalyiknypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanycimeatem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@ndwadnic oraz innych materiatdw i gizer pomocniczych,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych
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PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
[8] PN-B-06714-38
[9] PN-B-06714-39
[10] PN-B-06714-42
[11] PN-B-19701
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
[16] PN-S-96011
[17] PN-S-96012
[18] PN-S-96035
[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01
[21] BN-64/8931-02

2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[22] BN-68/8931-04
[23] BN-70/8931-05

[24] BN-73/8931-10

[25] BN-77/8931-12
[26] BN-71/8933-10
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Grunty budowlane. Badgmiébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#gti zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badafanaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#ti zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie zawa#a siarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badaflanaczanie rozpadelazawego
Kruszywa mineralne. Badafznaczanigcieralngci w bebnie Los Angeles
Cement. Cement powszecbnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Wapno
Materiaty budowlane. Wattabetondéw i zapraw
Wodorotlenek sodowy teclaniy
Chlorek wapniowy technigzn
Drogi samochodowe. Staadja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe. Podiad@ gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popiotye.
Cement. Transport i przeciqaanie
Drogi samochodowe. Oznaczevskanika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczemdelutu odksztalcenia hawierzchni podatnych i pzalto
przez afreinie pyt
Drogi samochodowe. Pomiarméégi nawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika nagnosci gruntu jako podtza nawierzchni
podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczerskanika aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
egla kamiennego
Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudawauntow stabilizowanych aktywnymi popiotami lotniy

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paalgch i potsztywnych, IBDiM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.03 (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22"i obejmup:

- Regulacja pionowa "do gory" nawierzchni z ptytogiowych betonowych na podsypce cementowo
piaskowej 1:4, spoiny wypetnione piaskiem (zjazd).

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z ptyt betonowych- nawierzchnia, ktorej warstwaieralna jest wykonana z ptyt

betonowych.

Pozostate okéenia g zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puddev SST D
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Plyty betonowe

Piyty betonowe pochodee z rozbidrki istniegjcej nawierzchni nalgy pozyské w sposéb
uniemaliwiajacy ich zniszczenie, materiat z rozbidrki naleczycic i przygotowa do ponownego
utozenia. Uszkodzone materialy z rozbiorki powinny byymienione na nowe o tych samych wymiarach.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Do wykonania robét zwizanych z uktadaniem ptyt betonowych radhy¢ wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogdlne” pkt 5.
4.2. Podtae

Podiae mae stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmainio ukladana jest
nawierzchnia.

Grunt podtga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkami przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ip@am wynost Is= 1,0.

Podilae gruntowe pod nawierzclinpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

4.3. Podbudowa
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada/maganiom zawartym SST 04.04.02.
4.4. Uktadanie piyt

Piyty betonowe pochodge z rozbidrki naley uktad& w sposob zapewnigy spetnienie wymaga
zawartych w dokumentaciji projektowej.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéloid”6.
akceptacji wyniki badamateriatow przeznaczonych do wykonania nawierzetpiyt betonowych.

5.3. Badania w czasie robot
5.3.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
5.3.2.Sprawdzenie utgenia piyt

Sprawdzenie prawidtowgoi utozenia plyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na
catej dlugdci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi w pkt 5.6.

5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
5.4.1.R6wna¢

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z normBN-68/8931-04
[11].
Nieréwndaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
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5.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny rgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj £ 0,5%.
5.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

5.4.4 Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie me byt przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5
cm.

5.4.5.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdoegwych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggijojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fimawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- ulozenie piyt,
- wypelnienie spoin
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,

wymagania i ocena zgodcio

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgaviki uliczne, mostowe i

drogowe

7. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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10.

11.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe

BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ehpnawierzchni
planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05a (CPV 45233000-9) ,NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedzniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesen@ém pomocniczym do opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlany8&T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontradt
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymiemyah w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych zprzebudowy
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do knrob. 0+871,22 obejmup:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC8S, grédwarstwy po zagszczeniu 6 cm jak dla KR1
(uktadana w dwéch warstwach po 3 cm).

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktagdep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszypiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace ¢t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gilegha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu agtym lub nieciaglym
tworzy struktu¢ wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes @ mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skltadagi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlemapnia. Wypetniacz dodany —
wypeiniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowatgzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceotzem
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowpgzany),

IRI - (International Roughness Index) cuzynarodowy wskanik
rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, puwdaw SST D
00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje si@mwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychtablicy 2 mana stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Wymagania lepiszcza asfaltowego do tgrscieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcz
KR1 ACS8S 70/100

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21] 70-100
mm
2 Temperatura raknienia | °C PN-EN 1427 [22] 43-51
3 | Temperatura zaptonu, | oc PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej ni
4 Zawartd¢  sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]
nie mniej nk m/m 99
5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,8
przyrost), m/m [31]
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nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja Pg, PN-EN 1426 [21] 46
starzeniu, nie mniej ni

7 Temperatura mknienia oC PN-EN 1427 [22] 45

po starzeniu, nie mnigj
niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartd¢ parafiny,

e % PN-EN  12606-1 2,2
nie wiecej niz [30]
9 | Wzrost temp; o PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniy,
nie wiecej niz
10 | Temperatura tamlivégi | o~ PN-EN 12593 [29] .10

Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy@iiornik
roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerangj
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacmidgywa powinny spetnia
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno esi odbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod® skladowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno siodbywa w silosach wyposanych
w urzgdzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Iepkm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepnéé (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpodomieszanki mineralno-
asfaltowej na dzialanie wody, naje dobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze wargé przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.
Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pgizei | krawedzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu  wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia réanych materiatow lub
pofgczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino
— nie mniej nz 15 mm przy grubéei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatbw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oktenych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
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2.6. Materialy do ziczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayta z warstwy scieralry) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT
3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablicat&hlica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujaytko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowy mazna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewa& emulsji do opakow@ i zbiornikbw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogélne” [k

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przygj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukiadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwjamermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidgned$l] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatdw sypkich, uativiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmie by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepng nie ledg korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nate uzywaé do transportu opakouwiaz metali
lekkich (maze zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci
od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaahisyn mieszanka powinnadyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudésyapowinna zapewnta utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké@wanych do transportu mieszanki powinnyéloyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywge szkodliwie na mieszaak
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevadci¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1[65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimum B
min5, €

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, dla ruchu KR1[65]

Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania| Metoda i warunki AC8S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartg¢ C.1.2,ubijanie| PpN-EN 12697-8 Vv
wolnych , 2x50 [33] Vm"‘l'o
przestrzeni uderze 0. 4 max3,0
\p:\:(z)(lens?rzenie C.1.2,ubjanie|  pN-EN 12697-8 VFBinzs
wypetnione  derz 2x50 [33], VFBings
lepiszczem p- 5
Zawartcé
wolnych C.1.2,ubijanie| pN-EN 12697-8
przestrzeni w , 2x50 [33], VMAinia
mieszance uderzé p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
, - [35],
Odpornd¢ na | C.1.1,ubijanie ho anie w
o!zia’ranie wody | , 2x35 przgfc mnym TSRy
a
uderze cyklem zamraania,
badanie w 25°C
4 Ujednolicom procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano [w
WT-2 2010 [65] w zajczniku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny ky okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naye
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nade przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z dokltadduis + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracz&180°C dla asfaltu drogowego 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskala temperatunwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatur&snainki
mineralnej nie powinna iywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podanej w tablicy 8. W tej tablicy najisiza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeltaostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtobezpérednio po
wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[°C]
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania mzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podia

Podiae (warstwa wyréwnawcza, warstwaaagca lub stara warstwecieralna) pod warstyscieralry z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

W wypadku poditga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvigcici nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z zagiznikiem 4. Wymagana rowg® podiwna jest okréona w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. W
wypadku podiaa z warstwy starej nawierzchni, nierébwobnie powinny przekracZawartcgci podanych w
tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwéa podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtgpomiar tag 4-
metrowg lub réwnowang metod) [65]

Maksymalna nierowrig¢ podiaza pod
Klasa drogi| Element nawierzchni warstwe scieralrg [mm]

D Pasy ruchu 9

Jereli nierowndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyrowna podtaze.
Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
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Oznakowanie poziome na warstwie padinaley usurgé. Dopuszcza gi pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy dpein warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndgci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna& poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrbwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywqod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuny¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypettietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidéniia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnesrodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

Szerokie szczeliny w podto naley wypelni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61b@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpeenie zgodnii wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w
cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrioi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi nzimg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Iy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 M a dlugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien ay¢ takich materiatow oraz spizi jakie zamierza stosowado wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyihiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwaloi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podilaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizagcej asfaltowej), przed ureniem warstwycieralnej z
betonu asfaltowego powinno bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€),1 + 0,3
kg/n?, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wiekszy zawart@é¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢é wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.$cieki uliczne)
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oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lubdgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te
nalezy zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtamaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowai na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltoe mazna wbudowywaé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@winien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia wm by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalidNie dopuszczaeuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podciego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obnajacym temperatuy
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeagsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do| w czasie robot
robot

Warstwascieralna o grubici > 3 0 +5

cm (dwie warstwy po 3 cm)

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Whciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(vIV)]
ACS8S, KR1 25+45 >98 15+40

*) przy przykryciu geosyntetykow dopuszcza siin. grubéé¢ warstwy 1 cm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grabiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtacp projektows. W
miejscach niedospnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zaggzczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gladkie z #liwvoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolié’pkt 6.
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6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawtioy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlayyhiera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegazagdanie. Irkynier mae
zdecydowdéa o dokonaniu odbioru na podstawie bad@wykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowagjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy $ékmateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeinig.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada 53 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy

12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
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1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid’

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartd¢ wolnych przestrzerft

2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek te zostéa zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzeydcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione gtpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezate laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiaciwasci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeongnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfef.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub&t warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126948boraz ilas¢ wbudowanego materiatu
na okrélong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maxgbieg& od projektu o warti
podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. lkynier ma prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&aco najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuijg te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sikrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsdowym.
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Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu ha okidonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gikisza
niz 6000 nd lub
- droga ograniczona krasmnikami, | < 10
powierzchnia wiksza nz 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteiralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaviuje; w pierwszym
etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni olyawje warté¢ 25%, a dg
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartagci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danej sgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmawykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 11.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podtwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnfci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy L oraz nglestosowé metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej, mierac wysokadé przewitu w potowie
dlugcéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiuzna jest okrédona przez
wartas¢ odchylenia rowngci (przeswitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie réwst rozumie
sie najwicksz odlegtaé miedzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia réwnéci podiwnej warstwyscieralnej nie
powinna by wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds Kechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa® w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjco 10 m.
Wymagana rOwn&& poprzeczna jest okdlona w rozporgdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego w&rtedchylenia rowng€ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych n@avimna by wicksza nk podana w tablicy 14. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 14. Dopuszczalne wadtd odchyleér rownasci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]
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Wartcéci  odchyled
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#ej jezdni, nie mee sk rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczah tolerancjy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiardéw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 r, powinno rani¢ sie od dokumentacji projektowej o +
5cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fdyvne i zwhzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogiyfegapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢tjgdnorodny, bez sgan, deformacii,
plam i wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@/ymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwégieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000@ymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie pocen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoaaotrcen wedtug zasad okéonych w zadczniku 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1f 9k

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgns$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikdw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i poaearzysacych

Cena wykonania rob6t olélenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogoélne
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(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej

1. D 00.00.00
10.2. Normy
OST)
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 9334
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1

Metody badania cementu — Oznaczanwarza&ci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢&& 2: Metody bada

Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu
ziaren za pomecwskanika ptaskéci

Badania geometrycznych $efaosci kruszyw — Cgzé¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe] zawartai ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawasi
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych detawosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — € 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpénetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatémperatury rgknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwm®jo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gwzostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mefqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥davosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriai

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeatemperatury famliniei
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Czsé
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpadoima twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgthdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod) hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgthdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggro — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggro — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wypltywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatasedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezawartgci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigazchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lothiskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
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45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaezalepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cgs¢ 1. Beton
Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelai@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaa&awrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzacigliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznata kohezji lepiszczy
asfaltowych metagitestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&iggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaprzyczepngci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@@&nergii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspigcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu érpal— Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasi@altowych i powierzchniowych utrwalea
drogach krajowych - Zagezenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowydlatostrad z dnia 19
listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lé&@fee na drogach krajowych - Zadzenie nr
102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) ,UMOCNIENIE SKARP, ROW®V | SCIEKOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, row@aiékow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowpesd jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wysegdblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zezanych z Przebudow
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do kob. 0+871,22" i obejmug:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatiaw przy grubéci humusu 5 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
Roéw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza vgod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% €%ci organicznych.

Humusowanie- zespot czynniei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &hinnej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapwej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomagwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmyggty nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyobgkdw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lukcieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclrgruntusciotki (np. sieczki, strayn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erpzj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plythngsadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny i geosyntetykéw, dotaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniovg do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinng.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lnbka na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 crf do okrélania procentowego udziatu gatunkéwilio, po obsianiu.

Brukowiec - kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.

Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogégne’.5.

D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowédciekdw



120
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dow sciekdw obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
— kruszywo,
— krata zabezpieczgja,
- beton tawy fundamentowségieku korytkowego,
- cement,
- zaprawa cementowa,
— elementy prefabrykowane,
— mieszaniny do mulczowania.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni ekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier mae zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesi
stosowa@ mieszanki traw o drobnymegtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykazéa
sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgiania,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kdywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaegiat poza gorn krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powgzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdleni skarpy naley
wykonywa: rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%l01,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papragbsianie nasionami traw i dln
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rdlin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nf do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyadtaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5mMetod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Pigjgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym patmowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opaddéw do sshe tygodni. Zraszanie nate wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z gga bez urgdzex rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez namce
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tiak sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrnieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzjowierzchniovg do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy¢ wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metod; mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghgruntu scidtki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emalagfaltovwg) w celu ochrony przed wysychaniem i egpzy ilosci od
0,03 do 0,05 kg/f

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny ¢bgiezwtocznie zabezpieczone przed egoXptasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pow by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych roboét i ich zgodéo z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pamuietych miejsc nie powinna kBywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegpnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnich przez humusowanie i obsianie
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000(Mymagania ogdolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

— pielegnacja umocnig przez humusowanie i obsianie,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowy&wir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywasuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugrdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigawierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyyWymagania i metody bata

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnag&w Sktad, wymagania i ocena zgoécio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powrticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

P w

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeeridVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z beté&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.

D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowévciekdw



123

16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01a (CPV 45231000-5) ,PRZEPUSTY POD ZJAZDAMZ RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotycce
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robo6t zezanych z Przebudow drogi
gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do km rob:871,22" i obejmup:

- Utozenie przepustow pod drgg rur spiralnie karbowanych HDPEIo 60 cm na tawiewirowej gr. 20 cm,
- Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustow brukowegr. 16-20 cm na zaprawie cementowej (1m2/szt.).

1.4. Okredlenia podstawowe

Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, shigcy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lukasy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.
Przepust pod zjazdem— przepust (zwykle rurowy) pod udzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zagrizagcym drog.

Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiejstgsci, charakteryzujca sé dobmg
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnycltaprograniczom odporndcig na benzye.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyé& — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkei i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

Ztaczka do rur — element skpcy do pohczenia dwdch odcinkoéw rur, przy montiaprzepustu.

Element zaciskowy— opaska zaciskowa lébuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkow rur.
Brukowiec - kamiea harzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony seztatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” [1] p. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavrykonanych roboét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidyniera.
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektow i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejfdboraz
Z aproba techniczr IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraensdnty §czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowgcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektows, t.j.
mieszanka kruszywa naturalnegavif) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocigylocie, zgodny z dokumentacprojektov, t.j. z
brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D 06.01.01 [6],

Tablica 1. Asortyment rur polietylenowych spiralk@rbowanych do wykonania przepustu

Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
600 728,4 105 21,3

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podlae, na ktérym skiladuje sirury, musi by¢ réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej diugdci rury. Rury mana skladowé warstwowo do wysoka@i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie
zaleca s uklada warstwami prostopaditymi wzgdem siebie. Ukladanie naa wykonyw& z podpoérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdérek must baki, aby nie
wystepowat zbyt duy nacisk na ssiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres
skltadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeke 2 lat.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiadaymaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— kopark chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,
— ubijakiem spalinowym, phtgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczajcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dzwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me te

by¢ wykonywany gcznie).
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Uwaga: W czasie roztadunku rur nglezwraca& uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o paeto
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentaciji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganiéne [1] p. 4.

4.2. Transport materiatbw
Materiaty sypkie i drobne przedmioty vm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zvinmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury naley utozy¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nafedopucic, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogélne” [1] p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbéb wykonania robét powiniendygodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforinac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmual
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod fawub w korpusie istnigicej drogi,
wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, z mieszankiskywa naturalnegawiru) pod przepustem,
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagagcych pohczenia kolejnych dwéch rur
zlaczka,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7. roboty wykaczeniowe.

El A

o v

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ew. ustakk dane niezbdne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustaldamnych wysokiciowych,
— usumny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmerem,
- ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, asobnej dokumentaciji
projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustabe SST D 01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania roboét
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow
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Wykonanie wykopow powinno Iy zgodne z dokumentagcjprojektows. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowéa do rodzajéw gruntu, obosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z dokladricia co najmniej = 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny byuktadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o grgboustalonej
w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywéunalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieazgiz

Podsypk nalery zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstweub@ci rownej wysokeéci
karbu powinna b§luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagébic.

5.6. Ulazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przsu.

Zaleca s} uklada rure w jednym odcinku, j@di mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégn
wyhikajagca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z
dwaoch lub wekszej liczby rur powinien miepolgczenia zaczkami poszczegdélnych odcinkow rur.

taczenie dwdch odcinkdéw rur polega na:
— ulozeniu na tawie zjczki,
— polozeniu na zczce dwochgsiednich kacow rur,
— zamknkciu zlgczki,
— zalazeniu w zhczce paskdw lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

Dlugé¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejsigipowinna b§ mniejsza od 1 m.

W przypadku, gdy przepust wano na fawie, po uprzednim pokeniu odcinkow rur poza taynalery
sprawdzt skutecznét polgczer miedzy rurami.

Rure przepustu po ufeniu naley ustabilizowg w taki sposéb, aby nie zmienita swojego gelta w
czasie zasypywania przepustu. Ma dokonéa tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzme wykong przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysako co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu powinna by
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o leasiejednorodnixi D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna iywykonywana:

— rownomiernie i rbwnoczaie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskaika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpgredniej przy rurze» 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem g¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, uktadanego béppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.

Jeli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grugi 30 cm. Pozostatczs¢ nasypu ména wykong z
materiatow okrélonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspieragca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Materiat na podsygkwspieragca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno by wykonane z brukowca.
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5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyejh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanow, ogrodzeawierzchni, chodnikow, kraxnikow

itp.,

- niezlezdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robflirroosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolig’p. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodroi, ew. badania materialtdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteiddne w p. 2,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Cmitsélgvoéc’ Wartcsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodni granic 1 Wg p. 5 i dokumentacji
. ; raz . .
terenu rob6t z dokumentacj projektowej
projektowg
2 | Wykonanie wykopow Bigco Wgp. 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wgp. 5
przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na tawig Bieo Wgp.5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wgp.5
6 Umoqnlenle skarp przy wlocie i Biezaco Wgp. 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robét Ocena ciglta Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000Mymagania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdélne” [1] p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.
Odbior tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, kawutozeniem rur, zasypk umocnieniem wilotu i wylotu wedtug
wymaga dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale Riegprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. D03.01.01 Przepusty pod kosadrogi
5. D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bmwdj dla drog i ulic oraz placéw i
chodnikow
6. D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, naviéciekow
10.2. Normy
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) ,0ZNAKOWANIE PIONOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefhhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyqgrowadzenia robot zezanych,Przebudowa
drogi gminnej w m. Turka od km rob. 0+002,04 do knrob. 0+871,22" i obejmup:

— Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowyckro70 mm dla znakéw drogowych i tablic,

- Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyxktdpkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-
7 i znaki zakazu B-20 (folia odblaskowa Il genelac;j

- Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyxktdpkow stalowych - znaki ostrzegawcze A-
2, A-1, znaki informacyjne D-1 i tablice U-3 (folamblaskowa | generaciji).

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany
na konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktGregdasnczana jest téé znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolith skiadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stiagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskovy Ilub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzedy¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowylych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje weiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdgoym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami ghgymi do przymocowania tarczy znakuupy, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrznezrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrédiem swiatta umieszczonym na zewtrz
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesjce od daty
produkciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice jakosci roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkaastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t oraz
ich zgodné¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigda

aproba¢ techniczm wydary przez uprawniomn jednostle. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipiednostl.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwhjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lpementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigdgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecagsi
stosowanie kruszywa o marce niesziej nk klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@26].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane jdi przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniag lub uptynnigce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiadd wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcjprojektowy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong& z ocynkowanych rur lub gkownikow wzgkdnie innych
ksztattownikdw, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lktownikow
podano w tablicy 1i 2.
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Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubg& Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubdgci
mm mm zewretrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od2,6do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0d524do27,7 | +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Kgtowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugasci grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 1 +0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +05
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0.,6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub @pnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Paradane jest, aby rury byly dostarczane o dikegach:
- dokfadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezadithytla + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde cecie i z dopuszczalinodchytky dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H@.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujeegyjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycZyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubaci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywéespowinno co najmniej
obejmowd: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahdwa
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalreusunéte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyne
obrobiona powierzchnia powinna rdieagodne wygicia i zaoksglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdolng odchytke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknieé¢ i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndigvlasngci mechaniczne wedlug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stalbrmy pomédzy Zamawiajcym i wytwéra.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w szkach z tymze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wtasiod ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymaita¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobdéw o
grub. lubsredn. w
mm
0d40 | od65 | od 80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
StdW | 265 255 245 235 225 215 | od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubdci lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduy wykonanie spawanych pmizen
elementdw, to elektroda powinna spetnigymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22kglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powingpetnigé wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lubgarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wyndgiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnac¢bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwoérca powiniengtiarczy zaswiadczenie, w ktorym podane
s3 hastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiladu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiio na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wkasndci elektrod lub drutéw z norgn

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.

2.4.5.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czyst@i nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.
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Powierzchnia powloki powinna By jednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,elniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od patHo

Tablica 4. Minimalna grubd powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej ha dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywna¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstiksiporcz

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr ktadki dla pieszych, stupy lataritp.), take
elementow shncych do zamocowania znakdw na tym obiekcie lub &aksji, obowizany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow njgoych oraz trwaté¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawhzyrakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenswacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja m® by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakow drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatdw na wpltywy zewatrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, muszwykazywa& petrg odpornd¢ na oddzialywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamdyfn korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgm@iny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adgaldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegobtowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsfiniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdpkaeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieobpty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczomyaed korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.
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Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna fmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyshetloczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmi2i€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korgzjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.
Wytrzymailaé¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyeamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gladka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwishanie,
pofatdowanie itp.) nie m@ wynost wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzby¢é réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglgi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach tedgictnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
skladanych - segmenty tarczy) byla poddana, mbgz usunéte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych moby¢é wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segrben stalowych. Dopuszcza esistosowanie
modutowych ksztatltownikéw z tworzyw syntetycznycit Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingaay gsiednimi segmentami znaku sktadanego niegmg
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢sk zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generacji | i Il powinny spetdissymagania
okreslone w aprobacie techniczne;j.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwpelne zwizanie z tarcz
znaku przez caty okres wymaganej trwatoznaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdgiach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemaviac jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obggeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenety powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat,
w zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierownaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktore raqmwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byty wiksze ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny ky wicksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.
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W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musi bpezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalie p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponke;j.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wg@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaola nowych oraz w znakach
znajdupcych sk w okresie wymaganej gwarangfdna korozja tarczy znaku nie aeonvystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakoéw odblaskowych must gbezpieczona matgwfarlbg nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoto#un luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowicego zadcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubgé powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lealstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowarmitcty - jej krawdzie mog pozosta niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniaeazy soly elementow
konstrukcji wsporczych znakow jadtuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaguigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamcimhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty nafy uktada& na podkladach z zachowaniem pgrgiu minimum 10 cm niddzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stilgruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentow betonowych ,na robkr
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikbw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakdéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbyw& srodkami transportowymi w sposob uniettiwiajacy ich przesuwanie @giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robdt istniata mlwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektova.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@goypowinien b§ dostosowany do
ofebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypeinic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagcic
ubijakami gcznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmpcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowai), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugzbnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygtizlrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami dgniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumaliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno &yvyréwnane z doktadrioig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaiezy usuré i miejsce wypetd do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczmeladmentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolaci, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypa warstwami
grubadci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.
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5.4. Roboty rozbiérkowe (przestawienie istnigjcych znakoéw)

Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 5.1, 5.2,rBazna przysipi¢ do wykonania remontu
rozpoczynajc od robot rozbiorkowych elementéw znaku, zgodnistaleniami z liaynierem co do sposobu i
terminu wykonania remontu.

Elementy zdemontowane najeodwiez¢ w miejsce uzgodnione zAynierem.

Po wykonaniu robot rozbiérkowych (demantamazna przysipi¢ do zamontowania znakow lub ich
elementow.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagiej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegb umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymata¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiarow spoin
nie powinny przekraczat 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubc powyzej 6
mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peary przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niievad wikszych nk podane w tablicy 5. liynier maze dopycic¢
wady wiksze ni podane w tablicy j@i uzna,ze nie mag one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad vwczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raznica wysokdci s3siednich wggbien

I wypukicsci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhwiysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 i gdy
wystepuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mubyg zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi limmego rodzaju ugglzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami dgniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowdé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy etdjanie na nie w
wiekszym stopniu zagea bezpieczestwu wytkownikdw pojazdow, i najechanie pojazdu na barigjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutyiier.

5.6.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



140

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskpch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo rogezalnych przekrojow, gzetzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysdkood 0,15 do 0,20 m nad powierzchiérenu.

W szczegdlngci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,geky lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zekszonego zagt@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne Ilub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinny ¢oytak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtyuvsporca po zerwaniu nie przewracatesna
jezdnk. Wysoka¢ czsci konstrukciji wsporczej, pozostatej po galteniu gornej jej a&ci od fundamentu,
nie maze by wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musié¢bywykonana w sposéb ogranicgey zagraenie wytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyckytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi rapewni mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poagior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaidjazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupabh lu
podporach - odlegké migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna ¢ fundamentu pokrywata giz powierzchrg pobocza, pasa dziglego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng¢ wyniesiona nie wgcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsgmych,
znajdupcych sé poza korop drogi, gérna cgé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepumie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturall pokrye cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyfkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gimrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoibwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposOb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich natzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyee uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakow, zaleca si
stosowanie elementéwariznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§vetn integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdliw - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nieevs od niej
odfaczat w sposob powodugy naraenie kogokolwiek na niebezpiedzstwo lub szkog.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy
bezpgredniego przeprowadzeniseub mocujcych przez lico znaku.

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



141
5.8. Trwalo§é wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petrs czytelnag¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego mytkowania, przy czym wptywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczike znamionowy z:
a) nazwy, marlg fabryczr lub innym oznaczeniem urdiwiajgcym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) daty ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie miesigc i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maday¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caty okregtdowania znaku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzZbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betycb
,-na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowywd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t
6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budoxrv aprobat techniczn lub z deklarag zgodndci

wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigydw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cazstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Or?.iga
badania wynikow
bada

1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbada
powierzchni | bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada

elementéw w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatéw z zgodne z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
mikrometréw itp.
wyrobow Przeprowadi punktu 2
2 | Sprawdzenie | licza-cej do| uniwersalnymi przyrgdami
wymiaréw 1000 pomiarowymi lub

elementéw sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatébw w zakresie wyanggodanych w punkcie 2.
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6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapirojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowai¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkbeBn
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclcz elementdw konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementygézone (od 10 do 20 mm z Adej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4
razy; do pomiarGw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,
- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndalazneczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéne w punkcie 5.5, powinny bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazkuwikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000QMymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien &glokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniam@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych wraz ewentualvykRonaniem instalacji elektrycznej ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
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7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed komZlasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogoblne zasady projektowania stalowychajétv nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlistozlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeima
podstawie ogldzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed kompAPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopow stellitowych igly z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywani

26. BN-82/4131-03
27. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

28Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |.s&dy stosowania znakow i gdzei
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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