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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dotyczice wykonania i odbioru robét drogowych zménych z budowzjazdu z drogi gminnej nr 107399L -
ul. Brzozowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na tepeojektowanego targowiska oraz wykonaniem

utwardzenia nawierzchni wewtnznych w obgbie targowiska, w ramach zagospodarowania dziatievwn
2306 w miejscowiri Turka os. Borek, gm. Wolka.
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SST opracowane zostaly na podstawie ,Wytycznyebania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu”
ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Putjicz Zaradzeniem nr 3 z dnia 18.02.1994 r., wraz ze
zmianami podanymi w Zagdzeniach nr 4 i 13 GDDP oraz Katalogéw Robo6t Mogtdw | Budowa i [I| Remonty
z 2007 roku GDDKIA .

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne stanawizczegdtowienie i uzupetnienie Ogdlinych Specyiika
Technicznych. Wymagania ogoélne wspdélne dla wszgstkdbdt objtych SST zawiera SST D-M 00.00.00.

OST opracowane zostaty w 1998 roku na zlecenieetadmej Dyrekcji Drog Publicznych przez Bramvy
Zaktad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.@ 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19,-
aktualizacja OST drogowe wersja 2.18, OST mostowesja 4.8.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjpyymagania ogoélne dotyaze wykonania i odbioru robot
drogowych, w ramachudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o nr ewid. nr 2277)
na teren projektowanego targowiska oraz wykonanienutwardzenia nawierzchni wewrgtrznych w obrebie
targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki nr ew2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania ogolne, wspolne dla robotetimgh
wszystkimi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzaajego przydatrié do stosowania w
budownictwie, okréajaca wiaciwosci uzytkowe i wtasnéci techniczne wyrobu podlegag ocenie, z
wyodrebnieniem tych, ktore stanowkryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozpdezenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 193 sprawie aprobat i kryteriéw technicznych datgych
wyrobéw budowlanych, Instytut Badawczy Drog i Masti@st jednostik upowazniona do udzielania aprobat
technicznych w odniesieniu do wyrobdw z zakresyrierii komunikacyjnej, stosowanych wigiznie w
budownictwie drogowym i mostowym.

Budowla drogowa- obiekt budowlany niedalacy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-aytkows (drogg) albo
jego cz:$¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,ezet).
Chodnik - wydzielony pas terenu przy jezdni lub odstyod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Diugosé mostu- odlegté¢ migdzy zewrtrznymi kravedziami mostu a w przypadku mostéw tukowych z nakisyp
- odlegtac¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdree;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphsioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclour pojazdow
obstuguacych zadanie budowlane, przewidziana do ugi@ipo jego zakiczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony piecxiami Zamawiacego zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej paaizy Irzynierem, Wykonawg

i Projektantem.

Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkdegrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz
Inzynier - Instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawegjo, ktérego uprawnienia i obawki

w stosunkach z Wykonawav procesie realizacji robot okteno w dokumentach przetargowych.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaepowaniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggwai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorytepy.

Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania

DM 00.00.00. 3



przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegme przez Zamawigjego, niezédne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét zgodnie z dokumentacpjektova

i specyfikacjami, zaakceptowana przezyimera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania ali@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniajych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa §cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémainio oddziatywaniom ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa st migdzy warstw Scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- warstwa wyréwnawcza- warstwa stizaca do wyréwnania nieréwlai istniepcej podbudowy lub nawierzchni,
- podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@, podbudowa me
sktad& sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadésig¢ z jednej lub dwoch warstw.

- podbudowa pomocnicza dolna cz$¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiaa. Maze zawieré warstwe
mrozoochronn, odsiczajca lub odcinajca.

- warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochronaiegzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

- warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powye.

- warstwa odsgiczajaca - warstwa stigaca do odprowadzenia wody opadowej, zapewnéajepsze roztenie
naprzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Niweleta - wysokdgciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla sz przepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyrtrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat
tolerancji nie zostat okékony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia widnagi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy m®rdwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronikcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdow, umieszczenia udzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszychzasta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukgcji
nawierzchni.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowyZecy pod nawierzchrmido gkbokaici przemarzania.

Podtaze ulepszone wierzchnia warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchaij ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie pisemnej, dotysze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azeinych z przeprowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddeza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar rob6t - cz$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawiera szczegdtowe wyliczenie przewidzianych
do wykonania robot.

Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gutenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapieékroju podtanym) istniejcego paiczenia.
Przepust-obiekt mostowy stacy do przekraczania ciekdéw wodnych bez przerywaiaigtosci nasypu.
Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie stanowce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnegm, droga,
kolej, rurockg.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego.2dcklada si¢ z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor itp.
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Rekultywacja - roboty majce na celu upoazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaruszonym
w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszelkie czynnéi i ustugi magce na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminoveaddczenia
realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwizg realizagj, w tym rownie dostarczenie robocizny, materiatow
i sprztu.

Rozpietosé teoretyczna- odlegtéé migdzy punktami podparcia @gskami przsta mostowego).

Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Rysunki - graficzna czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystylki wymiary
obiektu kxdacego przedmiotem robdét.

Specyfikacja techniczna zbiér wytycznych i wymagaokreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy piaripopracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanmaiintegraln czgs¢ dokumentdw przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportu i drobny spgzz urzidzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne
do prawidtowego prowadzenia robot.

Szerokaé¢ catkowita obiektu - odlegtéé migdzy zewrgtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtae;.

Szerokaé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikow mierzona wietle pokczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Tunel - obiekt zagtbiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjo ruchu pieszego.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipkolejows lub inra drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofenta wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okrdonych w dokumentach przetargowych Zamasggjprzypt, albo legalni nagpcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanayda odebna catas¢ konstrukeyjm, lub
technologicza, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techmd-uzytkowych. Zadanie mi polegéa na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkmastosowanych materiatéw, wykonanych robét orhz ic
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, dziennik budowy, lokalizagj
wspotrzdne punktoéw gtownych trasy wraz z reperami orazidodntac; projektows Zamawiajcego
wyszczegOlnioa w pkt. 1.5.2.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggue Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadtiapcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow
dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentacp projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynanzekazane przez agniera Wykonawcy
stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich sobowkzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiencsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwie kolejnéé ich waznasci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiencsci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnaé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub SST i
wplynie to na niezadowalgia jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modacgjaych i remontowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenie@lwydw sposob okgtony w
D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontnakéz do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarglem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabot
w okresie trwania budowy. W zateoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawta bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyptaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqtay ten sposéb
bezpieczéstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocadow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez iyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécidaeh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMowr.

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o cherak inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniengalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie inngrodki niezlgdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsud i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tréc¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOowr.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zng i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:

1) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérégdaiojazdowych,
2) $rodki ostranaéci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitéub substancjami. toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszymach
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemgisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmrarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie gggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczm wydars przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsnadowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymézgod; na wycie tych
materiatow od wisciwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych wia&cicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapentasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj byt wykonane w zakresie przetnia instalacji i uradzex podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orgdde z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu msaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkta instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obeaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na & przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nignb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposobagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i fadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe niednla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w olisie
terenu budowy i Wykonawcethzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolngoi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz sptzi
odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oriazzéipewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegag
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t
od daty rozpocogia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zataenia przez liyniera).
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaongrmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjiblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrgg to na polecenie iyniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéra sv jakikolwiek sposob zvazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych amizen lub metod i w sposob agty
bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtaopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wykonawca hdzie dysponowadwiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstusprztu oséb
go wykorzystujcych, jeli wymagap tego stosowne przepisy.

2. Materiaty.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania materiatow powinnydwybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robdt. Nie pgniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyrayaiem materiatow Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyce proponowanegarddta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne préobki materiatip zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoodia keda
przez Ireyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest prowadzina bigaco badania w celu udokumentowania,
materialy uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb agty beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukop6w i miejsc pozyskaniaskisi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacii terenu po ukioczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé&werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeta wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadai zadnych
wykopdw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéreigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjardédet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@ujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rndlateriatéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem
jakaoéci.
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W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekajytworni, keda zachowane nagtujace
warunki:
1) Inzynier kgdzie miat zapewniopwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji.
2) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatléw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowyad
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robdt, ni te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tycherialdw zostanie przewadtiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zad¢hewajs jakas¢ | whasciwosé do robdt i byty dogipne do
kontroli przez Iryniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gdatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powradinzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo z wyprzedzeniemizym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych
przez Ireyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by p&niej zmieniany bez zgody igniera.

2.7. Materialy rozbiérkowe.

Materiaty rozbiérkowe nieayte do ponownego wbudowania staje wiasndcia Wykonawcy, ktéry ma
obowigzek je zutylizowa.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien Idyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigaciji
roboét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustéler takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprz:;tu bydzie gwarantow&przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistagmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyaezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeejpt
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitagi na osie i innych parametréw technicznystodki

DM 00.00.00. 9



transportu nie odpowiadgge warunkom dopuszczalnych apien na osie mog by¢ dopuszczone przeziyniera,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggthkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia gdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \géd wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga: tego kdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wystkarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdivét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudantacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjzimier uwzgedni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialdw§wiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywafe na rozwaan, kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu
zapewnienia jakizi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robét zgodnie z dokumerdamjojektova, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezzimiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&

a) czs$¢ ogllm opisupca:

» organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaembdt,

e organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

+ system (sposob i procediiproponowanej kontroli i sterowania jgkty wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

» sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w processanologicznym,
proponowany sposob i forgiprzekazywania tych informaciji kgnierowi;

b) czeé¢ szczegotow opisufica dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautta wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedyrmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot,

» spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét éxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomami aby osigna¢ zataona
jakas¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezledne do pobierania probek i badamateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyaapewnt
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluebod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dégide do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamusunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladtateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prdafyedstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostammzez Wykonawg usunite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez myniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagwdo bada wykonywanych przez liyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kryniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z badah.

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batigak najszybciej, nie pihiej
jednak n w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, paainia
prébek i badania materiatéwmddta ich wytwarzania i zapewniona medkie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd@¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych badé albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkolvpada i pobierania prébek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
* Polsks Norma lub
» aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidaskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST, 2@a partia dostarczona
do robot gdzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetridych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnaowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyata& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthma
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olaawjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stibowego. Zapisydula czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungditla oznaczone kolejnym numerem az#nika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegolnei:

» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez ftyniera programu zapewnienia jgkbi harmonogramow robot,

» terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

» przebieg robdt, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

* uwagi i polecenia layniera,

» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe,

+ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtirakcie wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczce jakadci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgalprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniassi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub
zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak
stroma umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
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2) Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavssposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodniblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badlykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na
kazdezyczenie Iryniera.

4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsibprécz wymienionych w punktach 1) + 3) regstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetta zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwnaigniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaczenia wszystkich rob6t. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z €ztdicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflimym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Diugdsci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugéé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3.  Urzdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolglatzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagiizasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST 8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob eigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kda przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robétalee w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgsich przeprowadzagiv czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdlp wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rézaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z laynierem.

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakasci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmmstpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nigzpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamnia o tym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia liynier na podstawie dokumentow zawigecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czsciowy.

Odbidr cz:sciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje tynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakaoéci i wartcsci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotow®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmri@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera zakaczenia robot i przygia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacponaez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoigia sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolzdipetniagcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekosvych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyki@zeniowych, komisja przerwie swoje czyiaid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komjsje jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataa)jektov i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokot odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentow umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodrsgi lub certyfikaty zgodnégi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zagczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towaraggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzag powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigke wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnaag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupegacych wyznaczy komisja.

Noohr~wN

o

8.5.  Odbidr po okresie gkojmi.

Odbidr po okresiegkojmi polega na ocenie wykonanych robét geinych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbidr po okresiegkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny roboét".

9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarove ustalor,
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarptave ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldp obejmowa:

* robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
* wartc¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymgeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
* wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
» Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania og6lne DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione vetargsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) przygotowanie terenu,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z istniggym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpiec#astwa ruchu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugdiei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier,
swiatet i innych elementdw bezpiedtwa ruchu,
2. utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuije:
a) usunkcie (demonta) wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  Przepisy zwazane.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414).

[2] Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.N. 2 z 1995 r., poz. 29).

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokaiowych.

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty riem

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjpyymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktygsokdciowych, w ramactbudowy zjazdu z drogi
gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa (dziatka o nr ewd. nr 2277) na teren projektowanego targowiska oraz
wykonaniem utwardzenia nawierzchni wewgtrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania
dziatki nr ew. 2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuszystkie czynnici zwigzane z odtworzeniem w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz petta obiektow iaynierskich.
W zakres rob6t pomiarowych wchadz
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzzeage osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopoczatkowy i kohcowy punkt trasy.
Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z okrdeniami stosowanymi w przedmiotowych normach
paistwowych i branowych oraz w SST DM 00.00.00. Wymagania ogolnelpkt

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét.
Ogolne wymagania dotygee rob6t ujte & w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z guzdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégaokoto 50 cm.

Pale drewniane umieszczone poza grambét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi€ $rednic; od 15 do 20 cm i dtugé od 150 do 170 cm.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 5 do 8 cm i diuga
okoto 30 cm, a dla punktéw utrwalanych w istaogj nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéi od 4 do
5cm.

~Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 50 cm i przekrdj prostatay.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dla stosowanego sfppravg w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy, punktow wysolawych i punktéw charakterystycznych naje
stosowé nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
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+ dalmierze,
* tyczki,
o faty,
+ tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiodo pomiaru.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagigne” pkt 4.

5. Wykonanie robdét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM®@OM ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w OSTLIDNO01. pkt 5.
Przed przysipieniem do prac teren rob6t najeodpowiednio oznaczy

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogblpkt 6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych przeprowadzvg OST D 01.01.01. pkt 6.2.
Wymagane doktaddoi pomiarow:

* wysokaci reperéw +0,5cm,
* wysokaci elementdw projektowych +1,0cm,
» dokfadndci pomiaréw poziomych +1,0cm /50 m.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenlesd rob6t okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaproponowanych przezytriera.

llog¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbio6r robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@Q\Wymagania ogdélne” pkt 8.
Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli genginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgje tych rob6t przez ktyniera. Ogoélne zasady i warunki
ptatnaci zostaty okréone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmynktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie utatwdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.  Przepisy zwazane.

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwepsGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUER83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.

D 02.01.01. Wykonanie wykopow.

Kod CPV:
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjpyymagania dotyece wykonania i odbioru wykopéw, w
ramachbudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na teren
projektowanego targowiska oraz wykonaniem utwardzera nawierzchni wewrgtrznych w obrebie
targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki nr ew2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji doiyqarowadzenia i odbioru robét ziemnych (wykopdw)
i obejmuj:
* prace pomiarowe,
* wykonanie wykopdw,
+ transport urobku na odlegtbdo 1 km,
e zagszczenie dna wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wykop ptytki - wykop, ktérego giokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ zawiera si w przedziale od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokai¢ jest wiksza od 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pkagsch w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw.

Pozostate definicje i okéenia przygto zgodnie z normami materiatowymi i czydciowymi oraz wg
PN-87/S-02201 [2].

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt athzgodné z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogélne wymagatotycace robot ujte ¢ w SST DM 00.00.00. Wymagania
ogdlne pkt 1.5.

2. Materiaty.

Grunty pozyskane z wykopu, przeznaczone do porgmvmbudowania powinny byprzebadane pod wzglem
ich przydatnéci, jako podiaa gruntowego korpusu nasypu lub pod konsteukajvierzchni.

3. Sprzet.
3.1. Sprzt do wykonania wykopu.

Wykonanie wykopu nalg prowadz¢é mechanicznie z wykorzystaniem koparki lub spychatosowany
sprz:t musi by sprawny technicznie i bezpieczny wyaiu oraz spetni@wymagania zawarte w SST DM 00.00.00.

3.2. Sprzt do zageszczania.

Do zagszczania mma stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce okolkowane,
- walce gtadkie stalowe statyczne,
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne,
- walce ogumione,
- walce mieszane, np. typu K 12 z przednim wibracgjnyatem gtadkim stalowym i umieszczonymi na tylosj
kotami pneumatycznymi,
- ubijarki ptytowe,
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- wibratory plytowe,
- ubijarki mechaniczne.

Walce musz by¢ wyposaone:
- we wskaniki wibracji-czestotliwasci drga i sity wymuszajcej (dot. walcow wibracyjnych),
- w balast umdiwiajacy zmiarg obchzenia.

Wyboru rodzaju sprzu do zagszczania zafie od: rozmiaru robét, rodzaju gruntu i wymaganegmszczenia
dokona Wykonawca robét i przedstawkynierowi do akceptacji. Spgzdo zagszczania wykopow powinien ponadto
spetia& wymagania zawarte w SST DM 00.00.00.

4. Transport.

Transport odspojonego gruntuzgé jest przewidziany do wbudowania w nasyp) poaninbdbywad sic w
warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminrodzajami. Pozostate wymagania
odngnie transportu wedtug DM 00.00.00. "Wymagania ogbin

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji gtajeganizacji i harmonogram robét uweadshiapace
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywany wykop.

5.1. Wymagania ogdlne dotycrce prowadzenia robot.

Przed przyapieniem do prowadzenia robét Wykonawca zobpamy jest do przedstawienia szkicu zgodnego z
PZJ, pokazarego sposéb ich wykonania. Wykonawca jest zalxamy do opracowania sposobu organizaciji ruchu
drogowego, oznakowania odcinka robdt i ponosi odgmirialndé za bezpieczestwo ruchu na terenie budowy.
Wykonawca musi prowadzkontrok; laboratoryja, rob6t na budowie poprzez whasne laboratoriumteiiby
uzgodnieniu z liynierem zled nadzdr laboratorium niezateemu. Roboty maghy¢ rozpoczte po przekazaniu

Wykonawcy placu budowy przezyniera.

5.2. Przygotowanie podiga.
5.2.1. Oczyszczenie terenu.

Oczyszczenie terenu polega na ustinidrzew i krzewdw, humusu oraz kamieni zalggygh na trasie wykopu.
Oczyszczenie terenu powinnalyykonane wedtug wymagesST D 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2.2. Odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntoych.

Niezalenie od budowy urtizer, stanowacych elementy systemow odwada@ich, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykohairzadzenia, ktére zapewmi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ebsabdt ziemnych tak, aby zabezpietczgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohpel takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadadmav catym okresie trwania robét spadki, zapevaejprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatnéc, Wykonawca ma oboaizek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strédaynawiajcego za te czynid, jak rownie za dowieziony grunt.

5.3.  Wykonanie wykopu.
5.3.1. Odwodnienie wykopu.

Wykonanie wykopu powinno pegiowa: w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umdiwi ¢ odptyw wod z
wykopu. Wody opadoweyddlane i gruntowe natg odprowadzai rowami poza teren robot.

5.3.2. Wykonanie koryta pod konstrukcg jezdni i poboczy.

Wykonanie koryta pod konstrukggzdni i poboczy nals przeprowadi zgodnie z dokumentadechniczim, w
zalezncéci od stosowanego spta. Odspajane grunty (gdy przydatne) mina wbudowa w nasyp. zeeli dno wykopu
nie jest dostatecznie zggzczone, naly przeprowadd jego dogszczenie do wymaganych wgkikow zagszczenia
podanych w pkt 5.4.

5.4. Wymagania dotycace zagszczenia gruntu w wykopie.

Dno wykopu powinno kiyzag:iszczone do uzyskania wskikow zagszczenia wg tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia ().

Potazenie warstwy wzgidem dna wykopu Minimalna waibl
Na gkbokdsci od 0,00 do 0,20 m 1,00
Na gkbokdici od 0,20 do 0,50 m 0,97
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Laboratoria kontrolne.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania petnego zakresu hadabudowie. Laboratorium Wykonawcy musi
by¢ wyposaone w niezkdng aparatug, umaliwiajaca przeprowadzenie badl&ontrolnych przewidzianych w SST i w
opracowanym PZJ.

Wykonawca po przeprowadzonych badaniach przedstaavodpowiednim formularzu wyniki do akceptaciigar
nadzér. Dokument ten jest n@stie podstawdo oceny jakei robot.

W przypadkach spornych lukatpliwych Inwestor mee zlecté badanie niezalemu laboratorium, a koszty
pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzerséerek).

Badania kontrolne obejmugaly proces budowy od okresu przygotowawczegoliagania materiatdw) poprzez
etap budowy, ado bada koncowych (jaké¢ wykonanego wykopu).

6.2. Badania przed rozpocgciem wykonywania wykopu.

Przed przyspieniem do wykonywania wykopu najesprawdz wykonanie robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.3. Badania w czasie wykonywania wykopu.

W czasie wykonywania wykopu najekontrolowa:
- sposob wykonania odwodnienia wykopu,
- wska&nik zag:iszczenia gruntu w wykopie,
- rbwnomierné¢ zag;szczenia.
Whyniki pomiaréw powinny zostazapisane w specjalnym raporcie z podaniem lolGiizetapu robdt.

6.4. Badania i pomiary wykonanego wykopu.
6.4.1. Badanie zagszczenia.

Wykonawca zobowzany jest do badania zggczenia dna wykonanego wykopu. Badaniazgalgkona co
najmniej 1 raz na 300 Tpowierzchni. Wskanik zag:szczenia obliczasprzez pordwnanieggtaici objgtosciowe;
prébki pobranej z wykopu do maksymalnegtgici objtosciowej probki zagszczonej wg metody Proctora. Wszystkie
wskazniki zagzszczenia nie magoy¢ mniejsze od wymaganych.

6.4.2. Pomiar szerokéci korony budowli.

Sprawdzenie szerob@ korony wykonuje i przez pomiar bezgedni téma miernicz, co 100 m prostopadle do
osi ulicy. Szeroké& nie powinna si rézni¢ wigcej niz 10 cm od projektowanej, a kreai korony nie powinna mée
widocznych zatana

6.4.3. Sprawdzenie pochyieskarp wykopu.
Pochylenia skarp wykopu nie mgsje rézni¢ wigcej niz 10% wartéci projektowanych.
6.4.4. Sprawdzenie doktadngi wykonania wykopu.

Sprawdzenie doktadiéa wykonania wykopu dokonujecsna podstawie pomiaréw niwelacyjnych. Odchylenia os
korony wykopu od osi projektowanej nie powinné tyeksze ni 10 cm. Odchylenia ezinych niwelety w stosunku do
rzednych niwelety projektowanej nie powinnyctwicksze nk 1 cm.

6.4.5. Dokumentowanie wynikow pomiardw i bada.

Wszystkie pomiary i wyniki badamusz zost& opracowane na odpowiednich formularzach i podpigenez
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumentytenswh integralmy, czes¢ operatu kolaudacyjnego robét. Spotza
sie je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla Inwestd@pia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarow jest [1 ni] wykopu. Obmiar robét polega na oklemiu faktycznego zakresu robét oraz
obliczeniu rzeczywistych ifgi materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje robotyetbjumovd oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktdrych potrzetwykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t patey wykonawe i nadzorem.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb éény w umowie (warunkach kontraktu). Spagatzony obmiar
wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie ustalonyamaewie. Wyniki obmiaru nafg poréwna z dokumentagj
kosztorysowo-technicarw celu okrélenia rénic w ilosciach robdt.

llog¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbio6r robot.

Odbidr robdt powinien lgydokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartyriiM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Podstawvdo oceny jak&i i zgodndci rob6t z umow (dokumenta@) s3 badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji obiektu oraz edriny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakzstotliwas¢ i rodzaj bada
powinny by zgodne z podanymi w niniejszej SST. Przed zglészerbdt do odbioru natg zebra i uporzdkowat
wszystkie wyniki bad@i pomiarow. W przypadku atpliwosci co do jakéci rob6t lub brakéw wykonawca w
porozumieniu z nadzorem wykonuje dodatkowe badabi@atoryjne lub pomiary uzupetrieg.

W przypadku, gdy po doktadnych edtinach odbieragy stwierdzi wysipowanie zbyt diej ilosci usterek i
niedocihgnie¢ powinien ustali termin nasfpnego spotkania, po usyail ich przez wykonawgd zgtoszenia przez niego
gotowdaci do odbioru. Za datzakaiczenia rob6t uwea st dat dokonanego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgije tych robét przez fiyniera. Ogdlne zasady i warunki
ptatndci zostaly okrdone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej wykopdw obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymltlidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagzszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg; terenu.

10.  Przepisy zwazane.
10.1. Normy.

[1] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[2] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probeiktiw.

[3] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kepikai biernej.

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn&lgania i badania.

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt.

[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wakaka zagszczenia gruntu.

[8] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagrane.

[9] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie areg Podziat, nazwy, okkenia.

[10] BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchmigdmych.Zwir i pospétka.

[11] BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo natneatlo nawierzchni drogowych. Piasek.

[12] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeanieczyszczeorganicznych.

10.2. Inne dokumenty.

[13] Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

[14] Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.

[15] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygttsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

[16] Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002

[17] Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wxiye MK-CZDP wraz z zasrlzeniem GDDP
przeditzajacym okres obowsizywania wytycznych i wprowadzglym pewne uzupetnienia
(pismo nr GDDP-11f-432/26/91 z 1991-03-28).

[18] Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne gsagzania walcami wibracyjnymi K12 gruntow, kruszyw
mieszanek mineralno-bitumicznych", IBDiM 1990.
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[19] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rob6t dmagch i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewoddzkich, Warszawa 998
[20] Warunki og6lne kontraktéw /uméw/ na roboty drogowmstowe i towarzysze oraz dostawy, GDDP 1991.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE.

D 02.03.01. Wykonanie nasypow.

Kod CPV:
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjpyymagania dotyece wykonania i odbioru nasypu, w
ramachbudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na teren
projektowanego targowiska oraz wykonaniem utwardzera nawierzchni wewrgtrznych w obrebie
targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki nr ew2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafypmowadzenia i odbioru robét ziemnych (nasypow)
i obejmuj:
a) przygotowanie podia,
b) wbudowanie gruntu w nasyp,
C) zag:szczenie nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Nasyp- budowla ziemna wykonana z gruntu lub innych nieltv zapewniajca stateczrid budowli, odwodnienie i
przegcie obcazen od srodkéw transportowych.
Wysokaé¢ nasypu- odlegtd¢ miedzy terenem a ashasypu w kierunku pionowym.

Pozostate definicje i okélenia przygto zgodnie z normami materiatowymi i czydciowymi oraz wg
PN-87/S-02201 [9].

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt athzgodné z wymaganiami niniejszych SST
odpowiedzialny jest wykonawca robot. Ogélne wymagatotyczace robot ujte s w  SST DM 00.00.00.
Wymagania ogélne pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1.  Grunty.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowirpoy spetnigé wymagania okrdone w  PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrsé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zasniami Tréé zastrzeenia
glt(jylpory V\thgrunci(
1. Rozdrobnione grunty salistym fada
skaliste mikkie wypetnione gruntem [ub
drobnoziarnistym
2iir%igis?terzelinyi rumosze wbudogv?%ge\e}miejsca
. Piaski pylaste, piaski | suche lub zabezpieczong
i gliniaste, pyty piaszczyste i | od wéd gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty pyly powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe{ 4. Piaski prochniczne, z do nasypow nie waszych
rumosze i otoczaki | wyjatkiem pylastych piaskow| niz 3 m, zabezpieczonyc
2|._ZWIY%/I pospotki, rownie | prochnicznych przed zawilgoceniem
iniaste
3 F;)'aSK! grubosrednio ' ne | 5 Gliny piaszczyste, gliny i | w miejscach suchych lub
robnoziarniste, naturalne f gjiny pylaste oraz inne o przeiciowo
sk gliniaste 2 W < 35% zawilgoconych
Na dolne dbmjeszhgfrakcji 2wirowo- | 6. Gliny piaszczyste zeite, | 4o nasvoéw nie vaszveh
warstwy kamienistej (morenowe) o | gliny zwigzte i gliny pylaste | '3 mypzabez i\g?:szgn c
nasypow \(valias'zmku rnoziarnistéci | zwigzlte oiaz inne grudnt 5o przed zéwilgoc%niem |Ejlb
s > ; !
ponizel srety | Y215 ioopiccone i | oy PIINOCT W o35 | Bo'liepszeni spomami
przemarzania | inne Twetalu*rglczne ze, gty Zwierciadto wody
is;ta)ryc zwatow (powaej 5 7. Wysiewki kamienne | gruntowej znajduje gina
6. Lupki przyvegtowe liniaste o zawartai frakcji Elqb_okoém wigkszej od
rzepalone ifowej ponad 2% apilarndgci biernej
7 V\};/siev_vki kamienne o gruntu podiaa
zawartdci frakcji itowej ] _ _ B _ _ _
ponize] 2% 8. Zuzle wielkopiecowe i inne| o ograniczonej podatsa
metalurgiczne z nowego na rozpad -dczne straty
studzenia (do 5 lat) masy do 5%
. gdy wolne przestrzenie
9. Hotupki przyweglowe zostan Yvypelmone
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i gdy zaleg?az)w miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste pod warunkiem

] 3. Pyly piaszczyste i pyt i 2

1. Zwiry i pospotki 4. G¥|_ny 0 g'ramC)/ p}ynnzm glloeori)\?vgenr]]ilatgﬁrm?jgkntow
2. Piaski grubo $rednio- mniejszej nk 35% cement Wapno aktywne

Na aérne ziarniste 5. Mieszaniny popiotowo- popioty ’itp. '

wargt 3. Hotupki przyweglowe zuzlowe z w;%la kamiennego

nas V(\»%v W przepalone zawierage | 6. Wysiewki kamienne

stre ig mniej niz 15% ziarn mniej- | gliniaste o zawartei frakcji

rzemarzania | SZych od 0,075 mm itowej >2%

P 4. Wysiewki kamienne o

uziarnieniu odpowiadaj drobnoziarniste i

cym pospotkom lulzwirom | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne nierozpadowe: straty

masy do 1%
0 wsk&niku nanosci

8. Piaski drobnoziarniste

wnaos=10
\vaig}gléggﬁm ! o gdy s ulepszane
Z?rtg)V\Iinh' do Grunty niewysadzinowe \?V;ggt z},r\%t)exllle\:lve ' \SNI%Op'\éVgrfTT]" gllgg\”lNenf;tr%T
giebokasci ) ), @
przemarzani popiotami itp.)
2.2. Woda.

Woda stosowana przy zggczaniu warstw nasypu powinng logysta i bez dodatkéw szkodliwych dla
srodowiska.
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3. Sprzet.
3.1. Sprzt do formowania nasypu.

Formowanie nasypu me odbywa Si¢ recznie przy uyciu fopat oraz mechanicznie z wykorzystaniem sarek
itp. Stosowany spez musi by sprawny technicznie i bezpieczny waiu.

3.2.  Sprat do zagszczania.

Do zagszczania warstw hasypu nglestosowa nasgpujace rodzaje spetu:
- walce okolkowane
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- walce mieszane typu K 12 z przednim wibracyjnymewagtadkim stalowym i umieszczonymi na tyinej asakni
pneumatycznymi bez kieika.
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Walce musz by¢ wyposaone:
- we wskaniki wibracji-czstotliwosci drga i sity wymuszajcej (dot. walcow wibracyjnych),
- w balast umdiwiajacy zmiarg obchzenia.

Wyboru rodzaju sprtu do zagszczania zafie od: rozmiaru rob6t, grubo warstwy, rodzaju gruntu,
wymaganego stopnia zgggczenia dokona Wykonawca przy akceptagjriera.

4, Transport.

Transport gruntu powinien odbyévsic w warunkach zabezpiecaeych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami.
Do transportu wody hatg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.

5. Wykonanie robdt.

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji gt@jeganizacji i harmonogram robét uwadshiapace
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywany nasyp.

5.1.  Warunki przystapienia i prowadzenia robot.

Przed przyapieniem do prowadzenia robét wykonawca zohgany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z
PZJ, pokazuego sposéb ich wykonania, wraz z rozmieszczeniendewywanych gruntéw. Wykonawca jest
zobowizany do opracowania sposobu organizacji ruchu drego, oznakowania odcinka rob6t i ponosi
odpowiedzialnét za bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiadakceptowane materialy do ich
wykonania orazrédto ich pozyskiwania. Wykonawca musi posiada budowie wtasne laboratorium lub #&a zgod
nadzoru zled nadzor laboratoryjny niezateemu laboratorium. Roboty mpby rozpoczte po przekazaniu
Wykonawcy placu budowy przez nadzor.

5.2.  Przygotowanie podiga.
5.2.1. Oczyszczenie terenu.

Oczyszczenie terenu polega na ugtinidrzew i krzewow oraz wykarczowaniu pni drzedy gysokd¢ nasypu
nie przekracza 2 m. Naleréwniez usuryé kamienie zalegage na trasie nasypu, gdygai one wyej niz 1/3
wysokdaci nasypu.

5.2.2. Zdgcie darniny i ziemi urodzajne;j.

Ziemig urodzajra nadajca sie do umocnienia skarp nasypu rglegarra¢ w pryzmy w celu péniejszego
wykorzystania. Jeeli powierzchnia terenu przeznaczona pod nasypy/eojest darnig nalezy ja starannie zdf i
wykorzyst& do umocnienia skarp.

5.2.3. Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntoych.

Budowe nasypu naley poprzedzi wykonaniem przewidzianych projektem rowow odwageigh stokowych i
robdt drenarskich. Wykonanie nasypu i rob6t odwaggityich powinno przebiedav kolejngci zapewniajcej state
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

5.2.4. Zagszczenie gruntu i nénos¢ w podtazu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegaich w strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenuzéé warté¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazrokreslona w
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tablicy 2, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartdgci wskanika zagszczenia okiéone w tablicy 2 nie maghby¢ osiagnigte przez bezpoednie
zag:szczanie podi@, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pozio umdliwiajace uzyskanie wymaganych
wartaci wskaznika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartgi wskanika zagszczenia dla podta nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy Minimalna wartéc I dla:
0 wysokdci [m] kategoria ruchu KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

5.2.5. Wykonanie stopni w zboczach.

Gdy teren pod nasyp ma pochylenieksie ni 1:5, naley dla zabezpieczenia nasypu przed zsuwaniem si
wycia¢ w pochytym zboczu stopnie. Ogdlny kierunek stgmwinien by poziomy, ich szeroko okoto 1,0 - 2,5 m, a
spadek gornej powierzchni okoto 4% w kierunku zgodze spadkiem zbocza. Wykonanie stopni clmouye rownig
przy poszerzeniu istnigego nasypu i pgtzeniu ze starym.

5.3.  Wykonanie nasypu.
5.3.1. Ogdlne wymagania wykonywania nasypu.

W celu zapewnienia statecZoonasypu i jego rownomiernego osiadania hale

a) grunty o r@norodnych wéciwosciach uktadawarstwami o jednakowej grudm na catej szerokoi nasypu,

b) warstwy gruntu przepuszczalnego ukfagaziomo, warstwy gruntdw mato przepuszczalnydeprzepuszczalnych
ze spadkiem gornej ich powierzchni okoto 4%, praydwie nasypu na terenie rowninnym lub wododzipdelsk
powinien by obustronny, a gdy nasyp jest na zboczu - zgogeyazspadkiem,

c) styk dwoch przyleglych e#ci nasypu wykonanych z innych rodzajow gruntéw vmgprzy pomocy stopni wedtug
punktu 5.3.4.,

d) gorm warstwe nasypu o gruldsi co najmniej 0,5 m wykoréaz gruntéw sypkich o wskaiku wodoprzepuszczalgw
K10>= 8,0 m/dob,

e) przy wykonywaniu nasypu z popiotéw lotnych warsped popiotami 30-50 cm wykotia gruntu lub materiatéw o
duzej przepuszczalidoi, za& gornej powierzchni warstwy popiotdw najenada spadki poprzeczne okoto 4% wedtug
poz. b

Cz:ci nasypu wykonane z odmiennych gruntow nie powstagiont gniazd otoczonych ze wszystkich stron
innym gruntem.

5.3.2. Formowanie skarp nasypu.
Skarpom nasypu nalenadé pochylenie zgodne z projektem, z doktagigppodan, w punkcie 6.

5.4. Zagszczenie wykonanej warstwy.
5.4.1. Ogodlne zasady.

Efektywnd¢ zagiszczania zalgy w duzym stopniu od wilgotngei gruntu, ktéra powinna byzblizona do
optymalnej.
5.4.2. Zagszczanie warstwy.

Podstawowe zasady zagczaniasnastpujace:

- zag:szczanie powinno odbywaie zgodnie z ustalonym schematem pizejalca, w zalenasci od szerokéri
zag;szczanego pasa roboczego, géobokladanej warstwy,
- walce wibracyjne powinny méesprawne urgzenie reguluce zakres stosowanejstotliwosci wibracii.

Sposoéb zagzczania warstw gruntu przyyeiu walca dwuwatowego K 12 mgpgo wat gladki wibracyjny i wat
ogumiony sktadafy sk z czterech két o regulowanymnsimieniu, zostat podany przez IBDIM w postaci wytygam do
stosowania (Zeszyt nr 29 "Informacje, instrukcjd@980 roku) [18].

Grubd¢ warstw zagszczanego w nasypie gruntu rglekreli¢ daswiadczalnie przy probnym zesgczaniu
stosowanym spegem. Orientacyjnie nie powinna ona przekrécza

- przy zagszczaniu walcami statycznymi - 20cm
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ak&mi mechanicznymi - 40cm
- przy stosowaniu erkich wibratoréw lub ubijarek -100 cm

Dla zapewnienia rownomierfm zag:szczenia gruntu nalg rozcielat grunt warstwami poziomymi i zaggczaé
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na catej ich szerokoi.

W zalendsci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ggagzenie warstwy nalg okrella¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego riwoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inetw modutu odksztatcenia, oiomych
zgodnie z norr PN-S-02205:1998 [4], nate stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérycte fjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniag wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, clkoay wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndefa
szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia ¢ nasypu.

Strefa nasypu Minimalna wagol
Gorna warstwa o grubci 0,20 m 1,00
Nizej lezace warstwy do gbokasci 1,20 m 0,97
Warstwy na gibokdsci wigkszej od 1,20 m 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gmgzenia gruntdw dla ktorych trudne jest pomieezeni
wskanika zagszczenia, przyjmuje giwartag¢ wskanika odksztatceniaglokrelonego zgodnie z norgn PN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwickszy niz:

a) dlazwiréw, pospdtek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej warda 15>1.0,

c) 2,5 przy wymaganej wara 15<1.0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzemiu (pytdw, glin pylastych, glin zwktych, itow -2.0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych gwir6w gliniastych, pospdtek gliniastych, pytow piagystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych za#ych) — 3.0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badigonowych.

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarezaj, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zageic. Jeeli powtérne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wislka zagszczenia, Wykonawca powinien ugtrwarstve i woudowa nowy
materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowagg:szczenia warstwy.

6. Kontrola jakosci robdt.
6.1. Laboratoria kontrolne.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania petnego zakresu hadabudowie. Laboratorium wykonawcy musi
by¢ wyposaone w nieztdng aparatug, umaliwiajaca przeprowadzenie badl&ontrolnych przewidzianych w SST i w
opracowanym PZJ.

Przed przyspieniem do badawymaganych w PZJ wykonawca musi powiadonadzor na gimie o zamiarze
przystpienia do badapodaijc ich rodzaj, miejsce i termin. Wykonawca po preg@dzonych badaniach przedstawia na
odpowiednim formularzu wyniki do akceptacji przexindr. Dokument ten jest ngatie podstawdo oceny robét. W
przypadkach spornych lubatpliwych inwestor mée zlect badanie niezatemu laboratorium, a koszty pokrywa
wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenia usterek).

Badania kontrolne obejmugaly proces budowy od okresu przygotowawczegoliagania materiatdw) poprzez
etap budowy (wbudowanie materiatow),do bada koncowych (jaké¢ wykonanego nasypu).

6.2. Badania przed rozpocgciem wykonywania nasypu.
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow.
6.2.1.1. Zasady ogoine.

Wykonawca odpowiedzialny za jakéamateriatow prowadzi na swdj koszt kongridbsciows i jakasciows ich
dostaw. Program tych batdpowinien opracow@aw PZJ wykonawca robét i uzgodra nadzorem. Badania laboratoryjne
musz obejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatowgstattiwas¢ ich wykonywania musi pozwdélina
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikiigvcatéci materiatdw. Wyniki badawykonawca przekazuje
nadzorowi w trybie okigonym w PZJ. W PZJ proponuje sbwniez nadzorowi do akceptacji wykonagsada
laboratoryjnych, j&i wykonawca rob6t nie dysponuje atiavosciami do ich przeprowadzeniasli@adzér uzna to za
konieczne, mee niezalenie od bada wykonywanych przez wykonawprowadzt na swoéj koszt dodatkowe badania
materiatow. Badania podstawowych cech materiat@wadzi wykonawca w zakresie i zgstotliwascia okreslona w
PZJ. W niniejszych SST podano jedynie wiétlkanaksymalne, ktrych nie wolno przekracadatomiast badania petne
obejmujce wymagania gie w punkcie 2 wykonujegprzy wyborze dostawcyzrodta materiatu, a naginie podczas
kontroli dostaw z egtotliwoscia ustalom w PZJ. Orientacyjnie nioa przyjc, ze mae by ona 10-krothie mniejsza.
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6.2.1.2. Badania gruntéw.
Rodzaj i cgstotliwas¢ badd gruntéw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Liczba ton przypadaych na jedno badanie gruntéw (nieedj niz)

Badanie Zwir i pospotka Piasek Inne grunty
Uziarnienie 500 200 100
Czastki mniejsze ni 0,075 mm 500 200 100
Wskaznik piaskowy 500 200 -
Wodoprzepuszczaldé 500 200 -
Granica ptynnéci - - 100

W kazdym przypadku wyspienia vatpliwosci co do jakéci dostarczonego gruntu, najenie dopici¢ do jego
whbudowania w nasyp i wykotidadania laboratoryjne w zakresie przewidywanyn?\d: Palsze pogpowanie w
zalezncéci od wynikéw bada powinno by przewidziane w PZJ i odpowiednich umowach.

6.3. Badania w czasie wykonywania nasypu.

W czasie wykonywania nasypu nal&ontrolowa:
- zgodné¢ wbudowywanego gruntu z przewidzianym,
- grubd¢ warstwy,
- wilgotnas¢ gruntu,
- wskanik zag:szczenia,
- rbwnomierné¢ zag:;szczenia.
- prawidtowd¢ przebiegu procesu watowania, jego zgédinp przygtymi zatazeniami w PZJ i zasadami podanymi w pkt
5.5.2.
Whyniki pomiardw powinny zostezapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lokiilizztapu robaot.

6.4. Badania i pomiary wykonanego nasypu.
6.4.1. Badanie zagszczenia.

Wykonawca zobowzany jest do badania zggczenia wykonanych warstw nasypu. Badaniaznalgkona co
najmniej 1 raz na 100 m powierzchni, dladej warstwy nasypu. Wskaik zag:szczenia obliczasprzez poréwnanie
gestaici obgtosciowej probki pobranej z nasypu do maksymalrsfdci objetosciowej probki zagszczonej wg metody
Proctora. Wszystkie wskaiki zag:szczenia nie magoy¢ mniejsze od wymaganych.

6.4.2. Pomiar szerokgci korony nasypul.

Sprawdzenie szerak@ korony nasypu wykonujeesprzez pomiar bezgedni tédma miernicz, co 100 m
prostopadle do osi drogi. Szerékaie powinna si rézni¢ wigcej niz 10 cm od projektowane).

6.4.3. Sprawdzenie pochyfeskarp nasypu.
Pochylenia skarp nasypu nie mai; rézni¢ wiecej niz 10% od projektowanych.
6.4.4. Sprawdzenie doktadrii wykonania nasypu.

Sprawdzenie doktadia wykonania nasypu dokonuje sia podstawie pomiaréw niwelacyjnych. Odchylenia os
korony nasypu od osi projektowanej nie powinndwiigksze nk 10 cm. Odchylenia eginych niwelety w stosunku do
rzednych niwelety projektowanej nie powinnyctwicksze nk 1 cm.

6.4.5. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badh.

Wszystkie pomiary i wyniki badamusz zost& opracowane na odpowiednich formularzach i podpigenez
przedstawicieli wykonawcy i nadzoru. Dokumentytsewi integralra, czes¢ operatu kolaudacyjnego rob6t. Spalza
si¢ je w dwoéch egzemplarzach - oryginat dla inwestd@pia dla wykonawcy.

6.4.6. Badania odbiorcze.
Badanie wymienione w pkt 6.4.1. jako odbiorcze emdde dodatkowo laboratorium inwestora.
7. Obmiar robdt.

Jednostk obmiarow jest [1 nd]. Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuleoty objte umove oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych potrzetwykonania uzgodniono w trakcie trwania robot patey wykonawe i nadzorem.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb &g w umowie (warunkach kontraktu). Spagatzony obmiar
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wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie ustalonyamewie. Wyniki obmiaru nafg poréwna z dokumentagj
kosztorysowo-technicarw celu okrélenia rénic w ilosciach robdt.
llos¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbiodr robot.

Odbidr robdt powinien lgydokonany zgodnie z wymaganiami ogolnymi zawartyriiM 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” oraz instrukcji DP-T14 [19] odérde odbioru rob6t zanikagych. Podstawdo oceny jaki i zgodndci robét z
umowg /dokumentagj sa badania i pomiary prowadzone w czasie realizéggiktu oraz ogidziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. Zakregstliwos¢ i rodzaj bada powinny by zgodne z podanymi w niniejszej SST.
Przed zgtoszeniem robdt do odbioru pateebra i uporzdkowa wszystkie wyniki badai pomiardw. W przypadku
watpliwosci co do jakeéci rob6t lub brakéw wykonawca w porozumieniu z radm wykonuje dodatkowe badania
laboratoryjne lub pomiary uzupetrieg.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatndci za wykonane roboty jest przgje tych rob6t przez kyniera. Ogoélne zasady i warunki
ptatnaci zostaty okréone w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek n@&odki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zaggszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10.  Przepisy zwazane.
10.1. Normy.

[21] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[22] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probeikgw.

[23] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kepikai biernej.

[24] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn&lgania i badania.

[25] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

[26] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obeizenie piyt.

[27] BN-77/8931-12 Oznaczenie wakaka zagszczenia gruntu.

[28] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagrane.

[29] PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie areg Podziat, nazwy, okkenia.

[30] BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchmigdmych.Zwir i pospotka.

[31] BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo natneatlo nawierzchni drogowych. Piasek.

[32] PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeanieczyszczieorganicznych.

10.2. Inne dokumenty.

[33] Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

[34] Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.

[35] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygittsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

[36] Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002

[37] Technologia robét drogowych w latach 1987-90. Wxiye MK-CZDP wraz z zasrlzeniem GDDP
przeditzajacym okres obowsizywania wytycznych i wprowadzglym pewne uzupetnienia
(pismo nr GDDP-11f-432/26/91 z 1991-03-28).

[38] Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne gsagzania walcami wibracyjnymi K12 gruntow, kruszyw
mieszanek mineralno-bitumicznych", IBDiM 1990.

[39] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot dragch i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszawa 998

[40] Warunki og6lne kontraktéw /uméw/ na roboty drogowmstowe i towarzysze oraz dostawy, GDDP 1991.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.00.00. PODBUDOWY.

D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa.
Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundgmowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhnhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniezag:szczaniem podi@ gruntowego, w ramach
budowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na teren
projektowanego targowiska oraz wykonaniem utwardzera nawierzchni wewrgtrznych w obrebie
targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki nr ew2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do gémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne” fgkd.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogjopkt. 1.5.
2. Materiaty.
Woda stosowana przy zggczaniu podiza powinna by czysta i bez dodatkdw szkodliwych diadowiska.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogoéine”
pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;dynier mae dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawig@rastopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmwskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjn.

Stosowany sprt nie mae spowodowéniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. Transport.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagizne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.
Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM@O® ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu robot zgdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalazadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wetiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podi@, jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sig ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu powinny ywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nackgnigcie sznurkdw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolriai jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakredposob wykonania musidgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poamby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w yatub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzé, czy istniejce razdne terenu umidiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podtéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, wtd koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kakivisk
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablical. Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia podia (1y).

Strefa korpusu Minimalna wag®l
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokdici od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i piemegb modutu
odksztalcenia nie powinien przekraézy2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podizs.

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecgy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&woiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezlednych napraw. eli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czstotliwosé ora zakres badah i pomiarow.

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zgsgczenia koryta wg
zalecé Inzyniera.

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podiaza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ sig od szerokéri projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego poditaza).

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norrmp BN-
68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndci nie mog, przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiqpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe.

R&nice pomédzy rzdnymi  wysokdéciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie.
Os$ w planie nie mge byt przesungta w stosunku do osi projektowanej geéj niz + 5 cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podiia).

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje gsiporéwnanie wart@i modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztdééceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania nalyy bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podica).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvigksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch w
punkcie 6.2. powinny Hy naprawione przez spulchnienie dcglmgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarow jest [1nf] wykonanego i odebranego koryta akomej gkbokdici.
llog¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbio6r robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®@5T i wymaganiami kyniera, jeeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatréei podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. 8kt
Cena jednostki obmiarowej (wykonania % karyta) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorgeaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego grunt$nodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

- profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiardow i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

10.  Przepisy zwazane.

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci.

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modudksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie plyt.

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanaawierzchni planografem i tat

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

34 D 04.01.01.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.00.00. PODBUDOWY.
D 04.02.01. Warstwy odgczajace.

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhnhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwy adgapcej, w ramactbudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L -
ul. Brzozowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na teremprojektowanego targowiska oraz wykonaniem
utwardzenia nawierzchni wewrgtrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki mew.
2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
warstwy odgczajcej (mrozoochronnej) gruba 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogéine" pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania oglbpkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglev SST DM 00.00.00.
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.
Zaprojektowano wykonanie warstwy adgajcej z piaskurednioziarnistego.
2.3.  Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw eggapcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngri, okrelony zalenoscia:
dis
dss =5
gdzie:
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczelda musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twégodcinajce;.
b) zagsszczalnéci, okrelony zalendscia:

U= e 5 5
dio
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odsiczajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odsiczajca.
Piasek powinien spetrdiavymagania PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka powinny spetrdavymagania PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
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Skiadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczisicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanislyykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materialami kamiennymi. Podkw
miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne" 3kt
3.2. Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogszapcej powinien wykazésie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagigne" pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM®@OM ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga.

Podt@e gruntowe powinno spetriavymagania okrdone D 04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w sposéb umlkdwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivda¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6ot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zagszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno byrozktadane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwddzych wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubé¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniesiay odgaczapcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa natg wykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej nastpnej warstwy mae
nasgpi¢ po odbiorze przez fyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa naley przed zagszczeniem wymiei
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszahpcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym male@zpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwégpasami
podiuznymi czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
j€j gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lgywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa agtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBP04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
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Wymagana rownig warstwy + 2 cm.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyarstwe odsiczajca, uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kortralg;szczenia naley oprz€ na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wwedBN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego mhoeaddksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lbyéwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotrnié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,wittyotnas¢ kruszywa jest riisza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek proébny.

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na iBpined
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykaheadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zegrczania jest wiziwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymaganej g&abpo
zag:szczeniu,
- ustalenia liczby przé&} sprztu zagszczaicego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iveka zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spgta, jakie lzda stosowane do
wykonywania warstwy odgzapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej.

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed uniem nasgjpnej warstwy powinny yutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejpiezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania og0lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrdone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw.

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.

Tablical.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapce).

Lp. Badania i pomiary Minimalna egtotliwos¢ bada i pomiaréw
1 |Szerokét warstwy 10 razy na 1 km
2 |ROwng¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
4 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
5 |Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog
planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 |Grubg¢ warstwy Podczas budowy w 3 punktach nadieg dziatce roboczej lecz nie rzadzjej
niz raz na 400 APrzed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziejrak
na 2000 rh
7 |Zagsszczenie wilgotn& w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej leczréelziej nk raz na 60Q
kruszywa m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych iztiddowania osi w planie nalg wykona
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w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerok&¢ warstwy.

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy.

Nieréwndci podiuzne warstwy odgczapcej naley mierzyt 4 metrovy tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7].

6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinnybggodne z dokumentag;
projektow z tolerang + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe.

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdéciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie.

Os$ w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej a;eéj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gagej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubcé¢ warstwy.

Gruba¢ warstwy powinna hyzgodna z dokumentacprojektowa z tolerangj+1 cm -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgtidw technologicznych, zostata wykonana w dwdch tmarsh, naley mierzy
taczmy gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetfm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy
przez spulchnienie warstwy nazlgbkas¢ co najmniej 10 cm uzupetnienie nowym materiateadpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poonghiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy.

Wskanik zag:szczenia warstwy odszajcej okrglony wg BN 7 77/8931-12 112 [8] nie powiniencby
mnigjszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; giorownanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdcekraélonych zgodnie z BN-
64/8931-02 [6] nie powinna byigksza od 2.2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotisé
kruszywa powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwjicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgich
w pkt 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM 00MQWymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy adzapcej o okrélonej grubgci.

8. Odbio6r robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@QWymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgujojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatréei podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej o okrélonej grubdci obejmuije:

— prace pomiarowe,

— zakupienie i dostarczenie wszystkich potrzebnyckeneow,
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11.

[1]
2]
(3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

roztazenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy kruszywa,

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badeboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

Przepisy zwhzane.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie piyh.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.00.00. PODBUDOWY.

D 04.04.00. [®DBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabdi@anego mechanicznie.

Kod CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, w rantactowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa
(dziatka o nr ewid. nr 2277) na teren projektowaneg targowiska oraz wykonaniem utwardzenia

nawierzchni wewretrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki mew. 2306 w
miejscowdci Turka os. Borek, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoltowa specyfikacja techniczna stanowi dokamperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuj
* wytworzenie mieszanki kruszywa,
* roziazenie mieszanki kruszywa warstwami o grédd@kreslonej w dokumentacji projektowej
— podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu @ ;5 3nm stabilizowanego mechanicznie
grubgci 15 cm,
+ profilowanie i zagszczenie wykonanych warstw podbudowy, bloku podgieego oraz utwardzonego
pobocza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegaj na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o vdeiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi
w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét ujte s w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdélne pkt 1.5.

2. Materiaty.
2.1. Kruszywo famane.

Kruszywo tamane powinno byizyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegdémieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjgdnorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszki gliny.

Kruszywo z zaproponowanego przez Wykonawodia kedzie zaakceptowane przezzymiera do
wbudowania, jeeli wyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez Wykonaivewentualne wyniki bada
prowadzonych przez hyniera wykaa zgodné¢ cech materiatowych z wymaganiami.

2.1.1. Zrédta materiatéw.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania podbudowy powinny pochddziko zezrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez #yniera.Zrodta pozyskania materiatéw powinnycoyybrane przez Wykonawa
wyprzedzeniem 30 dni przed rozpeciem robdt. Wykonawca powinien dostaré€zgzynierowi wyniki bada
laboratoryjnych dcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Zatwierdzeniezrrddia pozyskania materiatéw nie oznaczawszystkie materialy z tegoddta zostaa
przez Ireyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, kibeespetna wymagah zostam odrzucone.
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2.1.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-S-06102 powinnadé pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1.  Uziarnienie kruszywa tamanego stabiliaonago
mechanicznie do podbudowy zasadnicze;.
Sito Ziaren przechodgych przez sito
[mm] [%]
31,5 100
20 78 +100
16 70 +94
12,8 62 + 86
8 51+75
6,3 45 - 68
4 37 +59
2 25+ 42
0,5 13+24
0,25 8+ 16
0,075 3+12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiegé&od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngna gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza?2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszpneechodzce przez sito
0,075 mm nie powinny stanofwiecej niz 65 % frakcji przechodgych przez sito 0,5 mm.

2.1.3. Wiaciwosci kruszywa.

Tablica 2.

Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego dla podbudowy zasad. wg PNADD.

Wihasciwosci

Wymagania

Podbudowa zasadniczd
(kruszywa tamane)

L

Wedtug

Zawartdg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, %

1 od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
Zawartdg¢ ziarn nieforemnych
3 %6(m/m), nie wecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), 1
Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu
° | metod, I lub Il wg PN-B-4481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralngé w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, 35
6 | nie wigcej niz
b) scieralnd¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby 30 PN-B-06714-42 [12]
obrotéw, nie wgcej niz
7 | Nasakliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozqodpornéc, ubytek.malsy_po_'25 cyklach 5 PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wgcej niz
i y i PN-B-06714-37 [10]
9 |Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), i
10 Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
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Wskaznik nasnosci wnas mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

11 :

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 o

b) przy zagszczeniud = 1,03 120 PN-S-06102 [21]
2.2. Woda.

Woda do mieszanki z kruszywa stabilizowanego meckzare i do pietgnaciji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta bez zawarta szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-EN 1008. Do mieszankizmen
stosowé wod; wodockhgowa pitna bez dodatkowych baddaboratoryjnych.

3. Sprzet.

Sprzt budowlany powinien odpowiadagod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprirvyniera, w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Jakikolwiek sprt, maszyny, urgdzenia i nargdzia
nie gwarantujce zachowania wymaggakasciowych zostaa przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stabilimego mechanicznie nalestosowa:

1. Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kyws wyposaone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewnéavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgatciamptymalne;j.

2. Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyareszanki.

3. Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatengtu. Za zgodl Inzyniera do rozktadania materiatu
mazna dopyci¢ spycharki.

4. Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. Transport.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagigne” pkt 4.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtodrogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie ddjgit do
jego uszkodzei tworzenia kolein

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji ptopeganizacji i harmonogram robét uwedhiapce
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywana warstwa podbudowy.

5.2.  Wymagania dla mieszanki z kruszywa stabilizowago mechanicznie.

Za wykonanie recept mieszanki kruszywa odpowiadeonwswca robot, ktory przedstawia je nadzorowi do
zatwierdzenia. Recepty powinnydgpracowane dla konkretnych materiatow zaakceptgeraprzez nadzér do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnycbbgk tych materiatéw.

Recepty naley opracowé wykorzystujc w petni:

» zalazenia i wymagania gfe w PZJ oraz SST,
» wyniki wykonanych petnych badamateriatow.

Metoda projektowania polega na prxyi skladu mieszanki i okékeniu jej wiasciwosci w odniesieniu do
wymaga. Powinna ona obejmowdw kolejngci wykonywania):

* badanie materiatow - sktadnikow mieszanek; nata pamétac o reprezentatywrioi probek i bada dla
catych przewidzianych dostaw,

* przyjecie zataonego sktadu mieszanki - na podstawie norm, liteyatechnicznej, miejscowego
doswiadczenia, itp.

» wykonanie badalaboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszargdzyzonymi wymaganiami.

Wilgotnas¢ optymalra i maksymalm gestas¢ objetosciowa szkieletu kruszywa natg okresli ¢ wg PN-88/B-
04481 (day cylinder, metoda Il). Ze wzgtlu na gruboziarniste uziarnienie kruszywaegagzenie mieszanki
nalezy okresla¢ po odsianiu ziarn wkszych od 20 mm i odpowiednim skorygowaniu wynikdeda Proctora wg
metodyki podanej w PN-88/B-04481.
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5.3. Przygotowanie podiga.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny gkkie miejsca podiza z materiatow niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmieodpowiednio zagzczone lub wykazgge odchylenia
wysokaciowe od zatéonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody afioszenie
poprzez mieszanie do aghigcia wilgotnaci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zggczenie.

Jeveli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdwazginych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny kiyone usurite wedtug zasad zaakceptowanych przegriiera.

Podbudowa powinna bywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpildo
kontroli uksztattowania podbudowy powinnychyczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawealiki lub szpilki powinny b ustawione w osi drogi i
w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakceptowany przez igniera. Rozmieszczenie palikéw
lub szpilek powinno umidiwia¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t i niexono by wigksze
niz 10 m.

5.4. Wytworzenie mieszanki.

Mieszank kruszywa dcisle okrelonym skladzie natey wytwarza w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznig zapewnienia jednorodia
materiatu nie dopuszczasiytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakciji oraz pozostatych
sktadnikéw na drodze. Mieszanka po wyprodukowamwipna by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialay segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygatta mieszanki
mazna stosowawytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznegoaatingtego. Sktadniki mieszanki powinny &y
dozowane wagowo w ifgi okreslonej w recepcie laboratoryjnej z toleraqcj
» kruszywo + 3,0 %,

+ wodaz 2,0 %.

Czas mieszania powinien zapewhigzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powiniet kyotszy nz 1 min.

Wilgotnaos¢é mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+1 % i -2 %.

5.5. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno by dowazone od czota i stopniowo nasuwane na geowtdkapychark lub spycharko-
tadowark.

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w prowadnicach w warstwie o gighaakiej aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta réwna grufsd projektowej. Grub& pojedynczo uktadanej warstwy nie
maze przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng byztazona w sposdb zapewniay
osiagnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz jedne;
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpoaozie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezdgniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja powinno
by¢ przed zagszczeniem zagpione materiatlem o odpowiednich ddavosciach.

5.6. Zagszczenie.

Natychmiast po kiccowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Watowanie powinno pgpbwat stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kgdri podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostrgm.
Jakiekolwiek nierownii, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady puwi by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiammieszanki, wyréwnanie i ponowne zagczenie ado otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnalaag;szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z BB&4481 (metoda I1). Wilgotrié kruszywa podczas
zagzszczania powinna byéwna wilgotndci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda ).

Wilgotnasé¢ przy zagszczaniu powinna Byw przedziale od 1 % powvsgj wilgotndci optymalnej do 2 %
ponizej wilgotnaci optymalne;j.

5.7. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanioze.

O ile w czasie 2 h po zasgczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykrgtsarwarstwa z takiego

samego materiatu lub iarwarstwy nawierzchni, to powinna byna natychmiast poddana gghacji. Pieggnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gaisicych sposobow:
» skropienie warstwy emulspsfaltova,
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» skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi

e utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym poprzez kilf@tne skropienie wagw ciagu dnia
w czasie 3 + 7 dni w zatacsci od warunkow atmosferycznych,

» przykrycie warstwy foli, wtoknina lub wilgotnym piaskiem.

5.8. Odcinek probny.

Na zadanie Irzyniera, Wykonawca powinien wykoaadcinek prébny, zgodnie z zasadami ékaneymi
w SST DM 00.00.00. "Wymagania ogdlne". W takim gagku wigciwe roboty mog by¢ rozpoczte po
zaakceptowaniu odcinka probnego przeaihiera.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadaistematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtgr
ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca poen wykonywa w zakresie i
z czstotliwaoscia gwarantujca zachowanie wymagsjakasci robdt, lecz nie rzadziej hiwskazano
w odpowiednich punktach niniejszych specyfikacpsady kontroli i odbioru robét oraz zasady kontroli
materiatéw podano w SST DM 00.00.00. Wymaganiarogol

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéenych w SST DM 00.00.00.
Wymagania ogolne w celu akceptacji materiatdw. Béade powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa
oraz wody okréone w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbuddwuszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 5.

Tablica5.  Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbuddwuszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Minimalna liczba bada Maksymalna powierzchnig
L.p. Wyszczegdlnienie bada na dziennej dziatce roboczgpodbudowy przypadaga na
jedno badanie
1 | Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnas¢ kruszywa 2
3 | Zag:szczenie warstwy
4 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych
5 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych 600
6 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych przy kalej
7 | Mrozoodporng&é zmianie kruszywa
8 |Scieralng¢ lub w przypadku
9 | Wskanik piaskowy vitpliwosci
10 | Stopié przekruszenia
11 | Badania wody dla kazdego -
watpliwegozrodta

6.3.1. Badania whdciwosci kruszywa.

W czasie rob6t Wykonawcadivie prowadzit badania wdeiwosci kruszywa, okrdone w tablicy 2 i w pkt
2.1. niniejszej SST. Uziarnienie kruszywa i zawarizanieczyszczeobcych powinny by przez Wykonawg
badane co najmniej dwukrotnie dlazkiaj dziatki roboczej, lecz nie rzadziepriaz na 600 fmwarstwy, przed jej
zag:szczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaca przekazywane synierowi.

Badania petne kruszywa, obejmeg ocer wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.1. i 2.2. powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawe czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakai rob6t, lecz nie rzadziej hi
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raz na 6000 mMwykonanej podbudowy, a taé w przypadku zmiangrédia pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okionych przez layniera. Prébki do badapetnych powinny b§pobierane przez Wykonawc
w sposob losowy w obectm Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnéci kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Wilgotnasé¢ kruszywa powinna liyréwna, z tolerangj+1 %, -2 %, wilgotnéci optymalnej okréonej
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B&Mdmetoda Il). Wilgotn@ kruszywa naley bad& wedtug
PN-77/B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nattej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief naz w jednym
punkcie na 600 f) razem z ocenzag:szczenia warstwy.

6.3.3. Badania wody.
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadi badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.4. Badanie zagszczenia podbudowy.

Zaggszczanie kadej warstwy powinno odbywssie do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, wg PN-88/81 (metoda Il). Zagzczenie podbudowy néle
sprawdzé wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktawybranych losowo na keej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej:nw jednym punkcie na 6003rW przypadkach wipliwych, kontrok zag:szczenia
nalezy oprze& na metodzie obaken ptytowych, wg pkt 6.4.1.

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.
Czestotliwasc | zakres badaoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podartahlicy 6.

Tablica 6.  Cgstotliwos¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

L.p. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Grubdg¢ podbudowy W trzech punktach nazkaj dziatce roboczej, lecg
nie rzadziej ni raz na 400 fhpodczas budowy
i raz na 2000 fmprzed odbiorem
2 | Nadnos¢ i zagzszczenie wg obgren plytowych Raz na 3000 M
3 | Szeroké podbudowy 10 razy na 1 km
4 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
6 | Réwnd¢ podiwzna W sposab cigly planografem
albo co 20 m fatna kadym pasie ruchu
7 | Rzdne co 100 m
8 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatatia osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych: na poatku i na kaicu kazdej krzywej przejciowej oraz na poatku, wsrodku i na kdcu
kazdego tuku poziomego.

6.4.1. N@nosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obgzen ptytowych.

W przypadkach watpliwych (np. brak uzyskania wymaganych widd&owytrzymatdgci nasciskanie lub
zag:szczenia) naley wykona pomiary nénasci podbudowy z kruszywa, wedtug metody azeq ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Obgienia naley wykona nie rzadziej ni raz na 3000 A lub wg zalece Inzyniera.
Minimalny modut odksztatcenia podbudowy z kruszywéerzony przy ayciu ptyty osrednicy 30 cm powinien
WYnoski:

e pierwotny M'= 80 MPa wg PN-S-06102,
s wtérny Mg" = 140 MPa wg PN-S-06102.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa rglezng za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia M'do pierwotnego modutu odksztalcenia'Mmierzonych przy ayciu ptyty osrednicy 30 cm, jest
nie wickszy od 2,2 (M" / Mg' < 2,2).

6.4.2. Pomiary cech geometrycznych podbudowy.
1. Réwna¢ podbudowy.
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Nieréwngci podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4 metrow fata lub planografem w osi kadego pasa ruchu
zgodnie z norr BN-68/8931-04, z egstotliwoscia podam, w tablicy 6. Nieréwnéci podbudowy nie powinny
przekracz& 10 mm.

2. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog faty i poziomicy z cgstotliwoicia podan, w tablicy 6. Spadki
poprzeczne podbudowy powinnydmgodne z dokumentagcprojektowy z tolerang 0,5 %.

3. Rzedne podbudowy.
Rzedne naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach w przypadku autostrad i drég
ekspresowych lub co 100 m dla pozostatych drégniRé pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2 cm.

4. Uksztaltowanie osi podbudowy.
Uksztaltowanie osi podbudowy najesprawdzé w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej oo 100 m. @ podbudowy w planie nie e by przesunita
w stosunku do osi projektowanej ogegj niz 5 cm.

5. Szeroké¢ podbudowy.
Szeroké¢ podbudowy natey sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékpodbudowy nie mee r&ni¢
sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm, z tymze na jezdniach bez krawnikow szerokéc
podbudowy powinna léywicksza od szerokei warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waséto
wskazaa w dokumentacji projektowej.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetriap wymaga dotyczicych uziarnienia i wigciwosci podanych
w specyfikacjach zostarodrzucone. Jeli kruszywa, nie spetnigge tych wymagé zostaty wbudowane tczta,
na polecenie liyniera, wymienione przez Wykonagma wigciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawgigo.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaznjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt 6.4.2. powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtorne zasgczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne. Na pisemne vggsénie Wykonawcy laynier mae zasipi¢ wymaganie naprawy warstwy
podbudowy ze wzgtlu na niewtéciwe: rowna¢, spadki poprzeczne, geometryczne uksztattowanierbgdne
wysokaciowe podbudowy na peitenia od ceny kontraktowej, pod warunkiera wady te mieszazsie
w granicach dopuszczalnych, olmaych dla nawierzchni w Instrukcji DP-T14 o dokavaniu odbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egskich, krajowych i wojewddzkich”. Pairenia zostam
obliczone wg wzoréw podanych w cytowanej Instrukzjtymze w odpowiednich wzorach koszt ¥ mawierzchni
bitumicznej zasipiony zostanie kosztem 1 m2 podbudowy. Wszelkieatlave pomiary, niezioine do obliczenia
potracen, zostal wykonane na koszt Wykonawcyzéé szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerétio
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzgjlezacym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt, poszergzyodbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé, do potowy pasa ruchu,
dotazenie materiatu i powtérne zegyczenie.

6.5.3. Niewtdciwe zagszczenie podbudowy.

Podczas odbioru podbudowy, wykorzystuyvyniki bada zag:szczenia prowadzonych w sposéinty
w czasie budowy, natg obliczy¢ procent wynikdw badaw granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskla
zag:szczenia jest rowny lub gkszy od wymaganego albo stosunek wtérnego modkszbatcenia do
pierwotnego modutu odksztalcenia jest mniejszy gthaganego i okl ¢ potracenia za niewkgiwe
zag:szczenie, wg tablicy 7.

Tablica 7.  Poticenia za niewkxiwe zagszczenie.

Procent wynikéw bada Procent poticenia
w granicach dopuszczalnych od ceny jednostkowej
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50
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Jezeli procent wynikow badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70o#bpdove nalery
zerwa i wymieni¢ na novq na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nasnosé¢ podbudowy.

Jezeli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona likiz eoboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez iyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaemie nénasci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania
robét przez Wykonavecpodbudowy.

7. Obmiar robét.

Obmiaru warstwy podbudowy (oraz utwardzonego padpokrelonej grubdci z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie dokonujersa budowie w [fi po jej utazeniu i zagszczeniu. Obmiar nie me
obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni migkazanych w dokumentacji projektowe;j,

z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez layniera. Zastrzeenie powysze dotyczy podbudowy
jak i utwardzonego pobocza.

llos¢ robdt wg Przedmiaru Robdt.

8. Odbio6r robot.

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimvét zanikajcych i ulegajgcych zakryciu zgodnie
z wymaganiami ogolnymi zawartymi w DM 00.00.00. Wagania ogoélne oraz Instrukcji DP-T 14.

9. Podstawa ptatnéci.

Ptatng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefiakadsci rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badalaboratoryjnych z ewentualnymi pateniami, wg zasady podanej w DM 00.00.00.
Wymagania ogolne.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakupienie i dostarczenie potrzebnych materiatow,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regept

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki (warstwami),

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardéw i badiboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10.  Przepisy zwazane.

[1] PN-87/B-01100
[2] PN-78/B-01101
[3] PN-87/S-02201
[4] PN-88/B-04481
[5] PN-76/B-06714/00
[6] PN-89/B-06714/01
[7] PN-77/B-06714/12
[8] PN-78/B-06714/13
[9] PN-91/B-06714/15

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPadziat nazwy i okrdenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwkrédenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dreg®odziat, nazwy i okékenia.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogodlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Rad#rminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartri zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa sktadu ziarnowego.

[10] PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn.

[11] PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotnéci.

[12] PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci.

[13] PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrioi metod,
bezpdredna.

[14] PN-78/B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr§oi met. krystalizacji.

[15] PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawariei zanieczyszcze
organicznych.

[16] PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego.

[17] PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

[18] PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymaiéci na miadzenie.

[19] PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles.

[20] PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zanieczyszcaev postaci grudek
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[21]
[22]
[23]

[24]
[25]
[26]

[27]
[28]
[29]

[30]

PN-76/B-06721
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-64/8933-02

gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni
podatnych i podia przez obeizenie piyh.

Pobieranie probek gruntéw do celdagdwych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réganoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kmiazatabilizowanego mechanicznie.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowyehostowych realizowanych na drogach zamiejskich,
krajowych i wojewodzkich. Warszawa 1989.
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDQiWarszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.00.00. PODBUDOWY.

D 04.05.00. PDBUDOWY | ULEPSZONE PODLO ZA Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI

D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioz gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem.
Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundégmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhnhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem, w ramadbudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o nr ewid. nr 2277)
na teren projektowanego targowiska oraz wykonanienutwardzenia nawierzchni wewrgtrznych w obrebie
targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki nr ew2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad przygotowania, prowadzenia i odbioru rodizanych
z wykonaniem:
= warstwy podbudowy z gruntu stab. cementem£R,5 MPa, grubiei 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu whasciwej wytrzymaladci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowej.
Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie phlyzownie dodatkéw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych ioiach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa ggggzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ioiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.
Podtaze gruntowe ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostale ok&enia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w DM 00.00.00. "Wymagania ogolrie. p.5.

2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglev SST DM 00.00.00.
~WVymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Cement.

Do wykonania rob6t wg niniejszych SST nalstosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg
PN-EN 197-1:2002 [11].

Wymagania dla cementu:
- wytrzymala¢ nasciskanie po 7 dniach- nie mniejznl6 MPa,
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- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach od 32,5 do 52,5 MPa,

- pocatek wigzania- najwczéniej po uptywie 75 minut,

- stala¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbys& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.2.1. Dostawy cementu.

Pochodzenie cementu i jego cechy falawe musz byt zaaprobowane przezzyniera. Wykonawca musi
wczeniej zaproponowalnzynierowi zrodto dostaw cementu wraz z wynikami bagikasciowych. Wielkdg¢ i
czestotliwas¢ dostaw powinna zapewdzapasy cementu réwne zapotrzebowaniu dla zapearmiegtosci produkci
wytwarni. Wykonawca jest zobowdany do prowadzenia #dowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badakontrolnych z ustalapuprzednio cgstotliwascia. Wyniki tych bada powinny by przekazywane,
w okrelonym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawdproducentem/ oraz w PZJ natgednoznacznie okéé sposéb
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggzaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skiadowanie cementu.

Sktadowanie cementu musi odbyveie w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca ggo przechowywanie w silosach stalowych. Czasdsidiania cementu nie powinien
przekraczé 3 miestcy. W przypadku dizszego skiadowania me on by wyty za zgod Inzyniera tylko wtedy, jdi
wykonane dodatkowo badania laboratoryjne vgliego przydatng do robdt.

2.3.  Grunti kruszywo do stabilizacji cementem.
2.3.1. Wymagania dla gruntow.

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgabcené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBNvS-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowé
grunty spetniajce wymagania wg PN-S-96012 [17] podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, geglgiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatéé nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.6. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychktdbilizacji cementem.

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej r: 100
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm,
% (m/m), ponzej 20
2 | Granica ptynngxi, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czgsci organicznych, % (m/m),
nie wigcej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O
% (m/m), nie wecej niz: 1 PN-B-06714-28 [6]

Grunty nie spetniafe wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magbyt
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydhdszonego podia pod warunkiem aycia specjalnych
maszyn, umdiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatgogruntu do stabilizacji cementem.

Zaleca sj uzycie gruntéw o:

— wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
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- zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieavej niz 15%.

Decydujicym sprawdzianem przydatfod gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymatdci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3.2. Wymagania dla kruszyw.

Do stabilizacji cementem moa stosowépiaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatéé nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa stabilizowanegedh zgodne z
wymaganiami okrdonymi w pkt 2.6. tablica 3.

Tablica2.  Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem.

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wicej niz: 15

2 | Zawartd¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wdcej PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]

4 Zawarté¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O PN-B-06714-28
%, poniej: 1 [6]

2.3.3. Dostawy kruszywa.

Wykonawca jest zoboazany do prowadzenia #dowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania z
ustalor, w PZJ (p. 1.5) estotliwaicia laboratoryjnych badekontrolnych. Wyniki tych badanalery przekazywa w
okreslonym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawdproducentem) oraz w PZJ nalgednoznacznie okék¢ sposéb
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggnzaganiami niniejszych ST. Pochodzenie kruszyjega
jakas¢ powinny by wezeniej zaaprobowane przezzmiera. Wykonawca powinien zaproponéweddto dostaw
kruszyw oraz przedstagwivyniki bada ich jakaci w ramach PZJ. Poszczegdine grupy, podgrupyriyesenty kruszyw
powinny pochod#i z jednegarédia. Wielka¢ i czestotliwas¢ dostaw powinna zapewnnazliwosé zgromadzenia na
sktadowiskach, uprzednio uzgodnionych zytrierem zapas6w réwnych min. 50% potrzebnych nedésvi- przed
rozpoczciem robot.

2.3.4. Skfadowanie kruszywa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywgike w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub feakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapedn
mazliwo$¢ zgromadzenia na skladowiskach odpowiedniggilmateriatow zapewniagych cagtos¢ produkcji.

Na sktadowiskach powinny bywznaczone drogi o parametrach zapewojyah swobodny przejazd tadowarek i
srodkéw transportu. Kruszywo nalesktadowa oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach siswhtow i frakcji
oraz w zasiekach uniemwiajacych wymieszanie siasiednich pryzm. Podie sktadowiska musi byréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie dojudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowamdaunki
sktadowania oraz lokalizacja i parametry technictdadowiska powinny éywczeniej uzgodnione z trynierem.

2.4. Woda.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgermentem i ewentualnie do ghaciji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 [13]. Bez badaboratoryjnych mina stosowéwodockgows wodk
pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodar
normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymiginasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z
wodk watpliwa i z wodh wodochkgows. Brak ré@nic potwierdza przydatdéwody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszajce.

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkazhsadnionych, stosuje siastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18]
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— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatansiadejce aprobattechniczi
wydary przez uprawnianjednostk.

2.6.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem.

W zalezncici od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchniglvavej (wymaganej marki gruntocementu),
wytrzymala¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem weSP96012 [17] powinna speliiarymagania
okreslone w tab. 3.

Tablica 3.  Wymagania dla gruntéw i kruszyw staleilianych cementem dla oklenej marki

gruntocementu.
Wytrzymata¢ nasciskanie prébek Wskaznik
Lp. Marka gruntocementu nasyconych wagd(MPa) mrozo-
po 7 dniach po 28 dniach odpofoio
1 Rn= 2,50 MPa od 1,0do 1,6 od1,5do2,5 0,6

2.7. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowe;.

Zawartd¢ cementu w mieszance nie peqprzekracza6%.

Zaleca sj taki dobor mieszanki, aby spetniymagania wytrzymakziowe okrélone w pkt 2.6. tablica 3,
przy jak najmniejszej zawadt cementu.

Zawartd¢ wody w mieszance powinna odpowiédeilgotnadsci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejar 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewrtizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okr&lonymi w tablicy 3.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogélne” gkt
3.2.  Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego cememtewinien wykaza sie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprau:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowadsgpaych w mieszarkach:
» mieszarek stacjonarnych,
» ukfadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtahych do zagszczania,
» zagszczarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub ihakyalcow wibracyjnych do zasgczania w miejscach
trudnodostpnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaieh na miejscu:
* mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagriantu ze spoiwami,
» spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputéania gruntu,
 ciezkich szablonéw do profilowania warstwy,
* rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogieszerokéci do rozsypywania spoiw,
e przewanych zbiornikéw na wag wyposaonych w uradzenia do rGwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,
» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
» zagszczarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub ichakyalcow wibracyjnych do zasgczania w miejscach
trudnodostpnych.

3.3.  Wytwdrnia mieszanek.
3.3.1. Lokalizacja wytwarni.

Wytwornia powinna by zlokalizowana w pobtu prowadzonych robét, nie dalezr80 km od miejsca
wbudowania, co pozwala na przetransportowanie angsav cagu maksimum jednej godziny. Wytwoérnia niezeo
zaktéca warunkdw ochrongrodowiska tj. powodowsazapylenia terenu, zanieczyszerad i wywotd hatasu powsej
dopuszczalnych norm. Teren wytworni musi bgrodzony i zabezpieczony pod wetgm bhp i ppa. Wytwornia
powinna posiadadoprowadzom energg elektryczn i wodk. Nalezy przewidzié pomieszczenia socjalne i sanitarne dla
zatogi oraz zlokalizowamiejsce na gromadzenie odpaddw. Wykonawca musigagwiadectwo dopuszczenia
wytworni do ruchu przez inspekcje sanitarmitadze ochrongrodowiska.
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3.3.2. Rodzaj wytwarni.

Wydajndg¢ wytwdrni musi zapewnéazapotrzebowanie na mieszarta danej budowy. Powinna onatby
wyposaona w uradzenia dozace wagowo lub obfosciowo.

3.3.3. Wymagania dla wytwaorni.

Wytwornia musi posiadgpetne wyposzenie gwarantgpe wiaciwa jakas¢ wytwarzanej mieszanki. Przed
przystpieniem do produkcji wszystkie zespoly i agizenia wytworni nalisy komisyjnie sprawd#j co powinno zosta
potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykorgmiezyniera. Czynnéci kontrolne naley cyklicznie powtarzaw
odstpach tygodniowych.

Kontrola nalezy obja¢ nastpujace uradzenia wytworni:

- urzadzenia dozugce musz by¢ sprawne i zapewntavtasciwy oraz staly sktad wytwarzanej mieszanki

- wagi, ktére musgposiadéd aktualry legalizacg Urzedu Miar i Jakéci,

- mieszalnik sktadnikéw mieszanki, ktéry musi zap@a&jednorodne wymieszanie wszystkich sktadnikowpdgiada
sprawne mieszadta, bgzczelnym, aby nie dopuszézdp wysypywania simieszanki na zewtrz w czasie mieszania,

Wytwornia powinna posiadavag; do wazenia samochoddw z mieszanko pozwala na doktadrkontrok
produkciji.

3.4. Uktadarka.

Uktadanie mieszanki powinno odbyévarzy wyciu mechanicznej uktadarki o wydagecbskorelowanej z
wydajndcia wytworni i posiadajcej sterowanie pozwalgje na uteenie warstwy zgodnie z zatay niweley, oraz
grubdcia.

4. Transport.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogdine wymagania dotysze transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagag@ne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Transport kruszywa.

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpiecaeych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub feakcjami.

4.2.2. Transport cementu.

Transport cementu musi odbyige w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca sansport cementu luzem w odpowiednich cysterpazystosowanych do przewozu
materiatow sypkich.

4.2.3. Transport mieszanki.

Mieszank nalezy przewozt dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony praseeayszczeniem,
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym gaegéhiem.
Transport mieszanki powinien spelfirgastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecaLgywaé samochoddw-wywrotek,
- czas transportu nie ro®przekraczajednej godziny /okoto 30 km/,
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkiatery oczyci¢ z zanieczyszczte

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST DM0MO ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2.  Warunki przystapienia do robét.

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowaneguecgem nie me by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznite i podczas opadow deszczu. Nie aatezpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenagle
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pdej 5° w czasie najliiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga.

Podt@e gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami dksaymi w SST D 04.04.01.
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a”.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivdiaé¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimivaydraulicznymi ma biyuktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy aglestawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty
onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projelepwVysokdé prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwhgdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydwystawione stabilnie, w sposob wykluegsj ich przesuwanie spod
wptywem oddziatywania maszyreytych do wykonania warstwy.

5.4. Stabilizacja metod mieszania na miejscu.

Do stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu tma wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopézewych
lub jednoprzeiciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinienctspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebysj zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinnadgozowana przyayciu beczkowozdéw zapewniggjych rbwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wothazna dodawé do gruntu dodatki ulepszge, rozpuszczone w wodzie,
np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest gkisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci,
grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagilej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rngleloda i przemieszaz gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioly lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w
recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w spos6b zapewoygednorodnéc na okrélona glgbokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji
w prowadnicach, szczegd@luwag; nalezy zwrocic na jednorodni@ wymieszania gruntu w oldsie skrajnych
pasow o szerokoi od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem agleprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedna ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi r&ni¢ sig od wilgotndgci optymalnej o wicej
niz +10%, - 20% jej wartei.

Czas od momentu rozenia cementu ha gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniencby
diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania natg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padlych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek
i wykorzyst& prowadnice podine, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym. Oglygia prowadnic mina
odshpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszareghirtelogii gwarantujcej odpowiedni réownasé
warstwy, po uzyskaniu zgody4yniera. Po wyprofilowaniu nalg natychmiast przyspi¢ do zagszczania
warstwy. Zagszczenie nalg przeprowadd w sposob okrdony w pkt 5.7.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipsieedce, powinny by dozowane w iléci okrelonej w recepcie
laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbyigk z nastpujaca doktadndcia:

» dla gruntu lub kruszywa +2,0%
» dla cementu +1,0%
» dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewiby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszanida
zostanie dozwolony przezAyniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typapgego pedkaos¢ podawania
materiatow powinna lyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéjeinorodn& mieszanki.
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnadsci optymalnej z tolerangj+ 10% i -20% jej warki.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnathyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @b
uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grum warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadyyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podamych
i poprzecznych. Przyayciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst@ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantdpej odpowiedrd rowna¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyayniera. Po wyprofilowaniu naky
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natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy.
5.6. Grubacsé warstwy.

Orientacyjna gruldg poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kmuazstabilizowanego cementem nie
powinna przekracza
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu gf@m rolniczym,
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu gfgm specjalistycznym,
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.

Jeeli projektowana grulsé warstwy podbudowy jest gksza od maksymalnej, to stabilizanplery wykonywa
w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub gadej warstwach, to tylko najigj potazona warstwa me@
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaieigjscu. Wszystkie warstwyzlge wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkatjostarnych.

5.7. Zagszczenie.

Zag:szczenie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowarsgmentem nabg prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawskazanym w SST.

Zagzszczenie podbudowy oraz ulepszonego padioprzekroju daszkowym powinno rozpagicgie od kravedzi i
przesuwa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgicgie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, cz:sciowo
nakladajgcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zaggzczenia zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mads¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na peingtebokaic,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wygh.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaelgjsharnych operacje zggrczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaoczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agerzagszczania i obrébki powierzchniowej masz
by¢ zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogezia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia mieszanki olélenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6@&EQ [17] i SST.

Specjala uwag; nalezy paswigci¢ zagiszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich wdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eiane podczas zaggczania lub w inny sposéb wadliwe, masz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze.

W miar mazliwosci nalery unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyalej szeroksci.

Jdli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,qatzvykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowg krawedz wykonanego pasa zwji¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzoltej i zagszczonej
mieszance, natg niezwiocznie obeit pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowd kolejny pas. W
podobny sposéb nalgwykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od ofga pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance vma odsipi¢ wtedy, gdy czas pordzy zakéczeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniaasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie:deej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesugte o co najmniej 30 cm dla spoiny pazihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem.

Bezpdrednio po zagszczeniu nalgy swiezy gruntocement zabezpiecéayrzed parowaniem wody przez pokrycie
wykonanej warstwy preparatem powtokotworczym, rgbotalem, emulsjasfaltovy, itp.. Zamiast powsszego mgna
podbudow przykry¢ warstva piasku grubgei ok.. 5 cm utrzymywanprzez okres 7 dni w stanie wilgotnym.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdikt. 6. Wykonawca
odpowiedzialny za jako materiatdw prowadzi na swoj koszt kongribbsciows i jakaosciowa ich dostaw. Program tych
bada powinien opracowaw PZJ Wykonawca rob6t i uzgodra Inzynierem. Badania laboratoryjne masbejmowé
sprawdzenie podstawowych cech materiatdwgsatattiwas¢ ich wykonywania musi pozwélina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla éatl@romadzonych materiatéw. Wyniki badé/ykonawca
przekazuje laynierowi w trybie okréonym w PZJ. W PZJ proponuje: sbwniez Inzynierowi do akceptacji Wykonawc
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bada laboratoryjnych, j@i Wykonawca robdt nie dysponuje ptigiosciami do ich przeprowadzeniaslién zynier uzna
to za konieczne, nie niezalenie od bada wykonywanych przez Wykonawprowadzt na swoj koszt dodatkowe
badania materiatéw. Badania podstawowych cechrdasiaych materiatow prowadzi Wykonawca w zakrezgie i
czestotliwascia okreslona w PZJ.

Natomiast badania pelne obejaug wymagania gje w punkcie 2 wykonujesprzy wyborze dostawcyzrddia
materiatu, a nagbnie podczas kontroli dostaw zstotliwascia ustaloa w PZJ.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca zobewany jest do wykonania petnego zakresu hasiaoiw,
kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania ropétedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

W przypadkach spornych lukatpliwych Inzynier mae zlect badanie niezalmemu laboratorium, a koszty
pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku stwierdzenigprawidtowgci).

Badania kontrolne obejmugaly proces budowy od okresu przygotowawczegokagania zgromadzonych
materiatow) poprzez etap budowy (produkcja i whualuer mieszanek)zalo bada koacowych jakéc wykonanej
nawierzchni.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiardw.

Czstotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z gruhib kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4.  Cgstotliwos¢ bada i pomiardow.

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
bada na dziennegj podbudowy przypadaga
dziatce roboczej na jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3. | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 n?
4. | Jednorodni i glebokas¢ wymieszania
5. | Zag:szczenie warstwy
6. | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozho 3 400
7. | Wytrzymatd¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 n?
8. | Mrozoodporn& przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki
i przy kazdej zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
11. | Badanie wkiwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa

Y Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych
2 Badanie wykonuije siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa.

Prébki do bada nalezy pobierg& z mieszarek lub z podita przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno byyzgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy + 10% - 20 % jej warkai.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu.

Grunt powinien b spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgki#k rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito érednicy 4 mm powinno przg80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnéé i glebokosé wymieszania.

Jednorodri wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigalvizj jednolitego zabarwienia mieszanki.
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Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiéci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego pagto
Glebokas¢ wymieszania powinna byaka, aby grulie warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy.

Mieszanka powinna by ag:szczana do agjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubaé¢ podbudowy lub ulepszonego podia.

Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdérednio po jej zagszczeniu w odleghai co najmniej 0,5 m od krawzi.
Gruba¢ warstwy nie mge r&nic sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatasé na sciskanie.

Wytrzymala¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie roaaaej przed jej zagszczeniem w iléci min. 6 sztuk.
Trzy prébki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymatcci nasciskanie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.9. Mrozoodporndg¢.

Wskaznik mrozoodporn@i okreslany przez spadek wytrzymab nasciskanie probek poddawanym cyklom
zamraania i odmraania powinien b§zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.10. Badanie spoiwa.

Wihasciwosci cementu naley badé dla kazdej dostawy. Whciwosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.11. Badanie wody.
W przypadkach wtpliwych naley przeprowad badania wody wg PN-EN 1008 [13].
6.3.12. Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa.

Wihasciwosci gruntu lub kruszywa natg badé przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. ¥etavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy
lub ulepszonego podtza stabilizowanych spoiwami.
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw.

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica5.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z gruntu lub krugay
stabilizowanego cementem.

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokét 10razy nalkm

2 Rowna¢ podiuzna w sposob eigly planografem albo

co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu

3 Réwng¢ poprzeczna 10razy na 1km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w plani&*

7 Grubg¢ podbudowy i ulepszonego podé w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukoéw poziomych.

6.4.2. Szerok&t podbudowy i ulepszonego podia.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraymikdw szeroké¢ podbudowy powinna Bywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waéwskazan w dokumentacji technicznej.
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6.4.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podia.

Nieréwnaci podiwne podbudowy i ulepszonego padianaley mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie
z normy, BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego peatmaley mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwndgci nie powinny przekracZal2 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodboza.

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padbowinny by zgodne z dokumentagcprojektova z
tolerancy + 0,5%.

6.4 5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia.

R&nice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padta rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegoqitoza.

O$ podbudowy i ulepszonego pogiow planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej e@edj
niz+5cm.

6.4.7. Grubaé¢ podbudowy i ulepszonego podia.
Grubd¢ podbudowy pomocniczej nie m®r&ni¢ sig od grubéci projektowanej o vécej niz +10%
6.4.8. Kontrola wyghdu zewretrznego podbudowy.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najenvykona przez bezpwednie ogidziny. Wyghd
zewretrzny warstwy podbudowy powinien djednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacych si. Ztacza poprzeczne
powinny by scisle zwiazane i rowne.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego puich.

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragcraglkosci okreslone w pkt 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cat
gruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizéanny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghiojest mniejsza od szerdkod projektowanej o wécej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejyezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub
ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pelgrubaé do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustieimateriatu z rozbiérki i ponowne wykonanie wasso
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej grubd. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia.

Jezeli wytrzymata¢ srednia prébek dilzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymasoi podbudowy na probkach wytych z warstwy lub wykonanie batlaprawdzajcych
nosnasé-metody obciazen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiefingnosci warstwa zostanie
zerwana i wymieniona na naw odpowiednich wkiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST DM 0000QWymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostk obmiarow jest [1nf] ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem
(R++=2,5 MPa) grubii 10 cm.

8. Odbio6r robot.

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w SST DM 000Q.Wymagania ogdolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowa, SST i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalyikiypozytywne.
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9. Podstawa ptatnéci.
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST DM 00.00.00. pkt. 9.
Cena wykonania 1 frulepszonego podta lub podbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowemy
cementem obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowavepeych w mieszarkach:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,

» zakupienie i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipndgvadnic oraz innych materiatow i udzen
pomocniczych,

» roztozenie i zagszczenie mieszanki,

» pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spwiych na miejscu:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» spulchnienie gruntu,

» dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnd@vadnic oraz innych materiatow i udzen
pomocniczych,

+ zakupienie, dostarczenie i koielenie sktadnikéw zgodnie z receptlaboratoryjm,

* wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmery ze spoiwem w korycie drogi,

* zag:szczenie warstwy,

» pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiardw i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej.

10.  Przepisy zwazane.
[1] PN-EN 196 Metody badacementu.
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
[3] PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeobcych.
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze
organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci siarki metod bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu wapniowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los Angeles.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria rgéd dotyczice cementu powszechnego
wzytku.
Woda zarobowa do betonu.

[6] PN-B-06714-28
[7] PN-B-06714-37
[8] PN-B-06714-38
[9] PN-B-06714-39
[10] PN-B-06714-42
[11] PN-B-30020

[12] PN-EN 1008

[13] PN-C-84038
[14] PN-C-84127
[15] PN-S-96011
[16] PN-S-96012

[17] PN-S-96035

Wodorotlenek sodowy techniczny.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt@pnem do celéw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodiere z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

[18] BN-88/6731-08
[19] BN-64/8931-01
[20] BN-64/8931-02

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obeizenie plyt.

Drogi samochodowe. Pomiar réganoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska négnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wgla kamiennego.

Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowa z gmistébilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[21] BN-68/8931-04
[22] BN-70/8931-05

[23] BN-73/8931-10

[24] BN-77/8931-12
[25] BN-71/8933-10

[26] PN-B-11111
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.00.00. NAWIERZCHNIE.
D 05.03.00. MWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE .

D 05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonosy.

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikajhnhicznej SSTaswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z utéeeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wieehbudowy zjazdu z
drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa (dziatka ar ewid. nr 2277) na teren projektowanego targowisi
oraz wykonaniem utwardzenia nawierzchni wewsgtrznych w obrebie targowiska, w ramach
zagospodarowania dziatki nr ew. 2306 w miejscowo Turka os. Borek, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwigzystkie czynn&i majce na celu wykonanie robo6t
zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki brukovegphowej, grub. 8 cm.
» wykonaniem podsypki cementowo piaskowej,
» utozeniem kostek betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metodbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygednych ze saptrwale w fazie produkcji.

Pozostale ok&enia podstawowe zgodnie z obawiljacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST DM 00.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. Wymagania ogoélne
2. Materiaty.

Wszystkie materiatyyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrédta materiatow powinny lywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Nie p&niej niz 30 dni przed rozpoeziem robét. Zatwierdzenigrodta materialdw nie oznaczze wszystkie
materialy z tegdrodia keda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, kideespetniaj wymaga
zostan odrzucone.

2.1. Betonowa kostka brukowa.
2.1.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikasikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwapicna jednostl.

2.1.2. Wyghd zewretrzny.

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna lbgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhigcia
nie powinny przekracza2 mm.

2.1.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdoivym stosowanym na nawierzchniach drog,
ulic, chodnikow itp. okrda PN-EN 1338 [3] w sposob przedstawiony w tablicy
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brupustalone w PN-EN 1338 [3] do stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha i‘ﬁ%ﬁ:}'{ Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C diuga¢ szeroké¢ grubdé¢ | Rdéznica pomégdzy
zadeklarowanych wymiarow kostkji, dwoma pomiarami
grubaci <100 mm +2 2 + 3| grubdci, tej samej
>100 mm +3 =3 + 4 | kostki, powinna b§
<3mm
1.2 | Odchyiki ptaskexi i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiarkostki wypukiasé wiistasé
>300 mm), przy diugsi
pomiarowej 300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na D Ubytek masy po badaniu: waféarednia< 1,0 kg/m2,
zamraanie/rozmraanie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatlem soli odladzagych
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymaté¢ na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obcihzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymalac) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy— | wg zal. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 | Odporné& na paglizg/paslizgniecie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporngci na pgalizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalra jej wartcg¢ pomierzom wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J apoérna powierzchnia kostki nie powinna ihigys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza i rozwarstwiéd w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigsaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢hy
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzemprzez
odbiore;,
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c)ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia niegsiwazane za istotne
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W przypadku zastosowrdkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z spdladzagca), wymagania wobec kostki nalke
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [3].

Kostki kolorowe powinny byybarwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@n.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoanie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barvgicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie nalgy
stosowé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydiam) mog, pojawi si¢ na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploataciji. Powstane w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie dytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.1.4. Skiadowanie kostek.

Kostk zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostkog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowé nastpujace materialy:
a) na podsypk cementowo-piaskawpod nawierzchri
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniggcego wymagania PN-EN
13242:2004 [4], cementu powszechnego  zytku spehiajcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 [6] i wody odpowiadagj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [7],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowe]
— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-EN 13242:2004 [4],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywd si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rizédeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywéado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o paodiwardym i suchym, b) terminu trwatd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynujerazem z paletami, z dopuszczalmysokdacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetortowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. Sprzet.

Roboty wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitz z zastosowaniem:
* betoniarek,
» wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania wymaggakasciowych
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.

Kostki betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymaitaci min 0,7 Rg.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu. Kostki
powinny by zapakowane w faii spite t&ma stalovy.

Kostki betonowe mima réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Podige.

Podiae pod nawierzchgiz kostki brukowej betonowej stanowi podbudowa zskywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gri&biol5 cm.

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaliegzywykona stosugc sie do wymogow
SST D 04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa tamanegdligiaanego mechanicznie”.

5.2. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdmych naley stosowa krawezniki betonowe
15%30 cm wg SST 08.01.01. ,Kramniki betonowe”.
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5.3. Podsypka.

Na podsypk nalery stosowaé piaseksrednio- lub gruboziarnisty odpowiaday wymaganiom
PN-EN 13242 [4] oraz cement odpowiagyj wymaganiom PN-EN 197-1 [6].

Gruba¢ podsypki cementowo - piaskav:4 po zagszczeniu powinna wynas#é cm. Podsypka cementowo
- piaskowa powinna ldyzag:szczona do wskaika zagszczeniad (| 1,0. Podsypkcementowo — piaskaw
roziciela s¢ na uprzednio zwilonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodno cementowego od 0.25 do 0.35,
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych.

Kostke uktada st na podsypce cementowo piaskowej w taki sposébsatgeliny mgdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagzagzeniu.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca giwykonywa' przy temperaturze
otoczenia nie riszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigbriudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalieaakamczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzahaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétvizarycznie utaona nawierzchng na
podsypce piaskowej nafgrozebrd i usura¢ wraz z podsypk

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Nawierzchnia po wypetnieniu spoin piaskiem aglprzykry¢ warstwg wilgotnego piasku i utrzymywga
w stanie wilgotnym przez 7 dni. Po uptywie od 8dgini (przy temperaturZgedniej otoczenia nie nézej ni
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalery oczysci¢ z piasku i ména odda do wzytku.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogblpkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

Niezalenie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powiriigie¢ od producenta wynikow biecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymdln nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt
2.1.2.i 2.1.3. i wyniki badaprzedstawia laynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Sprawdzenie podia.

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoiovykonanego podi@a z SST D 04.04.02.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich oraz
wskaznika zagszczenia polega na stwierdzeniu zgédna dokumentagjprojektove oraz pkt 5.3. niniejszej
SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruydwpolega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4. niniejszej SST
i obejmuje:

* pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.3.1. Nieréwndci podtuzne.

Nieréwndgci podtuzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [11]
nie powinny przekracz0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny kgodne z dokumentacprojektovy z tolerancgi + 0,3%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni.

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdgnymi projektowanymi nie powinny przekracéza
+1cm.

6.3.4. Szerok&t nawierzchni.

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 5 cm.
6.3.5. Grubdé¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4. Czstotliwosé pomiaréw.

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.3.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wiR. byty przeprowadzone wsizie tam,
gdzie poleci laynier.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarows wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonogejb. 8 cm jest [1 .
8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@QWymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgujojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
e przygotowanie podia,
* wykonanie podbudowy,
» wykonanie podsypki,
* wykonanie fawy pod kragzniki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnéci.

Platng¢ za [1 nf] nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot w oparciu o wynik
pomiardw i bada.
Cena jednostkowa za uknie 1 mi nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
» zakupienie i dostarczenie materiatéw na miejscedetiania,
* wykonanie podsypki cemnentowo-piaskowej 1:4,
» utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
» pielegnacja wykonanych elementoéw,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa nie obejmuje przygotowania pedteugtego w SST D 04.04.02.

10.  Przepisy zwazane.

[1] PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczastueralndgci na tarczy Boehmego.

[2] PN-EN 206-1 Beton.

[3] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada.

[4] PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym..

[5] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]

PN-B-19701 Cement. Skiad, wymagania i kryteria gagodndci dotyczice cementow
powszechnegoaytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betoramenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anoawierzchni planografem i tat

D 05.03.23.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowowsciekow.

Kod CPV: 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaonraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigpyymagania techniczne dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z umocnieniem skarp przez humusowanie amiesn traw, , w ramactbudowy zjazdu z
drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa (dziatka ar ewid. nr 2277) na teren projektowanego targowisi
oraz wykonaniem utwardzenia nawierzchni wewsgtrznych w obrebie targowiska, w ramach
zagospodarowania dziatki nr ew. 2306 w miejscowo Turka os. Borek, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realid
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z umocnieniem
skarp przez:
- humusowanie,
- Obsianie,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Humus - ziemia rélinna (urodzajna).
Humusowanie- pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewniaiglobrego wzrostu trawy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogjopkt 1.5.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paglev SST DM 00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1. Humus.

Miejsce pozyskania humusu nateizgodné z Inzynierem.

2.2. Nasiona traw.

Wybor gatunkdéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg stosowé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023 [1].

3. Sprzet.
Wykzgnawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- betoniarek,
- rowniarek,
- walcéw gtadkich zebrowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych.
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4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagagigne” pkt 4.

4.1. Transport nasion traw.

Nasiona traw mmma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robdét uwzgbniapacy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane.

5.1. Humusowanie.

Humusowanie powinno bywykonywane od gornej krayzi skarpy do jej dolnej krasgzi. Warstwa
humusu powinna ejja¢ poza gora krawedz skarpy i poza podmé skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubda¢ pokrycia ziemi roslinng powinna wynosi od 5 do 20 cm w zateosci od gruntu wysipujacego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego poazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnigkarazna wykong rowki
poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokasci od 15 do 20 cm, w odgiach co 0,%101,0 m. Utcona warstw
humusu naley lekko zagsci¢ przez ubicie ¢czne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawalezy wykonywa® w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.
Duze powierzchnie terendw (wysokie nasypybgkie wykopy) pozbawione ziemidlonnej obsiewa s bez
ich uprzedniego humusowania, veejipodany sposab:
— powierzchn¢ skarpy i rowu bezpoednio po wysianiu na niej trawy skrapia siods, przykrywa pocita stom
w ilosci ok. 400 g/m, a nastpnie skrapia emulsjasfaltow lub asfaltem uptynnionym, w iei ok. 400 g/rf;
— powierzchn¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa giruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy.
W okresie suszy nalg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t okrélono w SST DM 00.00.00. pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iovykonanych rob6t i ich zgodsd z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanaosci swiadectwa wartéri siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiaru jest [1 /] powierzchni skarp umocnionych przez humusowastisjanie,

8. Odbio6r robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@QWymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagajojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel,
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6. daty wyniki pozytywne.
Odbiorom podlegaj
Materialy do wykonania umocnienia.
Powierzchnia uksztattowanych skarp.
3. Wykonane umocnienie.

N

9. Podstawa ptatnéci.
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatréoi podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez humusowanie, obsianienmljej
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— pozyskanie (zakup) i dostarczenie wszystkich mal@ni oraz wszelkich innych niegiinych czynnikow
produkciji,

- wykonanie rowkéw w skarpie lub spulchnienie gruntu,

— pokrycie skarpy humusem z ubiciem ggstym,

— obsianie skarpy z ubiciem obsianej powierzchni,

- pielggnacja wod - w przypadku obsiania skarp w nieodpowiedniegpatla wegetacji i wzrostu §in.

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzidkowanie terenu robét.

10.  Przepisy zwazane.
10.1. Normy.

[1] PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionglin rolniczych.

10.2. Inne materialy.

[2] Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tpha@Emne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.

D 07.02.01. Oznakowanie pionowe.
Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihicznej s wymagania dotyexe wykonania i odbioru
pionowego oznakowania drég, w ramdxidowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul. Brzaowa (dziatka o
nr ewid. nr 2277) na teren projektowanego targowis& oraz wykonaniem utwardzenia nawierzchni
wewnetrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki mew. 2306 w miejsCOwW£Ti
Turka os. Borek, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia robét zménych z wykonaniem i
odbiorem oznakowania pionowego.

1.4. Podstawowe okréenia.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregdaszczana jest ti&€znaku. Tarcza nie by
wykonana z réinych materiatéw (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia az¢ znaku, shiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako malowane lub
oklejane (foli, odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdinych (znak z przejrzystycinzyw
syntetycznych) lico znaku me by zatopione w tarczy znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysgnik, wspornik, itp., na ktérym zamocowana jestzarznaku, wraz z
elementami steacymi do przymocowania tarczy znakoupy, zaciski, itp.).

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce jakdsci robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatéw i wykonanych robét athzgodnét
z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specyfjkgooleceniami nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdstdry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi
posiadé dokument wydany przez IBDIM w Warszawie giviadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym” a wszystkie wyroby - Certylikeezpieczéstwa “B”.

Nadzdr nie dopici do wbudowania materiatow, ktdre nigllp miaty “swiadectwa dopuszczenia”.

2.2. Materialy stosowane na fundamenty znakow.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekdw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego “na mokro”,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania akceptowane przez nadzor.
Klasa betonu powinna bggodna z dokumentagprojektowa. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN
206-1, a stosowanegty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoaganiom PN-63/B-06251.

2.3. Konstrukcje wsporcze.
2.3.1. Charakterystyka.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych agleykona zgodnie z dokumentagprojektova | SST, a w
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przypadku braku wystarcaajych ustalé Wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi prgge konstrukcii
dostosowanej do wymiaréw znakéw i tablic, sktadah sk z:

- stupka pojedynczego lub stupkéw i elementéw pogich,

- tacznikéw do mocowania elementéw konstrukcji lub spaspokczer spawanych,

- polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporcze mna wykoné z ocynkowanych rur lubakownikdw wzgkdnie innych ksztattownikow,
zaakceptowanych przez nadzér.

Konstrukcje wsporcze powinnydgodatkowo zabezpieczone maddarty nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) - takiej jaka zostatgta do zabezpieczenia pozostatych elementoéw ijtgtreny tarczy znaku, o
wspdiczynniku luminacji 0,08 do 0,10 wg wzorca staiacego zatcznik do “Instrukcji o znakach drogowych
pionowych”.

2.3.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219 [8], PN-84/H-74220 [9] lnnej normy
zaakceptowanej przez nadzor.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekgknig¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneamieznaczne nieréwkd, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesSgez sg
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychdéaur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna rurypoiginna przekraczal,5 mm na 1 m
diugaici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praemy (np. R55, R65, 18G2A): PN-89/H-
84023/07 [14], PN-86/H-84018 [11], PN-75/H-84019][PPN-89/H-84030/02 [15] lub inne.

Rury powinny by zabezpieczone przed korpmjp. przez ocynkowanie lub w inny sposéladapwarangj ich
trwatasci | zaakceptowany przez nadzér pod warunkiem aryskodpowiedniegéwiadectwa do stosowania.

2.3.3. Wymagania dla ksztattownikéw.

Ksztattowniki powinny odpowiadavymaganiom PN-91/H-93010 [16]. Powierzchnia kéatahika powinna b
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnavamdi jak w przypadku wymagalla rur.

Ksztattowniki powinny b§ obcite prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchniatadw
ksztattownika nie powinna wykazy&ezadzizn, rozwarstwiei innych wad widocznych nieuzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny b§ ze stali St3W lub St4W oraz nietasndci mechaniczne wedtug PN-88/H-84020
[13] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i ngrPomidzy zamawiajcym i wytwora.

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpodiagiamaganiom PN-78/m-69011.

2.3.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstikcje wsporcz.

Producent lub dostawcazte]j konstrukcji wsporczej obogziany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem
gwarancji § wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéecupcych oraz trwals zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, ktéra powinnadjgdnolita dla catego znaku.

W przypadku stupdw znakdw pionowych o standardbwygmiarach oraz w przypadku elementéw mamygh -
gwarancja mze by wydana dla partii dostawy.

2.4. Tarcza znaku.
2.4.1. Trwatcs¢ materiatow na wptywy zewrgtrzne.

Materialy uyte na lico i tarog znaku oraz patzenie lica z tarezznaku, a take sposob wykiczenia znaku,
musz wykazywa petrs odporné¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystapujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (wkgnozj; elektrochemiczs) - przez caly okres trwaici znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku.

Producent lub dostawca znaku ok@any jest przy dostawie okli€ trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne
dla znaku, a tate nazyczenie odbiorcy udagtnic:
- instrukcg montau znaku,
- dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniastbsewaniu znaku,
- instrukcg; utrzymania znaku.

2.4.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku.

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku
- blacha stalowa,
- blacha aluminiowa lub ze stopéw aluminium,
- inne materiaty zaakceptowane przez nadzor, podnkeéem uzyskania przez producentaiadectwa dopuszczenia”
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lub aprobaty technicznej IBDIM.

2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej.

Tarcza znaku z blachy stalowej grédd@o najmniej 1,5 mm powinna dyabezpieczona przed korpzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan Dopuszcza sistosowanie innej metody zabezpieczenia
antykorozyjnego gwarantgej wymagaa trwatas¢ tarczy znaku, pod warunkiem uzyskarfaiadectwa dopuszczenia”
dla danej technologii.

Nie dopuszcza sstosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczgegghie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny ldyzabezpieczone przed korpfgrbami ochronnymi o odpowiedniej trwédg nie
mniejszej nt przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymald¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinnarbyiejsza ni 310 MPa.

2.4.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha z aluminium lub jego stopéw powinné bgporna na korozjw warunkach zasolenia.
Gruba¢ stosowanej blachy powinna wynbsb najmniej:
- 2,0 mm - dla tarcz znakéw wzmocnionych przetto@ai lub osadzonych w ramach,
- 3,0 mm dla tarcz ptaskich.
Odstonéte powierzchnie tarczy powinnydbyabezpieczone przed korpfarbami ochronnymi lub powtakz
tworzyw sztucznych.
Whytrzymald¢ dla tarcz z aluminium i jego stopéw powinna wyh@si najmniej:
- 155 MPa - dla tarcz wzmocnionych przettoczenigindsadzonych w ramach,
- 200 MPa - dla tarcz ptaskich.

2.4.6. Warunki wykonania tarczy znaku.

Tarcza znaku powinna byowna i gtadka - bez odksztalcptaszczyzny znaku, w tym pofatdafyavgicc,
wgniecé i nierowndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichraeapofatdowanie) nie nie@ wynost wiccej
niz 0,5% najwtkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musby¢ rowne i nieostre, a pozostate po ttoczeniu lulyéhrprocesach
technologicznych znieksztatcenia ke@#i, musz by¢ usunéte. Korzystne jest kraggiziowe zagicie tarczy znaku na
catym jej obwodzie.

Tarcze znakdw drogowych sktadanych mbg wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowyah
odpowiednio uksztattowanych segmentdw stalowyclpuSecza sistosowanie innych materiatdw akceptowanych przez
nadzor, pod warunkiem uzyskania odpowiedniggéetdectwa dopuszczenia”. Szczeliny petay sisiednimi
segmentami znaku nie mplgy¢ wicksze nz 0,8 mm.

2.5. Lica znakow.
2.5.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowe;j.

Minimalne wartéci wspétczynnika luminaciji barw i wspdlczynnika adé powrotnego powinny odpowiatla
wymaganiom okrédonym w TWT-94 [29].

2.5.2. Wymagania dotycgce barwy znaku.

Wspotrzdne chromatyczrgoi pol barwnych znakdw drogowych powinny odpowiadgmaganiom okrdonym
w TWT-94 [29].

2.5.3. Wymagania jakdéciowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowezayte do wykonania lica powinny wykazyipetne zwizanie z tarczznaku przez caly okres
deklarowanej jego trwadoi. Niedopuszczalneidokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniaddbtawanie folii,
zaréwno na kragdziach jak i na powierzchni znaku. Niedopuszczgsieréwnie wysiepowanie jakichkolwiek ognisk
korozji.

Sposéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemwiac jej odklejenie bez zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgenakéw na folii odblaskowej, technologia malovealuio
klejenia powinny b§ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku powinien wyno&ico najmniej:

- 7 lat - w przypadku stosowania folii typu 1,
- 10 lat - dla folii typu 2.

Powierzchnia lica znaku powinnatltadka i rowna, bez nieréwéad i pofatldowa. Doktadndc¢ rysunku znaku
powinna by taka, aby wady konturéw znaku, mog powsta przy nanoszeniu farby na powierzahodblaskow nie
byty wigksze ni:
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- 0,5 mm dla znakéw matyctsiiednich,
- 1 mm dla znakdw drych.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na powigrz@dblaskow nie powinny by wicksze w kadym kierunku
niz:
- 0,5 mm dla znakéw matyctsiiednich,
- 1 mm dla znakdw drych.
Niedopuszczalne jest wgpbwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni odblaskowej znaku.
W znakach nowych oraz w okresie gwaranciji nie epgza s wyskpowania jakichkolwiek ognisk korozji.
Wytrzymalaé pokiczenia folii odblaskowej z targznaku powinna tiytaka, aby po zggiu tarczy o 90przy
promieniu tuku zagcia ponzej 1 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaku musictsabezpieczona matavarks nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej
neutralnej) o wspdlczynniku luminacji 0,08 dO 0;10g wzorca stanowtego zatcznik do “Instrukcji o znakach
drogowych pionowych” [26]. Grulsé powtoki farby nie mée byt mniejsza ni 60 mikrondw.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Stosowane materiaty i elementy powinny pyzechowywane w warunkach i w miejscu zapewoyaj
zachowanie ich jakei i przydatnéci do rob6t oraz zgod&éz wymaganiami niniejszej SST.
Odpowiedzialn& za wady materiatow powstate w czasie przechowyavesktadowania ponosi Wykonawca.

3. Sprzet.

Sprzit powinien by sprawny technicznie i bezpieczny wyciu, dostosowany do rodzajuywanego materiatu,
warunkéw wykonania i rodzaju wykonywanego oznakawanaz zapewniawasciwa jakas¢ wykonania robot.

4, Transport.

Za organizagji funkcjonowanie transportu odpowiada Wykonawdatolzywanesrodki transportowe mugz
by¢ sprawne technicznie, bezpieczneayaiu i gwarantowé przewdz materiatdw w sposéb unieigiajacy obnizenie
ich jakaci.

Materiaty i gotowe elementy naleprzewozé srodkami transportowymi, zgodnie z prawem przewozoywy
opakowaniach handlowych litakie s wymagane, zabezpieczonych przed uszkodzeniem mezhgm.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Postanowienia ogdéine.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgaajiz harmonogram rob6t uwzginiapcy wszystkie warunki
w jakich kxdzie wykonywane oznakowanie pionowe, w tym w szoiregci:
- organizagj dostaw materiatowych,
- warunki atmosferyczne,
- wszystkie zagadnienia zyzane z organizacyuchu na drodze podczas wykonywania robot.
Wszystkie prace nalg prowadzé przy przestrzeganiu obaygujacych przepiséw bhp.

5.2. Oznakowanie robot.

Roboty zwizane z wykonywaniem (wymiappionowego oznakowania przewanie wykonywane bez
wstrzymywania ruchu, dlatego bardzame jest poinformowaniezytkownikéw drogi o diugéci odcinka, na ktérym
wykonywane jest pionowe oznakowanie oraz o konigckiprzestrzegania zmiennych warunkéw ruchu. Oznakawv
powinno by zgodne z ,Instrukajoznakowania robét w pasie drogowym”.

Za bezpieczestwo ruchu w olgbie odcinka na ktérym wykonywane jest oznakowadielwwili rozpoczcia robot
az do oddania nawierzchni do ruchu bez ogramniczipowiedzialny jest Wykonawca robat.

Komplet oznakowania powinien dystawiony na ok. 1 godzimprzed rozpoegiem robot. Nalgy tu zwrdck
uwag; na konieczn& przemieszczania oznakowania odcinka robét taknegogyt on zbyt diugi.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przyapieniem do wykonania oznakowania rigleyznaczy:
- lokalizacy; znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtét od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow rigleabezpiecayw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robdt istniata maiwosé odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znakdw powinnydggodne z dokumentagprojektov.

5.4. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakdw.

Sposaéb wykonania wykopu pod fundament znaku piegovpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
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rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny dyzgodne z dokumentagprojektove lub
wskazaniami nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny dyykonane w takim okresie, aby po ich z&zeniu mana byto natychmiast
przystpi¢ do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.4.1. Prefabrykaty betonowe.

Dno wykopu przed ufe@niem prefabrykatu natg wyréwna i zagzscic. Wolne przestrzenie gdzy scianami
gruntu (wykopu) i prefabrykatem najewypelnic materialem kamiennym, np. ikéiem i doktadnie zagci¢, np.
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongdpowierzchnia prefabrykatu powinng bgwna z
powierzchna pobocza.

5.4.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dianbpcowania znakéw wielkowymiarowych (znaki kierunku
i miejscowdci), wykonywane z betonu “na mokro” lub z betontoimego naley wykona zgodnie z normp BN-
72/8932-01 [25].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtt bozpartych naley wykonywa: zgodnie z dokumentag]
projektova, SST lub wskazaniami nadzoru. Wykopy agleabezpieczyprzed naptywem wdd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem uttiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadidoia do (+-)2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnafey usura¢ i ubytki wypeint do spodu fundamentu
betonem klasy C12/15 (B-15). Ptaszczyzny boczndgorentow stykage s z gruntem nalegy zabezpieczyizolacy, np.
emulsj kationovs. Po wykonaniu fundamentu wykop naleasypa warstwami gruntu gruléoi ok. 20 cm z doktadnym
zag:szczeniem kalej z nich.

5.5. Tolerancja ustawienia znaku pionowego.

Konstrukcje wsporcze znakow (stupki, stupy, \wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych)wimny byé
wykonane zgodnie z dokumentapyojektove, SST lub wskazaniami nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- dopuszczalna odchytka od pionu - nieagj niz 1%,
- odchytka w wysokéri umieszczenia znaku - niege®j niz 2 cm,
- odchytka w odleglai umieszczenia znaku od kredzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awargjpegtoju - nie
wiecej niz 5 cm - przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z “Instralk@iznakach
drogowych pionowych”.

5.6. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych.

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpoéiagiamaganiom normy PN-78/M-69011.

Wytrzymald¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésio-32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny
przekracz& 0,5 mm dla grubei spoiny do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny o grédigowyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedsy przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.

Dopuszczalne wymiary wad wagkzach spawanych wg PN-85/M-69775.

5.7. Konstrukcje wsporcze.
5.7.1. Zapobieganie zagreniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez
konstrukcj e wsporcz.
Konstrukcja wsporcza znaku mustlwykonana w sposéb ogranicaaj zagraenie uytkownikow pojazdow

samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapevimiavliwosé tatwej naprawy po ewentualnym uszkodzeniu znaku.

5.7.2. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach Iytodporach.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dvegkazy tablicowe, tablice przeddrogowskazowejdebl
szlaku drogowego, tablice objazdow, itp.) umiesagziha na dwdch stupach lub podporach - odigéghaiedzy tymi
stupami lub podporami, mierzona prostopadle dovadzevanego kierunku najechania przez pojazd nigengt
mniejsza ni 1,75 m. Przy stosowaniu gkiszej liczby stupdw i dwa - odlegtéc miedzy poszczegdlnymi stupami nie
maze by mniejsza i podana povag).

5.7.3. Poziom goérnej powierzchni fundamentu.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku vdmencie betonowym lub innym podobnym zqolane jest,
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aby goérna ag¢ fundamentu pokrywatagsk powierzchri pobocza, pasa dziekgo, itp. lub byta nad powierzchng
wyniesiona nie wécej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych znajcygh si poza koroa drogi, gérna az¢
fundamentu nie powinna bywyniesiona wyej niz 0,15 m ponad powierzchgtierenu.

5.7.4. Barwa konstrukcji wsporcze;j.

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych powinnydrberwe ciemno-szar nieodblaskow (szaw neutralm).
Zabrania s stosowanie poktykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - zatkipm przypadkéw, gdy jest to
przewidziane i wymagane @tbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technigai.

5.8. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz.

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b umikdmiajacy jej przesuricie lub
obrot.

Materiat i sposdb wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich naktizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ches uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, gdzie wysia cz:ste przypadki dewastacji i kradzyeznakdw, zaleca sstosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienatiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby niepowotane
(np. przez stosowanie nietypowyals2nikow).

Tarcza znaku sktadanego musi wykazyyetn integralné¢ podczas najechania przez pojazd wdgah
warunkach kolizji. W szczegdlia - zaden z elementdw lub segmentdw tarczy nigensg od niej odiczat w sposéb
powodujicy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkoel

Nie dopuszcza szamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w dpes@nagajcy bezpéredniego
przeprowadzenigrub mocujcych przez lico znaku.

5.9. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego.

Znak drogowy musi kiywykonany w sposob trwaly, zapewni@j petry czytelndé przedstawionego na nim
rysunku, symbolu lub napisu w catym okresie jeggkowania, przy czym wphywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowé znieksztalcenie téei znaku.

Trwalas¢ znaku nie mee by mniejsza ni podana w pkt 2.5.3. niniejszej SST i musi bgreSlona przez jego
producenta - wykonawc

5.10. Tabliczka znamionowa znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi fitabliczk; znamionowa z:
- nazva, marla fabryczr lub innym oznaczeniem umaviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
- dat, produkgiji,
- oznaczeniem, dotyazym materiatu lica znaku,
- dai ustawienia znaku.

Zaleca si, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczgjigeata rownieé miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musg¢ wykonane w sposob trwaty i wyiiay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okregytkowania znaku.

5.11. Montaz sygnalizatorow

Sygnalizatory naley montowa na uprzednio zamocowane do masztow konsole wisposéwidziany przez
Wytworce.

Od zaciskow gtowic do oprawekrowek znajdacych si w komorach sygnatowych najepoprowadzi
przewody miedziane jedigowe z izolaci wzmocniom o przekrojuzyty nie mniejszym i 1 mnf. Przewody powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w teakhb przecigania przez rury i podczasamiejszej eksploataciji,
gdy naraone feda na tarcie o kraedzie wewrtrzne konstrukciji.

Sygnalizatory dla pojazddéw umieszczone obok jemdfey odchylic o kat od 5° do 10° w stranjezdni.

6. Kontrola jakosci robdt.

Badania, pomiary i kontrole zaiane z wykonywaniem pionowego oznakowania powirytylykonywane w
nastpujacych fazach:
a) badania i kontrole przed przygeniem do wykonania robat,
b) badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas/pdzenia robot,
¢) badania i pomiary wykonywane po zakzeniu robot.

Badania i pomiary wykonuje laboratorium Wykonaidyna jego zlecenie laboratorium niezake

W przypadku wysipienia watpliwosci Inzynier mae zaadat dodatkowych badasprawdzajcych, ktérych koszt
w przypadku stwierdzenia niezgodniz zatl@onymi wymaganiami ponosi w cééd Wykonawca robot.
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6.1. Badania i kontrole przed przysapieniem do wykonywania robot.

Przed przyapieniem do wykonania robdt najesprawdzt czy wykonane elementy oznakowania dostarczone
przez producenta, przeznaczone do wbudowan@gaine z wymaganiami niniejszej SST i zatwierdeopyojektem
organizaciji ruchu.

Badaniom sprawdzgjym podlegaj rowniez materiaty stosowane do wykonania robét fundameydiow

Wykonawca powinien przeprowadtiadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgcto “na mokro”.
Uwzgledniahc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowpehwniosek Wykonawcy, nadzér seazwolnie go z
potrzeby wykonania petnych badeateriatow dla tych robét.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania pozioego oznakowania.
6.2.1. Badania materiatldw w czasie wykonywania rotbd

Wszystkie materiaty dostarczone na buglaes ‘Swiadectwem dopuszczenia do stosowania” issvigalczeniem o
jakdsci (atestem) producenta powinnyélsprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegmisyow.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleaot uprawnionej jednostce (laboratorium) wykonanieghad
sprawdzajcych zgodnie z wymaganiami niniejszej SST.

6.2.2. Kontrole w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robét najezbada:
- zgodnd¢ wykonania znakdw pionowych z dokumendgmjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysol& zamocowania
znakdw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodim. 2 i 5,
- prawidiowd¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,
- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawné¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych,

W przypadku wykonania spawanychcz elementow konstrukcji wsporczych:

- przed ogtdzinami, spoir i przylegajce do niej elementy¢zone (10-20 mm z lkeej strony) natey doktadnie
oczyci¢ z zanieczyszcteutrudniagcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

- ogledziny zhczy naley przeprowadi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu 2-4 krotnym; do
pomiaru spoin powinny Bystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspuierze,

- w przypadkach atpliwych mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndeitamegczeniowej spoin, godnie
z PN-79/M-06515 [18],

- zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okdlene w punkcie 5.2.5. powinny bpaprawione powtornym
spawaniem.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu poziomego oznakvania.

Po wykonaniu (wymianie) oznakowania pionowegoiyedprawdz:
- zgodné¢ wykonanego oznakowania z projektem organizadiuydokumentagjprojektova).
- prawidtowa¢ umieszczenie znakdw i sposéb ich wbudowania.

6.4. Badania i pomiary odbiorcze.

Badania i pomiary wymienione w pkt 6.1. i 6.2. wylkije Wykonawca (laboratorium Wykonawcy) lub najeg
zlecenie laboratorium niezatee. Badania te powinny &ywkonane przed zgtoszeniem robét do odbioru, avgtiki
wpisane do dziennika budowy lub dziennika labosgiiego i potwierdzone przezdyniera.

Badania i pomiary wymienione w pkt 6.3. wykonujeyhier wspdlnie z Wykonavig w obecnéci osoby
upowanionej (wyznaczonej) przez Zamawizggo do odbioru robdt, po ich wykonaniu i pisemrgioszeniu robét do
odbioru.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarova wykonania pionowego oznakowania drég jest: [1 sella znakdw typowych i konstrukcii
wsporczych, [1rf] powierzchni tablic - dla pozostatych znakéw, [g]M dla transportu materiatow.

8. Odbiodr robot.

Odbidr rob6t pionowego oznakowania powiniet éigkonany w dwoch etapach:
1. odbidr ostateczny - po wykonaniu gat@adania, zgodnie z umaw
2. odbidr po okresiekojmi - po uptywie okresu gwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia wadzymier ustali zakres rob6t poprawkowych. Roboty pagixowe Wykonawca
prowadzi na swoj koszt i w terminie ustalonym odigalmio przez layniera. W takim przypadku termin odbioru ulegnie
przesungciu, a odbidr zostanie dokonany po ponownym pisemzgtoszeniu przez Wykonawgotowdci do jego
przeprowadzenia.
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8.1. Odbidr ostateczny.

Podstaw dokonania oceny jakd i odbioru wykonanego pionowego oznakowania pawioy¢ nastpujace dane

i dokumenty:

- wyniki bada materiatow,

- wyniki bada testujcych sprzt,

- wyniki bada i pomiaréw sprawdzagych prowadzonych przed wykonaniem robét wg p.6.1.,

- wyniki bada i pomiaréw prowadzonych w czasie wykonywania retgip.6.2, zarejestrowane w dzienniku budowy
lub protokotach badeai pomiar6w,

- wyniki bada i oceny dokonanych po wykonaniu robét wg p.6.3,

- inne dokumenty, oceny i opinie spatizone przez liyniera, dotycace przestrzegania wymagainiejszej ST oraz
wydanych poledei ustalé.

Odbidr ostateczny dokonywany jest po wykonaniaoscakadania, zgodnie z umawna podstawie kompletu
wynikow bada, szczegotowej oceny wizualnej wydl oznakowania dokonanej przez odbigiego przy udziale
Wykonawcy i Irzyniera, zgodnie z pkt. 6.4., w terminie 30 dni aéhdhisemnego zgtoszenia przez Wykonawc
zakaczenia robdét dla danego zadania, wraz z komplethmndentow.

8.2.  Odbidr po okresie gkojmi.

Odbidr po okresieckojmi powinien by dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego podamegmowie, licac
od dnia nagpnego po dokonaniu odbiorudawego, wykonanego pionowego oznakowania na pogstaazegdtowej
oceny wizualnej jego wygtlu zewrtrznego dokonanej przez odbiaggo przy udziale Wykonawcy idyniera, zgodnie
z pkt 6.3. w terminie 14 dni od dnia zékaenia okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnéci.

Platng¢ za wykonane roboty odbywa; sia podstawie faktur wystawionych przez Wykonawoparciu o
protokoty odbioru, wedtug zasad podanych w SST @\Q.00.
Cena wykonanych robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakosvestidt (w tym demontastniepcego oznakowania),
- zakupienie, przygotowanie i dostarczenie materiatow
- wykonanie robét fundamentowych,
- wbudowanie (i rozebranie) oznakowania,
- ochrorg znakdw przed zniszczeniem do czasu przekazargadiveksploatacii.

10.  Przepisy zwazane.
10.1. Normy.

[1] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia.

[2] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[3] PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonGagraw.

[4] PN-EN 206-1  Beton.

[5] PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

[6] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

[7] PN-71/H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywriei korozyjnejsrodowisk.

[8] PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgamgolnego stosowania.

[9] PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

[10] PN-77/H-82200 Cynk.

[11] PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podezonej wytrzymatéci. Gatunki.

[12] PN-75/H-84019 Stal yglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogdinego przeznaczenia. Gatunki.

[13] PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdng@geznaczenia. Gatunki.

[14] PN-81/H-84023/07 Stal ok§lnego zastosowania. Stal na rury.

[15] PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdwglania. Gatunki.

[16] PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

[17] PN-84/H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne.

[18] PN-79/M-06515 Dwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajétv nagsnych.

[19] PN-78/M-69011 Spawalnictwo. #iza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatmaggania.

[20] PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otgl@o spawania stali niskeglowych i stali
niskostopowych o podwgzonej wytrzymaki.

[21] PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadlidbztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadfievma podstawie
ogledzin zewrtrznych.

[22] BN-89/1076/02 Ochrona przed korpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tmkcjach
stalowych, staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania,

[23] BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody za stopdw stellitowych igty z zeliw wysokochromowych
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do napawania.
[24] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[25] BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i javie.

10.2. Inne dokumenty.

[26] Instrukcja o znakach drogowych pionowych, MonitofsRi, zahcznik do nr 8, poz. 61 z dnia 1 marca 1991
r.

[27] Rozporadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiggp Spraw Wewgtrznych z dnia 11 stycznia
1993 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

[28] System dopuszczania do stosowania pionowych zndkdgowych (Opracowanie Transprojekt - Warszawa,
1994 r. Projekt),

[29] Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe piandWymagania Techniczne. TWT-94 Opracowanie
- Transprojekt.

[30] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasigowym, Monitor Polski, zatznik do numeru 24,
poz. 61 z dnia 18 czerwca 1990 r.

[31] Instrukcja o drogowej sygnalizagjivietlnej. Zakcznik nr 2 do zarmlzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wegtrznych z dn. 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

D 07.02.01 77



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC.
D 08.01.01. Kravezniki betonowe.

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundgmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikajhhicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwikzanych z wbudowaniem ulicznych kramikow betonowych, w ramadbudowy zjazdu z drogi
gminnej nr 107399L - ul. Brzozowa (dziatka o nr ewd. nr 2277) na teren projektowanego targowiska oraz
wykonaniem utwardzenia nawierzchni wewgtrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania
dziatki nr ew. 2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokutipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tedaniej obejmuj wymagania dotyece ustawiania
kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z epor

1.4. Podstawowe okréenia.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikagjizgodne z okrdeniami stosowanymi w przedmiotowych
normach pastwowych i branowych oraz w SST DM 00.00.00. pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. pkt 1.5.
2. Materiaty.

Wszystkie materiatyayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrédta materiatow powinny léywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Nie p&niej niz 30 dni przed rozpogziem robdt. Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada
laboratoryjnych dcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawddia keda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone wyniki baddaboratoryjnych prowadzonych przezyniera wskaa zgodné¢ cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzeniédta materialdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoodta
beda przez Irzyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, kidesspetniai wymaga zostam odrzucone.

2.1. Wymagania techniczne wobec kragznikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [1]
w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kregmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [1] dostesoavw warunkach
kontaktu z s@] odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

Wartasci dopuszczalnych od- Dlugasé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 chytek od wymiaréw nomi- C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

"~ | nalnych, z doktadrizia do - dla powierzchni: + 3%; 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskaci i prostoliniowdgci, dla

1.2 o ; . C
diugdéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
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400 mm
500 mm
800 mm

+ 2,0 mm
+2,5mm
+4,0 mm

Wiasciwosci

fizyczne i mechaniczne

2.1

Odpornd¢ na zamraanie/
rozmraanie z udziatem soli
odladzajcych

D

Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/m2,
przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2

Wytrzymaté¢ na zginanie

Klasa Charakterystyczna
wytrz. wytrzymalaé, MPa
1 3.5
2 5.0 >4.0
3 6.0 >4.8

Kazdy po;.
wynik, MPa
>2.8

2.3

Trwalos¢ ze wzgkdu na
wytrzymalaé¢

Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymaldc)
jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
normalnej konserwacji

2.4

Odpornd¢ nascieranie

(Klasa odporngci ustalona przez

Inzyniera)

Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa
odpor-
nosci

szerokiejsciernej,
wg zat. G normy —
badanie
podstawowe

Bdhmego,
wg zat. H normy —
badanie alternatywne

< 20000 mn¥5000 mnd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd

3 <23 mm

2.5

Odpornd¢ na pglizg/
paslizgnigcie

a) jesli gbérna powierzchnia kragiznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawala odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga & podania warti
odporngci na  pglizg/paslizgnigcie  —  naley
zadeklarow& minimalm jej wartg¢ pomierzom wg
zat.
tarcia),

c) trwatcs¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie  w
normalnych warunkach zytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okres zytkowania, pod

cze$ci nie zostato odstonie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

| normy (wahadlowym przysdem do badania

warunkiem whaciwego utrzymywania i gdy na znacznej

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchmy o specjalnej teksturze
producent powinien okgi¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymiz
odbiore;,

c)réznice  w jednolitéci  tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we w§&iwosci SUrowcow i
warunkéw twardnienia, niegysiwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona mee by warstwascieralna lub caty element

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymiz
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowar]
nieuniknionymi zmianami wixiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane zal

prébkami

b) zabarwienie powinno BBy poréwnane z prébkami

istotne

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssie:
— klasa betonu C 25/30
— nasakliwoscia, ponizej 4%, wg PN-88/B-06250 [3]
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2.1.1. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog byt przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mectzanych, wielkéci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe natey uklada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyehymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokoi kraweznika.

2.2. Cement.

Cement stosowany do betonu orayty do zaprawy cementowej i na podsymlementowo-piaskay
powinien by cementem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-EN 197-1 [4].

2.3. Kruszywo.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasgnaganiom PN-EN 13139 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3. Woda.

Nalezy stosowé wock odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 [7] ,Materiaty budowlane. tfdado
betondéw i zapraw”.

2.4. Piasek.
Nalezy stosowé piasek naturalny odpowiaday wymaganiom PN-EN-13242 [6],
2.5. Beton do wykonania tawy i oporu krawznika.

tawa betonowa pod kragnik oraz opor wykonanegha z betonu klasy C12/15
wg PN-EN 206-1 [2].
3. Sprzet.
Roboty wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitz z zastosowaniem:
» betoniarek do wytwarzania betonu, zapraw oraz ptoygania podsypki cementowo-piaskowej,

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigien w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportowego ggej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

5. Wykonanie robdét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM 00@QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Wykonanie koryta pod tave.

Wykop koryta pod tawwykonywa: nalezy zgodnie z dokumentagprojektows. Zagiszczenie dna koryta
powinno by nie mniejsze 0,97 wg Proctora.

5.2.  Wykonanie tawy betonowej.

tawe betonow zwykle w gruntach spoistych koryta ziemnego wyliersi bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowd szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezfrednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Do wykonania tawy krgavika naley uzy¢ betonu klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 [2].

Betonowanie tawy: co 50 m najestosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione maslewow na gogco
odpowiadajca wymaganiom aprobaty techniczne;.

5.3. Ustawienie kravgznikdw na tawie betonowe;.

Do ustawiania kragznikéw mazna przystpi¢ po wykonaniu i odebraniu przezzimiera tawy betonowe;j.
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Krawezniki nalezy ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Gstipodsypki po zagszczeniu powinna wyndsi
3cm.

5.4. Wykonanie oporu betonowego.

Op6r betonowy wykonujegiv szalowaniu. Do wykonania oporu krgawika naley uzy¢ betonu klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1 [2].

Betonowanie oporu co 50 m nafestosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione maslewovd na goaco
odpowiadajca wymaganiom aprobaty technicznej.

5.5.  Wypelnienie spoin.

Spoiny krawznikéw nie powinny przekrac¢azerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypeinic zapravg cementowo-
piaskow, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny krawnikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmye wodk. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury k#anki ustawione na zaprawie cementowo-piaskowejpanach
zalanych zapramnalery zalewg co 50 m bitumiczamasg zalewove w miejscu szczeliny dylatacyjnej oporu.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogojid 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeajwyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgddnaleklaracje zgodioi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
— ew. wykon& wtasne badania wieiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdestiine w pkt. 2
— sprawdzt cechy zewetrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwektemu do
akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocern uszkodz#é wyskpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicystaleniami PN-EN 1340 [1].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawishiu krawznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaigukt. 2.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw.

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumengaajojektovs.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien dygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokai projektowane;.

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy gorm powierzchma tawy i przytazona fata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:sszczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsw dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdvyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wyjcie ziarna
z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowasd&gerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiad 1 cm na kade
100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL
cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przgenie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pr&eit pomigdzy gorra powierzchma krawgznika i przytazona tata
nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaegsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
gfebokasé.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania oporu.

Przy wykonywaniu oporu natg sprawdz&:
a) Wymiary oporu.
Wymiary oporu nakey sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadée 100 m oporu. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéri + 10% szerokai projektowane;.
b) Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
Szczeliny dylatacyjne powinny dywkonane co 50 m i wypetnione bitumiezmasg, zalewovs na catej szerokoi i
wysokdci oporu.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarovg jest [1 m] ustawionych kragnikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM 00@Q\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli,
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w SST DM 00.00.00. pkt 9.
Cena wykonania 1 m krasnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— zakupienie i dostarczenie materiatéw na miejscedetiania,

- wykonanie wykopu pod fayy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy betonowej krasnikow oporem,

- wykonanie dylatacji

— ustawienie krawznikdw na podsypce,

- wypetlnienie spoin,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.  Przepisy zwazane.

[1] PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

[2] PN-EN 206-1 Beton.

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[4] PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrgici dotyczice cementdw
powszechnegozytku.

[5] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-EN-13242 Kruszywa do niezggianych i hydraulicznie zwkanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

[7] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC.
D 08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowe;j.

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhnhicznej SSTaswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z uteeniem chodnika z kostek betonowych, w ramiagtiowy zjazdu z drogi gminnej
nr 107399L - ul. Brzozowa (dziatka o nr ewid. nr 227) na teren projektowanego targowiska oraz
wykonaniem utwardzenia nawierzchni wewgtrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania
dziatki nr ew. 2306 w miejscowsci Turka os. Borek, gm. Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuigzystkie czynn&i majce na celu wykonanie robo6t
zwigzanych z uktadaniem chodnika:
» wykonaniem podsypki cementowo piaskowej,
» utozeniem kostek betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metodbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygednych ze saptrwale w fazie produkcji.
Obramowanie chodnikéw- umocnienie bocznych krgazi chodnika, wykonanie z obraebetonowych, potéwek
betonowych ptyt chodnikowych lub innych materiatow.
Koryto chodnika - element uformowany w podio w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.
Podsypka- warstwa wyréwnawcza, utona bezpgrednio na podizu.

Pozostale ok&enia podstawowe zgodnie z obariljacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST DM 00.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. Wymagania ogoélne
2. Materiaty.

Wszystkie materiatyyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrédta materiatow powinny léywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robdt.
Nie p&niej niz 30 dni przed rozpoeziem robét. Zatwierdzenigrodta materiatdw nie oznaczze wszystkie
materialy z tegdrodia keda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, kideespetniaj wymaga
zostan odrzucone.

2.1. Betonowa kostka brukowa.
2.1.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikasikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwapicna jednostl.

2.1.2. Wyghd zewretrzny.

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,ginieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna lbgwna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, vekhigcia
nie powinny przekracza2 mm.
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2.1.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek kowych.

Betonowe kostki brukowe powinny nédieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych.

Lp. Cecha i‘ﬁ%ﬁ:}'{ Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C diuga¢ szeroké¢ grubdé | Rdéznica pomégdzy
zadeklarowanych wymiarow kostkji, dwoma pomiarami
grubaci <100 mm +2 2 + 3| grubdci, tej samej
>100 mm +3 =3 + 4 | kostki, powinna b§
<3mm
1.2 | Odchyiki ptaskexi i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiasé wiistasé
>300 mm), przy diuggi
pomiarowej 300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na D Ubytek masy po badaniu: waféarednia< 1,0 kg/m2,
zamraanie/rozmraanie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatlem soli odladzagych
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymaté¢ na rozciganie przy F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obcihzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymalac) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné& nascieranie (wg klasy3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — | wg zal. H normy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm2
2.5 | Odporné& na paglizg/paslizgniecie I c)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,
d)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporngci na pgalizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalra jej wartcg¢ pomierzom wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J dpdrna powierzchnia kostki nie powinna ihigys i
odpryskow,
e)nie dopuszcza i rozwarstwiéd w kostkach
dwuwarstwowych,
f) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J dkostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigsaodzaj tekstury,
e)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢hy
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzemprzez
odbiore;,
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by f) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia niegsuwazane za istotne
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W przypadku zastosowrdkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z spdladzagca), wymagania wobec kostki nalke
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [6].

Kostki kolorowe powinny bybarwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@n.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskaanie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barvgcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie nalgy
stosowé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydiam) mog, pojawi sig na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploataciji. Powstane w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie dytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.1.4. Skiadowanie kostek.

Kostk zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostkog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym poditee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowé nastpujace materialy:
¢) na podsypk cementowo-piaskawpod nawierzchri
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggirspetniggcego wymagania  PN-EN
13242:2004 [4], cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania
PN-EN 197-1:2002 [6] i wody odpowiadagj wymaganiom PN-EN 1008:2004 [7],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-EN 13242:2004 [4],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezguoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rizédeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywéado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o paodisardym i suchym, b) terminu trwatd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynujerazem z paletami, z dopuszczalmysokdacia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetortowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. Sprzet.

Roboty wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitz z zastosowaniem:
* betoniarek,
» wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania wymaggakasciowych
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.

Kostki betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po aginieciu przez beton
wytrzymaitaci min 0,7 Rg.

Kostki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu. Kostki
powinny by zapakowane w faii spite téma stalow.

Kostki betonowe mima réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Koryto pod chodnik.

Koryto naley wykona wg SST D 04.01.01. ,Koryto wraz z profilowanierrdg;szczeniem podi@”.
Dopuszczalne tolerancje dlaglgbkasci wykonanego koryta (szeradochodnika do 3 m) wynosgzl cm, dla
szerokdci koryta dopuszczalne tolerancje wynpszcm.

5.2. Podiae.

Podt@e pod chodnik stanowi podie ulepszone cementem, R 2,5 MPa grubii 10 cm wykonane wg
SST D 04.05.01. ,Ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”.
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5.3. Podsypka.

Na podsypk nalery stosowaé piaseksrednio- lub gruboziarnisty odpowiaday wymaganiom
PN-EN 13242 [4] oraz cement odpowiagyj wymaganiom PN-EN 197-1 [6].

Gruba¢ podsypki cementowo - piaskav:4 po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka cementowo
- piaskowa powinna ldyzag:szczona do wskaika zagszczeniad (| 1,0. Podsypkcementowo — piaskaw
roziciela s¢ na uprzednio zwilonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodno cementowego od 0.25 do 0.35,
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej niR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.4. Obramowanie chodnikoéw.

Do obramowania chodnikéw stosaabrzeza zgodnie z warunkami okdlenymi w SST D 08.03.01.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh.

Kostke uktada st na podsypce cementowo piaskowej w taki sposébsatgeliny mgdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagzagzeniu.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae] zaleca giwykonywa' przy temperaturze
otoczenia nie riszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiét powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigbrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalieaakamczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzahaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétvizarycznie utaona nawierzchng na
podsypce piaskowej nafgrozebrd i usura¢ wraz z podsypk

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Nawierzchnia po wypetnieniu spoin piaskiem aglprzykry¢ warstwg wilgotnego piasku i utrzymywgja
w stanie wilgotnym przez 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogblpkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

Niezalenie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powiriigie¢ od producenta wynikéw hbiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymdla nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w pkt
2.1.2.i 2.1.3. i wyniki badaprzedstawia laynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Sprawdzenie podia.

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoiovykonania koryta pod chodnik oraz patgho
ulepszonego cementem z dokumentg@cpjektova i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje dlaglgbkasci koryta wynosz:
e tlcm dla koryta o szerokd do 3 m,
e t2cm dla koryta o szerokd powyzej 3 m.

Dopuszczalna tolerancje dla szer@alidoryta wynosi + 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich oraz
wskaznika zagszczenia polega na stwierdzeniu zgédna dokumentagjprojektove oraz pkt 5.3. niniejszej
SST.
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z bet. kostek brukowych paleg stwierdzeniu zgodém
wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami pkt 5.5. niniejszej SST i obegnuj
* pomierzenie szerokoi spoin,
» sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
» sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.3.1. Sprawdzenie réwngci chodnika.

Sprawdzenie réwriei nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej airaz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przgit pod tats 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtinego.

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigj cd 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza + 3
cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoréymalery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego prefijynosz + 0,3%.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarow wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowejpgi6 cm jest [1 Aj.
8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM 00@Q\Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Platng¢ za [1 nf] nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot w oparciu o wynik
pomiardw i bada.
Cena jednostkowa za uknie 1 M chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
» dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
» wykonanie podsypki cementowo piaskowej,
» utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy zwazane.

PN-B 06250 Beton zwykly.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczastueralndgci na tarczy Boehmego.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrgici dotyczice cementdw
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo niezazanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadgtoada.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC.
D 08.03.01. Obrzga betonowe.

Kod CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundsmowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej SSTaswymagania dotycce wykonania
i odbioru chodnikowych obrzg betonowych, w ramadbudowy zjazdu z drogi gminnej nr 107399L - ul.
Brzozowa (dziatka o nr ewid. nr 2277) na teren pragktowanego targowiska oraz wykonaniem utwardzenia
nawierzchni wewretrznych w obrebie targowiska, w ramach zagospodarowania dziatki mew. 2306 w
miejscowdci Turka os. Borek, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamiionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwigzystkie czynn&i majce na celu wykonanie robo6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dlalwkacii.

Pozostale ok&enia podstawowe zgodnie z obariljacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST DM 00.00.00. Wymagania ogoélne
2. Materiaty.

Wszystkie materiatyayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrédta materiatow powinny léywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Nie p&niej niz 30 dni przed rozpogziem robdt. Wykonawca powinien dostarézgzynierowi wyniki bada
laboratoryjnych dcznie z projektowankrzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawddta keda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone wyniki baddaboratoryjnych prowadzonych przezyniera wskaa zgodné¢ cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzeniédta materialdw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoodta
beda przez Irzyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, kidesspetniai wymaga zostam odrzucone.

2.1. Obrzeza betonowe.
Obrzea betonowe powinny Bywykonane z betonu klasy minimum C 20/25 wg PN-B8-2 [1].
2.1.1. Wymiary obrzezy betonowych.

Wymiary obrzey chodnika:
* |=75Iub 100 cm,
* b=8cm,
« h=30cm,
2.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzsy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
dtugasci (1) =8 mm,
grubaci (b) =3 mm,
* wysokaci (h) + 3 mm.
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2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wagdzie elementow powinny bydéwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obigze
*  Wklgstas¢ lub wypukia¢ powierzchni i krawdzi max 2 mm.
» Szczerby i uszkodzenia kraglzi i naray ograniczajcych powierzchnie gornédieralne) g niedopuszczalne.
e Szczerby i uszkodzenia kraghzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

* liczba max 2 szt.
o dlugas¢ max 20 mm,
» glebokas¢ max 6 mm.

2.1.4. Skiadowanie.

Obrzea betonowe powinny Bysktadane w pozycji wbudowania na otwartej przestzna podtou
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegdlnych typow, rodzajow, klas i gatunkéery
uktada oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektadekonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przé&lautazonych nie powinny hymniejsze ni: grubdgé
2,5 cm, szeroki 5 cm, a diug& przektadek powinna Byminimum o 5 cm wiksza ni szeroké¢ elementu.

2.1.5. Kontrola.

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno hyswiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument paviadczajcy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada

Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadmdania w zakresie wyglu
zewrtrznego.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogilzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiary diugdi gtebokdci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki, z doktadcig@ do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw mglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurgy. Sprawdzeniedtéw prostych w narach elementéw wykonujegsi
przez przytaenie kytownika do badanego nami zmierzenie odchytek z doktadieiy do 1 mm.

2.2. Cement.

Cement portlandzki marki nie mniejszef 132,5 uyty do zaprawy cementowej i na podsymementowo-
piaskowy powinien odpowiadaPN-EN 197-1 [2].

Cement powinien lypakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozie roztadunku kadej
dostawy mana dokoné po przedtaeniu atestu producenta.

2.3.  Woda.
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej powinna odpowiadavymaganiom PN-EN
1008 [3].

Barwa wody powinna odpowiadlavodzie wodocigowe;.
Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego i nie powinna zawigerawiesiny np. grudek, klaczkow.

Badania wody nalg wykonywa:
» w przypadku nowegérddta poboru wody,
» w przypadku podejrzedotyczcych zmiany zapachu, zmiany barwy,emenia.

2.4. Piasek.
Piasek na podsygh do zapraw powinien odpowiaélayymaganiom PN-EN 13242 [4].
3. Sprzet.

Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania zapraw.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakasciowych
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.

Obrzea betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnigciu przez beton
wytrzymaitaci min 0,7 Rg.

Obrzea uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu,
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a gbérna warstwa nie powinna wystavyrzascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Przy przewozie obrzg wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezmac ich przed przeswtiem
powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowywaniwgeméw towarowych w komunikacji
wewretrznej.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Wykonanie koryta.

Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-B-06050 [5] ,Roboty ziemne budowlane

5.2. Ustawienie obrzgy.
5.2.1. Podt@e obrzeia.

Obrzea ustawid nalery na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gédbwarstwy 6 cm po zagzczeniu.
5.2.2. Wysoké¢ obrzeza.
Wysoka¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynos2+5 cm.
5.2.3. Niweleta obrzea.
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.
5.2.4. Tylnasciana obrzeza.
Tylnasciana obrzea powinna b§ po ustawieniwbsypana gruntem.
5.2.5. Spoiny.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm i powinny zostawypetnione zapragcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wodh.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

Zaprawa cementowa powinna mhigytrzymalaé po 28 dniach nie mniejsaniz 20 MPa.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Kontrola przed przystapieniem do robot.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienasgiz sprawné¢ sprz:tu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow orae ozynniki zapewniage
mazliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot.

Kontrola powinna obejmowazgodnaéé wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektows, ustaleniami
zawartymi w pkt 5. oraz w zakresie rodzaju hadtlerancji wykonania rob6t ustalonymi zawartymi
w niniejszym punkcie.

Czstotliwaos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangaych wykonanie robét zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednakzmrzed uptywem kadego dnia roboczego.

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno hiyswiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument paviadczajcy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada

6.3. Dopuszczalne odchylenia.

1. Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog by¢ wigksze nk 1 cm.
2. Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie ereoby wieksze ni 1 cm.

7. Obmiar robét.

Jednostk obmiarow wykonanego obrzma betonowego (8 x 30 cm) jest [1 m].
llog¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbio6r robot.

Odbior elementéw ulic dokonywany jest na zasadmttiioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbidr elementdw ulic powinien byrzeprowadzony w czasie untizviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich post

9. Podstawa ptatnéci.

Cena jednostkowa za uknie 1 m obrzea betonowego obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10.

[1]
2]

[3]
[4]

[5]

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania mafevjat
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

ustawienie obrzsy,

wypetnienie spoin zaprajcementow wraz z jej przygotowaniem,
obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem.
wykonanie badai pomiarow wymaganych przez zapisy ST.

Przepisy zwazane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrgici dotyczice cementdw
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywo niezazanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane.
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