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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pdnktrysokagciowych oraz spoglzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.02.01 Usurcie drzew i krzewow
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogroglizerzepustéw i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdeme podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D 04.02.01 Warstwa odszapca
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolksirjmych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitin@go mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoeodem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwaa wizaca
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukjodie drég i ulic oraz placéw i chodnikow
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaieékow
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
D 06.04.01 Rowy
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 07.06.02 Urzdzenia zabezpieczgie ruch pieszych
D 08.01.01b Ustawienie krawnikow betonowych
D 08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
D 08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@¢é techniczno-aytkowg

(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangoa
calcé¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alztokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgidg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania potedeinnej korespondencji technicznej paitiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiggego, o Kktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicdéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocepjakaosci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teycej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Odpowiednia (bliska) zgodn&¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z r§ urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meadwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazodw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycge sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektow:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows cz$¢ umowy, a wymagania oksiene w chaéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw ohowje kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnydhOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na @nie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSE¥da uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przygpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporniwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposoéb bezpieargwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldhh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6ét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z lpynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
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tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cerg kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotye
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgod: na wycie tych materiatobw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8.0chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzdtia instalacji na
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powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguah przez
Zamawiajicego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotycacych korzystania z wilasiéa i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied®{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9.0graniczenie obgkten osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezkzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtEwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélneci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia rob6t przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrega to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczidre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, spr i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawnqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Na catym obszarze aofiym inwestycj, w przypadku stwierdzenia wysowania obiektow
archeologicznych, wyspowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
nalezy wstrzyma w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwiane z inwestygj nalery
prowadz¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjatiie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowhzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatéos ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostaoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy leda uwazane za wtasrig Zamawiagcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w
wyniku tych polecaé wysigpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawigym i
Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robdét.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentaciawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by
pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzinzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidayniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsasi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irxyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu powinna zapewfijgrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnig wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycKrodki
transportu nie spetnigge tych warunkow meg by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektowvy,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtacowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robédt, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gvmupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

— system (sposo6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,
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- sposOb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedltta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposbb i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osighaé¢
zalazong jakosé robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanmeddne, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioetod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iaaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion maozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera ledg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa liynier.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomwezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezinera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilatu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lizyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pafainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtdbw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatdw i prowadgi badania niezaiie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
robét z dokumentagj projektows i SST. Mae réwnie zlecié, sam Ilub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tad@ezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Norm a producent zatzyt deklarag zgodndgci z ta normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent zatzyt deklaracj zgodndci z t aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslke Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zalczyt deklaragj zgodndci z t3 aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

C. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolspw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydatl deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodrioi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagac]
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikaciji ngleizysk& aproba¢ techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

N -
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] Spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dxla czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegollnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfgmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprzease w sposéb aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondeng¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d1lg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiied
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okragla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&ntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich robot. &ne dane
zostam poprawione wg instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jali SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagdaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleéd
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadze grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radm¢ dolczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kaacowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdlnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuije #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcoemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomienia o tym fakcie 2giniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy, koncowy

Odbior czsciowy, koncowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgéciowego, kacowego robot dokonuje swg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbioboét
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbio6r ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéaczenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegma roboty dokona ich oceny jakaowe] na podstawie
przedtaonych dokumentéw, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzdfpetniajcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wylk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleeza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwiesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentow umowy i ew. uzupetnige lub
Zzamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnich robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrigp lkzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczhgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ldzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét¥obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartagé¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzyseymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty padrednie obejmu: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziataku laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodygdzndci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdow, przejazdévganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznaosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D 00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkow umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiegta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanid&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizewghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowsgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z @gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKO SCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne&Tps wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmup:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaigmmych - koryta pod nawierzchnie drog w tym obatug
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet siarkonstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowami
inwentaryzacji powykonawczej widku Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfojgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Odtworzenie trasy i punktow wysoka@ciowych — zalazenie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys&diowego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktorego
wysokai¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materialu umieszczony w purkizsnowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysédiowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gepjeg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spolzenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spormizenie inwentaryzacji powykonawczej
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diajokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza geanabot ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie srednig; 0,15 + 0,20 mi diuga 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugcici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isjagej nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i
dtugcéci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza gramgoasa robét, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dtugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-11[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoigpomiaréw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robot obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysodeowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca rob6t geodezyjnych poemin
— zapoznd si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozné sie z dokumentagj projektowvy,
— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budowg drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadz wywiad szczegotowy w terenie.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pigejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwinzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia
sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym Irzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng@ zmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji
przez Irzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynideg z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzymera, zostapn wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgeo zostaf zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne miawidtowej realizacji robdt naikg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi
wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygoSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrgeych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéepery robocze natg zatary¢ w postaci
stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw statoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzaj
osiadanie, w sposOb zaakceptowany przeyniera.

Rzedne reperow roboczych nale okreslac z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stoguijiwelacg podwdjra w hawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.
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Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktactirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasly w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kznych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okgenie granicy robot), zgodnie z dokumensagirojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nakg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysala przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt¢ migdzy palikami lub wiechami nalg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegiota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uhiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektow.

5.4.5.Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétgrzyczotkow i filarow
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajaka powinna zawietaopis odpowiedniej
oshowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjp nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentag techniczr przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej mewagppkcie 3 oraz forgn dokumentow naley
uzgodnt z cdsrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacje nalezry okaza
Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozfigiec z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkow dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informaciji o rodzgpwtazeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonab#ezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, splpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informaciieig ustal:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspotezinych i poziomdw odniesienia,
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— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyaoljdupcych se w osrodku dokumentaciji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigpcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicztedopunktéw oraz aktualizacppisow topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczeniegpisé rozeznanie odiimie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomeklhsy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zal@ona osnow, a nastpnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovg obejmupca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdmymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajmna, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z iéhednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 ra omae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nafg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzone;j
tresci na map zasadnicz oraz map katastralp nalezy wykona& metody klasyczm (kartowaniem i
kresleniem ecznym) lub przy pomocy plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawi@ggo naley uzupeint o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsamy technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovy).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pegpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagichniczy
przeznaczom dla Zamawiacego i dokumentagj technicza przeznaczon dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletoaafiorm; dokumentacji dla @odka dokumentacji natg
uzgodné z césrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentag nalezy okaz& Zamawiajgcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jali Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmscia, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspébimych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaggago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@kmraz usuwania nieprawidiowa mogicych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robét,
— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gdirgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.
Kontrok nalezy prowadz¢é wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
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Jednosti obmiarovg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.@ar rob6t zwazanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08@@nagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumegntechnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadber,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgsnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkow geodezyjnych.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét ollenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjhkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pd&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bytego Giéwnego Ugdu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaiqnac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudmntacji geodezyjnej i kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa oshowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

©NO O~ W
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9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.01 (CPV 45233000-9) USUNCIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z usugtiem krzakéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Mechaniczne karczowanie krzakow i podsgystych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania robot zwzanych z usugtiem krzakdéw naley stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gagzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposob nie powegdyjich uszkodze

D 01.02.01 Usumrcie drzew i krzewodw
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw

Roboty zwizane z usugciem krzakdéw obejmygjwyciecie i wykarczowanie krzakow, wywiezienie
pni, karpiny i ga¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyphisv oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostafei po wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z krzakow.

Zgoda na prace zgdane z usugtiem krzakow powinna ldyuzyskana przez Zamawaaggo.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczyci¢c z raslinnosci, wykarczowé pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawad® czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbhudavwamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nateoczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly si na
gicbokasci do 60 cm poriej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu,wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienvelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwio powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposoOb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie krzakow

Pnie krzakow znajdgge sé w pasie robot ziemnych, powinny byvykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaég rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsfpstwo od ogodlnej zasady, wymagiegj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokgglenia skarpy wykopu przecirgego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
sciete rowno z powierzchaiskarpy albo potkgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obgbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode raliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny Wwykopane z dip ostraznoscia, w
sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkadzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunitej roslinnosci

Materiat z wycinki krzakéw (karpina i gatie) Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie.
Ewentualny sposéb zniszczenia pozostEtpo usungtej raslinnosci powinien by uzgodniony z laynierem.

Sposéb przerobienia gat na kog drzewrny za pomog specjalistycznego spitmi, powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatai po przerdbce powinny byusunéte
przez Wykonaweg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

D 01.02.01 Usugcie drzew i krzewow



29
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+®D6praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugéci 1,51 km

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu krzakow

Sprawdzenie jak@i robdét polega na wizualnej ocenie kompldtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania Kkorzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypeinigjego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania olglene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0WM@@nagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows rob6t zwgzanych z usugciem krzakow jest:
- dla krzakoéw — hektar [ha].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.000f@nagania ogolne” p. 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robé6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny, gati poza teren budowy z zagospodarowaniem przez Waka oraz
przerobienie gaki na koe drzewrs,
— zasypanie dotéw,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.01 Usumrcie drzew i krzewodw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIBLIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacightécznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych ze zdgiem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zeazanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmup:

- Mechaniczne usuwtie ziemi urodzajnej (humusu), o grébiodo 15 cm wraz z wywozem
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nate stosowa:
rowniarki,
spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactzjiggrawidtowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganéneg p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,RobEmae”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
Teren pod budog drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopidww innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniert bgzyszczony z humusu.

D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do jmiejszego aycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw odazinnych czynngi okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powvirbyé wykonane zgodnie =z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniamizyniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshadV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest worstpce dla prawidtowego wykonania robot, wedghie
moze stanowdé zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna gruk® warstwy humusu, asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetienie prac wykeeryych
mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz mych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zatea od gébokcsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgézgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humpewinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémxinio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghlirlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie kompl&tiasunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0WM@@nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zdggo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrioi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 9.
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.02 Zdicie warstwy humusu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DR@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW | INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbidrkelementéw drég, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyqgrowadzenia robot zgzanych budowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Woélka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

— Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa (naehaia jezdni) - materiat do zagospodarowania
przez Wykonawe

— Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa stabibnego cementem (nawierzchnia jezdni i
chodnika) - materiat do zagospodarowania przez Wt

— Rozebranie mechanicznie nawierzchni z tluczniatens do zagospodarowania przez Wykonawc

— Rozebranie nawierzchni jezdni z masy mineralnorhitznej mechanicznie gr. 5 cm (materiat do
zagospodarowania przez Wykonayvc

- Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonavgepodsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie
materiatu z rozbiorki wraz z uteniem na paletach - materiat do przekazaniaadaszdrogi)

— Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonaveepodsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie
materiatu z rozbiorki - materiat do ponownego wylk@tania) - regulacja wysoktiowa nawierzchni
chodnika

- Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonovweepndsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie
materiatu z rozbiorki - materiat do ponownego wylk@tania) - regulacja wysoktiowa nawierzchni
zjazdu

— Rozebranie kragznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowejaterial do
zagospodarowania przez Wykonayvc

— Rozebranie kragznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskoiwegteriat do ponownego
wykorzystania) - regulacja wysod@owa istniejcego krawznika na zjedzie

— Rozebranie obrzy betonowych na podsypce piaskowej (materiat doogpgdarowania przez
Wykonawe)

- Rozebranie obrzg betonowych na podsypce piaskowej (materiat doopmego wykorzystania) -
regulacja wysokéciowa istniejcego obrzea na zjedzie

— Rozebranie obrz® chodnikowych na podsypce piaskowej (materiat dmgwvnego wykorzystania) -
regulacja wysokéciowa istniejcego obrzea chodnikowego

- Rozebranie stupkéw do znakoéw drogowych (materigbidekazania Zagzlcy drogi)

- Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat deekazania Zardcy drogi)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgégenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwrzanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodiael przepustow mee by
wykorzystany sprg podany porej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] p. 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ogrofldeprzepustow obejmajusungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnidokumentagj projektows lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkwej,
w ktdrej zostanie oki&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lub ecznie w sposéb okéony w
dokumentacji projektowej lub przezzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego wyktania (okréone w p. 1.3.) powinny ky
usuwane bez powodowania edmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce oké&éone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do przekazaniacWwielom poses;ji (okrdone w p. 1.3.) powinny
by¢ usuwane bez powodowaniaedbnych uszkodze

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniatap sic wtasndcia Wykonawcy, powinny b§
usungte z terenu budowy.

D 01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogradpezepustow i inne
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustow znajdage s¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdagrojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otamzEgo terenu i zagci¢c zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldétiovykonanych rob6t rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvyaizenych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypeinigiego ewentualne doly po usetlych elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustéw powinno spettisodpowiednie wymagania oktene w SST D 02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robét zwigzanych z rozbiorkelementéw drog jest:
- dla nawierzchni - M(metr kwadratowy),
- dla nawierzchni chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika i obrzea - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogdélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z ut@eniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki nawierzchni chodnikéw:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbirkielu ponownego jegozycia, z ulezeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c) dla rozbiérki kravgznikdw i obrzezy:
- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne



36
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dlarozbiérki znakow drogowych:
— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkdw,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotow po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.

D 01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogradpezepustow i inne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahkta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-iWtaz z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km
(teren robot) —w@ST D 02.01.01

- Wykonanie wykopbéw mechanicznie w gruncie kat.-IMl wraz z transportem urobku na odktad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez WykogawevgSST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchrargki terendw zieleni w wykopie — grunt kat. lllg
SST D 02.01.01.

- Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat.pbkyskanego z wykopu przez Wykonaweraz z
formowaniem i zagszczaniem - w§ST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchrargki terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. I[Nvg
SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta az¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppilgzone w obebie pasa robo6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmhgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwe énaych prac zwgzanych z tragsdrogova.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélena wg wzoru:

| = &

lods
gdzie:
01 - OgStaéé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MghAp
Pus - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 RNraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg
wzoru:
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U= %
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganisiog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggrasl wzgédem trudnéci ich odspajania
jak rowniez pod wzgédem wysadzinowizi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢ tprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pazye do budowy nasypow mphye wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem obiosci robét
ziemnych, zostalty za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobagwany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygibwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad maldo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przysgpujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézaie mazliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (neglzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitiig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidiei transportu. Wydajrig
srodkow transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad waci zatwierdzone nie nmie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odleghkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nadpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwnaci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze lat3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Neymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawaapego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnieych zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udlivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmasppowa: w kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, unldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstomte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczego6la uwag nalezy zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ucie i odprowadzenie wysgiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

40

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgakowykonania robét oki&ono w punkcie 6 SST D

02.01.01 oraz D 02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢all.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3 mii

2 | Pomiar szerok@i dna rowow | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakh

korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktadzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 r
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach wipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5.ROwWna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone B4metrovg, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROwna¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.7.Spadek podtiny korony korpusu
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Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przenig@o niwelatorem rgdnych
wysokasciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny
z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnagp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. i materiaty nie spelniate wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je ha vitawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, liynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikeig potracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKkienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

N

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty&V kategorii).
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmugp:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll-\faz z transportem urobku na nasyp na odl.do lt&rar{
robét)
- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.-IMl wraz z transportem urobku na odkiad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykogawc
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzcharghk terenéw zieleni w wykopie — grunt kat. IIl.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggrael wzgbdem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgeriVymagania i badania”.

Podziat gruntdéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okra&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GOA2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh statecznéé w catlym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrioi
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w épamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfaglenstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ilezymier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecgyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeeli grunt jest zamarzgily nie naley odspaja go do gtbokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetria
wymagania, dotycce minimalnej wart€ci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa korpusu Minimalna wagé |
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetlniaj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci I, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Irynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych € czynné¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgiych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pid@vej i SST. W czasie kontroli szczegdlmwag; nalery
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposib nie pogargzajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igwozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykeczenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 02100.3.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmugp:

- Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat.pbkyskanego z wykopu przez Wykonaweraz z
formowaniem i zagszczaniem
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchairgk terendw zieleni w nasypie — grunt kat. 111

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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Tablica 1. Przydatrig gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenig

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowd
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4, Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku

réznoziarnistdci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
mickkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

e- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczd
od wod gruntowych i
powierzchniowych

'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- do nasyp6w nie wiszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
iinny pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostg|
wypethione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospoiki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy plynnéei

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. ltotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
przemar- 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Paski drobnoziarnis - 0 wsk&niku n@gnosci wng21C
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
glebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobo6r sprztu zageszczapcego

Przy doborze spegtu zagszczagcego naley uwzgkdniat zakres robot oraz rodzaj gruntu. Sprdo

zag:szczania powinien ktyzatwierdzony przez #yniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wy

konania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 02100. 5.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &l jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaozpoca¢ sig dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualypimie przez layniera.
Glebokas¢ na jaky nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapuasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny lklywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dmgo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dulag wiagczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawsjo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto koniecznestato potwierdzone przezzimiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiiwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztalttowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu halerzeprowadi rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w SST D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagzszczenie gruntu i saos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podiaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza 1 okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiae tak, aby powjsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpgrednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypoéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna wartdc¢ I dla:
wysokasci, m KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podita nasypow

Jereli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwedhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lrzyniera.

W celu zapewnienia stateczcd nasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szeko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zat®osci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rgle wbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wsp6tczynniku,K10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 49d%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgm®iinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtaie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwiac lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiana jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeh@izpalizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gbérm warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ky = 6 x10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deiaosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaggementem, wapnem Ilub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej ha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazen@nach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcgci co najmniej 0,5 m powpe] najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstmod popiotami, grubei 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materiatébw o daj przepuszczalrdoi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwitocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegceezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpaddéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa si¢ wedtug jednej z rie] podanych metod, §& nie zostato okrédone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazorng warstwe materialdw gruboziarnistych o grumd nie wikszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) droiarnistego. Materialem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie wilzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéwzme stosowéa skaty oraz odpady przemystowe, ktoeersigkkie
(zgodnie z charakterystylpodarn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub @aibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinby¢ zbudowane z materialow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podita@a gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy
nasypu okoto 10-centymetrawvarstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spedaiath warunek:

4 tgs= D15> 4 ths
gdzie:
dgs i dis- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% suntu podiga lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% ma#tegruboziarnistego (mm).

Czs$ci nasypow wykonywaney tmetod nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielgfra z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gémnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczma, wydary przez uprawniom jednostk. W
szczegOlnéci wymagana jest odpowiednia wytrzym@tanechaniczna geotekstylibw, unieiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkgiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgttood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
Zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkodo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyéd8io+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghazsci nasypu,
wykonanych z gruntow o sych wigciwosciach lub w régnym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nalg przerwé, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadéd dopuszczals
to znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithearktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usunicie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubci¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasacgodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartixi, dotyczce grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrich
maszyn do zagszczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnaos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych +0 %572 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agwstotliwoscia okreslong w
p. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okreslac za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntow w nasypach, akoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna warté¢ I dla:
nasypu KR1

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci

0,2 do 1,2 m od powierzchni rob6t 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na g¢bokasci od

powierzchni robét ziemnych pomj 1,2 m: 0,95
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Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenia lokreslonego zgodnie
Zz normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:

a) dlazwirdw, pospétek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej warfoi 15>1,0,
- 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,

b) dla gruntdéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych, itdw -
2,0,

c) dla gruntdéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystigztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie hadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgi@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr@towaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwroOcit szczegOla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczio,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddna@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
Szczegobln uwag: nalezy zwrécié na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prdobkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmiyg pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymally gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

— granie; ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
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6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu potegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozmdych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waetami okréglonymi w niniejszej SST.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczassiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiows zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejradjontrok:

— prawidtowdaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeaikp wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach gezeennych jako rénica ogolnej ohjtosci
nasypow i ogolnej obfosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wtés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimeg poziom gruntu po usuwgiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— odwodnienie terenu robat,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10

D 02.03.01 Wykonanie nasypow

55






57
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+®D6praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugéci 1,51 km

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru elementéw kanalizacji deszczowejgaanej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeazanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie odptywu z rur PC¥%. nominalnej 160 mm od kraw#nikow odwadniajcych wraz z elementami
taczeniowymi (kréciec odptywowy zlokalizowany na drstidzienki), odptyw na podsypce piaskowej gr.
20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa si&t kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniaciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaaiakdw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzduiakéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyrreznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostyc

Wylot $ciekdw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Wopust deszczowy- urzdzenie do odbiordciekdbw opadowych, sptywaiych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych .
Wysoka¢é komory roboczej jest to odlegtopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory agidng spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do %eja obstugi
do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk rewizyjnych lub komor
kanalizacjyjnych, ummiiwiajacy dos¢p do uradzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaesy do przeptywu w niniciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@pidzy kinet asciars komory robocze;.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania oddlne
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania elementéw odwodnieniowgh:

Do budowy elementéw kanalizacji deszczowej stoskjpastpujace materiaty:
a) rury PCV osrednicy 160 mm wraz z elementaagzeniowymi
b) piasek

D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
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— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszan#robry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],

2.2. Sktadowanie

2.2.1.Rury

Rury mana przechowyw@& na przestrzeni otwartej, uktadej je w pozycji leacej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji staiej. Powierzchnia skladowania powinnaébytwardzona, wolna od
kamieni, zagibien i blota, z maliwosciag odprowadzenia wody opadowej. W przypadkach skiatdiav
poziomego pierwsg warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktada& wyroby w pozycji stejcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.. Wyroby nalg uktad& wg poszczegolnych grup, wieka@ i gatunkdéw w sposéb zapewnjey
statecznft oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdlnych stoséw lub pojiciych rur.

2.2.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno ®ylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtaze sktadowiska powinno kbyowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zgieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego sktadowaubaru.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykiczeniowych

Mozna stosowanastpuijacy sprat:

a) pite do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnosci 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spychark gagsienicova 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:

- zagszczark wibracyjm,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do rob6t montaowych

Mozna stosowanastpuijacy sprat:
a) wciagarke reczmg 3-5t,
b) wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
d) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
e) samochdd samowytadowczy 5-10 t,
f) samochod beczkowoz 4 t,
g) zurawie,
h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikaich z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Rury kanatowe

Rury PCV mana przewoz w krytych lub otwartychérodkach transportu w sposob zabezpieczaj
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie praeweowinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu. Wyroby przewane w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwlaéltiovysepujagcych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie peoprzewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewstrznej
wyrobu. Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegolne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
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2-4 cm po ugnieceniu). Ponadto przy za- i wytaduntaz przewozie ngrodkach transportu nate przestrzega
przepiséw aktualnie obowdujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieszah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinnag biyvale i widocznie oznaczona w terenie za pajriamkow
osinowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawgdziowych. Naley ustalt stale repery, a w przypadku
niedostatecznej ich $oi wbudowa repery tymczasowe (zganymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne).

W miejscach, gdzie me zachod# niebezpieczgstwo wypadkow, budog nalery prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznéémjattami). Budowa powinna léyzabezpieczona przed
maozliwoscia zalania wod pompowan z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykanachgu
odprowadzajcego wody.

Jali wykop jest wykonany w jezdniach, naje zdjcty materiat usugt z trasy i zlay¢ w
zaakceptowanym przezzyniera miejscu, w sposob zapobiegsjzmieszaniu giz wyrzucag ziemi z wykopu.

Wykop naléy rozpoczyn& od najnzszego punktu budowanego kanatu i prowadazi kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewniglimomsé grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegreojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawd w gruntach nienawodnionych na poziomiezsgym
od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, & gruntach nawodnionych o 20 cm #8yych od projektowanego. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdéwsia o 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamedezy (przy udziale inyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacjilhwg przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tpwej oraz z dala od budynkéw oma wykonywé
wykopy ze skarpami bezadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop rglevykonywa& o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomambudowy drewnianej lub metalowej.

Napotkane w obrysie wewinznym wykopu przewody i kable elektryczne lub imradezy zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegiltug wymaga uzytkownikéw tych urzdzen.

5.2. Podiga
Podiae pod odplywy z PCVdalzie stanowita warstwa piasku o gréatic0 cm.

5.3. Odptywy

Trasa odplywu powinna byprosta, bez zatamaw planie i w pionie. Spadek przykanalika powinim
zgodny z dokumentagciechniczg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwizana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powibgé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych hadalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnionezelektérekolwiek z wymaganie zostato spetnione, najedarny faz robot
uzna& za niezgodgmz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prage@dzt ponowne badania.

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgodid z dokumentagj projektow,
wykopdéw otwartych, podi@ naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, padiezmocnionego, materiatow,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podiol, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i
infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewodu.

1. Sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektows polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych
robot z dokumentagijprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoghbima podstawie oglizin i pomiarow.
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2. Badania wykopdéw otwartych obejraljadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigazwykopow
przd zalaniem wagz opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow ibezgastwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejgsgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podta naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturalrwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékneym w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/Bl02 W przypadku niezgodém z okr&glonym w
dokumentacji naley przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopag@esywnéci
srodowiska i wprowadzikorekt dokumentacji projektowej oraz przedstawo akceptacji inyniera.

4. Badanie zasypu przewodu sprowadgadsi badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawignigskopach
obudowyscian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni tereagypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/B82 [18].

5. Badanie warstwy ochronnej zasypu malykonywa przez pomiar jego wysoko nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomgdery wykona z
dokladndcig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigcejiniz 50 m.

6. Badanie nasypu statego sprowadzalsi badania zagzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnaosci zag:szczonego gruntu.

7. Badanie podta wzmocnionego przeprowadzg przez ogidziny zewrtrzne i obmiar przy czym gruke
podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt doktadnéciag do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie padte planie, rzdne podidga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

8. Badanie materiatéwzytych do budowy kanalizacji nasuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST, w tym: mmdstawie dokumentow olétajacych jaka¢
wbudowanych materiatdw i poréwnaniu ich cech z rann przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrédonymi w SST oraz bezpmednio na budowie przez edkiny zewmtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

9. Badania w zakresie przewodu obegnuagynndci wskpne sprowadzage s¢ do pomiaru diug®i (z

dokladndciag do 10 cm) &rednicy (z dokladniria do 1 cm), badanie utenia przewodu na podio w planie i w
profilu, badanie patzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podid naturalnym powinno zapewni
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu$ rea podiau wzmocnionym zgodnie z dokumentachprawdzenie
wykonania pajcze rur i prefabrykatow nalyy przeprowadzi przez ogidziny zewntrzne.

10. Badanie szczeldo odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wed odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. €3d proby naley
prowadzt kontrok szczelnéci zigczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeith
nieszczelngci nalery poprawt uszczelnienie, a w razie niepmmsci oznaczy miejsce wycieku wody i przernda
badanie do czasu usucia przyczyn nieszczeldao.

11. Badanie szczeléd odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pradu. W czasie trwania préby szczeicionaleyy
prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadla wody gruntowej na zeytva i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okfeniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniuczygwistych ilgci
wbudowanych materiatow.

Jednostk obmiarowy jest:
- metr (m) dtugéci krééca odptywowego
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny if@i i jakosci robot ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy (obejmara
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekrppprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze)
- dziennik budowy
- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetienia dokonane w trakcie budowy
- dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow
- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenikmé w grunt, stwierdzenie koniecziu
przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkac)
- dane dotyczce stopnia agresywsa odprowadzanych do przewodu waéd.
8.1.2. Zakres
Odbidr robét zanikarych obejmuje sprawdzenie:
1. sposobu wykonania wykopow pod wg : obudowy, nactiglekarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntow i z opadow atmosferycznych,
przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pealistopi@ agresywnéci, wilgotnasc),
drenau poziomego i pionowego: w zakresie j&komateriatdw, obsypki filtracyjnej, jego wylotow,
przekrojow oraz stopnia ol#ginia zwierciadta wody gruntowej,
szczelnéci scianek obudowy,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodovwodagozchni terenu,
zag;szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgaho
podiaza wzmocnionego, w tym jego grudoq usytuowania w planie, gdnych i gkbokasci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoéitiaz wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
9. ulozenia przewodu na podio naturalnym, za na podtau wzmocnionym zgodroi z dokumentagj
projektovs,
10. dhugacsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania rurdqeenia rur i prefabrykatow,
11. szczelnéci przewoddwna infiltragj,
12. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
13. zabezpieczenia przewodow i studzienek przed karozj

wn

© N O A

8.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze kacowym powinny by przedi@one naspujagce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
- protokoty wszystkich odbiorow robot zanikeych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw laarh sytuacyjnych wykonana przez uprawgion

jednostk geodezyijn.

Odbidr kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentéw.

Materiaty uyte do budowy kanalizacji powinny &yzgodne z dokumentacjprojektovs i speinig
warunki okrélone w odpoeiednich normach sczcegdtlowych, a wpardhu braku norm powinny odpowigda
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom.

8.3. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny powinien bygokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desaej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatn@g¢ za metr (m) kanalizacji deszczowej mgleprzyjmowa& zgodnie z obmiarem i atestami
wbudowanych materiatdw prefabrykowanych oraz wywikimiarow i badalaboratoryjnych.
Cena kanalizacji deszczowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmochienierepirozparciécian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podia,
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- utozenie rur,

- wykonanie izolacji rur

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenggajojektowy i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeegbiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kdimacyjne. Ksztatty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowelry i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury bezcieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury beZaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki begaieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[6]. PN-84/H-7410Zeliwne rury cénieniowe do pejczer sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtiggi betonowe Felbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingrélizacyjna.

[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (zytaypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatlowe. Klasa B,Qyazy typu cézkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyanaig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz 034).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniabwdownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty rienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmnia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagnia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziergoliczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studxierspadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkie
sciekowe do odwodnienia drog Guiziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) égi betonowesrednicy 50 cm; wysolkti

30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychamawany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoggowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O.astoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpiei 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budogrgzewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana @rze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rotidtdowlano - montaowych; czs¢ Il - Roboty instalacii
sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.
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[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 10zp47 w sprawie ogélnych warunkéw o prace projsktov
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob&eimontéw budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmienjeg uchwaj jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 19880z. 100 zmieniaga uchwaj w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUBDIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyegre wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

— Zabezpieczenie istn. sieci teletechnicznep norzepustow dwudzielry typu PE wykopem otwartym w
gruncie kat. Ill (zgodnie z warunkami z dnia 16dWl4r., numer pisma: TODDKLU/29019/UP-
[t/16.01.14)

— Zabezpieczenie istn. linii kablowdredniego nagkiia rug ostonowy dwudzielry typu PS wykopem
otwartym w gruncie kat. lll (zgodnie z uzgodnieniem dnia 28.02.2014r., numer pisma:
L.dz.1424/172/RM/PL/2014)

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub putawie]
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przegpia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkdoalizacji deszczowej lub ogdélnosptawne;j.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sienizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer podziemnych.

Kratka sciekowa- urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanegdny chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

Studzienka - komora wodocigowa - obiekt na przewodzie wodagjowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nafdaach rury ochronnej.

Sie¢ cieptownicza - ukfad rurocagbw ze wszystkimi uggzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinapca i regulacyjna, usdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedid, studzienki,
kompensatory, dreta, konstrukcje nime sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana podziemna si€cieptownicza -uktad rurocagéw z rur, ksztaltek i elementow preizolowanych
utozonych bezpgrednio w gruncie - bez kanatow i jakichkolwiek oldud

D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dladea: podziemnych



66
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robaot.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
2.1. Ogdblne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padeav SST D 00.00.00
+~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania zabezpieczenia istniggych sieci

Proponowane materialy do wykonania zabezpieczestisiepcych sieci podano w dokumentacii
projektowej. Naley zastosowarury dwudzielne typu PE i PS, zgodnie z wydanymrwmkami przez wigicieli
sieci, dojczonych do dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [13p

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— pity do ciecia asfaltu i betonu,,
— miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii iunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] [1] p. 4.

4.2. Transport materiatdw

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsdbie i zabezpieczyprzed
mozliwosécia przesuwania sipodczas transportu. Nie nayedopusci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Technologia zabezpieczenia uzaliena jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogolny okila sposob przebudowy.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstga i higieny pracy.
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5.1.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powa by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;.

Szerokdéci wykopdw powinny by zgodne z tablie4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podam@rmnie BN-73/8984-05.
Sciany wykopow powinny by pochyte.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.1.2. Ukladanie rur

Rury ostonowe nalsy zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtaci pomiedzy gsiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a gazy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukladania gasych warstw, utbong warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownaibija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny ldyukladane na gbokaci:

- co najmniej 1,0 m od goérnej powierzchni drogi,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwad#tago.

5.1.3. Zasypywanie kanalizacji

Ostatng, gormy warstwe kanalizacji z rur naley przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do
grubdici przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstvg piasku lub przesianego gruntu gréticokoto
20 cm. Nasfpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami mechanicznymi.

Wykopy powstale po wykonaniu robét zabezpiegagih elementow linii powinny iy zasypane
zag:szczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. 8Af8k zag:szczenia powinien ldyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogmodeklaracje zgodrsoi, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badd pomiaréw, ktore nalg wykona w czasie roboét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow CZ@EJ[;);I;VOSC Wartdéci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodebny
materiatlow
3 | Szczegdbtowe rozpoznanie usytuowania | 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie regulacji oraz sposopie
zabezpieczenia kabli
4 | Zabezpieczenie kabli Ocenagla Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita Wg p. 5.
6 | Potaenie studzienki w stosunku do 1 Kr_gtlfascll(ekowa t0kd 9'5 Ifm
otaczajcej nawierzchni raz poniz€), pokrywa studzienki - w
poziomie nawierzchni
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6.3. Badania wykonanych robot

Kontrola jakdci robét powinna odbywa sie w obecnéci przedstawicieli zakladu
telekomunikacyjnego i energetycznego. Jakobot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosty obmiarow jest:
-1 m (metra) zabezpieczenia istaigjj sieci rurami ostonowymi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
— zalazenie rury ostonowej,
Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargéalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia istcigjsieci rurami ostonowymi obejmuje:
— okreslenie lokalizacji kabla,
— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie gdze,
— zasypanie wykopow z zaggczeniem,
— wykonanie badasprawdzajcych,
— koszty nadzoru i odbioru robét przez wdecieli urzadzen,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagggszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Koryta wykonywane mechanicznie w gruntach ka¥/Ilha catej szerokii jezdni, chodnikéw, drég bocznych
wraz z profilowaniem i zagzczaniem
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $® 00.00.00.
~Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ododlne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fie ustawianym lemieszem; Aynier mae dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@neg p. 4.
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4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycgee transportu materiatdw podano w poszczegoinydhs4g.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wgiejsze
przyshpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim, jest maliwe wylgcznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spregtu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lothwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycheduych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchrpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w ki koniecznej
do uzyskania wymaganycherdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowamgzolrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (ls)

Strefa Minimalna wart@ | dla
korpusu KR1
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagsszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogho wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta
i wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmeh

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna w przekrojach poprzecznych nadhan pasie ruchu
3 [ ROwnda¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokeciowe co 50 m w osi jezdni i ha jej kragziach
6 Uksztattowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej kradziach
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokeé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi-5cm.

6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podia)
Nierébwnaci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy taty zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
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Nierébwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz+ 5 cm.
6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z norg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000\ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphzamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooaldksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiara przez obgizenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.02.01 (CPV 45233000-9) WARSTWA ODSCZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (ST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru warstwy odgzapcej konstrukcji nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyetp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Wykonanie warstwy odszapcej z piasku, gruldé warstwy po zagszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni
Zjazdu)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pht 1.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét athzzgodné¢ z wymaganiami niniejszych
SST odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Ogolne agamia dotycge robot podano w SST D 00.00.00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwyaodspcej jest:
- pospotka

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy aggapce] powinny spetni@nasgpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odsaczage]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podtda.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:
d
u=-\tbs>5
d 10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,

D 04.02.01 Warstwa odszapca
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dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca,
dio - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca.
¢) wodoprzepuszczalda — wspoétczynnik filtracji k= 8 m/dolg (=0,0093 cm/s).

Piasek stosowany do wykonywania poszczegolnyaktwgowinien spethiawymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania poszczsgbl warstw powinny spetriavymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

2.3. Skladowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorisgcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisyykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materialami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno &ydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprt do formowania warstwy

Formowanie warstwy me odbywa Sk r¢cznie przy ayciu topat oraz mechanicznie z wykorzystaniem
spycharek, réwniarek itp. Stosowany sprausi by sprawny technicznie i bezpieczny wyaiu.

3.2. Sprat do zageszczania

Do zagszczania warstwy nalg stosowa nastpujace rodzaje spetu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t zale od: rozmiaru robot, grubc
warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopniecszazenia. Przewidziany do zastosowania espsedzie
przedstawiony laynierowi do akceptacji.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami.

4.2. Transport wody
Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtaa

Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposob umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢glach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwdac¢ nachagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

D 04.02.01 Warstwa odszajca
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5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowe] grétip przy wyciu sprztu
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadk&ydnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej
warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubgé projektowan.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacjsskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglerozpoczynd od krawedzi i stopniowo
przesuwad pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku najerozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czs$ciowo
nakladajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zsgczania powinny liywyrownywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie ludunicie materialu, a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow poszczegdlna warstwa powinnd bygszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowg do osagniecia wskéanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzoneajtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naly
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawwy warstwe odsiczapcs, uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koatrmhgszczenia nale
oprze& na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pietmego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczéa 2,2.

Wilgotnosé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lsyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotri@ kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnosé
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeiy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia
warstwy odgczapcej podaje tablica 1.

D 04.02.01 Warstwa odszapca
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i
bada i pomiaréw pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy co 100 m i nie rzadziejl raz na 500 frpowierzchni
warstwy
2 | Rownd¢ podiwzna w przekrojach poprzecznych nadhan pasie ruchu
3 | Robwnda¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych
5 | Raxdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i ha jej krgdziach
6 |Uksztaltowanie osi w co 100 m w osi jezdni i ha jej krgdziach
planie”
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m
8 | Zagszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaeziej
kruszywa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndaci podtuzne warstwy naley mierzy¢ 4 metrowy fata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndaci poprzeczne warstwy nele mierzy¢ 4 metrovy tata.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukachipowby zgodne z dokumentacprojektovws z
tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe
R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz+ 5 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbdw technologicznych, zostala wykonana w dwoch twarsh, naley
mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nglgikas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdGwnanie i ponowne zgggczenie.

D 04.02.01 Warstwa odszajca
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomghiu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy okémny wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien &ynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartici modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztéceokrélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna bwicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé
kruszywa powinna hyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazawyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci, co najmniej 10 cm, wyroéwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigeypkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooolilksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyy

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

D 04.02.01 Warstwa odszapca
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wig8.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychmiiznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni enyusfaltovs modyfikowary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od0,4do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksginych
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olxainia jego jakeci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczamagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lizglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwkigjgpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychoraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatekkie elementy czyszagze i shzy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywat skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna doy
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo move
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualnewiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiriozkiadanie lepiszcza z tolerasmej 10% od ilégci zatazone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie ledg korodowaly pod wptywem emulsji i nieetts powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdsgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrici nie wikszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
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umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngtzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ygsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamatd cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogianlgezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpocac Sigc po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dospnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatura lepiszcza powinna &aié sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatufey

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 86407

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewnaggej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania
wody z emulsji. W zalaosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowéadardbne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i eslkania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyoparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro.lovv’ape Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepgko EmA-99 [5]
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraapwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniez#aj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wodl lub uzyciem spegzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow

2.  PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty dnog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdb rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t#@2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t MANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacgchinicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowpszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dgoginnej i drég bocznych)

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubac¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm (konstrukcja zjazdu)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecheznie - jedna lub w¢ce] warstw zagszczone]
mieszanki, ktora stanowi warsfwasna nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgot§e optymalne;.

Pozostate ok&enia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudéw stabilizowanycbchanicznie powinno Bykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno Byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgkamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarerwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszizsdbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poganna rysunku 1.
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86
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka

na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

Frakcie
o0 _piaskowa iwirowa

/
90 Vs 10
80 / / / )

/

70 30
/’ )/

&0 40

Yo

o
g =
N ! .2‘
Y ;&A // 0 2
Q
[»]

540 i SN N 4 - o0
8 g
Jg 30 — // )‘ P I
& <€

2 ///? 3 80

o |=E= L T 90

0 o 100

0075 0.25 025 05 1 2 4 638 1281620 35 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicg (gérm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania tgleprawdzé wzorem:

Dis <5
d85
w ktérym:
Di;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2io&iaren gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli wyze] zapisany warunek nie jest spetniony pgleood podbudow zastosowa warstve
odcinapca.
2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinna spetniavymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1

Lp. | WyszczegOlnienie wkgiwosci Wymagania dla Badania wedtug
podbudowy
zasadniczej
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 1i0,075 PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie
wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wécej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po miciokrotnym 430 do 70
zag:szczeniu metag! lub 11 wg PN-B- 0 0 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporn&, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28 [9]
wiecej niz
10 | Wskenik nasnosci Wy mieszanki
kruszywa, przy zagzczeniud = 1,00,
%, nie mniejszy ni 80 PN-S-06102[21]

2.3. Materialy do ulepszania wtaciwosci kruszyw

a)
b)

C)

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenaszdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnegotdmianego stabilizowanego mechanicznie ayale
stosowa:

Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w urzdzenia dozujce wodc.

Mieszarki powinny zapewniavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgaitimptymalnej.
Rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatenatu. Za zgog Inzyniera do rozktadania materiatu

mozna dopyci¢ spycharki.

Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wailibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyévasic w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdigai drogi powinien by tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispginid wymagania dotyege przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaiegina osie i innych parametréw technicznych.

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabidimego mechanicznie
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtda do utazenia warstwy podbudowy

Podiaze gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glasymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagsicia wilgotngci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zsgczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gazainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny iyone usunrite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriera.

Podbudowa powinna bBywytyczona w spos6b umiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentgacj
projektow lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnycébwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno ufiwdaé nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Bywigksze nk 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodéad materiatu nie dopuszcza svytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pmai by od razu transportowana ha miejsce wbudowania
w sposoéb przeciwdziakgy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna grukm projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie me0
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat bypziazona w sposéb zapewrday
osiggniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpoagie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegggregacja powinno byprzed zagszczeniem
zasgpione materiatem o odpowiednich wdavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od napidszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawcz z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklaga gag:szcza wedlug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zageszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej kydrv podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrym.
Jakiekolwiek nieréwnii lub zagtbienia powstale w czasie z@gczenia powinny liy wyrbwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, @ do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlmag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni®&lz88/B-04481 (metoda I1).

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-884881 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zast& osuszony przez mieszanie i napowietrzenigelUenilgotnas¢ materiatu jest risza od
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optymalnej, materiat powinien Byzwilzony wod i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotdo przy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% powigj wilgotnasci optymalnej do 2% pomgj wilgotnadsci optymalnej.

5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach @adanie Irryniera), Wykonawca powinien wykofiadcinek probny,
co najmniej na 3 dni przed rozpgcEm robot w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggmgrzania kruszywa jest vetawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyd takich materiatbw oraz spit do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiébnego
przez Irzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowy podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie witaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Ceastotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
A - . .| Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada err:;rr:jalga:]gcé_zza.gic;a podbudowy przy-padaga na
zlennej azl jedno badanie (fn
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 gla kadej partii kruszywa i przy Kalej zmianig
ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafmbiera
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane ltrynierowi.
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6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nigdiwee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraagszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fplub
wedtug zalece Inzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modullE, do pierwotnego modutu odksztatcertita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2 < 22

E
6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusezystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegé!niepie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw

1 |Szerokdé¢ podbudowy lrazna 100 m

2 |Réwna¢ podiuzna w przekrojach poprzecznych data kadym pasie ruchi
3 |Réwnai¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych dat

4 | Spadki poprzeczné* w przekrojach poprzecznych dat

5 |Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz r
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznmiaz na 2000 fm

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nierowndaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashippoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
Z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mae by przesurngta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy

Grubg¢ podbudowy nie meze st réznic od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. Nénos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy nakey oznacza jedny z dwoch ntej podanych metod

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
Z kruszywa o wskaiku | zag:szczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phyj
Whe Nie mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50N | Ghlipenats | oboiveniag
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
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powtornie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewgkonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pehlgrubd¢ do potowy szeroki pasa ruchu, doienie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstng
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiau tych robdt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodiudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogoélne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentgcprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleo robdt ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za metr kwadratowy nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- Zagszczenie rozlmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okréonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiayr

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn£ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporic metod bezpdredni

NogaswdhE
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartoi siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eaehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieawska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieuoooldksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagé&igodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA $ABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyegce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszptabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego@etem z betoniarki 0 Rm=2,5 MPa (pigtacja
piaskiem i wod), gr. w-wy 10 cm (konstrukcja nawierzchni chodmilo

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanegoestem z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pgtacja
piaskiem i wod), gr. w-wy 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdnbgi gminnej i drég bocznych)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po gghicciu wiasciwej wytrzymatdgci nasciskanie, stanowi fragment e
czes$ci nawierzchni drogowej.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zZatty rownie
dodatkow ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych i(ciach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa ggagzona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych i§ciach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wkania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudow

Pozostate okigenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolnd" .
2. MATERIALY
2.1.0g06lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania robét wg niniejszych SST nglestosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Magania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Dopuszcza gistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigeh posiadajcych aprobat
technicza wydary przez uprawniognjednostk.
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Tabela 1. Wiéciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mnieg:ni 32,5
3 | Czas wjzania:
- pocztek wigzania, najpéniej po uptywie, h 1
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakmve musz by¢ zaaprobowane przezzymiera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponow@ Inzynierowi zrodio dostaw cementu wraz z wynikami b@adakasciowych.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewhnizapasy cementu rowne zapotrzebowaniu dla zapeanien
ciagtosci produkcji wytworni. Wykonaweca jest zobawany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych had@ntrolnych z ustalanuprzednio cgstotliwaoscia. Wyniki tych
bada powinny by przekazywane, w okélnym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawdproducentem/ oraz
w PZJ nalgy jednoznacznie okéké sposob pospowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skltadowanie cementu musi odbywsie w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca gego przechowywanie w silosach stalowych. Czaadekkania cementu nie
powinien przekracza3 mies¢cy. W przypadku dizszego sktadowania me on by uzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, j&li wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykago przydatn@ do robot.

2.3. Kruszywa

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki gwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynikw bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymaldé¢ nasciskanie i mrozoodporrgé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2.6 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatmlizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wg¢cej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wicej PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O PN-B-06714-28
%, poniej: 1 [6]
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2.3.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalenw PZJ cgstotliwoscia laboratoryjnych badaekontrolnych. Wyniki tych badanaley
przekazywé w okrelonym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ nale
jednoznacznie okgké sposob pogpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnegeymaganiami
niniejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akpowinny by wcze&niej zaaprobowane przezzjmiera.
Wykonawca powinien zaproponotvarodio dostaw kruszyw oraz przedstawiyniki bada ich jakaci w
ramach PZJ. Poszczegdlne grupy, podgrupy i asontymieuszyw powinny pochodziz jednegozrodia.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwosé zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z lzynierem zapasow rownych min. 50% potrzebnych nadéeni - przed rozpogziem robot.

2.3.3. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyasie w warunkach zabezpieczeych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamentkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewrtiamazliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach odpowiednigjcilonateriatow
zapewniajcych cagtos¢ produkciji.

Na skladowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoigjh swobodny przejazd
tadowarek isrodkéw transportu. Kruszywo nale skladowa oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniéfiwgajacych wymieszanie si s3siednich pryzm. Podie
skladowiska musi hky réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by roputtic do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie skladowania. Warunki sktadowamiaz lokalizacja i parametry techniczne skladowisk
powinny by wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemveintualnie do pieginacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mina stosowawodockgows
wock pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podag norny lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymido na sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wpavatpliwg i z wody wodocagows. Brak rénic potwierdza przydatisé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalencéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gloavej, wytrzymatéé kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powspetnia wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycherem dla warstw podbudowy

Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wad | Mrozoodpornéci
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od1,0dol,6 od1l5do25 0,7

2.6. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie peoprzekracza8%.

Zaleca gj taki dobdor mieszanki, aby speinvymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.5 tablica
3, przy jak najmniejszej zawakm cementu.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #ahleranci + 10%, -20% jej wartai.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnmrzymanie w czasie budowy wawosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okr&lonymi w tablicy 3.
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3.SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej cementemvipen wykaza si¢
mozliwosciag korzystania z nagpujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaginych,

3.3. Uktadarka

Ukladanie mieszanki powinno odby$varzy wyciu mechanicznej uktadarki @gnier maze dopycic
spycharki lub rowniarki) o wydajdoi skorelowanej z wydajsoia wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalajce na utéenie warstwy zgodnie z zaidong niwelet oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jegkcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbyévaic w sposOb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecae dransport cementu luzem w odpowiednich cysternpitystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozté dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszemiemedmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spelhizastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecalgywac samochodow-wywrotek,
- czas transportu nie ro® przekraczgajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkietery oczysci¢ z zanieczyszcte

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermake by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie mal@zpoczyna stabilizacji kruszywa cementemzgdi prognozy
meteorologiczne wskazuna maliwy spadek temperatury paj 5° w czasie najhliszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podiae gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ékvaymi w SST
D 04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w e¢glach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Rozmieszczenie palikobw lub szpilek powinno ufiwdac¢ nachagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wekszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydeamymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekegwWysokdé prowadnic powinna
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odpowiadé grubdgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdmdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie si
pod wptywem oddziatywania maszyayych do wykonania warstwy.

5.3. Stabilizacja meto@d mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeagce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbd/gia z nas¢pujaca doktadndcia:

- dla kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pewity¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezinera po wsipnych probach. W mieszarkach typagiego pedkosé
podawania materialtdbw powinna dyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéwni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wartéci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podiee zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnacbykladana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymagane] grufm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna doyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przy zyciu rowniarek do rozkladania mieszanki rglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovangrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna odsipic
przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rOwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zag:szczenie

Zagszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementefery prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinrgpoozé sie od kravedzi i przesuwé
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o0 jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesic od nizej polazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi,
czgsciowo naktadajcymi sk, w strop wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczenia
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nausg natychmiast naprawiane przez wyngiamieszanki
na peha glkebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zaggzczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaetjeharnych operacje zggyczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavialy do mieszanki

Zageszcezanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjala uwag naley paswigci¢ zagszczeniu mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich agizen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pebjrubcé, wbudowanie nowe] mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne z@gczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miak mazliwosci nalery unikae podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ga@tzwykonaniem kolejnego
pasa natey pionowa krawedz wykonanego pasa zugic wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, nafeniezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowd kolejny pas. W podobny sposob rglevykona poprzecza spoire roboca na poczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ura odsipi¢c wtedy, gdy czas poruzy
zakaiczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozgoeEn wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.
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Jeeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny patiiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.6. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltovs, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczyrosiadagcymi aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostlk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheagpianie wog w ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadinlia z tworzywa sztucznego, wona na zaktad o szeroka,
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykongwc inne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiiera.
Nie naley dopuszczéa zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w sikré dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technology mae odbywa siec wytacznie za zgogl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplng@ Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatdbw prowadzi na swoj koszt kongralosciowg i jakosciowa ich dostaw.
Program tych bada powinien opracowa w PZJ Wykonawca robét i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne muszobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatow catotiwas¢ ich wykonywania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wdwidla caléci gromadzonych materiatéw.
Wyniki badax Wykonawca przekazuje agnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponujeg sidwniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca robo6t nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia. slielnzynier uzna to za konieczne, mao niezalenie od bada
wykonywanych przez Wykonawrowadzé dodatkowe badania materiatdbw na koszt Wykonaw@daRia
podstawowych cech dostarczanych materiatow prowatykionawca w zakresie i z gotliwoscia okreslong w
PZJ.

Natomiast badania petne obejgug wymagania gfe w punkcie 2 wykonuije sprzy wyborze dostawcy
i zrodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zstotliwoscia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca zobazany jest do wykonania peinego zakresu hada
spoiw, kruszyw przeznaczonych do wykonania rob@trzedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier maze zlecé badanie niezalmemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca.

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materiatow) poprzez etap budowy (pegjd i wbudowanie mieszanek}, d@o bada koncowych
(jakas¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwcs¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z krugzy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
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Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegblnienie bada bada na dziennej podbudowy lub
dziatce roboczej | ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotngi¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 nf
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymat@d¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nf
6. | Mrozoodporn&t przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki priy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego wgtpliwegozrodia
9. | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2 Uziarnienie kruszywa

Prébki do bad@analezy pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienieZywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnas¢ mieszanki powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10% - 20 % jej warkei.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna Byzagszczana do aginiccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé& podbudowy
Gruba¢ warstwy naleéy mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegfei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o weej niz+ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatéc nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej zaggzczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki natg bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymataici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporng

Wskanik mrozoodporngi okreslany przez spadek wytrzymat na sciskanie prébek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu naly badd dla kadej dostawy. Wigciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.
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6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie wiaiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa natgy bada@ przy kaedej zmianie rodzaju kruszywa. \Weawosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czstotliwcs¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabianego
cementem

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiaréw
1. Szerokéé 1raz na 100 m
2. Rowna¢ podiuzna w przekrojach poprzecznychataia kadym pasie ruchu
3. ROwNG¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych fat
4, Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznyeh tat
5. Rzedne wysokéciowe co 100 m
6. Uksztattowanie osi w co 100 m
planie
7. Grubai¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjmiz na 200 m

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokaoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nierowndci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrove tatg, zgodnie z norig BN-68/8931-04
[22]. Nierowndgci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrovg taty. Nierdwndci nie powinny
przekracz& 15 mm (dla warstw przeznaczonych do béepdniego utéenia nawierzchni — 12 mm).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektow z toleranci + 0,5%

6.4 5. Rzdne wysokséciowe podbudowy
Ré&znice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ganymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowane] @egj niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee r@nic sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpwednie ogtdziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcych sé.
Ztacza poprzeczne powinny bycisle zwigzane i réwne.
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6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Jeeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie stwierdzig¢,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza iy rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézypodbudow przez
zerwanie warstwy na pergruba¢ do potowy szerokgi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ustiei materialu z rozbiorki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggit ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymaitaé¢ podbudowy

Jezeli wytrzymala¢ srednia prébek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymasei podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie baifla
sprawdzajcych ndénosé-metod, obchzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiefl
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na giaw odpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoyemcementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 000Q0MBymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgb gaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 ipodbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem obgm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeieprowadnic oraz innych materiatéw i sdzen
pomocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badgmidbek gruntu
[8] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badaflianaczanie zawa#ti zanieczyszczeobcych
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badaianaczanie sktadu ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawaft zanieczyszczeorganicznych
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie zawa#a siarki metod bromowg
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu wapniowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie rozpachelazawego
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[10] PN-B-06714-42

[11] PN-B-19701
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
[16] PN-S-96011
[17] PN-S-96012
[18] PN-S-96035
[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01

Kruszywa mineralne. Bada@znaczanigcieralngci w bebnie Los Angeles
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Wapno
Materiaty budowlane. Wattabetonéw i zapraw
Wodorotlenek sodowy tecany
Chlorek wapniowy technigzn
Drogi samochodowe. Staadja gruntow wapnem do celéw drogowych
Drogi samochodowe. Podiad@ gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popiotge.

Cement. Transport i przeciaanie
Drogi samochodowe. Oznaozevskanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemelutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie plyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarmééei nawierzchni planografem i tat

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika ngnosci gruntu jako podiza nawierzchni

podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wgla kamiennego
[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudawauntow stabilizowanych aktywnymi popiotami

lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paialech i potsztywnych, IBDiIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONWLASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjntecznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla KRipgi¢ warstwy po zagszczeniu
4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminoigz drog bocznych)
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchrgdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze stlzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu eigtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

Uziarnienie — skltad ziarnowy kruszywa, wyiany w procentach masy ziaren przechggzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poakath i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktorego wiksza cgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktorego wksza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.
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Symbole i skroty dodatkowe

ACS
PMB
D
d
C
NPD

TBR

IRI
MOP

- beton asfaltowy do warstwigieralnej

- polimeroasfalt,

- goérny wymiar sita (przy okéganiu wielkasci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okeganiu wielkasci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,

- wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,

producent mge jej nie okrélac),

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producexendostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamagbhzany),
- (International Roughness Index)gazynarodowy wskanik rownaci,
- miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

106

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje staswnych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychiablicy 2 mana stosowa inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mie

szanka

Gatunek lepiszcza

KR1 A

C11S

Asfalt drogowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P s badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk

4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracia po |
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50

7 | Temperatura naknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2

9 | Wzrost te_mp._ nqk_nl_en!g oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wcej niz
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10 | Temperatura tamlivéoi
Fraassa, nie wcej niz

°C PN-EN 12593 [29] -8

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno¢ sodbyw& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienckigolowany termicznie, posiadl@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego naglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacaudgywa powinny
spetnig& wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wyipelra powinno i odbywa& w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢zpra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedai przyczepné¢ (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rnglelobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wagoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzea technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w z4dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luky jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

- nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubéei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyiciz.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@6hkt 5.1 tablica 2.

Emulsp asfaltoa mozna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1f] ak
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robdét, jak:

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmaxscieralna



108
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamgdmo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaiktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszere,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganignegd§l] pkt 4.
4.2. Transport materiatbw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Woypelniacz luzem powinien¢ byprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, aiimv@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiefe, nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetts powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bwwyposaone w przegrody. Nie nate uzywaé do transportu opakowuiez
metali lekkich (mée zachod wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadhism mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknmiermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoét produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 000Q@/ymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyzyinierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaaeads¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwos¢ ACLLS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
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0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum

Bmin5‘6

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zatéonej gstoicCi
mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJeeeli stosowana mieszanka
mineralna ma inp gestad¢ (pg), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdci lepiszcza podan wartg¢ naley pomnayé przez

wspdtczynnik @ wedtug réwnania:

_ 2650
Pd
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1
[65]
Warunki
Wiasciwosé Zzagszczania Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartac¢ I
WOInycﬁc C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Viin1.0
. 2x50 uderza 4 Vinax3.0
przestrzeni p
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBin7s
wypetnione 2x50 uderzg p.5 VFBninos
lepiszczem
Zawartge
wolnych .
przestrzeni gxlsg ’Sggfzr;e’ PN-EN 12697-8 [33], VMAmin14
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody? | 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C
4 Ujednolicors procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igazan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfalfowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo &mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadioiy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinna lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaguwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki
mineralnej nie powinna kywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy napgda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napay temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnidéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwégrni, pod warunkiem
skoordynowania midzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podilae pod warstw $cieralmy z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwng podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podi@ z nowo wykonanej warstwy
asfaltowej, do oceny nierowéa nalezy przyja¢ dane z pomiaru rOwWKoi tej warstwy.

Jezeli nierowndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau faty z materialu o mniejszej sztywand (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usum¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypéilninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wgeenie zgodn@i wiasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$aei pracy otaczarki oraz prawidtowo sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umaqaliw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéresiona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyegjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsuaislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
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Wykonawca powinien iy¢ takich materialéw oraz spitu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralne;j.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyinera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaild nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pumizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podilaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanriealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wdizacej asfaltowej), przed ureniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfnprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatmi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢é wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po uieniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup dggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia o by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem | w czasie robot
do robot

Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar grubas¢ warstwy sacszezenia wolnych
mieszanki technologicznej g;[%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(vV)]
AC11S, KR1 3,0+5,0 > 98 15+4,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #woscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden@® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaract zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhiip.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywee badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuwg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaéadanie. Irkynier moe
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier moe
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz iléci materiatéw lub grubi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczenigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@faczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
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kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto/#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzerfl

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek e zostd zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzexicinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rian powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsB8bna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczakowgnie warstwy asfaltowej). Witkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697488 oraz iles¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 9.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@ co najmniej jedam dzienny dziatke roboca. Do odcinka cgciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki griloowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 nf lub
- droga ograniczona Kramnikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstsiralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym
etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni olyawje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zag@szczenia oraz zawaktia wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczykexdego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kione w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni natlg stosowéa metodt z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
dtugcéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéo podiuzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy tay a mierzog powierzchn.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown¢ci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég nie powinna byvicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowd metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownovmej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prostopadiym do osi jezdni, hazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rowgo
poprzeczna jest okflwna w rozporzdzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiad& drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drogi nie powinna byvicksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje wiedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wastd odchylér rowndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyler
Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien dykreslony
wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calitym paslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieachiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yrzeliczany na wartd przy
100% pdalizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliavtasciwosci przeciwpdglizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wsgghnik tarcia przyjmuje giréznicg wartcci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D:§(— D. Diugaé¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna by
wieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku meipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkow nawierzchni, na ktorycte mazna wykong pomiaréw z pgdkascig 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skemywania, niektéreacznice), poszczegoblne wyniki pomiaréw wspoétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wargoi miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemliwiajag wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym atiovym opd&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wasitaniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by
mniejsze ni podane w tablicy 11. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegdlne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tamgie powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspoélczynnika tarcia wymagane prapiywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
predkosci zablokowanej opony wzgllem
nawierzchni

60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu >0,36 -

Element nawierzchni

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodiwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalmtolerancy + 1 cm, przy czym co hajmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
o+x5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fbywne i zwhzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osigir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q0@/ymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego
(ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000@W/ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjigport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)
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23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

Metody badania cementu — Oznaczaniarza@ci chlorkdéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢€¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych $§giavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $eiosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawaki
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsei@osci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsen&osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej | jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzel
stonecznej metegdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury ngknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gwzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
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46.
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48.
49.

50.

51.

52.

53.

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie zawartéci parafiny — Czsé
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoioa twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — €2 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttdhdah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptasci objetosciowej
metod) hydrostatyczs

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtthda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadd wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbhada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbhada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaezasedymentacji emulsji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagzawartgci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Bdadawwzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cgs¢ 1. Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaawrotu sgizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacza odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzachgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci
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54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&a&ihgliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaprzyczepnéci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznag&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypeltniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperaaptonu i palenia — Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu érgal — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05b (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
WIAZACA | WYROWNAWCZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstwy aicej z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej diugdici 1,51 kmi obejmup:

- Wykonanie warstwy vgizacej z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1, gd¢hoarstwy po zagszczeniu 4
cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnggodrég bocznych)
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni gdzy warstvg scieralrg a podbudowy.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa o zmiennej grufm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do zgoia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechpyeh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: 2 mm, ktorego wiksza cgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skfada @iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.
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122

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy gicej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oks&niu wielkdci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR  -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),

MOP - miejsce obstugi podrdych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pumaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje sta@mwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionychiablicy 1 mana stosowa inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS Asfalt drogowy
KR1 AC1l6W 50/70

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéow drogowych wgBENN12591 [27]

L WihaSCIWOLC Metoda Rodzaj asfaltu
P 5 badania 50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura nknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek Iub % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej i
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7 | Temperatura mknienia
po starzeniu, nie mniej
niz

°C PN-EN 1427 [22] 48

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartdc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 22
nie wiecej niz ’
9 | Wzrost temp °C

o ; PN-EN 1427 [22] 9
migknienia po starzeniy,
nie wiecej niz
10 | Temperatura tamlivéai oC PN-EN 12593 [29] 8

Fraassa, nie wtej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa w zbiornikach, wykluczaicych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchyolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeti&ziszywa powinny
spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica, 80, 11.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmygmiarze lub pochodzeniu. Pod® skltadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepim asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpodo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. ztzy podhénych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@ejch pohczenia régnych materialdw lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luky jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
- nie mniej nz 10 mm przy grubi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27. Dopuszczairsne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [38][T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
[66].

Emulsg asfaltoa mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [Ki] %
3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekanadimo-asfaltowych,
— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaiktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposoOb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, aimv@j agcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiefe, nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetts powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bwwyposaone w przegrody. Nie nate uzywac do transportu opakowuiez
metali lekkich (mae zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencici od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghdem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknmermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoét produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@dVymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podane sv tablicach 3.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@meshego i tamanego, to nafeprzyjaé proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4 i 5.
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Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzgcej dla ruchu KR1 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza,
.. *) Bmin4,4
minimum
7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest okétona przy zal@onej gstaici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna mag igestasé
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartas¢ nalery
pomnay¢ przez wspdtczynnik® wedtug réwnania:
o =250
Pd
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej dla ruchu KR1 [65]
Warunki
Wiasciwose | 2a&szc2anial  ioi0da i warunki badania AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
\%Vz:l)\lx\r/]ar(;[ﬁc C.1.2,ubijanie, Vimin 3.0
Y . 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p.4 Vimax 6.0
przestrzeni '
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, VFBin 60
wypetnione | 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBhin 0
lepiszczem
Zawartg¢
\rl)vrzlggﬁgeni C.1.2,ubijanie, VMA,
: 2)(50 uderzﬂ PN'EN 12697‘8 [33], p 5 in14
W mieszancs
mineralnej
Odporndé o PN-EN 12697_-12 [35],
na dziatanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
2x35 uderzé | jednym cyklem zameania,® ITSRo
wody b . o
adanie w 25°C

3 Ujednolicor procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowme otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo &mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadioiy + 5°C.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata temperaterr
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejpeg w tablicy 5. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°Cl
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwégrni, pod warunkiem
skoordynowania midzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podlaze pod warstw wigzaca z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

W wypadku podtea z warstwy starej nawierzchni, nieréwaionie powinny przekraczawartcsci
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrovg lub rGwnowana metod)

Maksymalna nierownig podtaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wigzaca [mm]

D Pasy ruchu 12

Jezeli nierowndci s wigksze nk dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzea usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaci poditaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usura¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypétninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podigdu wykazupcym zniszczenia w postaci siatki ¢gpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zalecac¢sstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm luly@at technicznych.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgaany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnixi wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naleey pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrssi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaga@liw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis, przed utéeniem warstwy wjzacej z betonu asfaltowego powinno
byé wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz§z8,3 + 0,5 kg/, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatwi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢é wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup dggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 7.
Temperatura otoczenia u® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopggjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obmajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wgsok2m podczas wykonywania warstwy a@ice] z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wjzaca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartce
Typ i wymiar grubas¢ zagszczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [Y(vIV)]
AC16W, KR1 5,0+ 10,0 >98 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad
automatycznego sterowania grabiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektows.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidfnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaract zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgoy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hefee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyweée badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegozadanie. lrkynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier moe
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
1. dla mieszanki mineralno — asfaltovief’
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— uziarnienie,
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— zawartd@¢ lepiszcza,
— temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego,
—  gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki,
2. dla warstwy asfaltowe]
— wskaznik zag;szczenia wykonanej warsty
— wykaz ilcsci materiatldw lub grubizi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rowngci warstwy asfaltowej,
— zawartd¢ wolnych przestrzerft
— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczeinigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownasé
2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzert

4 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 m nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébek maazosta zwiekszona (np
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®) v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma praggalac przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzexcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzee odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad
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Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsSbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczakowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé& materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilgi¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpeglbieg& od projektu
0 wartgci podane w tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier& co najmniej jedm dzienrmy dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubagci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaiowym.

Tablica 10.Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza

niz 6000 nf lub

— droga ograniczona krainikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegralna jest ukladana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogiuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

D

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczykaidego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
lukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&t podiuzna i poprzeczna
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Do oceny réwngci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drogi naty stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metod§wmowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢
prze&witu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfo
podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wigcej nawierzchni drogi naty stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwnowane] uzyciu taty i klina. Pomiar nalsy
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjco 10
m. Wymagana réwrié poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposdtuwznej i krawgdziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fdyne i zwhzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sjan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.0M@B@nagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu aefaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QNVymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie pod
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgs$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltow krawedzi urzdzea obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
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— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cena wykonania robét ollenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gasne z badaniami materialdw wystijgcych w
niniejszej SST)

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Wymagania ogolne

Metody badania cementu — Oznaczani@rta@ci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdéci

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych $efaosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena whciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarioi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychse@osci kruszyw — Oznaczaniegstasci
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cegé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychs$eitaosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cegé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @z¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
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21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracii ig}

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury mgknienia — Metoda
Piencien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzapozostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwaksi podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych gamvosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagedamperatury tamliwvici Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtodada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej metod
hydrostatyczn

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtodada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#dt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powjzania pongdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek
asfaltowych na garco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzazasu wypltywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczdepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaype&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Cgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-
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Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzanawrotu sprzystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaodpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zacihgliwosci lepiszczy asfaltowych

metod, pomiaru cagliwosci
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaez&ohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&ihgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczgprzyczepn&i emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&nergii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasapecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearlzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrgal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

67.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zageizenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiylutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

68.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&3fee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostragha 19 listopada 2010 r.

69.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrida 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.23a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONOVEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kastidkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia zvgzanych zoudowsg drogi gminnej
klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Woélka na odcinkach:
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od krob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 adznej dlugaci
1,51 kmi obejmug:

- Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kodtkilkowej gr. 6 cm barwy szarej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypetaipiaskiem)

- Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostkikowej gr. 8 cm (kolor czerwony) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm

- Przebrukowanie "do gory" nawierzchni chodnika etomowej kostki brukowej (materiat pochady z
rozbidrki) na podsypce cementowo — piaskowejst:4r. 10 cm spoiny wypetnione piaskiem

- Przebrukowanie "do gory" nawierzchni zjazdu zobetvej kostki brukowej (materiat pochagdy z
rozbiérki) na podsypce cementowo — piaskowejsi.:4r. 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczooybddowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwjonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktggzu si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraw eznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i ggoéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu uhwaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betendwstki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnicnjednostlk.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni zjazdéw stosuje betonowy kostlke brukowg o grubdci 80 mm o
ksztatcie uzgodnionym z Inwestorem.

Do wykonania nawierzchni chodnikow i opaski bezpéstwa stosuje sibetonovd kostke brukows
0 grubdgci 60 mm o ksztalcie uzgodnionym z Inwestorem.

Kolor kostek oraz degsezjazdow, chodnikéw i opaski bezpieGseva powinien by zgodny z
dokumentagj projektows lub uzgodnione i zaakceptowane przezimera.

2.2.3.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoukdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okéta PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzajcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha ierl]%?rznr; Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm odC Dlugas¢ szeroké¢ grubd¢ | RGznica pomedzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma po-miaram
kostki, grubdici, tej samej
Grubaci kostki, powinna b§
<100 mm 2 2 3 | <3mm
>100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania| C Maksymalna (w mm)
(jesli  maksymalne  wymiary wypukiosé whistos¢
kostki > 300 mm), przy
diugasci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiaiciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na| D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m,
Zamraanie/rozmraa-nie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
udziatem soli odladzagych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymaté¢ na rozciganie| F Wytrzymatd¢é charakterystyczna ® 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obcigzenia niszcgcego mniejszego ni250
N/mm dtuggci roztupania
2.3 | Trwata¢ (ze wzgtdu na|F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymatac) jesli spetlnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornéc nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
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klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej, | Bohmego,
wg zat. G normy — wg zal. H normy — badanie
badanie podstawowe | alternatywne
<23 mm <20 000mmM/5000 mni
2.5 | Odporné na a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowapa
paslizg/paslizgniecie lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania warti
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie  —  naley

zadeklarowa minimalrg jej wartg¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przysdem do badania

tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apérna powierzchnia kostki nie powinna ihieys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza ¢i rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze |-
producent powinien opigsaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢by
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzerprzez
odbiore;,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie byt c)ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
warstwa scieralna lub  caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach

warunkow twardnienia niggsiwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw
atmosferycznychswiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprayscementowo-piaskognie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkow
stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlepklaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyckam) mog@ pojawi sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4.Skladowanie kostek

Kostle zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostikogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podige powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenalery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalngpetniaicego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4]
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdaveo - piaskowej
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3]
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Kezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbyw& sie na podigu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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2.4, Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentadjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plaggmiera.

2.5. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostki nglestosowa obrzea i krawezniki wg. dokumentaciji
projektowej, wymaganiom wéaiwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogélne” [5] $k
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugazen uktadajcych (uktadarek), skladgych sé z wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech ulgenia;
urzadzenie to, po skiwzonym ukitadaniu kostek, mioa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzirng elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nann

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimiedpowiadéa wymaganiom wiéciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@marmom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzghbnie

opracowanym ST zaakceptowanym przez/imera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidne§s] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrtiodkami transportowymi
po osignieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsizkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki transportu mina
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu eldagj palecie zalecagsiktada do 10 warstw kostek.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadaeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej
SST.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne natey
uktad& na podktadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i irmy
srodkami transportu, w sposob nie powagyj uszkodza opakowania. Worki przewone na paletach uktada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane ukfadacsna ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysokmi do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zalecaveykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkbement luzem me
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by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, aamdach), czystych i wolnych od
pozostatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien uéegaiszczeniom podczas transporirodki
transportu powinny hiywyposaone we wsypy i ugdzenia do wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami[384.01.01 [6].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatai@jektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub wiasciwa SST.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektova.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddavymaganiom norm, wytycznych IBDIiM Ilub
indywidualnie opracowanSST zaakceptowarprzez Irkyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinienc¢ lmgodny z dokumentagjprojektows lub wiaciwa
SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iead¢a grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo
zag:szczeniu 3 lub 5 cm. Podsypkementowo - piaskaynalezy zwilzy¢é wodg, rownomiernie rogieli¢ i
zag:sci¢ lekkimi walcami (np. ¢gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgottd optymalnej.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu22a2az deseich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy lub SST, a w przypadku braku wystarezgch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do agaiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiawigwoérni kostek, liaynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rwstkepnie wybranych kostek, wat¢znie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowegcalsi wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nizej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura
utrzymuije s¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki kostlk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnac¢bwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robdét zaleca sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatukudrej
niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke brukowg betonowa do na zjazdach do przebrukowaniazgaleozy¢ zgodnie ze wzorem istnigjego
Zjazdu.
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Uktadanie kostki ména wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplioyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymaggjych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desenazord&nych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomiivykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg srykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenés palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adpa na palecie w odpowiedni wzor, bez defta potowek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgiobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie meclkane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke ukiada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wkazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powyj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyej koryteksciekowych ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksZtaite nietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupelnia s kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zakdgazakmczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utéonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiaarycznie utaong nawierzchng
na podsypce piaskowej najerozebra i usur¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywac walca.

Ubijanie nawierzchni naiy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku j&jrodka i jednocz@ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme peknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipapodhinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinc piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiysucho lub, po obfitym polaniu wgd wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogé[Bépkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- wykona& badania wigciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z koptkdaje tablica

2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie A Wartdsci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasc bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytyckanyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.04 [13];

nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 1QWg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatkodchytki od
metod; niwelacji) roboczej: grubgci, spadkow projektowanej

I cech konstrukcyjnych wgrubdici +1 cm
poréwnaniu z dokumentag)
projektowy i specyfikacy

5 Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej|-

projektowy dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkigiPrzesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) |punktach osi projektowanej

charakterystycznych do2cm

¢) rzedne wysokéciowe Co 25 m w osi i przyOdchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we+l cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci do 8
podiuznym tag mm
czterometrow)

e) rébwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity migdzy
poprzecznym (sprawdzona latag a
tatg profilowa z poziomnig i powierzchng do
pomiarze przevitu klinem 8 mm
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelaciji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metad dokumentacji
niwelacji) projektowej do

0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokdgci
liniowym) projektowanej do

+5cm

h) szerokdc¢ i gicbokas¢ W 20 punktachWg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dzienrjej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek |  Kontrola kiea Wg dokumentacij
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desenia ich ulzenia projektowej lub
decyzji Ireyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikow, obrzey, |wygladu, prawidlowdci desenia,

sciekdéw koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wykruszg, spoin i
szczelin
2 Badanie polzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie pgémia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnagé|Co 25 miwe wszystkich punktach
podiwzna i poprzeczna, spadldharakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych wargoi podanych w
tab. 2, Ip. od 5c do 5q)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i|Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
krawgznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000Q0/@magania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest
- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokestki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 000)@/§magania ogoélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbior tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00,Wymagasgalne”
[5] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie robat rozbiérkowych istnigiej nawierzchni (kostka, obrzzei krawezniki)
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- utozenie obrzey i kraweznikow,
— ufozenie i ubicie kostek,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytiku

2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwizanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym (W okresie przgiowym mana stosowé& PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kyusa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyf pobierania probek,
badanie i ocena przydagw wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukallgedrdg i ulic oraz placéw i chodnikéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacightécznej (SST) & wymagania dotycee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia zwgzanych zoudowa drogi gminnej
klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdci Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinkach:
od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od krob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 adznej dlugaci
1,51 kmi obejmugp:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatriaw przy grubéci humusu 5 cm
- Umocnienie skarp przy wylocie z rur PCV brukiem §6-20 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 10 cm na szerok@ 2m od osi przykanalika w kelg strore

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rdlinna zawieragca co najmniej 2% @Zci organicznych.

Humusowanie- zespét czynnizi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogszczeniem.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.

Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargtyopi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz $bin motylkowatych,
— materiat do wykonania umochnienia, zgodny z dokum@gnprojektows, t.j. brukowiec
— materialy na podsygk cementowo — piaskay(mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10inexau 32,5 spetniafego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadegj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszaazecych.

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowégiekow



146
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijgcym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH =5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesi
stosowé@ mieszanki traw o drobnym.estym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadavyymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodizgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznggavinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobigych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgptych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganined p. 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.4.Transport brukowca

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéeiekow
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Brukowiec mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno iywykonywane od gornej kraxzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gorn krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powizania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdgleni skarpy nabey
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%l01,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nafg zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesresionami traw i din motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rdélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbd¢aju podiéa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggpowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Piglgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym rmalsowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadéw do sshe tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z gga bez urgdzer rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez neemee
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robdt) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Umocnienie wylotwscieku

Umocnienie wylotuscieku skarpowego nalg wykona brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jag&iowykonanych rob6t i ich zgod&oi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pdmietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wyskpowa: wyzobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
Jednostk obmiarovy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarpiez humusowanie, umocnienie brukowcem.

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowégiekow
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 000000ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1fmumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie icuieaie brukowcem
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowy&wir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoeierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyyVymagania i metody batla

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechnag&w Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powitcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

Hw

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeertiVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiat

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KREZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem famanym.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
(pobocze)

- Uzupetnianie nawierzchni jezdni drogi gminnej DOINEK Il kruszywem tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm

- Uzupetnianie istn. zjazdéw gruntowych kruszyweamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr.
w-wy 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- cz$¢ pobocza drogowego, posiagiza w cagu catego roku rimos¢ wystarczajca
do przegcia obchzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonyechahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@ed@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzeh zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwranym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zaggzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizaanechaniczg).

Odkiad - miejsce skiadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelaipoboczy polzone poza pasem drogowym.
Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
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2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetienia poboczy rslestosowd mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speineymagania wedilug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlaratwy podbudowy zasadnicze;.

Kruszywo powinno b jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Zalecag si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesranie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skltadowania kruszyw powinna lspwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni keda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@dlinnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywsie recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zageszczania

Do zagszczania pobocza (w zatexci od szerok€ci) mazna stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju sprtu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zat8ci od: rozmiaru robét,
grubcci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopnggszazenia. Spet do wykonania robot oktych
niniejszy SST podlega akceptacijizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lukyghikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji proj@rganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca rob6t, ktory przesistach wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinnyhyykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggninych probek
materiatow.

Badania naley wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoygdmmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa éma do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia | wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.
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5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowzany do opracowania sposobu organizacji ruchu e@vego, oznakowania
odcinka robot i ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materiaty do wykonania rob6t grédto ich pozyskiwania. Roboty mgdyy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzér.

5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiea

Koryto wykonuje sj w przypadku utwardzania pobocza istgoeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem roboét zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wieejsze wykonanie koryta jest wiove wytacznie za zgoq
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgtl, a w szczegdlrdgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezAyniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzedne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag:szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykoné recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbkoryta.Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpic do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyggi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinan zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prreziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadarasvierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwarastych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodid, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcjdmaze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wappzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna d&yozkiadana w warstwie o jednakowej gr&&ip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganyphadkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca si aby
gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata B0 po zagszczeniu. Rozpoezie budowy
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplegrzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.
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Zageszczanie nalg rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami podinymi, czs$ciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej krawdzi. Nierbwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglZzbusungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. Zsgczenie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika
zagzszczenia nie mniejszegozri,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgaredtug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecaesstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych) o
szerokaci nie wigkszej niz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej z
tolerancyj + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien st osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgosdomieszanki kruszywa jest #sza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboatery zwrdcic
szczegblp uwag na wigciwe jego wykonanie przy krawlzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by rowny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu naienada& pochylenie zgodne z projektem, z doktaghiwpodan w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[dépkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZth;)élgvoéé Wartcaici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robo6t z dokumentagjprojektowg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5
5 Wbudowgnle i zaggzczanie Jw. Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakdczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinestpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza sk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wgcej niz +10 cm i -5
cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrguatg nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgl cm, -2 cm,
— grubas¢ utwardzonego pobocza nie peosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
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Zaleca s} bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie reqd# raz na 2000 fpa
pozostate cechy co 100 m wzdiosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\/magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobdazaupetnienia
istniejacych zjazdéw gruntowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podén

Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargoline”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mutwardzonego pobocza i uzupelnienia istiggh zjazdéw gruntowych

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualnesciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaetaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdzjawediug wymaga dokumentacji projektoweyj,
ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
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2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwWi@gowym
(patrz: poz. 7 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezmane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

6. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prdyektu

7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych (W
okresie przdciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie przgiowym norma mege by stosowana zamiast
poz. 4i5)

10.3. Inne dokumenty

154

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddiogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny adrProg Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.04.01 (CPV 45112100-6) ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Odtworzenie (konserwacja) istrjeggo obustronnego rowu wzdhdrogi prowadacej w kierunku drogi
wojewodzkiej nr 822 na diugoi 50 m od pocgku opracowania w kierunku drogi wojewodzkiej w wra
formowaniem i profilowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
Réw przydrozny - row zbierajcy woce z korony drogi.

Row odptywowy - row odprowadzapy wod: poza pas drogowy.

RoOw stokowy- réw zbierajcy wodt sptywajca ze stoku.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogOQihe™1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wys¢puija.
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidnag pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nioa korzysta z dowolnychsrodkéw
transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na wybraniu namutu nanieggo przez wag Scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.

5.3. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
— dla rowu przydranego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako #fica pozioméw dna i nszej kravedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek paty rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekrageggh 200 m - 0,1%.
Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

— w gruntach piaszczystych - 1,5%,

— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0

— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

— w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mag trawiasg - 2,0%,

— darnirg - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

— brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowéw i skarp riglevywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantoiver miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolit’6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowwskarp
Czstotliwas¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.
Tablica 1.
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwosé pomiaréw
1 | Spadek podieny rowu 1 km na kade 5 km drogi
Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lraznal00 m

6.2.1. Spadki poditne rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i glebokas¢ rowu

Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektowy z toleranci £ 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prwit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM@@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odtwarzanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaiczeniowe,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosimty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.01.01 (CPV 45233221-4) OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmug:

- Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowargtymi - linie segregacyjne ggte malowane ¢cznie
(P-4)

- Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowargtymi - znaki poprzeczne malowanecznie
(P-10, P-13)

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierashmostaci linii chgtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwajnych, strzatespisow, symboli oraz innych linii zgdganych z
oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni. W zabesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregype, informujce, ostrzegawcze, zakazcg Iub
nakazujce.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone oigj pod niewielkim ktem, wys¢pujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulggle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwojne: ggle z
przerywanymi, c¢igte lub przerywane.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzathproveadzajce, ktore uprzedzaj o koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktoryra snajduj.

Znaki poprzeczne- znaki stizace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszyaib i rowerzystow w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigpw zwalniagcych.

Znaki uzupetniajace - znaki o régnych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wpghce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowispdasow postojowych, powierzchni wgkonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomy

Materialy do poziomego znakowania drdg - materiaty zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskddére mog zostd& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanielowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeetpodwyszonej. Materiaty te powinny posiada
wiasciwosci odblaskowe.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozegzalne i
chemoutwardzalne naktadane warstywubcci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego- materiaty nakladane warsijvgrubcci od 0,9 mm do 3,5
mm. Naleg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych gruké linii moze wynos¢ 5 mm.
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Materialy prefabrykowane - materiaty, ktére gczy st z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz
tasmy do oznakowiatymczasowych#bite) i trwatych (biale).

Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistychystek szklanych do posypywania lub
narzucania pod émieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stamektym, w celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamgjwiazki swiatta pojazdu w kierunku

kierowcy. Kulki szklane gtakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwpdslizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub seegz stosowane do
zapewnienia wiasroi przeciwpglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane csdob w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Oznakowanie nowe— oznakowanie, w ktorym zakozyt sk czas schgcia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary \#&avosci oznakowania naky wykonywa& od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materiatu o barwiéitej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakezenia rob6t.

Powyzsze i pozostate okfkenia @ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonaydo poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki
postawione w rozposggzizeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawiemieklaracji zgodnéi z aprobat techniczig lub znakiem
CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgodaa z
normy zharmonizowa (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych etartow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemieigjw zycie rozporzdzenia [15] nie mog by¢
zmieniane lecz zachowpujvaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoado oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracfadngsci z aprobag technicza.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezotte].

2.3. Badanie materiatow, ktorych jaka&é budzi watpliwo §é

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére udatpliwosci
jego lub Irkyniera, co do jakai, w celu stwierdzenia czy odpowiaglapne wymaganiom oké®nym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-2006
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertgdaé od producenta, aby oznakowanie opakowsateriatbw do poziomego
znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegey:

— nazwe i adres producenta,
— dat produkcji i termin przydatrizi do wycia,
- mag netto,
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— numer partii i dag produkgciji,

- informacg, ze wyréb posiada aproletechniczi IBDIM i jej numer,

— nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, g dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CENg rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegoétowmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materiatdbw do poziomego oznakania drog
2.6.1.Materiaty do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacstego powinny by materiaty
umazliwiajace nakfadanie ich warsgwgrubcgcei od 0,9 mm do 5 mm (wedtug niniejszej SST masy
termoplastyczne).

Masy termoplastyczne powinny &y substancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proaszZRrzy stosowaniu powinny élai¢c podgrzewé do
stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzpdjrg warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci  fizyczne materialbw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych oklaja aprobaty techniczne.

2.6.2.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyidt posypywania lub narzucania poénhégéniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnwsidzialnag¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywa
odpornag¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawiera nie wiecej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymaldezdnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnejsrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna g sic w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejovyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wskaac stopier hydrofobizacji, co najmniej
80%.

Wymagania i metody bafl&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okiéajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaye,.

2.6.3.Materiat uszorstniary oznakowanie

Materiat uszorstnigcy oznakowanie powinien skiatlaie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu erapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstko
(wiasciwosci  antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigce] nz 1% castek
mniejszych ni 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorsio@jo powinna hy uzgodniona z
Inzynierem. Konieczn& jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania imshea szorstkéci
oznakowania SRZE 50.

Materiat uszorstnigry (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniajcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.4.Wymagania wobec materiatéw ze wadjh na ochrogwarunkow pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzcpowinny zachowa statg¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, wajmniej 6 miesicy sktadowania w
warunkach okrédonych przez producenta.
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Materiaty do poziomego oznakowania drég malprzechowywé w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze pongj 40C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot,
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢cznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- ukiladarek mas termoplastycznych,
- sprztu do bada, okrelonego w SST.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni jakos¢, ilos¢ i wydajnai¢ uktadarek proporcjonadndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Przewo6z materiatow do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ggleprzewozé w opakowaniach zapewnigjych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychakasci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nognPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatdw niebezpigeh opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Materialy do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogo
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnigN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000QWymagania ogolne” p. 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do uuetusz by¢ oznakowane zgodnie z dokumengac]
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura rael@i i powietrza powinna wyndsi co
najmniej 5C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéosi
€O najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogianawierzchni znakowanej. Nierow§td
i/lub miejsca napraw @stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wiekszego rozmiaru ni 15% powierzchni znakowanej, uznajec ila powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nale w SST ustali: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatagawierzchni (otwarte gtza podhine, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiiduoznakowania nawierzchni i wymagania wobec
Wykonawcy.

D 07.01.01 Oznakowanie poziome



163
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+®D6praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugéci 1,51 km

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zamszczé, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonarzraakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanami, mana wykong& przedznakowanie,
stosujc sk do ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, w gzniku nr 2 do rozpogtzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzymiera.

Do wykonania przedznakowania ma@ stosowé nietrwab farbe, np. farlg silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestanakowanie jest wystarczep czytelne i
zgodne z dokumentacprojektowy, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materialéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelnieg wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdigymi si w aprobacie techniczne.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowanstwmi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z pszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktadé rownomiera warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca gontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podkiajfl na drodze malowarki. 86 materiatlu zayta w
czasie prac, okéona przezsrednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace (linie kragdziowe, segregacyjne na
diugich odcinkach drég) powinny bywykonywane przy zyciu uradzer samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materialem uszorstnigym. W przypadku
mniejszych prac, wiellég, wydajnac¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iner na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrici usungcia istniegcego oznakowania poziomego, czyfhde nalery
wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchn.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metad frezowania mechanicznego Ilub wsodpod wysokim cinieniem

(waterblasting), piaskowani&utowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metggiaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usygoia oznakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczep&éd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wigciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychenig¢ wykonane przez zamalowanie nietrgvat
farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usuygiu oznakowania naky usury¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeygiiera.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.
6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan@qgmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celuslgkna wigciwosci oznakowania drég w czasie
ich wytkowania. Wymagania ok$la sk kilkoma parametrami reprezerfcymi razne aspekty wkaiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E86:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny bywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaknlejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@2,4 latach dla
materiatow o trwaléci diuzszej nk 1 rok.

Barwa zétta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne
barwy oznakowa niz biata izotta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi w gniku nr 2 do
rozporzdzenia [7].

6.3.1.2. Widzialné¢ w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminandf i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczngi.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goia
wykonaniu, barwy biatej, na nawierzchni asfaltovegj,najmniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okresytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljpa@ najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéhine
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinmgten obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narane podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1).

Tablica 1. Punkty naime obszarow chromatyczéw oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate

0,355

0,305

0,285

0,335

0,355

0,305

0,325

0,375
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Rys. 1. Wspohrgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancfl moze by zasgpiony pomiarem wspétczynnika luminanciji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] watp POD-2006 [10].

Do okr&lenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminanciji véwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosk dla oznakowanigwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd’rx™ (nawierzchnie asfaltowe),
klasa Q3.

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mecd? ix(nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky,Rkreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgdinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2pG4.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agwild
- 30 dni po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 286d n¥ Ix*, klasa R4/5.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 150 mcd Ixi*, klasa R4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 masipo
wykonaniu, barwy biatej co najmniej 100 mcd in?, klasa R3.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji RIg-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 medf i, klasa RW3.

Powyssze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznyngiostaci np. poprzecznych wygarnbigaretek), drop-
on-line, itp.

Wykonywanie pomiarbw na oznakowaniuaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metag dynamiczg. Pomiar aparatamiccznymi jest albo niemidiwy albo obcizony
duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowm na pozostatych typach oznakowania strukturalpnegovagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie paoweéni oznakowania, jest obarczone:kgzym bédem
niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odhiagu kontroli ma@na przypé¢ jako dopuszczalne
wartasci wspotczynnika odblasku o 20 %weke od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miarag szorstkdéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000Ij¢ POD-2006 [10]. Wart® SRT symuluje
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warunki, w ktérych pojazd wypogany w typowe opony hamuje z bloka#ot przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu calego
okresu aytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych masami termoplastycznymi.

UWAGA: Wskéanik szorstkeci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany BPolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiarsprzt do jego wykonaniagsidentyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakodwpoziomych.

6.3.1.5. Trwalé¢ oznakowania

W celach kontrolnych trwao jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wynfaga
widoczndgci w dzien, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytiia oznakowania (wzetinie czas do przejezdéw oznakowania)

Za czas schatcia oznakowania przyjmuje¢sczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowai dziennych. Metoda oznaczenia czasu saiaiznajduje siw POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwsgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej \@®i co najwyej 5 mm.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategaibowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegegowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrae dziennie, nagpujagce badania:
a) przed rozpoeziem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualrg ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkii farby, wg POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-2006 [10],
— wizualrg ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgadrodokumentagj projektows i zalgcznikiem nr
2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualmg ocerg rownomierndci roztazenia materiatu na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-2006 [10].

Protokét z przeprowadzonych ba&daraz z jedg problky, jednoznacznie oznakowgma blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwla czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku spliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlecé wykonanie bada
- widzialngsci w nocy,

— widzialnasci w dzie,

— szorstkdci,

odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonéinyeediug metod oks&onych w
Warunkach technicznych POD-2006 [10].

W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika lagkowdci i wspoétczynnikow luminancii
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiarow naley dostosowé do diugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kadym z mierzonych punktéw nade wykona po 5 odczytdw wspotczynnika odblasku i po 3
odczyty wspotczynnikow luminanciji w odlegid jeden od drugiego minimum 1 m.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspotczynnikdéw odblaskowae i luminancii aparatamiecznymi

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca si oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

L Dlugos¢ odcinka, C?;;[g:gvv\\llosgo Minimalna
P- km pomiarow, ilos¢ pomiarow
najmniej
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatdw i oznakowia

167

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maté@n. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na drogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na

dolke na pas.
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagHa materiatow
Lp. | Whasciwosé Jednostka Wymagania
1 |Zawartgé¢ skladnikéw lotnych W
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych | % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych | % (m/m) <8
- benzenu [ rozpuszczalnikdw
chlorowanych % (m/m) 0
2 |Wiasciwosci kulek szklanych
- wspolczynnik zatamanigwiatta - =15
- zawart@¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres S'[a|éCI.W*aSCIWOSCI matepa’:ow mieshce >6
do znakowania przy sktadowaniu
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymag#a oznakowa
Wiasciwosé Jednostkg Wymagania Klasa
1 | Wspotczynnik odblasku,Rlla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- Dbiatej mcd m? > 200 R4
Ix*
2 | Wspotczynnik odblaskuRdla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
- biatej mcd nv > 150 R3
Ix*
3 | Wspotczynnik odblasku,Rlla oznako- med ni?
wania suchego od 7 migsa po ! =100 R2
wykonaniu barwy biatej
4 | Wspotczynnik odblasku Rila
grubowarstwowego strukturalnego mcd m?
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 Ix* =50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy biatej
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Wiasciwosée Jednostkg Wymagania| Klasa
5 | Wspétczynnik odblasku Rila ,
rubowarstwowego strukturalnego mcd mi
gznakowania wilggotnego po 30 ogllniu od Ix*? =35 RW2
wykonania, barwy biatej
6 | Wspotczynnik luminancij dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dpia
po wykonaniu) barwy:
—  bialej na nawierzchni asfaltowej - = 0,40 B3
7 | Wsp6tczynnik luminancij dla
oznakowania eksploatowanego (po 30
dniu od wykonania) barwy:
- biatej - >0,30 B2
8 | Wspotczynnik luminanciji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @9
dla oznakowania nowego wagu od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
mcd m? > 130 Q3
— biatej na nawierzchni asfaltowej Ix*
9 | Wspdtczynnik luminanciji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @9
dla oznakowania eksploatowanego w
ciaggu catego okresu eksploatacji po 30
dniu od wykonania, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej| mcd m? > 100 Q2
Ix*
10 | Szorstké&¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego
SRT > 45 S1
11 | Trwalad¢ oznakowania cienkowarstwo- skala >6 -
wego po 12 miegtach: LCPC
12 | Czas schocia materiatu na
nawierzchni
h <1 -
-  wdzié
h <2 -
- wnocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomemmdnego z dokumentacjprojektows i

168

zalhcznikiem nr 2 do rozpogzizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [flowinny odpowiada
nastpujacym warunkom:
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dtugas¢ linit moze by mniejsza od wymaganej co najprey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, ditug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie maée odbiegéa od sredniej

liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
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- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugai i + 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jesf gimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zataosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- ew. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakuaanaterialem grubowarstwowym,
— usungciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakfczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 hwykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaobot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podka (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie powtoki znakow na nawierzehdrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowg i zakcznikiem nr 2 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury [7],
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robaot,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarioZnaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiadymbsypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglzgowe i ich mieszaniny)
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3a.

4.

4a.

5.

5a.

5b.

0.
6a.

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaypodsypywania. Kulki

1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce poziomego
oznakowania drog

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagaoigczce poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktovementy odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoveenenty odblaskowe

1:2000/A1:2005 Czs¢ 1. Wymagania dotyegze charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktovementy odblaskowe
Czes¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowalndgy. Wiaciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru

2004(U) oporow pgalizgu/pcilizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zalgcznik nr 2 do rozpowglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazicikiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POB62&eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,
Warszawa
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemOw oceny zgognp
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodrsoi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Er(Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiadr (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd#Bz.U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeazanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmup:

- Ustawienie nowych stupkoéw z rur stalowyclro70 mm dla znakéw drogowych i tablic

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki egfaavcze A-7, znaki zakazu B-20 i informacyjne D-6
folia typu drugiego (Il generacji)

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki esfaavcze, zakazu, informacyjne i tabliczki orazitabl
prowadace folia typu pierwszego (I generacji)

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaaszczana jest t§&€ znaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku mie by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlinych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzeadoy¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowylywch (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdemym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktorym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczy znakwuby, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy ocswietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatta umieszczonym na zewire
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkgiji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diuszy niz 3 miesjce od daty
produkgiji.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatow i wykonanych robot arhz i
zgodna¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiéda
aproba¢ technicza wydary przez uprawnion jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwgzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lyementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@26].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnyc¢bgtosowane jd# przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczriag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiadd wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacjprojektovy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong& z ocynkowanych rur lub atownikdw wzgkdnie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lgtownikow
podano w tablicy 11 2.
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Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubge Masalm Dopuszczalne odchyik
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm Zewretrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0d5,24do 27,7 | £1.25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Kitowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugcsci grubagci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75 x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +05
100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0.,6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub é@ynnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:
- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezedithytlg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych disgodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde cecie i z dopuszczainodchytky dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H4E.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujesgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubdci mniejszych od wgej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przyweespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahdw
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, glniccia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalng usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type
obrobiona powierzchnia powinna raigagodne wydgicia i zaokgglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy Si¢ poza dopuszczadrdolm odchytle wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdioej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndivtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stalbrmy pomédzy Zamawiaicym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach z tymzze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiob ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymala¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobdéw o
grub. lubsredn. w
mm
0d40 | od65 | od80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200

St3W 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 | od 420 | od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubdci lub srednicy, w mm

do 40

2.4.4.Elektrody lub drut spawalniczy

J&li dokumentacja projektowa, SST lub zimier przewiduy wykonanie spawanych poizea
elementow, to elektroda powinna spednigymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&Fglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powingpetnia wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego luégarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynogotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze ni 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnacbgzysta i gltadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smaréw.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytwoérca powinienstarczy zaswiadczenie, w ktorym podane
s3 hastpujace wyniki badé: ogldziny zewntrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiio na rozcijganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wtasndci elektrod lub drutdéw z norgn

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.

2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowe] na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



175
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+®D6praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugéci 1,51 km

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 4. Minimalna gruldgé powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnda¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgjporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kladki dla pieszych, stupy lafaritp.), take
elementéw slgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji, obowhzany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbiagycPrzedmiotem gwarancjj sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw moguych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenswacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wplywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczmeyfm korozp
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢aldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegb6towe o ewentualnych ograniczeniacbsewsgniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopow z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej graboco najmniej 1,0 mm powinna béyzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza ei stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakéwdpkeeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieo@pty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyed koroz jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgZiarbami ochronnymi o odpowiednigj
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.
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2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyarzettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korgzrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgmucznych.
Wytrzymaila¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gladka - bez odksztatcetaszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwakanie,
pofatdowanie itp.) nie me wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzby¢ rOéwne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach teauictnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, mbgz usungte.

Tarcze znakoéw drogowych skladanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych Iub odpowiednio uksztattowanych segraen stalowych. Dopuszcza esistosowanie
modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznyelb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingary gsiednimi segmentami znaku skladanego niegiiyg
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee¢ sk zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generaciji | i Il powinny spettizwymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwazanie z tarcz znaku
przez caly okres wymagane] trw&to znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawiac¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#ge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenty powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSiod 7 do 10 lat,
w zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna doyowna i gladka, nie magna niej wysipowa lokalne
nierowndci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest veygstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozsé znaku nie powinny hiy wieksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.
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W znakach nowych na kdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musi bpezzwitocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpeivanie jakichkolwiek rys, sijajgcych przez warstev
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachtytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalwoe p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponze;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wy@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych oraz w znakach
znajdupcych s¢ w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie #8onystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must gbezpieczona matagwfarby nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétoigun luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowjcego zaicznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubd¢é powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lalstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritcty - jej krawdzie mog pozosta niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materialty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniacday soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlaguigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamicinklas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podtazu. Prefabrykaty nalg uktad& na podktadach z zachowaniem grz#u minimum 10 cm mydzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vEgka Sie
mozliwosécig korzystania z nagbujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



178
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg p. 4.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakow, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno @gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuwz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbyw& srodkami transportowymi w SposOb uniettimiajacy ich przesuwanie @giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D@®O00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami liayniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zag&zeniu mana byto
przyshpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenicwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnc materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagcic
ubijakami ecznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
rowna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugzbnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtiztrozpartych nakey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamdkumaliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno &yvyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmeiltry usuryé¢ i miejsce wypetid do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocamalamentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolacp, np. emulsgj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami
grubaci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, waygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieaggj niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wjcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementdw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymalta¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésed 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grulsoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o gruba powyzej 6
mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niievad wikszych ni podane w tablicy 5. kynier maze dopycic
wady wicksze nz podane w tablicy i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w&ach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatac¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhviysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 i gdy
wystepuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego r@uzaurzzdzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagirojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie nate stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy eddganie na nie w
wiekszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikdédw pojazdow, ni najechanie pojazdu na batigjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutyirier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie
tatwo zrywalnych lub fatwo rogezalnych przekrojow, gzkzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysadkood 0,15 do 0,20 m nad powierzciitgrenu.

W szczegolnéri - zaleca s stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajgigic na obszarach z@kszonego zage@nia
kolizyjnego (ostrza rozgedien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukoéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydipk skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporcz po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢
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czgéci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aditeniu gornej jej agci od fundamentu, nie rnae byt wigksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagzeniu wytkownikdw drogi i terenu przylegltego - przez kangtje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposob ograniczey zagraenie wytkownikow
pojazdoéw samochodowych oraz innychytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt maozliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poagior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmeskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojd¢ailljazdow itp.) umieszczanych na dwdéch stupabh lu
podporach - odlegkd miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by mniejsza.

5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna €& fundamentu pokrywata giz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych s¢ poza koron drogi, gérna ¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowyctsepumie¢ barwe szag neutrala z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalla pokryt cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o0 jaskrawej barwie - z wyikiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Polczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcza

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiBwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania poizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiac, przy
uzyciu odpowiednich naenzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyes uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakoéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienibwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetg integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdkw - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nieerss od niej
odlaczat w sposbéb powodyggy naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkog.

Nie dopuszcza esi zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@ymagaicy
bezpgredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi kywykonany w sposéb trwaly, zapewni@y petry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi igbliczlke znamionowy z:
a) nazwg, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem umowiajacym identyfikacg wytwaorcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) daty ustawienia znaku.
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Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie miesiac i rok
wymaganego przegiiu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej magdzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wymnay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgnh
»,na mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyw,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczg lub z deklarag zgodndci wydary
przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czestotliwos¢ badah i ocena ich wynikoéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc_erja
badania wynikow
bada
1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchrg zbadé
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada
elementéw w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatow z zgodne z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiam
mikrometréw itp.
wyrobow PrzeprowadZi punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do uniwersalnymi przyrgdami
wymiarow 1000 pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np.
liniakami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wytpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §aisvosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodna¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumengagirojektovs (lokalizacja, wymiary, wysoki
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkied
- poprawngé¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclhcz elementow konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementygézone (od 10 do 20 mm z Adej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
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- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndalazneczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

- zlagcza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okilone w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
- szt. (sztuka), dla znakow konwencjonalnych orazskakcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr rob6t oznakowania pionowego dokonywany i@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowama@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych wraz ewentualvykonaniem instalacji elektrycznej ,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed kompZlasyfikacja i okrélenie agresywrkei korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaieci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeieiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggitngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &tahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki réwnoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamaggania
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21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkerma
podstawie ogldzin zewwtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.¢®y i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

10.2. Inne dokumenty

28.lnstrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |I|.sa@y stosowania znakow i ydzen
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 07.06.02 (CPV 45233292-2) URMDZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem ogrodzechronnych sztywnych is@uchowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Woélka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmup:

- Ustawienie balustrad U-11 typ "lubelski" wysé&poh=1,1 m wykonanych ze stali ocynkowanej o rozsta
stupkéw co 2,0 m wraz z osadzeniem stupkéw w furetanie z betonu C12/15 o wymiarach 0,35x0,25m na
podsypce piaskowej grufm 10cm

1.4. Podstawowe okréenia

Ogrodzenia ochronne sztywne przegrody fizyczne sepagap ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztaltownikéw stalowych, siatek na linkach mgowych, ram z ksztattownikbw wypetnionych sigtk
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznychdekia zbrojonego.
Ogrodzenia taacuchowe - przegrody fizyczne sepagag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchow stalowych.
tancuch techniczny ogniwowy wyréb z petdw lub walcowki stalowej o ogniwach krotkicdtednich i diugich
zgrzewanych elektrycznie.
Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztakdzonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjacHowteeh lub w podczeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygze jakaci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogaine”
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu aoizen zabezpieczagych ruch pieszych, afiych
niniejsz SST g:
- Ogrodzenie segmentowe U-12a typ ,Oléaki” wysokdici h=1,0 m wykonanych ze stali ocynkowanej o
rozstawie stupkoéw co 2,0 m
- Beton klasy C12/15 na fundament
- Piasek do podsypki piaskowe;.
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2.2. Ogrodzenie segmentowe

Wymagania materiatowe dla ogrodzesegmentowych powinny spetbiawymagania zawarte w
dokumentacji technicznej producenta. Ogrodzeniemsatpwe powinno zachowaodpowiednia wysokid
potozenia gérnej krawdzi, ktra musi odpowiadavysokaci zawartej w dokumentacji projektowe;.

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéwdpenia ustala producent. Wszystkie uszkodzenia
powtoki powinny zostanaprawione, a haprawy zaakceptowane przgmiera

2.3. Materialy na podsyple i na tawe

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala irgdp naleéy stosowa nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszan#robry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na fundament
—beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (B15 wg PNEB86250).

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pVgkonawca
przystpujacy do wykonania urgdzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien dyspon@wanazliwoscig
korzystania z nagbujacego spratu:

- podecznych nargdzi (szpadle, digi stalowe, miotki, klucze itp.),
- srodkdw transportu materiatow,

- betoniarek przewimych do wykonywania fundamentow,

- sprzitu spawalniczego.

4. TRANSPORT,

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine{ p. 4.

Elementy ogrodze segmentowych magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed maliwoscig przesuwania sii
uszkodzenia podczas transportu, wg zalggeducenta.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki isgansportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszardamjeczyszczenia mieszanki, mia temperatury
przekraczajcego grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT,
Ogolne zasady dotygze wykonania podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidgned®. 5.
5.1. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Przed wykonaniem robét najewytyczy¢ lokalizacg barier, stupkéw zabezpieczaych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej. Do podstayatwczynnéci objetych niniejsa SST naley:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stlupkéw i przymocowanie gotowych elemento stupkdéw ewentualnie ustawienie gotowych
elementow.

5.2. Ustawienie ogrodzé wraz z wykonaniem fundamentow

Stupki betonowe majby¢ osadzone w fundamencie o wymiarach 35x25 cm mbdttasy C12/15 na
podsypce piaskowej grufim 10 cm. Fundament powinien dprzysypany warstavgruntu grubéci 25 cm. W
przypadku stosowania betonu stupki lub gotowe eféynealery podeprzé do chwili stwardnienia betonu.

Bez wzgédu na sposOb osadzenia w gruncie stupki lub gotelementy urgdzen zabezpieczagych
ruch pieszych powinny Idyustawione pionowo, w linii zgodnej z dokumerdapjojektovy i w jednakowej
wysokaci. Stupki z rur powinny miezaspawane gorne otwory.
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Ziagcza spawane elementéw zabezpiegzah ruch pieszych powinny odpowigdavymaganiom
producenta. Zcza spawane nie powinny raievad wekszych ni podano w tablicy 1. kynier maze dopuycic
wady wiksze jdli uzna, ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjridzm
zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad wcdach spawanych

Rodzaj wady Dopuszczalny wymigr
wady [mm]

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatgé 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Raéznica wysokéci sasiednich wggbien i

wypuklosci lica 3,0

Pobczenia segmentéw ogrodzenia ze stupkamizpalgykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Jali dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, okgs¢ stupkow powinna wyno&il,0 m, a
rozstaw 2,0 m.

Jeéli linia barier pokrywa s z urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku,leag
zrezygnowad z posadowienia stupkow na fundamencie betonowyrkonygwanym ,na mokro”, a zastosotva
inne rozwazanie, (Np. na ptytach z blachy o gréticod 5 do 10 mm zaghionych okoto 0,5 m ponej poziomu
chodnika). Rozwgzania te powinny uzyskakceptacje lzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.1. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaiadczenia o jakdi
(deklaracje zgodr$ei) oraz w uzasadnionych przypadkach, na poledenimiera wykona badania materiatbw
przeznaczonych do wykonania robét. Deklaracje zgaminoraz wyniki przeprowadzonych badanalery
przedstawd Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugaav zgwiadczeniem o jak@i producenta powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i wymiar@zstotliwas¢ bada i ocena wynikéw powinna gy
zgodna z zaleceniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstimczonych przez

producentow
l.p. Rodzaj badania | Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada
1. | Sprawdzenie od 5 do 10 bada | Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni Z wybranych okiem. Do ew. sprawdzeniactokasci
losowo wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
elementow w liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
kazdej mikrometrow itp.) zgodne z
2. | Sprawdzenie dostarczonej PrzeprowadZi uniwersalnymi wymaganiami
wymiarow partii wyrobow | przyrzzdami pomiarowymi lub Zzawartymi w p. 2
liczacej do 1000 |sprawdzianami
elementéw
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W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $elavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie pegtaych w niniejszej SST wymaga

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych nadg kontrolowa:
» zgodngd¢ wykonywania urgdzer z dokumentagjprojektow (lokalizacja, wymiary),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
» prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,
* poprawngé¢ ustawienia stupkow.

W przypadku wykonywania spawanychc elementow uggzen:
« dokladnd¢ oczyszczenia zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zcEyszcze spoiny przed
wykonaniem spawania (w obszarze od 10 do 20 mmdekatrony spoiny),
e pomiary i wizualne ogbziny zhczy z ewentualnym ayciem lupy, wzornikéw, przymiaréw lub
uniwersalnych spoinomierzy,
Ztacza o wadach wkszych n dopuszczalne powinny byiaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano wi380.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.
Jednostk obmiarows urzdzenia zabezpieczaego ruch pieszych jest metr [m]. Obmiar polega na
okredleniu rzeczywistej dlugii urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przy ustawieniu wdzen zabezpieczagych ruch pieszych powinien dgokonany wedtug
wymaga SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 9.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenapjojektovg, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem degzanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania 1 m ogrodzechronnych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykonanie lub zakup elementéw konstrukcji bari@zamateriatbw pomocniczych,
» dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz proygahie masy betonowej w przypadku jeycia,
» zainstalowanie ugdlzer bezpieczastwa w sposob zapewrday stabilngc,
» doprowadzenie terenu woko6t wykonanychadzan do stanu przewidzianego w dokumentacji projektdule
wedtug zalece Inzyniera,
e przeprowadzenie niezgtinych badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakiierami i emaliami na spoinach bezwodnych.

[2] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

[3] PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziatiaggnia.

[5] PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkéaalv. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegdo podidgy stalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wczeniej natazonych powtok.

[6] PN-H-97053 Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

[7] PN-H-82200 Cynk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01b (CPV 45233000-9) USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem kraganikéw betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmugp:

- Ustawienie krawznikow betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowaparem z betonu C12/15 gr. 15 cmi
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm

- Ustawienie krawznikéw betonowych 20x30x100 cm wtopionych h=2 cmiaaie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo kgies 1:4 gr. 5 cm

- Ustawienie krawznikdw betonowych “leggcych” (materiat pochodey z rozbiérki) na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm i podsypce cemertopiaskowej 1:4 gr. 5 cm - regulacja wysadowa
istn. kraveznika na zjedzie

- Ustawienie krawznikow odwadniajcych z otworami 20x30x100 cm na tawie betonoweparem z betonu
C12/15 gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowlegd 5 cm

- Ustawienie krawznikowej studni odwadniggej L=0,5m H=0,5m zaopatrzonej w rusaliwny, kréciec
odptywowy zlokalizowany w dnie studzienki

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzialeowierzchni znajdagych sé na
tym samym poziomie lub nandych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbaNyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywewoddzielnie lub w pgEzeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porilzy powierzchniami poddanymizndym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kravgznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania logd[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogojagpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy
Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
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2.2.2.Stosowane materialy

Przy ustawianiu krag¢nikow na tawach nalg stosowa nastpujace materiaty:
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5].
2.2.3Sktadowanie krawznikéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznyehechanicznych, wielldi, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalgy uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grubg: 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokai kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materialy:
a) na podsypkcementowo-piaskogvi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoggo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speta@@go wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa& si na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” K] %
3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidne] [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisiszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wiej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robo6t

Sposéb wykonania robot powiniend®godny z dokumentacprojektows i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmuaj

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy (podsypki),

ustawienie krawznikéw,

wypetnienie spoin,

roboty wykaczeniowe.

o RN E

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robdt,
— ustal¢ dane niezbédne do szczego6towego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tag(podsypk), powinny odpowiadawymiarom tawy
w planie z uwzgjdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi 12 cm.

Ustawianie krawznikow wykonuje s na podsypce cementowo-piaskowej o géabd cm po
zag:szczeniu.

Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypenic piaskiem.
5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustytch,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogold¢pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawighyy

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrmtrznego krawznikdw naley przeprowadZi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ogenszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie
Z ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwianiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.4.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrgmeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

C) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorrm powierzchm krawgznika i
przytozong tata nie mae przekraczal cm,

d) dokladnaé¢ wypeltnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pen
gfebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego kraynika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000@Mymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagv(podsypk)
- wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,Wgarda
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D 05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwd dotyczce
cementu powszechnegaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2004 iKrawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
8 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.

Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6tow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru betonowych obrzg chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyg@owadzenia robo6t zwzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugaici 1,51 kmi obejmugp:

- Ustawienie obrzgy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo - pieekti4 gr. 5 cm

- Ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - pregkd:4 gr. 5 cm i fawie z betonu
C12/15 gr. 10 cm z oporem (zjazd)

- Ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - preekd:4 gr. 5 cm i fawie z betonu
C12/15 gr. 10 cm z oporem - regulacja wysoi@va istn. obrzea na zjedzie

- Ustawienie obrzsy betonowych chodnikowych podsypce cementowo kpiasj 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu
C12/15 gr. 10 cm z oporem - regulacja wysci@va istn. obrzea

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagiji.

Pozostate okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagaogolne” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymias
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@IB]8],
beton C12/15

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzi&a chodnikowe

Do wykonania robot wedtug niniejszej SST powinnyy lbizyte obrzea niskie (On), gatunku 1 (G1)
wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmpergano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
on 100 6 20 3
75 8 30 5
ow 90 8 24 5
100 8 30 5

Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +3

196

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodze

i uszkodzenia

krawedzi i naray

gorne cieralne)

Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w 2
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

niedopuszczalne

powierzchnie:
liczba, max

dhugas¢, mm, max

glebokas¢, mm, max

ograniczajcych pozostate

20

2.3.1.Skladowanie obrzsy

Betonowe obrzeaa

chodnikowe mag by¢

posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
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Betonowe obrza chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzea.

2.3.2.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30.
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naleéy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskosvi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoiio wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 speta@@go wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadagcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezpoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sii na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5.Materialy na fawe
Do wykonania taw nalgy stosowa beton klasy C12/15 (B15) wg PN-88/B-06250 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@neg p. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe oraz palisady betonowe mbgé przewaone dowolnymisrodkami
transportu po oggnieciu przez beton wytrzymaoi minimum 0,7 wytrzymai€ci projektowane;j.

Obrzeaa powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatbw podano w SST DODB1b ,Ustawienie kragznikow
betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawvymiarom fawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podtze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty oraz podsypka (fawa)
cementowo-piaskowa, 0 grumd warstwy 5 cm po zagzczeniu. Podsypgk(tawe) wykonuje s przez
zasypanie koryta piaskiem zmieszanym z cementergszczenie z polewaniem wad

D 08.03.01 Betonowe obeeechodnikowe



198
Budowa drogi gminnej klasy D obstugagj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Duy, gmina Wolka
na odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+@06praz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90
0 fgcznej diugeci 1,51 km

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naky ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghta
projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aleczycic i zmy¢ wody. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedstawwwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie oglizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstda do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw malprzeprowadzi z dokladnéciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nargach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie ltownika do badanego nas i
zmierzenia odchylek z doktadéwia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmoweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionycp.\2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robo6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylacementowo-piaskowej - zgodnie z
wymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, prepuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m dtugéri obrzea,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peatgtcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0Bnagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. digfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwadn nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdtog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.05.01 (CPV 45233000;sf)CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbiorusciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyqrowadzenia robét zwianych budowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Woélka na
odcinkach: od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,06raz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,90 o
tacznej dlugdici 1,51 kmi obejmup:

- Utozenie scieku korytkowego betonowego 60x50x15 cm za pobmcza podsypce cementowo - piaskowe]
1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C16/20 gr. 15 cm
- Ulozenie kraty zabezpieczagj na zjedzie przezciek korytkowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sty do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbmnikow (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stycy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spgaaiiczeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdniub chodnikiem stmcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz [eghego terenu do odbiornikbw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoihe™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pmdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Beton na taw

Beton na taw podsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien todilyeton
klasy C16/20.

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, detwi marek.
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2.4. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiaglajm wymaganiom
PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsygatnentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnglzgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieronid& wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane wedbkymentacji projektowej do wykonania
sciekéw powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow beteaych, uwytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs.

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zibo.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracgd mm.

Wytrzymalag¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przsgj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaclyez rys, pkniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny kbyréwne i proste. Wkistos¢ lub wypukias¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekracz8 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatéw:
- na dhugdci + 10 mm,
— na wysokaci i szerokéci * 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padtatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetlnienia spoin powinna spsowana ha ggeo i odpowiadd wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

2.10. Kraty zabezpieczajce

Ksztatt i wymiary gotowych elementow krat zabezpaggcych powinny by zgodne z dokumentag;j
projektows.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyisic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamit

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do wykonaniécieku naley wytyczy lini¢ i 0s$ §cieku i odwodnienia zgodnie z
dokumentagj projektova.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawvymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opor&iskaznik zag:szczenia dna wykopu pod tayowinien
wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno ldyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalery stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewow.

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powioyagodna z dokumentacprojektows.

5.5. Wykonaniescieku

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno¢byykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici zgodnie z dokumentagcprojektovs. Ustawianie prefabrykatéw powinnodyggodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatéw uktadanych na tawigvirowej naley wypeinic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nalewypetnic zapravs cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmas
zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy betonowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo|uid”6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania materiatow przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykonakideku z prefabrykatow powinny obejmotva
wszystkie witdciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada
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W czasie robo6t zwizanych z wykonaniergtieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
— gotowg tawe,
— wykonaniescieku
6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektowy oraz zagszczenie
poditaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra ma sk rozni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gdérnej powierzchni tawy, ktéra neosk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade
100 m tawy,

c) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:

- wysokaci (grubdci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowanej,

- réwnaici gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchry tawy a przytaon
czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktora mee r&nié¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puikiza kade 100 m diuggri,
ktora mae wykazywé& przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchry scieku a tad
czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spizame na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktorazenek rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000@\/magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0@nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie fawy (betonowe)),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumicznrmasg, zalewowy,
zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdnog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahnbadania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiatizdhog, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Kray@niki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02  Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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