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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa hydrantu w zwigzku z budowg drogi gminnej klasy D obstugujacej Port
Lotniczy Lublin SA w miejscowos$ci Swidnik Duzy, gm. Wélka na odcinkach od km rob.
0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+737,86
o0 tacznej diugosci 1.51 km.

1.2. Przedmiot specyfikacii technicznej i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZleceniu w/w robot budowlanych.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest:
» demontaz istniejacego hydrantu i fragmentu wodociggu na istniejgcym
wodociggu przy dzialce 241672,
» montaz hydrantu na istniejagcym wodociggu przy drodze gminnej obstugujgcej
Port Lotniczy Lublin SA.
Zakres rob6t budowlanych:
* montaz nadziemnego hydrantu DN 80 wraz z zasuwg odcinajaca o DN80Omm —
wiaczenie na trojnik zeliwny ¢ 100/100/80mm,

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
* geodezyjne wytyczenie lokalizacji hydrantu,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
dezynfekcja ksztaltek, zasuwy, przewodu i hydrantu
wykonanie préb technicznych, w tym: szczelnosci rurociagow, zageszczen,
zasypek, itp.,
» dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjne;j.
Robotami tymczasowymi beda;
* Wwyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w
czasie trwania robét,
* lokalizacja istniejacego uzbrojenia,
roboty ziemne (wykopy, zasypki, umocnienie pionowych $cian wykopow,
odwozy nadmiaru gruntow),
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1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

1.5. Informacje o terenie budowy

Montaz hydrantu bedzie prowadzony w granicach projektowanego pasa drogowego
drogi gminnej obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA.

Budowa w pasie drogowym.

Projektowany hydrant bedzie budowany w pasie drogowym, w terenie zielonym w drogi
gminnej obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA.

Przez caly czas trwania robot wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia jezdni

powinny byé na biezgco usuwane.
Organizacja robdt budowlanych

Ze wzglgdu na usytuowanie niniejszej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w ciagu catego okresu trwania iej
realizacji, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.




W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i-bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, S$wiatia
ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajace w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt organizacji robot, w tym oplaty za zajecie pasa drogowego i inne oplaty
administracyjne nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq wliczone w ceng umownq.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i jest wigczony w
ceng umownq robot.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzeh podziemnych. Wykonawca
uwzgledni w kosztach prowadzonych robét prace zwigzane ze sprawdzeniem
uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urzqdzeri podziemnych jest wlqczony w cene
umowngq robot.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegéiny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami
chemicznymi i zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru. Utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb nie naruszajacy stanu $rodowiska.
W przypadku ingerencji po zakoriczeniu robot odtworzy¢ zniszczone struktury gleby i
roslinnosci.

Materialy rozbidrkowe i wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy
zutylizowac lub zagospodarowa¢ w sposéb zgodny z przepisami o gospodarce o
odpadach.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod kqtem ochrony Srodowiska jest wlqczony w
ceng umownq robot.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci do obowigzkéw kierownika budowy




bedzie posiadanie aktualnego ,planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”,
opracowanego na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
— wchodzacej w sktad kompletu dokumentaciji projektowe;.

Forma i treé¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych Iub nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng osob
zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robét lub przez personel wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej robot.

Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we witasnym zakresie:
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy,
— wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i
energie elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy.
Wszelkie koszty zwiqzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegajq odr¢bnej zaplacie i
sq uwzglednione w cenie umownej robot.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposéb, aby umozliwié¢ bezpieczny ruch (dojscie

i dojazd) do wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w okolicy prowadzonych robét.
Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu dla robét prowadzonych w
pasach drogowych oraz koszty wiqzane z zajeciem pasow drogowych oraz
umotliwieniem dostepu do poszczegélnych obiektéw sq uwsiglednione w cenie
umownej robot.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t przez caly okres ich trwania (do wydania protokotu odbioru
koricowego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pbézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.




Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych” (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robét

Podstawa prac sa;

» P.B. Przebudowa hydrantu w zwiazku z budowa drogi gminnej klasy D
obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy, gm. Wélka
na odcinkach od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+776,00 oraz od km rob.
0+000,00 do km rob. 0+737,86 o facznej dtugosci 1.51 km

* pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wiadzy
budowlanej,

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych. Wszystkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzie o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone; dokumentacji technicznej nie
moga powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé
uzgodnione z autorem projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa o
wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami oraz PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,Ogoblne kryteria
deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”.

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie wodociggéw
zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgodg projektanta i
Inwestora.



Materiaty,

wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy

dostarcza¢c wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami

odbioru.

2.1. PODLACZENIE HYDRANTU

2.1.1. Zasuwa, hydrant, rura przewodowa i ksztattki zeliwne

Wszystkie elementy zeliwne (rury, ksztaltki, zasuwa itp.) powinny by¢ wykonane z
Zeliwa sferoidalnego.

Zasuwa o DN 80 mm (przy hydrancie) powinna byé:

v

v
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kotnierzowa z migkkim zamknieciem, o konstrukcji bezgniazdowej, na
cisnienie PN 10 (1,0 MPa) lub PN 16 (1,6 MPa),

z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczona antykorozyjnie zywicag
epoksydowa lub emalig o grubosci warstwy min 250 Um na zewnatrz i od
wewnatrz. Zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi
normami winna by¢ potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy,
owiercenie kotnierzy zgodne z normag PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich
potaczenia -- Kolnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z
oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne”,

wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

€0 najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powlokg z EPDM,

sruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie,

uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed
wysunieciem,

obudowa (przedtuzacz trzpieni) winnien stanowié rozwigzanie systemowe
(pochodzi¢ od tego samego producenta). Zasuwe zabezpieczy¢ obudowg
teleskopowg i zakonczy¢ skrzynkg uliczng spetniajagca wymagania normy
PN-M-74081:1998 za wyjgtkiem materiatow pokrywy, ktéra winna byé
wykonana z zeliwa sferoidalnego. Skrzynka powinna byé zabezpieczona
fabrycznie przed korozjg. Skrzynke nalezy obrukowaé ptytami betonowymi
(prefabrykat) o wym. 0,5x0,5 m.

Nadziemny hydrant o DN 80 powinien byé:
\;

\;

v

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego Ilub ze stali nierdzewnej,
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zeliwnych wewnatrz i na
zewnatrz zywicg epoksydowa lub emaliowane (minimalna grubosé
warstwy lakierniczej 250mm),

zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami
potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na
Zimno co najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,
elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie jej stosowaé ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy petnym zamknigciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym
otwarciu powinno by¢ szczelne),

ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng,

kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,



> wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie

» owiercenie kotnierzy zgodne z norma PN-EN 1092-2.

Podeijscie pod hydrant DN 80 wykona¢ z rury zeliwnej (prostka) o DN 80 mm i L=1,0 m,

Stopka pod hydrant — szt. 1.

W zakresie szczeg6inych wymagan technicznych i materialowych co do zeliwnych
tacznikéw kotnierzowych i rurowych:

v korpus + pierscienie z zeliwa sferoidainego min GGG 40,

v uszczelnienie elastomerowe EPDM,

v'  zabezpieczenie antykorozyjne - zywica epoksydowa naktadana proszkowo o
grubo$ci warstwy min. 250 um,
nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,
dopuszczalne cinienie robocze min 1,0 MPa,
atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

AR

2.1.2. Bloki oporowe i podporowe

Bloki nalezy wykona¢ z betonu klasy min. (B20) C16/20 oraz odizolowa¢ od przewodu i
armatury za pomocg folii PE lub PCV o grubosci min. 1 mm Ilub papa. Nalezy je
wylewac na nienaruszonym gruncie rodzimym. Pod bloki podporowe posadowione w
gruntach nasypowych nalezy wykona¢ materac grubosci 30cm z pospotki
zageszczonej

2.1.3. Oznakowanie elementéw wodociagu

Do oznakowania polozenia armatury odcinajacej nalezy zastosowaé tablice
emaliowang wg PN-86/B-09700 oraz przymocowaé ja do stalego elementu
zagospodarowania terenu (np: trwate ogrodzenie),

2.1.4. Piasek na podsypke i obsypke
Projektowane uzbrojenie bedzie posadowione na podsypce i w obsypce z piasku

grubego i éredniego, dobrze uziarnionego, dogeszczonego do Is>95 % (Ez > 6 Mpa).
Piasek zageszczac¢ warstwami co 20+30 cm.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.2.1. Hydrant, zasuwa, rury, ksztaltki i skrzynki uliczne

Hydrant, zasuwa, ksztattki i skrzynka uliczna powinny by¢ sktadowane w dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wyroby powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
v Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze éwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
v Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta.




v Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy
wykonywaniu robét:

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu uzywanegqo przy robotach montazowych
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca:

* zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych,

* Zzapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopow przy pomocy pompy,

* Zzapewni dowbz i odwdz materiatu, urobku i gruzu tak, aby zoptymalizowaé
przebieg robét,

* Zzapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe zaggszczenie i zasypanie wykopow,
sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich
robét.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow muszg spetniaé wymagania
wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym i innych
zwigzanych jak réwniez zapewnié bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zaladunku i wyladunku oraz
skladowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow tak aby
zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca w zaleznosci od organizacji robét uzyje podstawowych i pomochniczych
srodkéw transportowych niezbgdnych do kompletnego wykonania robot spetniajgce
wymagania przepiséw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania robét
Roboty budowlano—-montazowe i demontazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, np.:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401 z pézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych.
» Wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
— projekty budowlane z pozwoleniem na budowe,
— dziennik budowy,
~ plac budowy.
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Wykonawca na wlasny koszt oznakuje teren budowy wg obowigzujacych przepisow
oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
Jesli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogg zostaé zawieszone. Wszystkie
dodatkowe koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.
Roboty ziemne, odwodnieniowe, montazowe | demontazowe powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Przed przystapieniem do montazu przewodow nalezy sprawdzié zgodnogé wymiaréw w
projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta
celem podjecia decyzji o zmianie
Przed przystapieniem do robét podstawowych Wykonawca wykona roboty
przygotowawcze z zakresu robét towarzyszacych i tymczasowych:
~ geodezyjne wytyczenie lokalizacji hydrantu,
— Wyznaczenie, wygrodzenie i zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych i oznakowanie
przejazdéw dla ruchu kotowego,
— Wyznaczenie miejsc skladowania materialéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j,
— wykonanie zagiebien do odwodnien miejscowych i odprowadzenie
pompowanych wéd do odbiornika,
— Po zakoriczeniu robot teren uporzadkowad i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwiqzane 7 organizowaniem w/w robét, ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej robot.

5.2. Zakres wykonywania robét

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne — wykopy, obsypka , zasypka,

* roboty montazowe,

* dezynfekcja elementéw podtaczenia hydrantu i préby szczelnosci.

5.2.1. Roboty przygotowawcze (towarzyszace i tymczasowe):

Ponizsze roboty zostanq wykonane na koszt Wykonawcy.

Geodezyjne wytyczenie trasy wodociagu:

o  Wytyczenie osi projektowanych  rurociggéw wykonane bedzie przez
uprawnionego geodete w oparciu o plan sytuacyjny uzgodniony przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, stanowigcy zatgcznik do projektu
budowlanego.

* O$ przewodu powinna zostaé oznaczona w trwaty i widoczny sposab.
Geodezyjna inwentaryzacija powykonawcza:

* Inwentaryzacja geodezyjna bedzie wykonana przez uprawnionego geodete.

* Pomiary geodezyjne nalezy wykonywa¢ przed zasypaniem wykopu.

* Z wykonanych pomiaréw geodeta sporzadzi mape inwentaryzacyjng i dokona
czynnosci rejestracyjnych zgodnych z przepisami prawa geodezyjnego.

e Mapa inwentaryzacii geodezyjnej powykonawczej powinna zawieraé m.in.
przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia, diugosci odcinkéw, materiaty i
$rednice, rzedne spodu rur wodociggowych.

Lokalizacia_i zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia  oraz zabezpieczenie terenu
budowy:

* Przed przystapieniem do montazu wodociggu nalezy sprawdzié zgodnos¢
wymiardbw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta celem dokonania
korekty.
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* Wygrodzenie i zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego za pomocyg znakow
drogowych i o$wietlenia.

* Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia zgodnie z uwagami i zaleceniami
zawartymi w Opinii ZUDP.

Dokumentacia powykonawcza:

* Kierownik budowy po zakornczeniu robot w oparciu o dokumentacje projektowg
wykona dokumentacje powykonawczg.

* W dokumentagii powykonawczej zawarte beda informacje o wykonanych
rozwigzaniach technicznych i zastosowanych materiatach.

* Rozwigzania zamienne wymagajg akceptacji nadzoru autorskiego oraz
inwestorskiego

* Dopuszcza sig wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania
dokumentac;ji powykonawczej w formie naniesienia zmian.

5.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych nalezy pamietaé o zabezpieczeniu przed naptywem wéd
powierzchniowych.

Do umocnienia $cian wykopu nalezy stosowaé szalunki inwentaryzowane,
wielokrotnego uzytku — ptyty wykopowe wielkowymiarowe, rozparte, systemowe.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastapi¢ bez
naruszenia obsypki.

Nalezy unika¢ zbednego rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu.

Pod przewod nalezy wykonaé z piasku podsypke o grubosci 15 cm zageszczong przy
pomocy ubijakéw. Obsypke rur wykonaé rowniez z piasku i do jej zageszczania
stosowac zageszczarki typu lekkiego (ptytowe) o ciezarze nie wigkszym niz 60 kg. Nie
nalezy stosowa¢ zageszczarek typu ,skoczek”. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenstwa rurociggow obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu
stronach rurociggu réwnoczesnie. Obsypke prowadzié¢ do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury i zagescié az do uzyskania wskaznika J, = 0,95. Pozostatg czesé wykopu
zasypaC piaskiem zageszczanym warstwami co 20+30 cm do uzyskania stopnia
zageszczenia J; = 0,97 (teren zielony). Kazda warstwa po zageszczeniu powinna byé
odebrana przez uprawnionego geologa celem sprawdzenia czy osiagnieto wymagane
Zzageszczenie.

Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowa¢ ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
sredniej wielkosci zageszczarki wibracyjne o cigzarze roboczym do 0,6 kN lub plytowe
o cigzarze roboczym do 3 kN. Cigzkie urzadzenia zageszczajace mozna stosowad
dopiero przy przykryciu rury powyzej 1,0 m ponad lico rury.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.2.3. Roboty montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 2z
uwzglednieniem projektu organizacji ruchu.

Poziom posadowienia rurociggéw, nalezy ustalaé w nawigzaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne podane w projekcie.

Do budowy niniejszego uzbrojenia nalezy uzywacé rur i ksztattek dobrej jakosci i nie
posiadajgcych uszkodzen takich jak: wgniecenia, pekniecia lub rysy na powierzchni.



12

Rury i elementy rurociagu z ksztaltek zeliwnych taczonych kotnierzowo

Z ksztaltek zeliwnych o polgczeniach kotnierzowych wykonane bedzie cate podejscie
pod hydrant.

Do pofaczen kotnierzy stosowaé $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej.

Zasuwa na wodociagu

Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajgca DN 80.

W zakres prac montazowych wchodzi: ustawienie armatury, montaz uszczelek i
potaczenia kotnierzy $rubami nierdzewnymi oraz ustawienie z wyregulowaniem
obudowy i skrzynek ulicznych na podkiadce z plyt betonowych;

Lokalizacje zasuwy odcinajgcej nalezy oznakowaé tabliczkg umieszczong na
ogrodzeniu. Skrzynke zasuw w terenie zielonym obrukowag.

Hydrant p.pozarowy

Jeden nadziemny hydrant o DN 80 mm podigczy¢ do istniejacego wodociagu ¢ 100
mm. Polaczenia elementow hydrantu wykonaé jako kotnierzowe. Kolano stopowe
nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem blokiem podporowym. Obsypke hydrantu w
dolnej czesci wykonaé z materiatu chtongcego wode np. ze zwiru lub piasku
gruboziarnistego.

Bloki podporowe i oporowe

Blok oporowy wykonaé przy tréjniku na podigczeniu odgatezienia do hydrantu. Bloki
podporowe stosowaé pod zasuwe i hydrant.

Bloki nalezy wykonaé z betonu klasy min. (B20) C16/20 oraz odizolowaé od przewodu i
armatury za pomocg folii PE lub PCV o grubosci min. 1 mm lub papa. Nalezy je
wylewa¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym. Pod bloki podporowe posadowione w
gruntach nasypowych nalezy wykonaé materac grubosci 30cm z posporkki
zageszczone;j.

5.2.4. Proby szczelnosci i dezynfekcija

Przed montazem ksztattki, zasuwe, przewod i hydrant nalezy zdezynfekowag.
Przewody wodociggowe powinny by¢ przeptukane i poddawane prébie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725: grudziers 1997 i instrukcjg producenta. Przed jej wykonaniem
nalezy dokonaé kontroli utozonego przewodu, sprawdzié potaczenia (powinny byé
odkryte w celu sprawdzenia ewentualnych przeciekéw). Zasuwa powinna byé
catkowicie otwarta, wodociag odpowietrzony, a odgalezienia zaslepione. Préby
wykonywaé w temp. min. + 1°C, na ci$nienie panujace w sieci wodociagowej. Préba
powinna zakorczy¢ sig wynikiem pozytywnym.

Powyisze roboty zostanq wykonane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego,

0 zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,
badanie wykonanego podioza pod przewody i obsypki,
badanie utozenia przewodéw na podiozu,
wykonanie proby,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

(e iR e Y
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0 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu

6.2. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne zgodnosci
lub $wiadectwa jakosci producentéw oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonania robét sporzadza si¢ w oparciu o ogdlnie przyjete normatywy.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru
na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dlugo$¢ i odleglosé pomiedzy wyszczegolnionymi  punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Objetosci wykopéw bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez s$redni
przekréj lub w przypadku skomplikowanych ksztaftéw na podstawie poszczegdinych
rysunkéw.
Jednostka obmiarowa to:
przy robotach ziemnych:
m’ - gruntu (wykopy, zasypki i beton)
m? - dla obudowy $ciany wykopu,
przy robotach montazowych :
mb - dla montazu rur i prob
szt. - w odniesieniu do armatury itp.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i uleqajacych zak ciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;
— wykonanie podsypki rurociagéw,
— montaz podejécia pod hydrant,
— wykonanie pofaczen,
- wykonanie warstw obsypkowych przewodow,
— poprawnos¢ montazu tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjneej,
— zasypanie i zaggszczenie wykopow.

8.3. Odbiér koricowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot
odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
(wg wymagan art. 57 pkt. ustawy: Prawo Budowlane)
b) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi  zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
c) recepty i ustalenia technologiczne
d) dziennik umowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy robét”.
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9. PODSTAWY PLATNOSC/

Szczegblowe formy i terminy platnosci za wykonanie robot budowlanych okresla
umowa zawarta pomigdzy Wykonawcsg i Zamawiajgcym.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone z w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Koszt ten uwzglednia i ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacija projektowa

* Projekt budowlany przebudowy hydrantu w zwigzku z budowg drogi gminnej
klasy D obstugujacej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowosci Swidnik Duzy,

gm. Woélka
10.2. Normy
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 805: 2002

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skfadowych

PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zigcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-85/B-01700: 1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieé¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN
197-1: 2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004

Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC
wprowadzong w 2004,

PN-EN 206-1: 2003

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnos$é.

PN-EN 1092-2:1999

Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwiazane
> Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — opracowanie

COBTRI

» ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozZniejszymi zmianami
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu |

formy dokumentagii projektowe;j,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr
202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 rw
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr. 124 poz.1030)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.
60)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)



