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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgaanych z:
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogélne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pdnkvysokgciowych oraz spoglzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodizerzepustow i inne
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolkstyjmych nawierzchni
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwascieralna
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanoi
D 05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeoa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alrrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuwzafia w nim konstrukcji nawierzchni.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocepjakaosci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tescej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geonmtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamgdwpin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.
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Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czs¢ umowy, a wymagania old®ne w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énaéntéw
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalgiy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniecych

.....
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itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposéb bezpiearwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niasvaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne el
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cery kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzdtia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabip

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie¢ do ustawowych ogranicéenaciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglie¢ nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczdre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, spr i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgjrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Na calym obszarze oftym inwestycy, w przypadku stwierdzenia wygsowania obiektéw
archeologicznych, wyspowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
nalezy wstrzym& w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwzane z inwestygj nalery
prowadzé pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzyé uprawnionemu specjatie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowbzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lkedg uwazane za wlasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadoni Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé wystpia op&nienia w robotach, lynier po uzgodnieniu z Zamawagym i
Wykonawag ustali wydhizenie czasu wykonania robaot.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawkyriierowi szczegétowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyokateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

D 00.00.00 Wymagania ogélne



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentacjawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigawy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdufie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialer moze bye
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imahtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowt podstaw do akceptacji okionej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kpdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
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a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i ledaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spgri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do roboét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbédem typdw i ilédci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzirzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidazyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtaoowanym przez Wykonawamraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusunégte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgstikprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.
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Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagstego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robdt zestatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tarmmedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ietod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocihgniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawado badéa wykonywanych przez bkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa liynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane ttynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtdbw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagizie ocenié zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatdw i prowadgi badania niezaimie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to lynier oprze si wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i
robét z dokumentagj projektowy i SST. Mae réwnie zleck, sam Iub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badea pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:
1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze
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2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- w zgodzie z istnigjca Polsky Norng a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmi&cy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskan
aprobai techniczn, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,

- posiada znak budowlaréyviadczicy o zgodnéci z Polsls Normg wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&ie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z tg aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolspw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklataeggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodoi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lmakz budowlany, albo posiada deklagacj
zgodndci, nie mae byt modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshegny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegodlngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfgmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprdzease w sposéb agly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dug przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaoniged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do vegilu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkii ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugaé¢ pomnaona przezredni przekrgj.

D 00.00.00 Wymagania ogélne



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgédabzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewnigi w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic leda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kaacowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy, koncowy

Odbior czsciowy, kaacowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgsciowego, kacowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobdt
dokonuje lrkynier.

8.4. Odbior ostateczny rob6t
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw batia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania robot z
dokumentagj projektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyijetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badléd oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robot wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwipzanych z usuetiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtro
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ldzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétéobejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziatakw laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robot (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztmsysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKO SCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne&p T3 wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotypmwadzenia robo6t zgzanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudi
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakéw
i obejmug:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaignmych - koryta pod nawierzchnie drég w tym obatug
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet siar konstrukcyjnych nawierzchni, ochepon
(odtworzeniem) punktow osnowy geodezyjnej orazjeat@waniem inwentaryzacji powykonawczej \éaaiku
Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfgjgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Odtworzenie trasy i punktow wysokdaciowych — zatla@enie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wysédiowego lub samodzielny znak wysdékmwy, ktérego
Wysokai¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwalego materiatu umieszczony w purtkizenowy geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysédiowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdéw projektu w terenie oraz geggheg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spoizenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Pozostate oké&enia podstawowegszgodne z obowvgizujacymi, odpowiednimi polskimi hormami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dkeojokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania trasy
powinny mie srednig 0,15 + 0,20 mi dhugd 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nzjestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugcsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isjagej nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i
diugcéci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza grarigoasa robot, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i diugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Irzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nglstosowa materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naléy stosowa nasgpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiardw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robo6t

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca rob6t geodezyjnych paamin
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna sie z dokumentagj projektowvs,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budows drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczegbtowy w terenie.
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5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny éywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera o wszelkich lgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowey ggodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #hig
si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paadomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyziji
przez Ireyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzytera, zostapm wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyiniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktéw pomiarowych i ich oznadze
w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaywejo zostam zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢ese konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mitwidlowej realizacji rob6t natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych osi trgmnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, azwmldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtggpomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mee przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegté migdzy reperami roboczymi
wzdtwz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyi@oSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna b§ odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktoepery robocze natg zalary¢ w postaci
stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stafoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzaj
osiadanie, w spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Rzdne reperow roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogupniwelacg podwdéjra w nawigzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavwgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.
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Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdbwnych i w punktactsrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sly w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie maze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materialdbw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow nakg stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegi miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovy.

5.4.5.Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétigrzyczotkow i filarow
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacija prtgeka powinna zawietaopis odpowiednigj
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslonag w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j

Dokumentagj geodezyjg nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczig przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentagj techniczi przeznaczondla cgrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej moweppkcie 3 oraz forgrdokumentow naley
uzgodnt z csrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacje naley okaza
Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozéiaiec z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpwtozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
I wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonabazaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nglpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informaciieag ustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadéw wspotezinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyoljdupcych se w osrodku dokumentaciji o wyniku
pomiaru powykonawczego.
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5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nale wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksimigpcej
oshowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhadopunktow oraz aktualizacppiséw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpisé rozeznanie od&imie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomeildsy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@ong osnowe, a nasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovg obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdamymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajny, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z ighednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 rz orae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe naig wykona przy pomocy spkrtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicz oraz map katastralp nalezy wykona& metod, klasyczma (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsany technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovg).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficzia nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagjchniczig
przeznaczomp dla Zamawiajcego i dokumentagj technicza przeznaczom dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletoavambrme dokumentacji dla @wodka dokumentacji natg
uzgodnt z csrodkiem oraz ustaliczy & dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgldu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiagcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatikdrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspotrinych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktow granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nasdnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgdi mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagdgeago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Kontrola jakaéci prac pomiarowych powinna obejmogva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@karaz usuwania nieprawidtowa mogcych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robat,
— kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gkre/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.
Kontrolg nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
Jednosti obmiarovg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.@ar rob6t zwazanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru rob6t mostowych.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0Bnagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgintachnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikow produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktow wysokéciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysé&owych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgi,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjmkariograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
p&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bylego Giléwnego Uedu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwntaciji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma oshowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@s

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

COO®NOOAW

=

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej






1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DR@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW | INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbidrkelementéw drég, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
i obejmugp:

— Rozebranie progu zwalniggego z tworzyw sztucznych o di. 5m wraz z oczysaziera i przekazaniem
Inwestorowi

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogGgnd’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementow drég mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektowy lub wskazanych przez agniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkawej,

w ktérej zostanie oki&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg mechanicznie lub ¢cznie w sposéb okéeny w
dokumentacji projektowej lub przezzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego mzyktania (okréone w p. 1.3.) powinny kiy
usuwane bez powodowania ¢dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wilasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce oké&éone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do przekazaniacWwielom poses;ji (okrdone w p. 1.3.) powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacdbych uszkodze

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniatap sic witasnacig Wykonawcy, powinny b
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw draégrodzé i przepustéw znajdgge sé w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdagrojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnnalery zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopéw drogowych nale wypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakadci robot polega na wizualnej ocenie komplétovykonanych rob6t rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvmizeanych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustéw powinno spetdisodpowiednie wymagania oktene w SST D 02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows robét zwihzanych z rozbidrk elementdéw drdg jest:
— dla progu zwalniajcego - szt. (sztuka).
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki progu zwalniggego:
— demonta progu zwalniajcego
— oczyszczenie i przekazanie Inwestorowi
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsgfjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stardwmkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wig8.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakdow
i obejmugp:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychmiiznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni enyuésfaltovs modyfikowary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganisiog” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne zgycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngekvierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza 2Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4do1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksginych



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olxainia jego jakeci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczamsagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lzglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkowigjgodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychoraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatekkie elementy czyszgze i shzy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywat skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna doy
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo move
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z tolerasmej 10% od ilégci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdsgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wikszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornfikzeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksgioych



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywwod cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywat szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowbgnigezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpoc3¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna ®&yskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosgpnych gcznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatura lepiszcza powinna Bai€ sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 2640”

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrz& do temperatury zapewnigej wymagan lepkas¢.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyiwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadagiébne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont,ro_low,ape Badanie
wiasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000\ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniez#aj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasf@ltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drnog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesib rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z teg2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONWLASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjntecznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovahw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakdw
i obejmugp:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC8S jak dla KRLibgi¢ warstwy po zagszczeniu
srednio 4 cm — szerokéjezdni 4 m

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC8S jak dla KRLbgi¢ warstwy po zagszczeniu
srednio 4 cm — jezdnia o szergko4,0 m na dt. 450 mi 3,6 m na dalszym odcinku

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC8S jak dla KRLibgi¢ warstwy po zagszczeniu
srednio 4 cm — odcinek | o szer. jezdni od 3 m &3, odcinek Il o szer. jezdni 3,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dlzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechpyeh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skfada @iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyygkodany oddzielnie).
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Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie m&duczstkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okékaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceriendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoamabzany),

IRI - (International Roughness Index)gazynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siamuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychablicy 2 mana stosowé inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
KR1 AC8S Asfalt drogowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
niie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostz_ﬂa _pene_trgq_a po o, PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra _ r@kn_le_n.@ oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniej i
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WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wazrost te_mp._ r@k_m_en_lg oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie weej niz
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wtej niz c PN-EN 12593 [29] 8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczaicych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchyolowany termicznie, posiad@automatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukitad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniaczudgywa powinny
spetniad wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmygmiarze lub pochodzeniu. Pod® skltadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢zpra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpodo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzear technologicznych (tj. zkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w z4dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub
polgczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lukg jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino

- nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyiciz.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@6hkt 5.1 tablica 2.

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoine” [1] ik
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscig
korzystania ze spgtu dostosowanego do przigj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamsmmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaiktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganignegd§l] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposoOb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Woypelniacz luzem powinien¢ byprzewagony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, aiimv@j agcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiefe, nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetty powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bwyposaone w przegrody. Nie nate uzywaé do transportu opakowuiez
metali lekkich (mée zachodd wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadism mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknmermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoét produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000)@/ymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyzyinierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaaeads¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwos¢ ACSS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
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5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 14
Zawartg¢ lepiszcza, minimum 5
min5.8

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest ok&ona przy zaleonej g:stoiCi
mieszanki mineralnej 2,650 MgimJeeli stosowana mieszanka
mineralna ma inp gestad¢ (pg), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdci lepiszcza podan wartas¢ naleey pomnayé przez

wspotczynnik@ wedtug réwnania:

2650
Pd
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1
[65]
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC8S
wg PN-EN
13108-20 [48]
ZawartGé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Vmin1,0
wolnych 2x50 uderzé ' V.
przestrzeni p. 4 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuinzs
wypetnione 2x50 uderzg p.5 VFBiinos
lepiszczem
Zawartge
wolnych C.1.2,ubijanie
przestrzeni e : PN-EN 12697-8 [33], VMAminia
w mieszance 2x50 uderze p. 5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody? | 2x35 uderze jednym cyklem zamtaania, 0
badanie w 25°C

3 Ujednolicors procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw praeachowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny &ykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z dokfadkuy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie m@ przekraczal180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperauwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki
mineralnej nie powinna liywyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy napra temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczone] na miejsce wbudowania, a napeg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnidownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwédrni, pod warunkiem
skoordynowania midzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podlae pod warstw $cieralmy z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwng podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podi@ z nowo wykonane] warstwy
asfaltowej, do oceny nierowéa nalezy przyja¢ dane z pomiaru rOwKoi tej warstwy.

Jezeli nierbwndci sa wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podida oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu faty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usum¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypéilninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naje ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnii wlasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$aei pracy otaczarki oraz prawidiowo sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umamqaliw g segregagi kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nakly zgromadz w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéresiona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyegjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsuaislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien Iyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 M a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatdw oraz sptu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.
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Wykonawca mee przysipic do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwao nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. z warstwy wgzace] asfaltowej), przed ukeniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmnprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatzi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartéd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ui@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lupoggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaliguesvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopalczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C
przed przysipieniem | w czasie robét
do robdt
Warstwascieralna o grubéei > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
ACS8S, KR1 25+45 >98 15+4,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaomng w uktad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #woscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden@® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaoip
deklarac zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materialtdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuwe.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaégadanie. Irkynier moe
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczenigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
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kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerfl

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek e zostd zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzenicinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkow egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBona, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miesgcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczakowgnie warstwy asfaltowej). Witkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697488 oraz iles¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 9.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi $redniej wartéci grubdgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@ co najmniej jedm dzienn dziatke roboca. Do odcinka cgciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubs¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki griloowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 nd lub
- droga ograniczona Kramnikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25
4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteiralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni okawe warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczykexdego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kione w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni nalg stosowéa metodt z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie
dlugcéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana réwéo podiwzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy tay a mierzog powierzchn.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown¢ci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég nie powinna byvicksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowd metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownowmaej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku
prostopadiym do osi jezdni, hazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rowgo
poprzeczna jest okflwna w rozporzdzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiad& drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drogi nie powinna byviecksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wasth odchyler réwnadsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Element nawierzchni rownasci poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien dykreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy cavitym paslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie ziegachiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byrzeliczany na warté przy
100% pgalizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliaviasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspghnik tarcia przyjmuje sirdznice wartcgsci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: 1 (— D. Dluga¢ odcinka podlegaftego odbiorowi nie powinna by
wi¢ksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku meipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérycke mazna wykong pomiarow z pgdkoscia 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skezywania, niektéregcznice), poszczegblne wyniki pomiardéw wspétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym atiovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego watitaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinnyg by
mniejsze ni podane w tablicy 11. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tangie powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne wastb miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane praptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy
predkosci zablokowanej opony wzgllem
nawierzchni

60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu > 0,36 -

Element nawierzchni

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodhwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalmtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
o+x5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fbywne i zwhzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez shan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000Q0@/ymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego
(ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000)@W/ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka

2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn

3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

Metody badania cementu — Oznaczaniarza@ci chlorkdéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢€¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomagcwskaznika ptaskéci

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $§giaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $eiosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $eglaosci kruszyw — Ocena zawasim
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych $eitaosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychses&osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej | jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdaiwosci cieplnych i odporn€ei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury ngknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gmzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
Fraassa

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmaxscieralna



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka

2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn

3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow
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40.
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42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Czsé¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmoa twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — €2 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtthdah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptcsci objetosciowej
metody hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttdhda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadd wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatasedymentacji emulsji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzawartgci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Bdadawwzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Cg$¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaawrotu sgizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznacza odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzachgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznae&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&iggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaprzyczepnéci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatza&nergii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaggcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperagaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu érpal — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach krajowych - Zaydzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfiee na drogach krajowych - Zadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wawa 199
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.03.11 (CPV 45233000-9) FREZOWANIE NAWIERZCHNIASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na pimn

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zeaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakdw
i obejmugp:

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych imaro $r. gr. 2 cm wraz z wywozem i wbudowaniem
destruktu w pobocze drogi (wcinka - odcinek pleawy i koncowy)

1.4. Okreslenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej- powtorne tycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwiagchni.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimne kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy inezghni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na aitoma giebokasé.
Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okiéenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z zaleceniamizimiera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w SST
D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glebokas¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna zapewniazachowanie wymaganej rowdmd oraz pochylé poprzecznych i
podiuznych powierzchni po frezowaniu. Szerékdxbna frezujcego powinna hy dobrana do szeroko
skrawanych elementéw nawierzchni.

Zaleca i, aby frezarka byla wypogana w przenanik sfrezowanego materiatu, pogiaj go z jezdni na
samochody.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymarke musz, a poza nimi powinny, ky
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudaliany
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Sprzt wzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiagad wzgédem typu i iléci wymaganiom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t keetowanych przez mniera.

Wydajna¢ frezarek powinna zapewnivykonanie robét w terminie olkdlenym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zakidceniach w ruchu.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

Do uzyskania akceptacji spta przez liyniera Wykonawca powinien przedstéwdane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwielkatpliwosci przeprowad#i demonstragj pracy frezarki na whasny
koszt. Ogolne wymagania dla sgiiz podano w SST D 00.00.00.

4. TRANSPORT

Transport powinien liy tak zorganizowany, aby zapewnpracg frezarki bez postojéw. Ogdlne
wymagania dla transportu podano w SST D 00.00.09m@gania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D Q0Q@Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna lbyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyleér zgodnych z dokumentagj
projektows.

W obszarze, gdzie frezowana nawierzchnia ma dgdana do ruchu bez uénia nowej warstwy
Scieralnej, jej tekstura powinna dyednorodna, ztona z niecigtych pazkow podienych lub innych form
geometrycznych, gwaransgych rowndé, szorstkéc, i estetyczny wyald.

Nierownaci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgovaty zgodnie z BN-668/8931-04 [1], przy
uzyciu klina pomiarowego o szeraia 40 mm powinny wynosinie wicej niz 8 mm. Irzynier maze dopycic¢
wicksze nierowngci w ze wzgbdu na dua ilos¢ elementdéw uzbrojenia.

Jeeli ruch drogowy ma Ky dopuszczony po sfrezowaneje€a jezdni, to wowczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley spetnt nastpujace warunki:

a) Nalezy usun¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchry.

b) Przy frezowaniu poszczegoinych paséw ruchu, wy&okmodhlwnych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 40 mm.

c) Przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii keganika ($cieku) dopuszcza
sic wiekszy uskok ni okrelono w p. b), ale przy gbokdici wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania.

d) Pionowe krawdzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydiglinowo scigte.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, verfim ustalonego poziomu
odniesienia, zachowag spadki poprzeczne i niwedadrogi. Nawierzchnia powinna bgfrezowana na gbhokas¢
projektowan z doktadnécia + 5 mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéjrie’s.
6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanejimeo podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freenoej na zimno

Lp Wiasciwosci Czstotliwos¢ bada kontrolnych

1. Rownd¢ podiuzna tat 4-metrova w przekrojach
poprzecznych

2. Réwnd¢ poprzeczna tgt4-metrovg w przekrojach
poprzecznych

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroké¢ frezowania co 50 m

5 Glebokas¢ frezowania na biaco
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

6.2.2. Réwné&¢ nawierzchni

Nierowndaci powierzchni po frezowaniu mierzone gtat-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powibg¢ zgodne z dokumentacjprojektovy, z
tolerancjy £ 0,5%.
6.2.4. Szerokg frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiatlaszerokéci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndgcia + 5 cm.
6.2.5. G¢bokaé¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiaglaglebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadndcig £ 5 mm.

Powyssze ustalenia dotygeze doktadnéci frezowania nie dotyazwyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. Whtaprzypadku wymagania powinny dgpkreslone w SST
w dostosowaniu do potrzeb wynikeych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wyfrezowanej nawierzchni asfakp oraz ni
pozyskanego destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wypikiniaréw z biegcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje lrynier na podstawie wynikdw pomiarow Wykonawcy i ewuinych
uzupetniagcych pomiaréw oraz ogflizin powierzchni po frezowaniu.

Inzynier zleci przeprowadzenie uzupelp@jch pomiaréw, wtedy gdy:
a) zakres lub eztotliwos¢ pomiaréw Wykonawcyasniezgodne z SST,
b) istniep podstawy do jakichkolwiek atpliwosci co do jakéci robot lub miarodajniei pomiaréw Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wadzimier ustali zakres wykonania robét poprawkowyatiyhier maze
uzna& wadt za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne nasViar i zgodnie z ustaleniami
kontraktu ustad zakres i wielké¢ potrmcen za obniom jakasé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzasiailtowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] BN-68/8931-04 - "Drogi samochodowe. Pomiar régan nawierzchni planografem i at
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.03.17 (CPV 45233000-9) REMONT CXSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zeaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakdw
i obejmugp:

- Remonty cgstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysbwmulsji asfaltowej - likwidacja
ubytkéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Remont czastkowy nawierzchni- zespét zabiegdw technicznych, wykonywanych meaglb, zwhzanych z
usuwaniem uszkodaenawierzchni zagrajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce
mate powierzchnie, hamige proces powkszania si powstatych uszkodse

Pojecie ,remont castkowy nawierzchni” migi sic w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z
kolei jest obgte ogdlniejszym peciem ,utrzymanie drog”.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego nebgkas¢ nie wikksz niz grubag¢ warstwy
scieralnej.
Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego glabokas¢ wicksz niz grubagé warstwy
scieralne;j.

Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od O do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym niaiu z anionow lub kationows emulsj asfaltovg
modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przeduymentow w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach zkrgwa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance uleg@adowi na skutek odparowywania wody.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia porow mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfalteaptynnionym szybkoodparowygym
rozpuszczalnikiem. S#ty do powierzchniowego uszczelniania porowatych tmakgieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 3Dkg) pojemnikach.

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogghhe™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogoine” pkt 2.

D 05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych



1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

2.2. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowd grysy odpowiadage wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.3. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowd kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1460,65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgtonych ruchem wkszym odsredniego natey
stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpaobwe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

Mozna stosowé tylko emulsje asfaltowe posiadeg aprobat techniczn, wydamy przez uprawnion
jednostl.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalendsci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mazliwoscig korzystania ze spgis do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigaymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigdta
urzadzenia, do przyecia krawdzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzahenvierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kégtdinazliwie zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aujyaymi dyskami z drutdw stalowycl$rednica
dyskoéw wirupcych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200
mm. Szczotki sty do czyszczenia naprawianyclekpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samglernych tam kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarev z pochtaniaczami zanieczys#gze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb naly zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszgaasypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wiekszasci robdt remontowych mima stosowaé skrapiarki mate zecznie prowadzom lang spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tkydapiszcza, aby utatéioperatorowi rbwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca wzaat) ilosci (I/m2).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagardned pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigfasartymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnattgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.4, Transport innych materiatow
Pozostate materiaty powinny dyransportowane zgodnie z zaleceniami producentéiwrnateriatow.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku) doavapnaley wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kresizi uszkodzenia na gdokasc
umazliwiajaca wyrdwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej
prostokita,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadza§ uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca ziych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3.Uzupetnianie ubytkdéw ziarn, kruszyw i lepiszczana powierzchni warstwy scieralnej technika
sprysku lepiszczem i posypania grysem

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkeei ubytkow naley stosowa odpowiedni sprat do ich
naprawy.

Przy wgkszych powierzchniach uszkodzonych oglestosowa remonter wykonagcy przy jednym
przegciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiomowmulsh asfaltow), posypanie grysem granulowanym i
wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ayaastosowa specjalny remonter natryskay pod
cisnieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationows emulsy asfaltovs. Remonter ten unitiwia
oczyszczenie naprawianego miejscaapnym powietrzem, a nggiie poprzezetsamy dysz natryskiwana jest
warstewka modyfikowane] emulsji asfaltowej. Npsie przy wyciu tej samej dyszy natryskuje¢spod
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymy@sey) emulsy W koncowej fazie nalgy zastosowé
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji o 2 mm.

W zalezncsci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowéodpowiednie uziarnienie grysu (od
2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpdrednio po tak wyremontowanym miejscuzaamdbywa sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojds.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania robot egstawé je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie wykonywania napraw uszkofiralezy kontrolowat:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyiaamieszanek, ktérymichbizie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek

- ilos¢ wbhudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie

- réwnags¢ naprawianych fragmentow - #@dy fragment

Rdé&znice miedzy naprawion powierzchni a gsiadupcymi powierzchniami, nie powinny bywicksze od 4 mm

dla drég o pgdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég ogpolkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedngjj po zagszczeniu powinien Ky zgodny ze
spadkiem istnigcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna¢ byykonana ponad kraz
otaczajcej nawierzchni o 2 do 4 mm,$Je warstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o diugim okresie sktadowgniBrzy innych rodzajach mieszanek, ktdgemmiej
podatne na dagzczenie poziom warstwy wypetrdagj ubytek powinien by wyzszy od otaczare]
nawierzchni o 1 do 2 mm.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000dymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) naprawjigusvierzchni nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000QM/ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢okec kravwedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usungcie wody),
- ew. spryskanie dna i bokow emulsisfaltovs,
- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszsmie sgkan, usungcie
sladow i plam olejowych oraz zagruntowas@anek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 remontu nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- wywoOz odpaddw,
- dostarczenie materiatow i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenigmjojektovs i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sptt1 z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMeswierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfaed@ EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 1999.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KREZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem famanym.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgaanych z
1) Remontem drogi gminnej potaonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remontem drogi gminnej pot@onej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rudik
3) Remontem drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakdow
i obejmugp:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wéyednio
5cmnaszer.0,5m

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. w-véyednio
5cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbow, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- cz$¢ pobocza drogowego, posiagiza w cagu catego roku rimos¢ wystarczagca
do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonyechahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@ed@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwranym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zaggzczeniu w optymalnej wilgotéoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizaanechaniczy).

Odkiad - miejsce skitadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w D 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speinigymagania wedlug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlaratwy podbudowy zasadniczej.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

Kruszywo powinno b jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Zalecag si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skltadowania kruszyw powinna lwpwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni keda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@linnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywsie recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zageszczania

Do zagszczania pobocza (w zateXci od szerokéci) mazna stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju sprtu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zat8ci od: rozmiaru robét,
grubaci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopnggszazenia. Spet do wykonania robot oktych
niniejszy SST podlega akceptacijizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lukyghikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji proj@rganizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca rob6t, ktory przesistach wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinnyhyykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggninych probek
materiatow.

Badania naley wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoygdmmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa éama do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia | wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystagpienia i prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowzany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robot i ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materiaty do wykonania rob6t dgrédto ich pozyskiwania. Roboty mgdyy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.
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1) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 450 w m. Turka
2) Remont drogi gminnej patonej na dziatce nr 119 i nr 105/2 w m. Kolonia Rildn
3) Remont drogi gminnej nr 106099L w m. Lysakow

5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiea

Koryto wykonuje sj w przypadku utwardzania pobocza istgpoeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem roboét zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wieejsze wykonanie koryta jest wiove wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgil, a w szczegolroi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npadyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezayniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, poééopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaj g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzedne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigiukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag:szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbkoryta.Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpic do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyggi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinan zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prreziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadamasvierzchni mena przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraastych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodfai, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier moe dopdgci¢c do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcjdmaze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wosppzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna d&yozkiadana w warstwie o jednakowej gr&&ip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca si aby
gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata B0 po zagszczeniu. Rozpoezie budowy
nastpnej warstwy mege nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplegrzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej kragdzi. Nierowndgci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglzbusunécie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zmgczenie nalg kontynuowé do osjgniecia wskanika
zag;szczenia nie mniejszegazrii,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgaredtug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o
szerokdci nie wiekszej n szerokd¢ utwardzonego pobocza.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadeilgotnosci optymalnej z
tolerancyj + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien st osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgosdomieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetery zwrocic
szczegblp uwag na wigciwe jego wykonanie przy kraslzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by rowny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu naignada& pochylenie zgodne z projektem, z doktaghiwpodamn w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[d¢pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaroéw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZth;)élgvoéé Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robo6t z dokumentagjprojektowg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze 1raz Wg pktu 5
3 Wyko_nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5
5 Wbudowgnle i zaggzczanie Iw. Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakdczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinestpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza sk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wgcej niz +10 cm i -5
cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrguatg nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgl cm, -2 cm,
— grubas¢ utwardzonego pobocza nie peosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s} bada@ grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readi raz na 2000 fpa
pozostate cechy co 100 m wzdiosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\/magania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobaazaupetnienia
istniegcych zjazdow gruntowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M08nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie poden

Odbior tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargolne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mutwardzonego pobocza i uzupetnienia istggh zjazdéw gruntowych

obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualnesciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdzjawediug wymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym
(patrz: poz. 71 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieza®ane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
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PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prdyektu

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych (W
okresie przdciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.

Piasek (W okresie przgiowym norma mge by stosowana zamiast

No

poz. 4i5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddiogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdrbrog Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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