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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pdnkvysokgciowych oraz spoglzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogroglizerzepustow i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypoéw
D 03.01.03a Przepusty pod kogaitrogi z rur HDPE spiralnie karbowanych
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolkstyjmych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegceoéam
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwascieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwaa wizaca
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekow
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
D 06.04.01 Rowy
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-agytkowg

(droga) albo jego €& stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeoa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej pauwtiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzioaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawwbmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodyzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meaodwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezmiera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego grdenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geopmtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniejgcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub urzdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikdwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czgs¢ umowy, a wymagania oldene w chéby jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegollnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie maze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énaéntéw

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektowy lub SST
i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiziontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca przedstawizyinierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposoéb bezpiearswo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdpyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych @ bedzie zatwierdzona przez Agniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczstd i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolldhh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzdow i maszyn pracgych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidmh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢t
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
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2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany ha podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a gakaczeniu robot ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wilasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie¢ do ustawowych ogranicéenaciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostatly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoglig¢ nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i
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Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélneci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawoi@inmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byly w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczidre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyygkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanoi¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlanemy i przepisy g paistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdye rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonan@rzedta@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Na calym obszarze aofiym inwestycj, w przypadku stwierdzenia wygsowania obiektow
archeologicznych, wygbowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
nalezy wstrzym& w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwzane z inwestygj nalery
prowadz¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjatie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowbzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy kedg uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
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wyniku tych polecé wysigpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawigym i
Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgd wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacjardédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdbw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewimozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake micze by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imahtedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢é i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Irtyniera.
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Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkaiwosci. Wyniki tych kontroli lgdg stanowt podstaw do akceptacji ok&donej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
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wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtacowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okre&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kzdg oparte na
wymaganiach okgonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwazamn kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod griba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gymupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaenbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegodlnych elementow

robot,

— system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji sginierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginoznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok roboét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizac§, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mig nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iétod
badawczych. Jeli niedocigniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez bkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa liynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/iera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagbizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier powinien pobiera probki materialdw i prowadgi badania niezaiie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i
robét z dokumentagj projektows i SST. Mae réwnie zlecié, sam Ilub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych mhadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczn, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslke Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

C. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolspw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydatl deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodrioi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagac
zgodndci, nie mae byt modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji ngleizysk& aproba¢ techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
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— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dua przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich roboét. 8lne dane
zostam poprawione wg instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaicig wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe).

J&li SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagdaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radgy/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kaacowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej cesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiaw konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy, koncowy

Odbior czsciowy, kaacowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgéciowego, kacowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbioboét
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia rob6ét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiggego W Obecrimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieema roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie
przeditazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdfpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wylki@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&é wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nektacy projektowa i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleeza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robéot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wicicielom
urzadzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzun@hcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwhzanych z usuegciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziatakuod laboratorium, koszty ugelzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndici itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdét (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ral@&ci za badania i ekspertyzy dotgyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki otome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vzkogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéxci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z @hiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pgaiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji techniczne& Tp s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® facznej dtugdci 1,877 kmi obejmugp:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaigmmych - koryta pod nawierzchnie drog w tym obatug
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet skrkonstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowani
inwentaryzacji powykonawczej wéddku Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfojgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych — zal@enie poziomej i wysoki@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys&diowego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktorego
wysokai¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materialu umieszczony w purkizsnowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysékowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gepjeg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spolzenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dikagokoto 0,5 m.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie srednig; 0,15 + 0,20 mi diuga 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w isiaoej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i
dtugcéci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza gramgasa robét, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 mi dhugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa nasgpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysad@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych péemin
— zapozné sie z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiajcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozné si¢ z dokumentagj projektowy,
— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budowy drogi,
— zapozné sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczegoOtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bdywykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pigejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwinzyniera o wszelkich lgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gitdéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey ggodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng zmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji
przez Irzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynideg z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢é rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajagce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostaf zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢eét konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mtawidtowej realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trggnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysolkciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié micdzy reperami roboczymi
wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygoSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna b§ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgeych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjejych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéepery robocze natg zatary¢ w postaci
stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw statoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzaj
osiadanie, w sposoOb zaakceptowany przeyniera.

Rzedne reperow roboczych nale okreslac z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostniwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktactérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie maze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najlaizy¢ materialtdw wymienionych w p. 2.2.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okétenie granicy robdét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypdw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysala przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegiota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

5.4.5.Wyznaczenie poleenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmarzyczoétkow i filaréw
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prtgela powinna zawietaopis odpowiedniej
oshowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslonag w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j

Dokumentagj geodezyjp nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczig przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej mewagppkcie 3 oraz forgn dokumentow naley
uzgodné z csrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacjfe naley okaza
Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozéiaiec z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powgkazych.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkow dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzapotazeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonab#zaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, pBplpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informaciieig ustal:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz siwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje ukladow wspéterinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowydljdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nale wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksimigpcej
oshowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhadopunktow oraz aktualizacppiséw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpisé rozeznanie od&imie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomieildsy oraz osnowy pomiarowe;j.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@ong osnowe, a nhasipnie wykon& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk@p-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadnicze]
oraz tré¢ dodatkovy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdmymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajni, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z ighednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 rz orae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe naig wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicz oraz map katastrala nalery wykona& metod, klasycza (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtdrnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsamy technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovyg).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficzia nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukciji 0-3
[4], z podziatem na: akta pegobwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagichniczi
przeznaczom dla Zamawiagicego i dokumentagj technicza przeznaczom dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletoaafiorm; dokumentaciji dla @odka dokumentacji natg
uzgodnt z csrodkiem oraz ustaliczy € dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawkgjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspotrdnych punktow osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath gchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nasnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgd mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamagdago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robdét geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@kmraz usuwania nieprawidtowa mogcych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robdt,
— kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gdirgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
Kontrole nalezy prowadzt wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.@ar robot zwazanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M0fnagania ogélne” [1] pkt 8.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbior rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumegntechnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikdéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatdw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgsnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkow geodezyjnych.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét ollenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjhkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pd&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bytego Giéwnego Ugdu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaiqnac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudmntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@owa oshowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

COXNOOAW

=
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZBELCIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych ze zdiciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmup:

- Mechaniczne uswtie ziemi urodzajnej (humusu) o grdbo30 cm wraz z wywozem
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiégenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nate stosowa:
- rowniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclziggrawidtiowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganéneg p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,Rob@mne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
Teren pod budog drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopidww innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinies bgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dojmdejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow odazinnych czynnéci okreslonych w dokumentacii

D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu posvirbye wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniamizyniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppshat/ wygtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzstpce dla prawidiowego wykonania robét, weghie
moze stanowé zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grub® warstwy humusu, gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od g¢bokasci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgézgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wymbdwania. Stan faktycznylzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humpewinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, a tak najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby
unikma¢ zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Sprawdzenie jak@i robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM\@06nagania ogdlne” p. 7.
Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zgggo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 9.
Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.02 Zdicie warstwy humusu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DR@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW | INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacightécznej (SST) & wymagania dotycee

wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbidrk elementéw drdg, ogrodiae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych budowa drogi

gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmup:

Rozebranie mechanicznie nawierzchni tymczasowejuszywa - material do zagospodarowania przez
Wykonawe

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materighidekazania Zageicy drogi)

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (material pimownego wykorzystania) - udzenia
bezpieczéstwa ruchu U-3c i U-3d do przeniesienia

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat deekazania Zardcy drogi)

Rozebranie tablic znakéw drogowych (materiat do qeamego wykorzystania) - wdzenia
bezpieczéstwa ruchu U-3c i U-3d do przeniesienia/

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST

D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwrzanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodiael przepustéw meze by

wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne
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— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] p. 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ogrofldeprzepustow obejmgjusungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnidokumentagj projektows lub wskazanych przez
Inzyniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkwej,
w ktérej zostanie oki&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lub ecznie w sposéb okéony w
dokumentacji projektowej lub przezzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego wyktania (okréone w p. 1.3.) powinny ky
usuwane bez powodowania edmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic whlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&éone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do przekazaniacWwielom poses;ji (okrdone w p. 1.3.) powinny
by¢ usuwane bez powodowaniaedbnych uszkodze

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z ustaleniatap sic wtasndciag Wykonawcy, powinny b§
usungte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementdow draégrodzé i przepustow znajdage st w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdagrojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg&inoalezy zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopdw drogowych nale wypemni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvmizenych do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelnigggego ewentualne doty po useitych elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustow powinno spetitisodpowiednie wymagania oktene w SST D 02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\@/magania ogoélne” p. 7.

D 01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogradpezepustow i inne
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe robét zwizanych z rozbiorkelementéw drog jest:
dla nawierzchni - M(metr kwadratowy),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z ut@eniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotow po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANRA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lll-iMaz z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km
(teren robot) —w@ST D 02.01.01

- Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat.-IMl wraz z transportem urobku na odktad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykogawaevymiana gruntu — wg§ST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchrrgki terenéw zieleni w wykopie — grunt kat. Ilwg
SST D 02.01.01

- Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu kat.pbkyskanego z wykopu przez Wykonaweraz z
formowaniem i zagszczaniem - w§ST D 02.03.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katllIpbzyskanego z dokopu przez Wykongweraz z
formowaniem i zagszczaniem w tym grunt niewysadzinowy G1 (wymianangw) — wgSST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchrargki terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. INvg
SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigg¢a warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta az¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmigzone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwz anaych prac zwizanych z trasdrogowvy.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélna wg wzoru:

=P
.=
pds
gdzie:
01 - Qestosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx

Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 RNraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg
wzoru:

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine
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U= %
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate oké&enia podstawowegszgodne z obowvgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®log” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kateggrael wzgédem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinowdei podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢tprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgzdac nadmiarem olgiosci robot
ziemnych, zostalty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac etpgh kontraktem, Wykonawca jest zobguany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad paledo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego
inaczej w kontrakcie. kynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] p. 4.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileg®zone odlegkxi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowane] nie powinny dy
wicksze nz 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroke&¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé& 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o WMeymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obovgzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadaw& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawigggo za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaejych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmmsppowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvbyt mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegdblp uwag nalery zwrdci na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot

34

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkbowykonania robot okiono w punkcie 6 SST D

02.01.01 oraz D 02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢akil.

Tablica 1. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi korpusu
ziemnego Pomiar tdmg, szablonem, fgto diugaci 3 mii

2 | Pomiar szerolk&i dna rowéw | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatthy
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktédzbwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatonm rzednych w odsipach co 200 r
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie i r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #4metrowa, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracz&+10 cm.

6.3.7.Spadek podtny korony korpusu

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
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Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przemnigo niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do eznych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny
z zatloonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. ¥ materiaty nie speilniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wfawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@i potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynngxi objetych cen jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyeV kategorii).
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. lllAlfaz z transportem urobku na nasyp na odl. do {t&ran
robot)

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.-IMl wraz z transportem urobku na odkiad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykogawwymiana gruntu

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzcharghk terenéw zieleni w wykopie — grunt kat. IIl.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqriel wzgeédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgeriVymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST @GOG2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh statecznéé w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawvykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w 8pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfaglenstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimty by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, yaje
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.
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Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do geébokasci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych robo6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetiia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa korpusu Minimalna waiel.:
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyeie spetlniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartcgici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dimptacji Irtynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robdt ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powsy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkagvej i SST. W czasie kontroli szczegplowag: nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogatgzaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczémw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igo zakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nmf (metr szécienny) wykonanego wykopul.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 02100.@.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowsa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.pbkyskanego z wykopu przez Wykongweraz z
formowaniem i zagszczaniem

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu katllIpbzyskanego z dokopu przez Wykongweraz z
formowaniem i zagszczaniem w tym grunt niewysadzinowy G1 (wymianangu)

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchargh terendw zieleni w nasypie — grunt kat. III.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostalty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

b

Przeznaczeni

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania,

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunt
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistéci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

p- gdy pory w gruncie skalistym
be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczg
od wad gruntowych i
powierzchniowych

'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezle i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
giebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podicza

- 0 ograniczonej podatio na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostal
wypetione materiatlem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynni

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
przemar- 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado
cym pospotkom luiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nagnosci Wng=1C
W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Przy doborze spetu zagszczagcego nalgy uwzgkdniat zakres rob6t oraz rodzaj gruntu. Sgprdo
zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wy

konania robd6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 02100. 5.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow



43
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+8150 {cznej dlugéci 1,877 km

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odby&asic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoigc ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocz¢ sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualypémie przez layniera.
Gtebokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dagi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dago ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te d¢nla wiagczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczpestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadz rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podia w obgbie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem Basypu, wykona w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w
strefie podiéa nasypu, do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu.zé8 wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza mi okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiae tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podita, to naley podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna warté¢ s dla:
wysokasci, m KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdZi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapgkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pogdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialtdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzghnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lreyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekoko

b) Grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeo
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych witaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na cafej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ngle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%i%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgu®kinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioe powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlanizc jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanderaku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni gwun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poueleizpalizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gérm warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczala Ko = 6 x10 S m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdebaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej ha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaci co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstgod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nada& spadki poprzeczne 4%1% wediug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier Imezzwtocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegeezabczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibarnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub bgrziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywa sic wedlug jednej z nij podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazong warstwe materialdw gruboziarnistych o grumd nie wickszej né 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej sprem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie gulzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypdéwzne stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeersickkie
(zgodnie z charakterystylpodarn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gaibrnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinby¢é zbudowane 2z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podi@a gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrawvarstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spefaiagh warunek:

4 ths= Di52 4 dis
gdzie:
dgs i di5- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Hsuntu podiga lub gruntu goérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywaney tmetod nie mo@ siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
¢) Warstwa oddzielagfa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gbunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaprobat technicza, wydary przez uprawniogn jednostk. W
szczegoblnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliow, uniestiviajaca ich
przebicie przez ziarna materiatlu gruboziarnistegz @dpowiednie wiaiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyadsio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntow o #aych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nate przerwa, jezeli wilgotnasé gruntu przekracza waid dopuszczals
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithevarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeéniem, poszczegodlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng j@ stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usunicie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubci¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasacgodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrich
maszyn do zagszczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w
p.6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gzgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z nor;gmPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerokwi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartg¢ I, dla:
nasypu KR1

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci

0,2 do 1,2 m od powierzchni rob6t 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na gbokasci od

powierzchni robét ziemnych pomj 1,2 m: 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartag¢ wskanika odksztalcenia lokreslonego zgodnie
Z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yiekszy ni:
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a) dlazwiréw, pospétek i piaskdéw
- 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej warfoi 15<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow -
2,0,

c) dla gruntdéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pzagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie haadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgf@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natretmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrdcié szczegodlp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczio,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
Szczego6la uwag; nalery zwrock na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrei gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmiyg pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

— granig ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegagp
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozmych wigciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubcsci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgcgnavartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waatami okr&lonymi w niniejszej SST.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczagsiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug noRiWS-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okétenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéeenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidiows zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekuwkp wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu édzie ustalona w metrach sezeennych jako rénica ogolnej ohjtosci
nasypéw i ogoélnej objosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghlnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wtés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do obgtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimeg poziom gruntu po usuwgiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
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— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— odwodnienie terenu robat,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.01.03a (CPV 45231000-5) PRZEPUSTY POD KORGNDROGI Z RUR HDPE SPIRALNIE
KARBOWANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru przepustu z rur HDPP spirak@ebowanych pod korandrogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeazanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Czsci przelotowe przepustow drogowych z rur spirak@igoowanych HDPP SN8spednicy 60 cm na tawie
Z betonu C12/15 gr. 30 cm

- Umocnienie wlotu i wylotu z przepustrednicy 60cm brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie oéone)
(1,5m2/szt. zabruku) uktadanego na skarpie

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust— obiekt wybudowany w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, shgcy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lutysy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokieptgsci, charakteryzujca sé dobpg
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclaprograniczogmodporndcia na benzya.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyé — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forrsjgralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

Ztaczka do rur — element skpcy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy monteprzepustu.

Element zaciskowy— opaska zaciskowa Idbuba zaciskaica zhczke, przy hczeniu dwéch odcinkdw rur.
Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” [1] p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdhgp. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] p. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektow i aprobad techniczi

D 03.01.03a Przepusty pod korodrogi z rur HDPE spiralnie karbowanych
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Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b
oraz z aprobattechnicza IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury HDPP spiralnie karbowane oraz elemengyzdce rury, jak ziczki, paski zaciskowe lubruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadidokumentagj projektowva, t.|.
beton klasy C12/15 spetnigly nas¢pujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasikliwos¢ nie wigksza nk 4 %,
- przepuszczalr$é wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.,

— material do wykonania umocnienia skarp na wloaig/liocie, zgodny z dokumentacprojektows, t.j. z
brukowca, odpowiadagego wymaganiom SST D 06.01.01 [6],

Tablica 1. Asortyment rur polietylenowych spiralk@bowanych do wykonania przepustu

Srednica rury, mm Odsp karbéw, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
600 728,4 105,0 21,3

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywé tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podlae, na ktorym sktaduje esrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej diugdci rury. Rury mana skltadowé warstwowo do wysokai max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si ukltad& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeka 2 lat.

Sktadowanie innych materiatbw powinno odpowiada/maganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [13p

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak np.:
— koparky chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez

by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karboéw, np. przez zbyt
energiczne wyaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach

producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezdyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganneg [1] p. 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty vma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zamnnyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopucic, aby wecej nz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” [1] p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robo6t

Sposbéb wykonania robét powiniendoggodny z dokumentagjprojektowy i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforphac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmuaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod tawub w korpusie istniecej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, z betonu B8 przepustem,

4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwdéch rur
zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robat,
— ew. ustakt dane niezédne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usunyé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementg, ogrodze itd.,
— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,
— ew. dokon& przelaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej dokumentacji
projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno lByzgodne z dokumentagcjprojektows. Dobér sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowéa do rodzajow gruntu, obfosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatievymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

5.5. Ltawa pod przepustem

Rury przepustu powinny byukladane na zagzczonej tawie o gruloi ustalonej w dokumentacji
projektowej, z betonu klasy C12/15.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na fawie naty dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0OSi puEsu.
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Zaleca sj uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhdgn
wynikajaca z asortymentu produkcji i ridavosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwdch lub wekszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkéw rur.

tgczenie dwdéch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie zjczki,

— potozeniu na ziczce dwdéch gsiednich kacdw rur,

— zamknkciu zlgczki,

— zatlazeniu w zhczce paskdw lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Diugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym mieja@i powinna by mniejsza od 1
m.

W przypadku, gdy przepust wano na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkOw rur poza taw
nalezy sprawdzté skutecznéé polgczer miedzy rurami.

Rurg przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelna
W czasie zasypywania przepustu.avia dokona tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykong przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garikrawedz przepustu powinna ky
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— roéwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubéei maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpgredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwrOceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, ukladanego béppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jeli grubacs¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, o rateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldgi 30 cm. Pozostalcze$¢ nasypu mena wykona z
materiatdbw okréonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegolnie starannie naje wykona podsypk wspierajca przepust, umieszczgnw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Materiatl na podsygkwspieragca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno by wykonane z brukowca.
Brukowiec i sposéb wykonania umocnienia powinidpa@viadé wymaganiom SST D 06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne 2z dokumentacj projektows. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodze nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,

- niezkedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[i¢p. 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

55

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane

przez dostawcéw itp.),
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w p.
2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktore nale wykona w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robdt CZ@EJ[:;I;VO% Wartdéci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic 1 Wg p. 5 i dokumentacji
. . raz . .

terenu rob6t z dokumentacj projektowej
projektowg
Wykonanie wykopow Bimco Wgp.5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wgp. 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na tawig Bieo Wgp.5
Zasypka przepustu Bigco Wgp.5

6 Umoc_nlenle skarp przy wlocie i Biezaco Wgp. 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robét Ocena cigla Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogdlne” [1] p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.

D 03.01.03a Przepusty pod korodrogi z rur HDPE spiralnie karbowanych



56

Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrési podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]

p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, kawutozeniem rur, zasypk umochieniem skarp wedlug wymaiga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectumiej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét ollenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. D03.01.01 Przepusty pod kogadrogi
5. D05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki biadj dla drog i ulic oraz placow i
chodnikéw
6. D06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nweciekow
10.2. Normy
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rathe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru elementow kanalizacji deszczowejgasnej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® facznej dlugdci 1,877 km i obejmup:

- Wykonanie studni rewizyjnych z ¢gow betonowych DN 1200 mm z prgeipmi szczelnymi dla
rurociggdw wraz z elementamid¢zeniowym o gibokasci studni do 1,5 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniaciekdw.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaaiakdéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzduiakéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowprreznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafaath osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostyc

Wylot §ciekdw - element na kiccu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Whpust deszczowy- urzdzenie do odbiordciekow opadowych, sptywgych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do czyoeheksploatacyjnych .
Wysoka¢é komory roboczej jest to odlegtopomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory agidng spocznika.

Komin wiazowy - szyb palczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do %eja obstugi
do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych serkk rewizyjnych lub komor
kanalizacjyjnych, ummiiwiajacy dosép do uradzen kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacsy do przeptywu w niniciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@pidzy kinet asciars komory robocze;.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania oddlne
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania elementéw kanalizacji dszczowej

Do budowy elementéw kanalizacji deszczowej stoskjpastpujace materiaty:
a) piasek
b) beton klasy C16/20
c) kregi betonowe @rednicy 120 cm (studnie rewizyjne) wraz z elemeintaozeniowymi

D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
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2.1.1.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacji deszczowej nglewykon& zgodnie z zdokumentacjprojektows z elementow
betonowych wykonanych z betonu wibroprasowanego/4535wvodoszczelnego W8, ngldiwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania n&NHEN 1917. Studnia zbudowanan jest z¢magicych
elementow:

- krag betonowy DINér. 1200 h=1000 z dnem

- pokrywazelbetowa DIN 1240/625/200

- uszczelka klinowa SG 1200

- piyta fundamnetowa z betonu C16/20 o g&gb@5cm
- wihazzeliwny sr. 600 mm klasy D400

2.1.2.Materialy na obsypk

Jeali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iBfidp naley stosowd nastpujace materialy:
a) na obsypk piaskovg
— piasek gruby luredni zagszczony do 1s=98%

2.2. Sktadowanie

2.2.1 Kregi

Sktadowanie kmgéw maze odbywa sie ha gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiee
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.NFPzy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania
wysoka¢ skladowania nie powinna przekra€zd,8 m. Skladowanie powinno umliwviaé dostp do
poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojicsych kegow.

2.2.2. Whaz zeliwny

Wiazy zeliwne mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach agasth o wysoki
maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza svystawienia wiazu poza powierzcbpalety. Jednostki powinny By
ukltadane w stosy z zachowaniem wolnych gtzepiedzy nimi, gwarantuicych maliwosci uzycia sprztu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.2.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtaze sktadowiska powinno kbyowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zgieezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego sktadowaubaru.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykiczeniowych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:

a) pite do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnosci 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spychark gagsienicova 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:

- zagszczark wibracyjm,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do robét montaowych

Mozna stosowanastpuijacy sprat:
a) wciggarke reczmg 3-5t,
b) wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wycigg wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
d) samochdd skrzyniowy 5-10 t,
e) samochdd samowytadowczy 5-10 t,
f) samochod beczkowd6z 4 t,
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g) zurawie,
h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdow wynikaich z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Kregi

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozyciji wbudowania. W celu usztywnienia kdoych elementdéw oraz zabezpieczenia stykécmmamisrodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub ymih odpowiednich materiatow
oraz cggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdswaatkach transportowych.

4.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy nate
podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tipikiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleklada na paletach po 10 sztacky tasma stalovs.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i#@nsportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowd:
- segregacji sktadnikdw,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddeni. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgram robot,
uwzglkedniajc wszystkie warunki w jakicheozie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinng byvale i widocznie oznaczona w terenie za pogriaskow
osinowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawdziowych. Naley ustalt stale repery, a w przypadku
niedostatecznej ich isoi wbudowa repery tymczasowe (zegdnymi sprawdzonymi przez shoy geodezyjne).

W miejscach, gdzie me zachod# niebezpieczgstwo wypadkow, budog nalery prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznéémyattami). Budowa powinna ldyzabezpieczona przed
mozliwoscia zalania wod pompowan z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez wyk@meacihgu
odprowadzajcego wody.

J&li wykop jest wykonany w jezdniach, nale zdjgty materiat usugpc z trasy i ziay¢ w
Zzaakceptowanym przezzyniera miejscu, w sposob zapobiegsjzmieszaniu giz wyrzucag ziemi z wykopu.

Wykop naley rozpoczynd od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéadzi kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewniglimos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegreojektowej, przy
czym dno wykopu wykonanegeaznie naley pozostawé w gruntach nienawodnionych na poziomiezsgym
od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, & gruntach nawodnionych o 20 cm #8¢ych od projektowanego. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdéwia o 10-15 cm gibiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamidezy (przy udziale inyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacjilhwg przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tgwej oraz z dala od budynkéw ema wykonywa
wykopy ze skarpami bezadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop mglevykonywa o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomaobudowy drewnianej lub metalowej.
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Napotkane w obrysie wewtnznym wykopu przewody i kable elektryczne lub imadezy zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegiitug wymaga uzytkownikow tych uradzen.

5.2. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 ma przysipi¢ do wykonywania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgsi rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Spadki i gbbokas¢ posadowienia elementéw kanalizacji powinny¢ bygodne z dokumentagi
projektowy.

5.2.1. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny dipkalizowane zgodnie z dokumentapyojektovs.

Wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ os w cs.

Studnie kanalizacyjne nalewykonywa na uprzednio przygotowanym dnie wykopu — warspidsku i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie kanalizacyjne nale wykonywa& zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naginma
trudnych warunkach gruntowych (przy wgsbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym.

Projektowane elementy studni kanalizacyjnych ayalezaleznie od cézaru mana uktada recznie lub
przy wyciu lekkiego sprgu montaowego o nénaosci do 1,0 t.

Spos6éb monta studni kanalizacyjnych zaproponuje Wykonawca @i z zaleceniami producenta) i
przedstawi do akceptacjiayniera.

5.2.2 Izolacje

Rury betonowe izelbetowe naley w srodowisku agresywnym zabezpieézprzed korozj przez
powlekanie ich izolacym w-wa asfaltovs (w zaleznoici od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadam
zawartymi w "Instrukcji zabebezpieczania przed Kprdconstrukcji betonowych oracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [31].

Studzienki zabezpiecza ¢si(z zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a& gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P).

W srodowisku stabo agresywnym, niezaliee od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmaroevéepikiem asfaltowym stosowanym naggar wg PN.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwjzana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powibgé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnionezelektérekolwiek z wymaganie zostato spetnione, najedary faz robot
uzn& za niezgodyz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prae@dzt ponowne badania.

Kontrola jakdci robdt powinna obejmowanastpujgce badania: zgodad z dokumentagj projektow,
wykopéw otwartych, podia naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, padiwzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podinl, szczelnéci przewodu na eksfiltrag]i
infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewatludzienek przed koragj

1. Sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektowy polega na porownaniu wykonywanycidb wykonanych
robot z dokumentagjprojektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoghima podstawie oglizin i pomiardw.

2. Badania wykopdéw otwartych obejraljadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigazwykopow
przd zalaniem wagdz opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow ibezgastwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejgsprawdzenie metod wykonywania wykopow.

3. Badania podta naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturalrwilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékneym w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/BH0Q2 W przypadku niezgodém z okr&lonym w
dokumentacji naley przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopag@esywnéci
srodowiska i wprowadzikorekt dokumentacji projektowej oraz przedstawo akceptacji inyniera.
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4. Badanie zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawignig/kopach
obudowyscian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni teraasypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] i BN-83/682 [18].

5. Badanie warstwy ochronnej zasypu malerykonywa przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pom#ezy wykon& z
doktadndcig do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nigceji niz 50 m.

6. Badanie nasypu statego sprowadzadei badania zggzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

7. badanie podi@a wzmocnionego przeprowadzg przez ogidziny zewmtrzne i obmiar przy czym grubd
podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt doktadnécia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie p@ite planie, redne podiga i gkbokas¢ utozenia podiga.

8. Badanie materiatdbwzytych do budowy kanalizacji ngpluje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: medstawie dokumentéw oktajacych jaka¢
wbudowanych materiatdw i porOéwnaniu ich cech z ramin przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrglonymi w SST oraz bezgmednio na budowie przez aedkiny zewntrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

9. Badania w zakresie przewodu i studzienek obgjorynnaci wskpne sprowadzage sé do pomiaru diugeei
(z doktadnécia do 10 cm) Erednicy (z dokfadnizia do 1 cm), badanie utenia przewodu przewodu na pagio
w planie i w profilu, badanie pgitzenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na poditd naturalnym powinno
zapewnt oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu$ zea podiau wzmocnionym zgodnie z dokumentacj
Sprawdzzenie wykonania poken rur i prefabrykatéw naley przeprowadi przez ogtdziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okfeniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniuczyeistych ilGci
wbudowanych materiatow.

Jednostk obmiarove jest:
- kpl. (komplet) wykonanej studni rewizyjnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny if@i i jakosci robét ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy (obejmara
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekrppprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze)
- dziennik budowy
- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetienia dokonane w trakcie budowy
- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatbw
8.1.2. Zakres
Odbidr robét zanikapych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopoéw pod wg : obudowy, nactiglekarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntovy i z opaddéw atmosferycznych,
przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pealctopié agresywnéci, wilgotnasc),
szczelnéci scianek obudowy,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodovwodagozchni terenu,
zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg@tin. podigza wzmocnionego, w tym jego gruiog
usytuowania w planie, ¢gnych i gebokasci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoéitiaz wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,
7. ulozenia przewodu na podio naturalnym, zZa na podtau wzmocnionym zgodroi z dokumentagj
projektows,
8. dtugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania rurdqeania rur i prefabrykatow,

=

agkrwn

o

D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa



62
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

9. materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
10. zabezpieczenia przewodow i studzienek przed karozj

8.2. Odbidr koncowy

Przy odbiorze kiacowym powinny by przedi@one nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i baga
- protokoty wszystkich odbiorow robot zanikeych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw lach sytuacyjnych wykonana przez uprawsgion

jednostk geodezyjy.

Odbior kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentow.

Materialy uyte do budowy kanalizacji powinny byzgodne z dokumentacjprojektows i spetnia
warunki okrélone w odpoeiednich normach sczcegétowych, a wygardu braku norm powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym wakom.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatn@g¢ za wykonanie studni rewizyjnej naje przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami

wbudowanych materiatéw prefabrykowanych oraz wywikimmiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena studni rewizyjnej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnienieezepirozparciécian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,

- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebranieshka@®&ania oraz pieyjnacg betonu,

- wykonanie studni lub komor rewizyjnych,

- wykonanie izolacji rur,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenggajojektowy i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeegbiegu przewoddéw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kdimacyjne. Ksztatty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowetry i ksztattki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury bezaieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury beZaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki begaieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[6]. PN-84/H-7410ZZeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtiggi betonowe relbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingrélizacyjna.

[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (zytaypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatlowe. Klasa B,Qyazy typu cézkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyanaig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz 634).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniabwdownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty rienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmnia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco.
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[24]. PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.
[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
[26]. PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziergalgczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studierspadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkie
sciekowe do odwodnienia drég uiziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) ¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysoki

30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychamawany przez "Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoggowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O.alstoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu igeygsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpieh 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyzewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana @rze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolisatdowlano - montaowych; czsé¢ Il - Roboty instalacii
sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.

[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 10zp47 w sprawie ogélnych warunkéw o prace projsktov
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, rob&eimontow budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmienjed uchwag jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 1988nz. 100 zmienigta uchwag w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaggzczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® facznej dtugaci 1,877 kmi obejmup:

- Koryta wykonywane mechanicznie w gruntach kaw/llina catej szerokii jezdni i drég bocznych wraz z
profilowaniem i zagszczaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowgizujagcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $® 00.00.00.
~Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fie ustawianym lemieszem; Aymier mae dopyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ rowniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
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4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycge transportu materiatdbw podano w poszczegoinychis4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WgHejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinoenazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét atym zakresie. Sposéb wykonania musié¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lodiwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmaych poditéa. Zaleca g, aby rzdne terenu przed
profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane rane podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctbinpodiaze na gtébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkai wskanika
zag:szczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzplrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkzi wskaznika zagszczenia podta (I)

Strefa Minimalna wart& | dla
korpusu KR1 — koryto pod drog
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagiszczenia naley oprzé€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad pragiozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlegdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podtéa podaje tablica 2.

Tablica 2. Castotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1l km
2 | Rownda¢ podiuzna w przekrojach poprzecznych nadkam pasie ruchu
3 | Robwnda¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokeciowe co 50 m w osi jezdni i ha jej kradziach
6 Uksztaltowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej kradziach
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé¢ gruntu rzadziej nk raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
Nierébwnaci poprzeczne nakg mierzyt 4-metrowy tata.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia



68
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektowg z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢gdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej aeej niz = 5 cm.
6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutdow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z norgh BN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywiecksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphzamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwmkument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych wis.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeazanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmup:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychmiiznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni enyusfaltovs modyfikowary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne z#ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngekvierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza 2Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4do1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalwosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarmagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lzglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwigjgodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg maozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnycliornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie ei na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnéa wykonana z
twardych elementow czyszgzych i stey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgeylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszeze i shzyé do zamiatania.
Zaleca s} uzywanie szczotek wypoganych w urgdzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngteuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna oy
wyposaona W urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie ipsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygrej lepiszcze,

- predkaéci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo rdove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewimiozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdsgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrgi nie wikszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmadd cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglangezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byleywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpocac Sic po akceptaciji przez kyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosgpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskov).

Temperatura lepiszcza powinna &aié si¢c w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 8640

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnaggj wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowédagidébne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i eSlkania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro.lovv’ape Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\@/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniez#laj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfpltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drnog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@kxldN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t#@2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.04.02 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA L MANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6lowej Specyfikacgchinicznej (SST) as wymagania dotyegce
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowpszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi

gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
gruba¢ warstwy po zagszczeniu 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dgoginnej)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego megfieznie - jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgot§e optymalne;.

Pozostate okéenia g zgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudow stabilizowanycechanicznie powinno Bykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno Byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgkamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziareawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszezdbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& miedzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poganna rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna

kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna byutozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

w ktorym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&glziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iaren gruntu podka, w milimetrach.
Jeeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony pglepood podbudow zastosowé warstwe

odcinapcag.

2.2. Wiaciwosci kruszywa

D15
d 85

<5

Kruszywa powinna spetriavymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1
Lp. | Wyszczegolnienie wiaiwosci Wymagania dla Badania wedtug
podbudowy
zasadniczej
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m) od 2 do 10
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie
wiccej ni 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16 [4]

%(m/m), nie wgcej niz
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym

zagszczeniu metagdl lub I wg PN-B- od 30 do 70
04481, %
6 | Scieraingé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralna¢ czgéciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30

Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej ni 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporn&, ubytek masy po 25

cyklach zgmraania,):’;)(m/m),yni% 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz

9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie
wiecej niz

10 | Wské&nik nasnosci W, mieszanki
kruszywa, przy zagszczeniud = 1,00,
%, nie mniejszy ri 80 PN-S-06102[21]

PN-B-04481 [1]

BN-64/8931-01 [26]

~

1 PN-B-06714-28 [9]

2.3. Materiaty do ulepszania wiaciwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienadzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ild¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

Do wykonania podbudow z kruszywa naturalnegotduanego stabilizowanego mechanicznie zyale

stosowa:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewntavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgdiriaptymalnej.

b) Roéwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozkladania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgmstych
powinny by stosowane zaggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbygvesic w SposoOb przeciwdziatgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdigai drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodze tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgti@& wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaietina osie i innych parametrow technicznych.

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabidimego mechanicznie



78
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasgoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga do utazenia warstwy podbudowy

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami élasymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmeodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zalgonych rzdnych powinny b¥y naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagisiccia wilgotnaci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gaainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny yone usunrite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriiera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umidwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedtug zalecdelInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnycbwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dnych rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivdaé¢ nackgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Bywieksze ni 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtyih otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodéd materiatu nie dopuszczas swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbliny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pmai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposOb przeciwdzialgy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta réwna gruko projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpztazona w sposéb zapewniay
osignigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagse wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przeziyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jemggregacja powinno byprzed zagszczeniem
zasgpione materiatem o odpowiednich wdavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od nagiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Wargtwyréwnawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklaga gag;szcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naje przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgmiwa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kydev podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrgm.
Jakiekolwiek nierébwn@i lub zagtbienia powstate w czasie zmgczenia powinny ky wyrOwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, @ do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlsagszczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowg do osiagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&lz88/B-04481 (metoda ).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegpczania powinna Byréwna wilgotndéci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zasta osuszony przez mieszanie i napowietrzenigelianilgotngs¢ materiatu jest misza od
optymalnej, materiat powinien byzwilzony wod, i rownomiernie wymieszany. Wilgotsd przy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% powigj wilgotnasci optymalnej do 2% po#ej wilgotnasci optymalne;.
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5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach @adanie Irryniera), Wykonawca powinien wykofiadcinek probny,
co najmniej na 3 dni przed rozpgcEm robot w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggmgrzania kruszywa jest vetdwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spitu do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriéonego
przez Ireyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowy podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie witaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

A - . .| Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada err]];rr:ja'zlir:aa:ll:cé_zzazligic;a podbudowy przy-padaga na
10 jedno badanie (M)
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 gla kadej partii kruszywa i przy Kalej zmianig
ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafmbiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.
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6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nigiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmiaz na 5000 Ay lub
wedlug zalece Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutlE, do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

B2 o 99

Eq
6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecsm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczeg(')l_nie,nie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy lrazna 100 m
2 |RoOwna¢ podiwzna w przekrojach poprzecznych data kadym pasie ruchp
3 |ROwna¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych 4at
4 | Spadki poprzeczné* w przekrojach poprzecznych dat
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubags¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz r
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrove tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinpoy by¢ zgodne z dokumentagcprojektows,
z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mge se rézni¢c od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy naley oznaczé jedms z dwoch ntej podanych metod
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinmig zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zag;szczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phyj
Whes Ni€ mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % dokN | sokn [ renee] gl
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szeroki pasa ruchu, doienie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2. Niewhdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstng
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentgcprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naledo robdt ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za metr kwadratowy nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot na podstawie
wynikow pomiaréw i bad@alaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztazenie mieszanki,
- zagszczenie roztmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie mrozoodporici metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartei siarki metog bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
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12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania

techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanhgalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ig@ehnia z tlucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiae&igodatnych ugiciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA $ABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub krusztabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® facznej dtugaci 1,877 kmi obejmugp:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego@etem z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pigtacja
piaskiem i wod), gr. w-wy 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdnogi gminnej)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po gghicciu wlasciwej wytrzymataci nasciskanie, stanowi fragment 1]
czgsci nawierzchni drogowe;.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zZatty rownie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowedopranych w optymalnych isoiach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gaagzona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdopranych w optymalnych iciach,
zag;szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wkania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbuydow

Pozostate okigenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogoind p.
2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania rob6t wg niniejszych SST nalestosowa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Magania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Dopuszcza sistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigzh posiadajcych aprobat
techniczr wydary przez uprawniocgjednostk.
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Tabela 1. Wiciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najpgniej po uptywie, h 1

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy faimve musz by¢ zaaprobowane przezzmiera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponow@ Inzynierowi zrédto dostaw cementu wraz z wynikami badakasciowych.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnizapasy cementu rOwne zapotrzebowaniu dla zapeanien
ciggtosci produkcji wytworni. Wykonawca jest zobaany do prowadzenia §oiowego i jakéciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych bad@ntrolnych z ustalenuprzednio cgstotliwoscia. Wyniki tych
bada powinny by przekazywane, w ok§nym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawdproducentem/ oraz
w PZJ nalgy jednoznacznie okfk¢ sposOb pogpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywsic w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca 3ego przechowywanie w silosach stalowych. Czasdsikiania cementu nie
powinien przekracza3 miesgcy. W przypadku dizszego skladowania me on by uzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, jeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykago przydatn& do robot.

2.3. Kruszywa

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem moa stosowa piaski, mieszanki gwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uznéd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporrgé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2.6 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatulzacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wgcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, % nie wgicej PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §O PN-B-06714-28
%, ponkej: 1 [6]
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2.3.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobogzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalanw PZJ czstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanalery
przekazywéa w okrelonym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ ngle
jednoznacznie okék¢ sposob pospowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegeymaganiami
niniejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akpowinny by wczeéniej zaaprobowane przezzimiera.
Wykonawca powinien zaproponoivarodio dostaw kruszyw oraz przedstawiyniki bada ich jakaci w
ramach PZJ. Poszczegélne grupy, podgrupy i asomtymeuszyw powinny pochodziz jednegozrodia.
Wielkos$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwosé zgromadzenia na sktadowiskach, uprzednio
uzgodnionych z lzynierem zapaséw réwnych min. 50% potrzebnych naéevi- przed rozpogziem robot.

2.3.3. Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamentkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
skladowisk powinna zapewmriamazliwosé zgromadzenia na skladowiskach odpowiednigjcilonateriatow
zapewniajcych chgtos¢ produkcji.

Na sktadowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoyah swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywo naie sktadowé oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach unietivdajacych wymieszanie i sgsiednich pryzm. Podie
sktadowiska musi ky réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by ropuktic do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie skladowania. Warunki skiadowamiaz lokalizacja i parametry techniczne skiadowisk
powinny by wczeniej uzgodnione z liynierem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemventualnie do pieginacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mzna stosowéawodochgows
wodk pitng. Gdy woda pochodzi z aipliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podag normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzyméo na sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z woavatpliwa i z wody wodocagowa. Brak r@nic potwierdza przydatsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zalencéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gloavej, wytrzymaté¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poavspetnia wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycheeiem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymataié nasciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wad | Mrozoodpornéci
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od1,0dol,6 od15do235 0,7

2.6. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartd¢ cementu w mieszance nie mgprzekracza8%.

Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetwymagania wytrzymakziowe okrdlone w p. 2.5 tablica
3, przy jak najmniejszej zawakt cementu.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448142pleranci + 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnirzymanie w czasie budowy w&wosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wyniaga okrelonymi w tablicy 3.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej cementemvipen wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaginych,

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki powinno odbygvarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier mare dopycic
spycharki lub rowniarki) o wydajsoi skorelowanej z wydajdoig wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalagce na utgenie warstwy zgodnie z zajorg niweley oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczeych je przed zanieczyszczeniem i
zZmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jiegkcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbyévaie w sposOb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecag dransport cementu luzem w odpowiednich cysternpitystosowanych do
przewozu materiatow sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naleey przewozt dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszemiemedmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spethizastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecausywat samochodow-wywrotek,
- czas transportu nie ra® przekraczajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkialery oczysci¢ z zanieczyszcte

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermaie by¢ wykonywana wtedy, gdy podite jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie aal®zpoczyné stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy
meteorologiczne wskazuna maliwy spadek temperatury pamj 5 w czasie najbliszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podiae gruntowe powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dékvaymi w SST
D 04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivdac¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydeamymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nake ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepw\Vysokd¢ prowadnic powinna
odpowiadé grubdgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdmdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie i
pod wpltywem oddziatywania maszyayilych do wykonania warstwy.
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5.3. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeagce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odb§sia z nastpujaca doktadndcia:

- dla kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piewily krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezinera po wsipnych probach. W mieszarkach typagiego pedkosé
podawania materialdbw powinna dyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapéwni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotng® mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wart&ci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnacbykladana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag;szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przy zyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovangrofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna odsipic
przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zagszczenie

Zagzszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cememeafezry prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepaozé sie od kravedzi i przesuwé
pasami podiznymi, czsciowo nakfadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesi od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podinymi,
czesciowo nakladajcymi sk, w stror wyzej polazonej kravedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczenia
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nausg natychmiast naprawiane przez wyngiamieszanki
na peta gicbokas¢, wyréwnanie i ponowne zasgczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaetjsharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamay do mieszanki

Zagzszczanie nalg kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki okdlenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjala uwag naley paswigci¢ zagszczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich agizen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,ekane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zggczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikad podhiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyatej
szerokdci.

Je&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ggzwvykonaniem kolejnego
pasa naky pionowy krawedz wykonanego pasa zuslé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, nafeniezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposob riglevykona& poprzecza spoire roboca na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance urma odsipi¢c wtedy, gdy czas pordzy
zakaiczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpgotn wbudowania gsiedniego pasa, hie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipujg spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.6. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczyosiadajcymi aprobag techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickydia przez layniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod w ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadinlia z tworzywa sztucznego, uong na zaktad o szerokai,
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszczéa zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w sikré dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywa sie wytacznie za zgagl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplne@ Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materialtow prowadzi na swoj koszt kongralosciowa i jakosciowa ich dostaw.
Program tych bada powinien opracow@a w PZJ Wykonawca robédt i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne musgobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw gatotiwosé ich wykonywania
musi pozwok na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych k@widla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki badax Wykonawca przekazuje agnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponujeg sidwniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca robét nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia. selnzynier uzna to za konieczne, peo niezalenie od bada
wykonywanych przez Wykonawgrowadzt dodatkowe badania materiatdbw na koszt Wykonaw@daia
podstawowych cech dostarczanych materiatow prowaykionawca w zakresie i z gatotliwascig okreslong w
PZJ.

Natomiast badania petne obejgug wymagania gje w punkcie 2 wykonuje sprzy wyborze dostawcy
i zroédka materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zstotliwoscig ustalom w PZJ.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca zobazany jest do wykonania petnego zakresu hada
spoiw, kruszyw przeznaczonych do wykonania robgrzedstawd wyniki tych badé Inzynierowi w celu
akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier maze zlect badanie niezalmemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca.

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (bp@dania
zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (fkgd i wbudowanie mieszaneky, @ bada koncowych
(Jakos¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy z krugzy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow
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Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennejf podbudowy lub
dziatce roboczej | ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotndi¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 nf
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymatad¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nf
6. | Mrozoodporn& przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki prgy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrédita
9. | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2 Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalery pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyrowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+ 10% - 20 % jej warkei.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna Byzagszczana do aginiccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé& podbudowy
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegfei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sic od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaltéé nasciskanie

Wytrzymalta¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki
do bada nalery pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki natg bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymaitaici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporng

Wska&nik mrozoodporngi okreslany przez spadek wytrzymat na sciskanie prébek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu naley bad& dla kadej dostawy. Wisciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalezy przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
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6.3.10. Badanie wiaiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa naley bada przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. Wewosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabiianego
cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badal Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
i pomiarow
1. Szerokéé 1raz na 100 m
2. Réwna¢ podiwna w przekrojach poprzecznychgtaia kacdym pasie ruchu
3. Rowna¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych tat
4. Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznyeh tat
5. Rzedne wysokéciowe co 100 m
6. Uksztattowanie osi w co 100 m
planie
7. Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 m

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraynikoéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerolkoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné&t podbudowy

Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[22]. Nierowndci poprzeczne podbudowy naje mierzye 4-metrovy fatg. Nieréwnaci nie powinny
przekracza 15 mm (dla warstw przeznaczonych do béepaniego utéenia nawierzchni — 12 mm).
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektow z toleranci + 0,5%

6.4 5. Rzdne wysokséciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @egj niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mige r&zni¢ si¢ od grubéci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpwednie ogidziny.
Wyglad zewrgtrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tusacych sg.
Ztacza poprzeczne powinny dycisle zwigzane i rowne.
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6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie stwierdzie,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczayvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaibac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Jereli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej nz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézypodbudow przez
zerwanie warstwy na pargrubagé do potowy szerokici pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usti@i materialu z rozbiorki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiaiwosciach i o0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét ng@itponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymaitd¢ podbudowy

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymasoi podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie bafla
sprawdzajcych naénos¢-metody obciazen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiegd
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na fiaw odpowiednich wikiwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoweimcementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000Q0Wymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgb daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem obgm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeieprowadnic oraz innych materiatow i gdzen
pomaocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody bada@znaczenie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badamdbek gruntu
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawad zanieczyszczeobcych
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie sktadu ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie zawati zanieczyszczeorganicznych
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawada siarki metod bromowa
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie rozpadu krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie rozpadu waphiowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpachelazawego
[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Bada@znaczaniécieralngci w bgbnie Los Angeles
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[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[12] PN-B-30020 Wapno

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wattabetonéw i zapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techny

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy technigzn

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Staadja gruntow wapnem do celéw drogowych
[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podinad@ gruntu stabilizowanego cementem
[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popiotge.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecinvanie

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczevskanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemielutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie plyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarmééei nawierzchni planografem i tat

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika ngnasci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika aktywndci pucolanowej popiotow
lotnych z wgla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudewauntow stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paialech i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONWASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtgcznej (SST)gwymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovah@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeaanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla KRiipgs¢ warstwy po zagszczeniu 4
cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej)
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchrgdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze stlzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywaziarnieniu eigtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sic.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechpyeh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poakath i pétsztywnych” GDDP-IBDIiM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktorego wiksza cgs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktérego wksza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&kduczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okékaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceriendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorahzany),

IRI - (International Roughness Index)gazynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siamuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionychablicy 2 mana stosowa inne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
KR1 AC11S Asfalt drogowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230

4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50

7 Temperatu_ra _ mkn_le_n.@ oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECIJALNE KRAJOWE

8 | zawartst parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost te_mp._ nqk_nl_en!g oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wcej niz

10 I':I'emperatqra _ i_an_1-l|vén| oC PN-EN 12593 [29] 8

raassa, nie wcej niz
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Skladowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczagcych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchyolowany termicznie, posiad@automatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacaigtywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmygmiarze lub pochodzeniu. Podi skltadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢epkza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpodo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mglelobr& i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzear technologicznych (tj. zkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia régnych materialdw lub
pofagczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lukg jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino

- nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecimyiciz.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowd kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@6hkt 5.1 tablica 2.

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewd& emulsji do opakowa i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoine” [1] ik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wyka&asie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
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— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganignegd§l] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyzaopatrzonych w
urzgdzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé¢ w sposdb chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, im@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmie by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiefe, nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetts powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie natg uzywac do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencici od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbagdem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostyeriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknmermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszaot produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000)@/ymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeics¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartaé lepiszcza, minimum B
min5.6
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest ok&tona przy zataonej g:StoicCi

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stwaxscieralna



99
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+8150 {cznej dlugéci 1,877 km

mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJeeeli stosowana mieszanKa
mineralna ma inm gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdci lepiszcza podan wartags¢ naleey pomnayé przez

wspotczynnik@ wedtug réwnania:

_ 2650
Pd
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1
[65]
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartae I
wolnych C-1-2’“g'la”'e1 PN-EN 12697-8 [33], Virins,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vimaxa.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuinzs
wypetnione 2x50 uderza p.5 VFBiinos
lepiszczem
Zawartae
wolnych .
: C.1.2,ubijanie, - -
przestrzeni I udejrzﬂ PN-EN 12697-8 [33], VMAin14
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody? | 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C

4 Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igazan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praeachowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaliowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo &mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadioiy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie m@ przekraczal180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaumwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasnainki
mineralnej nie powinna kywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy nagia temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napmg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
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Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnidéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwédrni, pod warunkiem
skoordynowania midzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podilae pod warstw $cieralm z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwni podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podi@ z nowo wykonane] warstwy
asfaltowej, do oceny nierowéa nalezy przyja¢ dane z pomiaru rOwKoi tej warstwy.

Jezeli nierbwndci sa wieksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podida oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatu 0 mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usum¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypéilninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naje ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnici wlasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$gei pracy otaczarki oraz prawidiowo sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umamnaliw g segregag kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nakly zgromadz w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyegjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatdw oraz sptu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaici nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.
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Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. z warstwy wgzace] asfaltowej), przed ukeniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
Ieplszcze tj. 0,1 = 0,3 kgfmprzy czym:

zaleca sj stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatzi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartéd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ui@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup dggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopalczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podeagsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C
przed przysipieniem | w czasie robét
do robot
Warstwascieralna o grubéei > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wlaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
AC11S, KR1 3,0+5,0 >98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektow.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny KByréwnomiernie zagszczone egizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklarac zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez lreyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawaoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuwg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaégadanie. Irkynier moe
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczenigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badaontrolnych [65]
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Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto#a”

1.1 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza

13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzerft

2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek o zostéa zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgalac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzexicinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzee odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenid na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697438 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmpaglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 9.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdéapdcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier& co najmniej jedm dzienrm dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsazowym.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki grélbbwarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 nf lub

— droga ograniczona krasnikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nt
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25
¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni okawe warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczyk&idego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukow poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwngci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni natg stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
dlugcéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana réwgo podiwzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia rowngci (przeéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy tag a mierzog powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rown&ci podtuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég nie powinna byieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny réwngci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowa metod z wykorzystaniem taty
4-metrowej i klina lub metody rownowmej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowio
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wrtodchylenia rown¢ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drogi nie powinna byviecksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wastd odchyler rownasci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stwaxscieralna



105
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+81%50 {cznej dlugéci 1,877 km

Wartcsci odchyle
Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien dykreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy cavitym paslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie ziegachiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byrzeliczany na warté przy
100% pgalizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliaviasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wsgghnik tarcia przyjmuje giréznicg wartcci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: 1 (— D. Dluga¢ odcinka podlegaftego odbiorowi nie powinna by
wigksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku meipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérycke mazna wykong pomiarow z pgdkoscia 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skezywania, niektéregcznice), poszczegblne wyniki pomiardw wspétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym atiovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinnyg by
mniejsze ni podane w tablicy 11. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tangi@ powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne wastb miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane praptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy
predkosci zablokowanej opony wzgllem
nawierzchni

60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu > 0,36 -

Element nawierzchni

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodhwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalmtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ idyne i zwazane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez shan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
( ) Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
ACS).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000@W/ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjigsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczami@artaci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomecwskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $efavosci  kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych s$eiaosci kruszyw — Cgzs¢ 6: Ocena
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $elaosci kruszyw — Ocena zawasim
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych $eit@osci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsen&osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej | jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 8:
Oznaczanie polerowaléc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury ngknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gwzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Cazsé¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttdhda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod) hydrostatyczs

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttdhda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbhada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatasedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezawartéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipozchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@zalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Cg$¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPierkcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@a&aawrotu sgrzystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&a odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczacghgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna®&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeza&igliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaprzyczepn&ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&nergii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaggcyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeazizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu erpal— Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Zasadpecyfikacji asfaltow
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10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwaleh na drogach krajowych - Zadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfiee na drogach krajowych - Zadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05b (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
WIAZACA | WYROWNAWCZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem warstwy s¥hcej z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Wykonanie warstwy vgizacej z betonu asfaltowego AC16W jak dla KR1, gd¢hoarstwy po zagszczeniu 4
cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej)
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdoéw na podie.

Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni gdzy warstvg scieralrg a podbudowy.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa 0 zmiennej grufm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do idoia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wziyl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechpyzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyogae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypelniacz — kruszywo, ktérego wksza czs$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skfada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.
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Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#acej i wyrOwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorahzany),
MOP - miejsce obstugi podrdych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

112

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST

D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje sta@mwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionychablicy 1 mana stosowa inne lepiszcza nienormowe

wedtug aprobat technicznych.
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS Asfalt drogowy
KR1 AC1l6W 50/70

Asfalt drogowy powinien spetntéavymagania podane w tablicy 2.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L WihaSCIWOLC Metoda Rodzaj asfaltu

P > badania 50/70

1 2 3 4

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70

2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk

4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek Iub % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
przyrost),
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej ai

7 | Temperatura rgknienia| = o PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mnigj
niz

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
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8 | Zawartd¢ parafiny,

nie wiecej niz

9 | Wzrost temp
migknienia po starzenid,
nie wiecej niz
10 | Temperatura tamlivéoi oC
Fraassa, nie wtej niz

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2

°C PN-EN 1427 [22] 9

PN-EN 12593 [29] -8

Skiadowanie asfaltu drogowego powinnog¢ sodbyw& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienckigolowany termicznie, posiadl@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wijzacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehid&ziszywa powinny
spetnig& wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicg 80, 11.

Skladowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wyipetra powinno gi odbywa& w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepim asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedai przyczepné¢ (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, glelobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (ij. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w z4dym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materiatow lub
pofagczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lukg jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
- nie mniej nk 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatébw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27. Dopuszczairsne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw $cieralg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe wedtug PN-EN 13808 [38]T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
[66].

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewd& emulsji do opakowa i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [&] 3
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamgmmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidne] [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzgdzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewoz¢ w sposdb chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Woypelniacz luzem powinien¢ byprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, im@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie kedg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie natg uzywac do transportu opakouiaz
metali lekkich (mée zachod wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencici od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknnermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszaot produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikdéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczyzyinierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podane sv tablicach 3.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@mighego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4 i 5.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej dla ruchu KR1 [65]
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Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACl6W
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartgc¢ lepiszcza, B
minimum’ mind,4
7 Minimalna zawarté& lepiszcza jest okétona przy zat@onej gstaici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna mas igestasé
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartas¢ nalery
pomnay¢ przez wspdtczynnil wedtug réwnania:
_ 2650
Pd

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej dla ruchu KR1 [65]

Warunki
Wiasciwose | 2a&szc2anial  ioi0da i warunki badania AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]

fvf‘)‘l"r’]argﬁc C.1.2,ubijanie, Vinin 3.0

Y .| 2x50 uderz#é PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax 6,0
przestrzeni '
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, VFBin 60
wypetnione | 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VFBhin g0
lepiszczem
Zawartg¢
wolnych -

.| C.1.2,ubijanie,
przestrzeni | 5 = udérzﬁ PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAyin 14
W mieszance
mineralnej
Odbornge PN-EN 12697-12 [35],
na gzia%anie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
2x35 uderzé | jednym cyklem zameania,® ITSRo
wody : °
badanie w 25°C

3 Ujednolicor procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praeachowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowme otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo &mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadioiy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerapskata temperateir
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar wizzgca i wyrdwnawcza



116
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoegl w tablicy 5. W tej tablicy
najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwégrni, pod warunkiem
skoordynowania mgidzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podlaze pod warstw wigzaca z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana réwni podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

W wypadku podtga z warstwy starej nawierzchni, nierowoionie powinny przekraczawartcci
podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrove lub réwnowang metod,)

Maksymalna nieréwnig podtaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wigzaca [mm]

D Pasy ruchu 12

Jezeli nierowndci s3 wieksze nk dopuszczalne, to nalgwyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzea usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaci poditaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usura¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypétninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podigdu wykazupcym zniszczenia w postaci siatki ¢gpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zalecaesistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lubr@gat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnici wilasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaga@liw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Poditaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem poddm, przed uleeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinno
by¢ wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz§z8,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatzi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartdé¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢é wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ui@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lupbggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljguesvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 7.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza esi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wgsok2m podczas wykonywania warstwy agicej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wjzaca 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 8.

D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar wizzgca i wyrdwnawcza



118
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ zag:szczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%6(v/V)]
AC16W, KR1 5,0 +10,0 >98 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grébiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #woscia wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[dé’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikdw,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéee badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuge.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Iynier maoe
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
1. dla mieszanki mineralno — asfaltoviie}’
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegilqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— uziarnienie,
— zawartd@c¢ lepiszcza,
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— temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego,
— ggstas¢ i zawartdé wolnych przestrzeni probki,
2. dla warstwy asfaltowe]
— wskanik zag:szczenia wykonanej warstvy
— wykaz ilcsci materiatldw lub grubizi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,
— zawartd¢ wolnych przestrzerft
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Roéwnasé
2.4 Grubagi¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzert

4 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébek maazosta zwickszona (np
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

®) v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgulac przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzexicinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe s powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.
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Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsSbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczakowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilgi¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpeglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier& co najmniej jedsm dzienrmy dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubagci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgaiowym.

Tablica 10.Dopuszczalne odchytki grédbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A —Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza

niz 6000 nf lub

— droga ograniczona krainikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegralna jest ukladana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogviuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obemije warté¢ 25%, a do dcznej
grubdici warstw etapu 1 + 15%

D

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczykaidego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 8.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podhiwnej warstwy wazacej nawierzchni drogi nalg stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢
przedwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowio
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podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy witacej nawierzchni drogi natg stosowd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalg
wykonywa w Kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejco 10
m. Wymagana rowrig poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodiwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczatolerancy £ 1 cm, przy czym co hajmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ idyne i zwazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.0M@0nagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000Mymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigntg asfaltovg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gasne z badaniami materialdw wystijgcych w
niniejszej SST)

2.

3.
4.

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

Wymagania ogéine

Metody badania cementu — Oznaczaniarta@ci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych wgdiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych $efaosci kruszyw — Oznaczanie procentowe]
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena whciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychseaosci kruszyw — OznaczaniecgtcsCi
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cegé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychs$eit@osci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cegé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @z¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceapénetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceateémperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzamawartéci wody w emulsjach
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24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
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PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzapozostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wdiavosci kruszyw — Cegé¢ 4. Oznaczanie podatéw
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrii
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagedamperatury tamliwvici Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate zawartéci parafiny — Cgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiona twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — € 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtodada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtodada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#dt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powjzania pongdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@azasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigazchniowych utrwali stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznazdepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzanawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaodpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzachgliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metod
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testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&igliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaagprzyczepnii emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&nergii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasagpecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasagbecyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrgal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

67.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zageizenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiyélutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

68.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&zfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostraghza 19 listopada 2010 r.

69.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia zvgzanych zoudowsg drogi gminnej
klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wélka na odcinku Il
od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 gdznej dtugaici 1,877 kmi obejmug:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatriaw przy grubéci humusu 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% ezci organicznych.
Humusowanie- zesp6t czynnai przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy

dogsszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi raptkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargyioni niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz $bin motylkowatych,
— materiat do wykonania umochienia, zgodny z dokum@gnprojektows, t.j. brukowiec
— materialy na podsygk cementowo — piaskay(mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetiajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10inexu 32,5 spehiggego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadegj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolha od zanieczysacaecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowégiekow
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartgé fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/r,

d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naly dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowé@ mieszanki traw o drobnym.estym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggevinien wykazéa
sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wodl pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport brukowca

Brukowiec mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéeiekow



127
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+81%50 {cznej dlugéci 1,877 km

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno iywykonywane od gornej kraszi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdgeni skarpy nabey
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%l01,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalyy zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesresionami traw i din motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rdélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbd¢aju podiéa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Piglgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym malsowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadéw do sshe tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z gga bez urgdzer rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez neemee
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robdt) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Umocnienie wylotuscieku

Umocnienie wylotuscieku skarpowego nalg wykona brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych rob6t i ich zgod&oi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie padmietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wyskpowa: wyzobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
Jednostk obmiarovy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarpmez humusowanie, umocnienie brukowcem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
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Cena wykonania 1fmumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie icuiraie brukowcem
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyawir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugrdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoeierzchni
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyyVymagania i metody batla

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechngg&w Skfad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powiticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

kW

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeeriVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiotydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiat

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacije, instrukcije - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.02.01a (CPV 45231000-5) PRZEPUST Z RUR POLIETMENOWYCH SPIRALNIE
KARBOWANYCH POD ZJAZDEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru przepustéw pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dohypzowe}dzenia zvgizanych zbudowa drogi gminnej
klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowasci Swidnik Du zy, gmina Wolka na odcinku IlI
od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,03 adznej dtugdsci 1,877 kmi obejmup:

- Ulozenie przepustow pod zjazdami z rur spiralnie kadoroggh HDPP o SN 8. 40 cm na tawiewirowej gr.
30 cm wraz z elementanackzeniowymi (wlot i wylot przyeity do pochylenia skarpy)

- Umocnienie wylotu i wyloty przepustérednicy 40cm brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie ot
(0,6m2/szt. zabruku) ukltadanego na skarpie

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust —obiekt wybudowany w formie zamksej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lulysy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

Przepust pod zjazdem- przepust (zwykle rurowy) pod wdzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zasdzapcym drog.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokieptgsci, charakteryzujca sé dobeg
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclaprograniczomodporndcia na benzya.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyd — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forrgjgralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego dwednicy rury.

Ztaczka do rur — element skpcy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy monteprzepustu.

Element zaciskowy— opaska zaciskowa Idbuba zaciskaica zhczke, przy Bczeniu dwéch odcinkdw rur.
Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” [1] p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniamidyniera.
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektow i aprobad techniczi
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Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b
oraz z aprobattechniczg IBDiM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury PP-HD SN8 spiralnie karbowareednicy 40 cm oraz elementyckace rury, jak zczki, paski
zaciskowe luBruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadidokumentagj projektowvy, t.|.
mieszanka kruszywa naturalnegwir) odpowiadajca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloaigylocie, zgodny z dokumentacprojektows, t.j. z
brukowca, odpowiadagego wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury oraz zczki i paski zaciskowe natg przechowywé tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podiae, na ktorym sktaduje esrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dtugdci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokwi max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si ukltad& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi taki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeka 2 lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowiada&maganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— koparky chwytakows na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjra, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me tez

by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karbéw, np. przez zbyt
energiczne wyaiganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganinef [1] p. 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty ma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed
mozliwos$cia przesuwania sipodczas transportu. Nie nafedopusci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdolne” [1] p. 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijhac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
8. roboty przygotowawcze,

9. wykonanie wykopdw, np. pod tawub w korpusie istniecej drogi,

10.wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, z mieszankiskywa naturalnegawiru) pod przepustem,

11.utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwéch
rur zigczka,

12.wykonanie zasypki przepustu,

13.umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

14.roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkawsnh
Inzyniera:
— ustalé lokalizacg robot,
- ew. ustakt dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz uskalésnych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeityg, ogrodz& itd.,
— ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zylmerem,
— ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej dokumentacji
projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopdw powinno lByzgodne z dokumentagcjprojektows. Dobér sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowé do rodzajow gruntu, objosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatderymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadricia co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny Byuktadane na zggzczonej warstwie podsypki (fawie) o grébo
ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszankiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 020 mm, bez
zanieczyszcae

Podsypk nalezy zagscic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwaruba@ci rownej
wysokaici karbu powinna by/luzna, aby karby rury mogly swobodnie sv niej zagébic.

5.6. Ulazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na fawie naty dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si puEsu.
Zaleca si uktad& rurg w jednym odcinku, j#i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégn
wynikajaca z asortymentu produkcji i rdiwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwoch lub wekszej liczby rur powinien miepolaczenia ziczkami poszczegdélnych odcinkow rur.
taczenie dwdch odcinkow rur polega na:
— ulozeniu na tawie ziczki,
— polozeniu na zczce dwoch gsiednich kacéw rur,
— zamkngciu zlgczki,
— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniccie ich.
Dlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejsigupowinna b§ mniejsza od 1 m.
W przypadku, gdy przepust wono na fawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza faw
nalezy sprawdzt skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego peluia
W czasie zasypywania przepustu.avia dokona tego podsypkwspierajca.
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykon& przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.
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5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu powinna by
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnici D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna liwykonywana:

— rownomiernie i rGwnoczmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubgei maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpgredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczéoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwroOceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, uktadanego bémpdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jeli grubacs¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, o raterial zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruei 30 cm. Pozostatczs¢ nasypu mana wykong z
materiatdbw okréonych w SST D 02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie najewykona podsypl wspierajca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonyméwiartka kota nad taw. Materiatl na podsygkwspieragca powinien odpowiadawymaganiom
mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwmno by wykonane z brukowca.

5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne 2z dokumentacj projektows. Do robot

wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkow
terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdéd czasowo ustyth, np. parkanow, ogrodize nawierzchni, chodnikéw,

kraweznikéw itp.,
- niezkedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogé[d¢p. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykong wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w p.

2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robét C@Etsélgvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodni granic 1 raz Wg p. 5 i dokumentacji
terenu robét z dokumentac;j projektowe;j
projektowng

D 06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spirkearbowanych pod zjazdem



133
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+81%50 {cznej dlugéci 1,877 km

2 | Wykonanie wykopow Bigco Wg p. 5

3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wgp. 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na tawig Bieo Wgp.5
Zasypka przepustu Bigco Wgp.5
Umoqnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wgp. 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robét Ocena ciglta Wgp.5
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” [1] p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m (metr) kompletnego wykonania przepustu,
- m2 (metr kwadratowy) wykonania umochienia wlotyilotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogdélne” [1] p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano wSST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, @awutozeniem rur, zasypk umochieniem wlotu i wylotu wedtug
wymaga dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane

Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysce, ktore s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaoe rabot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne
4. D03.01.01 Przepusty pod kogadrogi
5. D05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki biadj dla drog i ulic oraz placow i
chodnikéw
6. D06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nweciekow
10.2. Normy
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhg do nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

D 06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spirkearbowanych pod zjazdem



135
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+81%50 {cznej dlugéci 1,877 km

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KRSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem tamanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakw dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmup:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm
(pobocze)

- Uzupetnianie istn. zjazdéw gruntowych kruszyweamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr.
w-wy 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia ujdzen
organizacji i bezpieczfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- czs$¢ pobocza drogowego, posiagizg w chgu calego roku nmosé wystarczajca
do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonyechahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@ea obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwranym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgot§ol kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizganechaniczy).

Odktad - miejsce skltadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycece jakaosci robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w D 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speimmymagania wedtug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlaratwy podbudowy zasadniczej.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszeizebcych i bez domieszek gliny. Zalecag si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.
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Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skltadowania kruszyw powinna lwpwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawOw i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@dlinnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywek recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zageszczania

Do zagszczania pobocza (w zatesci od szerokéci) mazna stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory ptytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju sprtu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zat8ci od: rozmiaru robét,
grubcci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopngeszazenia. Spet do wykonania robét obtych
niniejszy SST podlega akceptacijizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsie w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji Btojerganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca rob6t, ktory przesistach wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny¢hyykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggnnych probek
materiatow.

Badania naley wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyedmmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa éama do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia i wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystagpienia i prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowiany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robot i ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materiaty do wykonania robot drédito ich pozyskiwania. Roboty m@dy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiea
Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istpeigo gruntowego.
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Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem roboét zwjzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wieejsze wykonanie koryta jest wiove wytacznie za zgoql
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgtl, a w szczegdlrdai jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezAyniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzedne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag:szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkbkoryta.Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpic do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyggi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powina@n zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prreziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadarasvierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodid, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcjdmaze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wappzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca si aby
gruba¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczata B0 po zagszczeniu. Rozpoezie budowy
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplegrzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej kragdzi. Nierowndgci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzbusungcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zmgczenie nalg kontynuowé do osjgniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegozrii,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgarediug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o
szerokdci nie wiekszej nz szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej z
tolerancy + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinienstd osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgokdomieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.
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Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetery zwrocic
szczegOla uwag na wigciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by rowny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu nakenada& pochylenie zgodne z projektem, z doktaghiwpodarn w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoé[dépkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robét Cz;;zt;);lgvmc Wartcici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robo6t z dokumentagjprojektowg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5
5 V\/_budowgnle i zagpzczanie I Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakdczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:
— szerokd¢ utwardzonego pobocza sk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wgicej niz +10 cm i -5
cm,
— nieréwnaci pobocza mierzone 4-metrgiaty nie mog przekracz&10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%,
— rdznice wysokdéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm,
— grubas¢ utwardzonego pobocza nie peosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s} bada@ grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readi raz na 2000 fpa
pozostate cechy co 100 m wzdlosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\¥/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobdazaupetnienia
istniejgcych zjazdow gruntowych.

D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym



139
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscasebSwidnik Dwy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+81%50 {cznej dlugéci 1,877 km

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podén

Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargoline”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mutwardzonego pobocza i uzupelnienia istiggh zjazdéw gruntowych

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualnesciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaetaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdzjawediug wymaga dokumentacji projektoweyj,
ST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym
(patrz: poz. 7 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niez@ane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

6. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prdjvektu

7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych (W
okresie przdiciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
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Piasek (W okresie przgiowym norma mge by stosowana zamiast

poz. 4i5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddiogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.04.01 (CPV 45112100-6) ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotycege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z remontowaniem i utrzymaniem rowéw.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zeazanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmup:

- Odtworzenie (konserwacja) istriepgo rowu wzdha istniepcej drogi asfaltowej na diuga 13 m (koniec
opracowania) wraz z formowaniem i profilowaniemrgka

1.4. Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

Réw przydrozny - row zbierajcy woce z korony drogi.

Réw odptywowy - réw odprowadzapy wod: poza pas drogowy.

ROw stokowy- réw zbierajcy wodt sptywajca ze stoku.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoihe™.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wys¢puja.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg pkt 4.

D 06.04.01 Rowy



142
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nioa korzystad z dowolnychsrodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@dVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na wybraniu namutu nanieggo przez wag Scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu.

5.3. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nafe uzysk& podane porej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydranego w ksztatcie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako #hica poziomow dna i bszej kravgdzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek paty rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekrageggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
— w gruntach piaszczystych - 1,5%,
— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
— w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mag trawiasg - 2,0%,
- darnirg - 3,0%,
- faszymn - 4,0%,
— brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowéw i skarp riglevywiezé poza obgb
pasa drogowedo i rozplantoiver miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolid’6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp
Czstotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwas¢ pomiardw
1 | Spadek podiny rowu 2 razy na kade 13m
2 | Szerokaé i glebokasé rowu 2 razy na kade 13m
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3 |Powierzchnia skarp 2 razy na kade 13m

6.2.1. Spadki poditne rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektow, z tolerancj + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i glebokas¢ rowu

Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. Pr2wit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM@@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odtwarzanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosimty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaejihhicznej 8 wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zegzanych zbudowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowdici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowychro70 mm dla znakéw drogowych i tablic

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki esfaavcze A-7, znaki zakazu B-20 folia typu drugiego
(Il generaciji)

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki esfazvcze (A-4), zakazu (B-33, B-34) , informacyjne
(D-1, D-2, D-4a) oraz tabliczki (T-0, T-4, T-6b,6d) - folia typu pierwszego (I generacji)

- Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych, drogowskablicowe (E-2a)

- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, tabliceyadzice (U-3c i U-3d) - nowe znaki

- Przymocowanie tarcz znakdéw drogowych, tablicewazce U-3c i U-3d - materiat pochoglzyy z
rozbiérki - uradzenia bezpiecastwa ruchu do przeniesienia

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregdaszczana jest téé€ znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fgli odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzeatny¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktorego lico wykonane jest z materiatowyiych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wéeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdémym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktorym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami ghaymi do przymocowania tarczy znakuupy, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodto $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy oéwietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrodlem swiatta umieszczonym na zewtre
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkgiji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diuszy niz 3 miesjce od daty
produkgiji.

1.5. Ogolne wymagania dotyctce jakaosci robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatdw i wykonanych robot orhz i
zgodna¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiéda
aproba¢ techniczg wydary przez uprawniomn jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinient lpementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag sSi
stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane jdi przewiduje je dokumentacja
pz)ggigtc[)g}/a, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiaseamaganiom PN-B-

W betonie niezbrojonym zaleca sstosowdé domieszki napowietrzgge, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczrgaeg lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiadéd wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakoéw pionowych nmglevykona zgodnie z dokumentagjprojektovy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mwoa wykona z ocynkowanych rur lub gkownikdbw wzgkdnie innych
ksztattownikdw, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsgej z rur i lgtownikoéw
podano w tablicy 1 i 2.
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Tablica 1. Rury stalowe ofgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewretrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0od5,24do 27,7 | +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1l m Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugdsci grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od 4 do5 od 2,42 do 2,97 t1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 +04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +05
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +92 +0.6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub epnnormy
zaakceptowanej przezdyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze st W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeggch:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzadithytkg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ckcie i z dopuszczalnodchytk dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m diugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych proemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H4E3.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubaci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahda
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type
obrobiona powierzchnia powinna rdigagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolmg odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzditej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie pekniec i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndisvtasnaci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stailbrmy pomé¢dzy Zamawiaggcym i wytwora.

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gukach z tymze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiod ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymaita¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobéw o
grub. lubsredn. w|
mm
0d40 | od65 | od 80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200

St3W 225 215 205 205 195 185 | od 360 | od 340
do 490 | do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 | od 420 | od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubaci lub érednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

J&li dokumentacja projektowa, SST lub zimier przewiduy wykonanie spawanych puoizea
elementéw, to elektroda powinna spedniagymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&Fglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powmngpetnig wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego luégarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynogotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnacbgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytworca powiniensdarczy zaéwiadczenie, w ktérym podane
sa nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymao na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wkasndci elektrod lub drutéw z norgm

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.
2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystei nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzegtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio
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Tablica 4. Minimalna gruldg powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnda¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgjporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kladki dla pieszych, stupy lataritp.), take
elementéw slgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji, obowbzany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbigycPrzedmiotem gwarancjj sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw moguych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementuragcych do zamocowania znakdéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatas¢ materiatow na wptywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& pelry odpornd¢ na oddzialywanigwiatlta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczmeyfm korozp
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okitet, uzgodniog z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adaldosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewsgniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopoéw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej graboco najmniej 1,0 mm powinna béyzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym Ilub elektrolitygm. Dopuszcza ¢i stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakéwdpkeeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieo@pty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyed koroz jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgZiarbami ochronnymi o odpowiednigj
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinng bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



150
Budowa drogi gminnej klasy D obstugogj Port Lotniczy Lublin SA w miejscaseoSwidnik Dy, gmina Woélka
na odcinku Il od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+@¥50 {cznej dlugéci 1,877 km

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyshettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwmkanie,
pofatdowanie itp.) nie ma wynost wiccej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszbyé roéwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach teauictnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
skladanych - segmenty tarczy) byla poddana, mhgz usunéte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtéen stalowych. Dopuszcza ¢sistosowanie
modutowych ksztattownikdéw z tworzyw syntetycznyelb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingary gsiednimi segmentami znaku skladanego nieginyg
wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generacji | i Il powinny spetdizvymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwgzanie z tarcg znaku
przez caly okres wymagane] trw&to znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pajczenia folii z powierzchiitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenety powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat,
w zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne
nierowngci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére raqupwstg przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozs¢ znaku nie powinny by wicksze w
kazdym kierunku n:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest gpeivanie jakichkolwiek rys, sijajgcych przez warstev
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalwoe p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponze;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wy@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych oraz w znakach
znajdujcych sé w okresie wymaganej gwarangfdna korozja tarczy znaku nie peonystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm w:adnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must gbezpieczona matawfarby nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétoigun luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowjcego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubg¢é powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lalstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritcty - jej krawdzie mog pozostéa niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelzanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlaguigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamicinklas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podtazu. Prefabrykaty nalg uktad& na podktadach z zachowaniem grz#u minimum 10 cm mydzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vEgka Sie
mozliwosécig korzystania z nagbujagcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shuplgruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- $rodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikéw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport materiatdbw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksjiorczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbywa srodkami transportowymi w sposob unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DM®00 ,Wymagania ogdélne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany do
ofebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami liayniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagesci¢. Wolne przestrzenie wgizy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnc materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagcic
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
rowna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadctpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowsi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygtizlrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami dgniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamdkumaliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaiery usuraé¢ i miejsce wypetrd do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocamalamentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami
grubaci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggij niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawgzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wjcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].
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5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych

Zkacza spawane elementow metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymatad¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésed 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6
mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wickszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niievad wikszych ni podane w tablicy 5. kynier maze dopuycic
wady wigksze nk podane w tablicy i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w&ach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatac¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhviysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 /i gdy
wystepuje maliwosé¢ bezpdredniego najechania nha nie przez pojazd - mbgé& zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego r@uzaurzzdzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie natg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy eddganie na nie w
wiekszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikdédw pojazdow, ri najechanie pojazdu na batigjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutyirier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub fatwo rogtzalnych przekrojow, gzkzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysadkood 0,15 do 0,20 m nad powierzcitgrenu.

W szczegolngri - zaleca si stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajgigic na obszarach z@kszonego zagt@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydipk skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstragkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢
czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gaiteniu goérnej jej agci od fundamentu, nie me by wieksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musié¢byykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego praegjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewni mazliwosc tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaijazdow itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
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podporach - odlegké migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.

5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata @iz powierzchrg pobocza, pasa dzigego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych sk poza korop drogi, gérna ogé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepunie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturala pokryt cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane gairymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoidwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania poizenia tarczy znaku z konstruikavsporca musi umdaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich nagzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyee uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsifa czste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si
stosowanie elementéwariznych o konstrukcji unienifiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozhczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazgweetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegOkw - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy niears od niej
odfaczat w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkog.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do Kkonstrukcji wsporczej w spos@ymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi kBywykonany w sposéb trwaly, zapewnigy petry czytelngé¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego mytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie mggpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi iigbliczke znamionowy z:
a) nazwg, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem urddviaj agcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
c) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyawierata réwnie miesic i rok
wymaganegdo przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej madzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentow betgob
.na mokro”. Uwzgedniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolni go z potrzeby wykonania batdenateriatéw dla tych robaot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczg lub z deklarag zgodndci wydary

przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.
Czestotliwos¢ badah i ocena ich wynikoéw powinna bygodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc.er]a
badania wynikow
bada
1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada
elementéw w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatoéw z zgodne z

czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiam
mikrometrow itp.
wyrobow PrzeprowadZi punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do uniwersalnymi przyradami
wymiarow 1000 pomiarowymi lub
elementéw sprawdzianami (np.

liniakami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wytpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §aisvosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengaprojektows (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkieBn
- poprawngé¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclacz elementow konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z 4dej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4
razy; do pomiar6w spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,
- w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéatawmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okflone w punkcie 5.5, powinny bynaprawione
powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis
- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazkaikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien &ylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowara@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakoéw drogowych wraz ewentualvykonaniem instalacji elektrycznej ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhdapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw§woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaieci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeimiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaat§wniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd@ do spawania i napawania. Ogoéline
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiama
podstawie ogldzin zewmtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemédania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed koepZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopow stellitowych igly z zeliw

wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty

Cement. Transport i przechowywani

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |.sa@dy stosowania znakéw i ydzer
bezpieczéstwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.05.01 (CPV 45233000-9';)CIEK| Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbiorusciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgia.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zwikanych budowa drogi
gminnej klasy D obstugupcej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowaici Swidnik Duzy, gmina Wolka na
odcinku 11l od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+615,0® lacznej diugdci 1,877 kmi obejmu:

- Ulozenie scieku korytkowego betonowego 60x50x15 cm przy kdawv jezdni na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie z betonu C16/201&rcm

- Utozenie trapezoweg@ieku skarpowego z elementow prefabrykowanych nisypre cementowo - piaskowej
1:4 gr. 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni sty do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanychbmetnikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni slcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spamiizeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdniub chodnikiem stncy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz [@ghego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate oketenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogOQihe™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Cement na podsyplcementowo-piaskayypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnc:tzgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda
Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.4. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskoavypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
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2.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane wedbkymentacji projektowej do wykonania
sciekéw powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagych, wytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwo$¢ prefabrykatdéw nie powinna przekra¢zibo.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekragd mm.

Wytrzymaita¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla prz$gj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byrowne i proste. Wiistos¢ lub wypukia¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekracz&88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- na dlugdci +10 mm,
— na wysokdci i szerokdéci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dbgktadowane w pozycji wbudowania, na padtatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwiowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidnag pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyésie wg BN-80/6775-03/01 [7].

Piasek mena przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnt

Cement natey przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 00000 ymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie koryta

Wykop koryta nalgy wykona o wymiarach zgodnych z dokumentapyojektowy oraz w zgodnszi
z PN-B-06050 [1].

Koryto pod utaenie scieku powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami oltomymi w SST
D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie podsypki

Na przygotowanym podio nalery rozcielic podsypk cementowo-piaskogvo grubdgci ér. 10 cm
lub innej - zgodnie z dokumentagprojektova.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna bggszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. iyhatai¢ nasciskanie powinna wynosiR7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.
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5.4. Ustawienie obrzgy

Ustawienie krawznikdw betonowych powinno By zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
D 08.01.01b Ustawienie kragnikow betonowych

5.5. Wykonaniescieku z ptyt betonowych

Ksztatt i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Na wykonanej podsypce
nalezy utozy¢ ptyty chodnikowe w dostosowaniu do projektowanejatety scieku.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekragz8,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu powinny byypetnione
zapravg cementowo-piaskoyv na pela grubcé ptyty. Zaprawa do wypelnienia spoin powinnacby
przygotowana zgodnie z PN-B-14501 [3].

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolid”6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych
do wykonaniagcieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatbw stosowanych do wykonatideku z prefabrykatéw powinny obejmogva
wszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pogciek obejmuje sprawdzenie zgodobwykonania z dokumentagj
projektowg w zakresie glbokasci i uksztattowania w planie oraz zsgczenie dna koryta w zgodwmd z pkt
5.2.

Dopuszczalne odchyitki w stosunku do projektowanyehtasci nie powinny przekroczy
- giebokas¢ koryta +2cm,
- uksztattowanie kragdzi zewretrznej koryta réwnolegtej do np. jezdni chodnikée wigcej niz £ 2 cm na
kazde 100 m dtuggxi scieku.

6.3.2.Kontrola podsypki
Wykonana podsypka me posiadédopuszczalne odchytki od wastd projektowanych:
- grubg¢ warstwy +1cm,
- wielkos¢ przeéwitu pomiedzy 4 m tag, przytazong réwnolegle do osi podhmej scieku a powierzchgi
podsypki nie powinna przekracza 1 cm.

6.3.3.Kontrola utazenia prefsabrykatow dcieku

Przy wykonywaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej 2 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puwtkiaa kade 100 m diuggi,
ktora mae wykazywé przéwit nie wickszy niz 1 cm pomgdzy powierzchry scieku a tad
czterometrow,

c) wypeltnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé 2 razy na kde 100 m diugéi, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

6.3.4. Kontrola ustawienia kraweznika

Jezeli wykonanie scieku obejmuje ustawienie obgze to kontrola powinna ky przeprowadzona
zgodnie z ustaleniami pkt 6 SST D 08.01.01b Ustaiwi&raweznikdw betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanegieku z prefabrykatow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0Bnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 dtieku z prefabrykatéw obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie fawy (betonowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin,
- utozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicanmag zalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdndg, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagahbadania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
03/04 parkingobw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza
chodnikowe

11. BN-64/8845-02  Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio
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10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkdmejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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