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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowasci Diugie, gmina Wélka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjanu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pomkivysokgciowych oraz spogizenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
D 01.02.01 Usugkie drzew i krzewow
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdeme podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsmgczeniem podi@
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolkstyjmych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiego mechanicznie
D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegceoéem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego stwascieralna
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekdw
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
D 08.03.01 Betonowe obrzaz chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeoa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alrrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuwzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikOw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze skitada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj se do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meaowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazabw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wlaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrOw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.
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Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub urzdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodhaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektowvy:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czs$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalkgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pothem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiziontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca przedstawizyinierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday
ten sposéb bezpiearwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdpniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych @ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cery kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddazie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczstd i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrollhh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzdow i maszyn pracgych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scid@h okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne el
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany ha podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgock na wycie tych materiatow od wéaiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadzaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmesviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatéabigp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paolny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranictenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglieé nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoi@inmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iygniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziedre § w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t | w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obeizenia i wydatki wyniktle z lub zwrane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryygkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spiegji dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanoi¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktére spetnia
majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdye rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdo@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Ranice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Na calym obszarze aofiym inwestycj, w przypadku stwierdzenia wysowania obiektow
archeologicznych, wyspowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
naley wstrzyma w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwiane z inwestygj nalery
prowadz¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjatie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepownzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnieowy lgda uwazane za wiasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé wystgpia op&nienia w robotach, bkynier po uzgodnieniu z Zamawigym i
Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot.
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2. MATERIALY
2.1.Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuotel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi do zatwierdzenia dokumentaciawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgd wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robdt, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale micze by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imahtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.
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2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatow pod wzglddem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do roboét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgbédem typdw i ilédci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidayniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwosé wariantowego gycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaysbspetnid wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robgtaoowanym przez Wykonawamraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadsonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiedreymi okre&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoldt kedg oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektovwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywge na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod griba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gymupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaenbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowag¢ wykonania poszczegodlnych elementow

robot,

— system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,

— wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

— sposob oraz forem gromadzenia wynikbw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robat,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanmeddne, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ietod
badawczych. Jeli niedocagniecia te legda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iaaateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera lgdag odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnwzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa liynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/iera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialdbw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatéw i prowadgi badania niezaimie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to lynier oprze si wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i
robét z dokumentagj projektowy i SST. Mae réwnie zleck, sam Iub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrdb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- w zgodzie z istnigjca Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z t3 norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent zatzyt deklaracj zgodndci z t aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polslke Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z t3 aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&ie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z g aprobad,

c. jest to wyrGb zamieszczony w odpowiednim wykazieralypw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydatl deklakaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atygpecjalne swiadczenie o zgodrioi wyrobu z §
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagac
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumersty wymagane przez SST, #da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpmacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hbla dokonywane na bigco i bxda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xla czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramdw robat,

— terminy rozpocgzcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfgmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca padeig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dug przechowywane na terenie budowy w miejscu odponiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do vegilu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych vélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkii ukaczenia wszystkich rob6t. 8dne dane
zostam poprawione wg instrukcji kkyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugdsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

J&li SST wigiciwe dla danych rob6t nie wymagdaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywé to wyposaenie zapewniat w sSposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radgy/¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kaacowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlinego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej cesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior casciowy, koncowy

Odbior czsciowy, kaacowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgéciowego, kacowego robot dokonuje swg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobodt
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegcogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaidéoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia roboét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiggego W Obecriui
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieema roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafia pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowvykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikafych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdfpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aefgowych lub robdt uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wylki@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&é wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleezestwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robéot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagl projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wicicielom
urzadzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwhpzanych z usuegciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartaé¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziatakuod laboratorium, koszty ugelzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndici itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdow, przejazdévganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznaosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ral@&ci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki otome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vzkoysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowei drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizagjihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnféci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z ghiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep TP s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowdasci Diugie, gmina Wolkai obejmuj:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotagmmnych - koryta pod nawierzclgnirog w tym obstuga
geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet swar konstrukcyjnych nawierzchni, ochepn
(odtworzeniem) punktéw osnowy geodezyjnej orazjeat®waniem inwentaryzacji powykonawczej Wralku
Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfojgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Odtworzenie trasy i punktow wysokaciowych — zata@enie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys&diowego lub samodzielny znak wysékemwy, ktorego
Wysokas¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materiatu umieszczony w purtkizenowy geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysékowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdéw projektu w terenie oraz geggheg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spoizenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganisiog” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diagokoto 0,5 m.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej



19
Przebudowa drogi gminnej wegtrenej w miejscowsei Diugie, gmina Wélka

Pale drewniane umieszczone poza geanidot ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania trasy
powinny mie srednig 0,15 + 0,20 mi dhugd 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugacsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isjagej nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i
dhugcsci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza grarigoasa robot, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nglstosowa materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i1 G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkmvych naley stosowa nas¢pujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiardw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej dokfadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmuaj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysas@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych pamin
— zapoznd si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna si¢ z dokumentagj projektows,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budows drogi,
— zapozna sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczegbtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pigejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspoétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny éywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinzyniera o wszelkich lgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéoboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowey ggodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #hig
si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji
przez Irzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhera, zostapm wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyiniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robo6t. 2eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaywego zostam zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢ese konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mitawidlowej realizacji robét natg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgmnktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azwmldowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mee przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié micdzy reperami roboczymi
wzdtwz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyi@oSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna b§ odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktoepery robocze natg zatazy¢ w postaci
stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stafoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzaj
osiadanie, w spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Rzdne reperow roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogupniwelacg podwdéjra w nawigzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamavgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktactirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatdbw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypdéw i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegi miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegibta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztaitcie
zgodnym z dokumentagcprojektovy.

5.4.5.Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw ok&ajagcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétigrzyczétkow i filaréw
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacija prtgeka powinna zawietaopis odpowiednigj
oshowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslonag w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjg nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczig przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentagj techniczig przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej moweppkcie 3 oraz forgr dokumentow naley
uzgodné¢ z csrodkiem dokumentacji. Zamawigy poda w ST, czy dokumentacjte naley okaza
Zamawiagcemu do wgidu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozéiaic z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny ®ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkéw dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpwtozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonabazaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, pglpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informaciieag ustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje uktadéw wspotezinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowyoljdupcych sé w osrodku dokumentacji 0 wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigpcej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicztedopunktéw oraz aktualizacppisow topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczeniegpsé rozeznanie odéiie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomeglisy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zal@ona osnow, a nastpnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk@p-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadnicze]
oraz tré¢ dodatkovs obejmupca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
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punkty referencyjne, obiekty mostowe zdamymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajny, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z ighednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 rz omae elementy
wedlug wymaga Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe naig wykona przy pomocy spkrtu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicgz oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczm (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiz@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsany technily z jalkg zostatla wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovg).

Dokumentacgj geodezyjn i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pepbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagjchniczig
przeznaczomp dla Zamawiajcego i dokumentagj technicza przeznaczom dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletoaaforme dokumentacji dla @odka dokumentacji natg
uzgodnt z csrodkiem oraz ustaliczy & dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgldu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiagcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatikdrescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspébinych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapz@i mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamasgdego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmotva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwo$¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich j@kmraz usuwania nieprawidtow@ mogicych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robat,
— kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gdirg/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaob6t geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
Kontrolg nalezy prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogdlne” p. 7.
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.ar robo6t zwiazanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00@@nagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntachnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,
koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkgciji,
zakup i dostarczenie materiatow,
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktéw wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $giaielami nieruchomgi,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktow roboczego pikiaidrasy,
ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrotia przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydgaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykamagm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,
koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

10
10

10

[EnY

COXNOUT AW

Cena wykonania robét olélenych niniejsz SST obejmuije:
roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1.

D 00.00.00 Wymagania ogolne

.2. Inne dokumenty
2.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkariograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bylego Gtownego Uegdu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwntaciji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ibye@s

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.01 (CPV 45233000-9) USUNCIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z usugtiem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
gminnej wewretrznej w miejscowdaci Diugie, gmina Wolkai obejmugp:

- Mechaniczndcinanie drzew z karczowaniem prirednicy do 25 cm
- Wywozenie diiyc na teren bazy materiatowej Inwestora

- Wywozenie karpiny - zagospodarowanie przez Wykorawc

- Wywozenie gadzi - zagospodarowanie przez Wykonawc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaig ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania robo6t zwranych z usugciem drzew nakey stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny &y
transportowane w sposob nie powagyjich uszkodzé

D 01.02.01 Usurrtie drzew i krzakow
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdolne” p. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmygjwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymioli®v oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostafei po wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokogdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych dgrigst przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczyci¢c z raslinnosci, wykarczowé pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawad® czsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavwamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren najeoczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly si na
glebokasci do 60 cm porrej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu,wjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunécie drzew

Pnie drzew znajdgfe st w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje st co najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneyday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinrdysbigte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
sciete réwno z powierzchaniskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.0QR@boty ziemne”.

Doly w obebie przewidywanych wykopow, nedg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartgé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinn§ Wykopane z dip
ostraznoécia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkddze nastpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunitej roslinnosci

Materiat z wycinki drzew (karpina i ggtie) Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie.
Ewentualny sposdéb zniszczenia pozosttpo usungtej raslinnosci powinien by uzgodniony z liaynierem.

Sposéb przerobienia gat na kog drzewrny za pomog specjalistycznego spitri, powinien
odpowiadé zaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatai po przerdbce powinny byusunéte
przez Wykonaweg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.

D 01.02.01 Usunrcie drzew i krzakow
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6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jak@i robdét polega na wizualnej ocenie kompldtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypelniggego doly powinno speinia
odpowiednie wymagania olglene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M@@nagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows robo6t zwgzanych z usugciem drzew jest:
— dladrzew i pni - sztuka [szt.]
- dla dlwyc, karpiny, gadzi — metr przestrzenny [mp]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0fmagania ogolne” p. 8.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikgpych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny, gati poza teren budowy z zagospodarowaniem przez Wak@ oraz
przerobienie gaki na koe drzewrs,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.01 Usurrtie drzew i krzakow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANRA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. Il-Wraz z transportem urobku na nasyp na odl.do 1 km
(teren robo6t) — w@ST D 02.01.01

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.-IMl wraz z transportem urobku na odktad
(zagospodarowanie nadmiaru urobku przez WykogawevgSST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchniargk w wykopie — grunt kat. 1l - wg
SST D 02.01.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. ulyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag:szczaniem - wgST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchrargki terenéw zieleni w nasypie — grunt kat. INvg
SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpaddow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimlgzone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegjantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogowvs.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

gdzie:

01 - Qestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx

Pus - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 RNraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg
wzoru:

gdzie:

D 01.02.01 Usurrtie drzew i krzakow
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dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kategagrael wzgédem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinowizi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntéw pod wzetlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢tprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pazye do budowy nasypow mphyc wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lzdac nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostalty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobagwany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntow przydatnych zerdédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad paldo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego
inaczej w kontrakcie. krynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 3.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] p. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego obtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajrig
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srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowane] nie powinny dy
wieksze nk 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroke&¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej nz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o WMeymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obovgzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaejych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmmsppowas w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, unlidwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstomgte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaomtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczego6la uwag nalery zwrock na:
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- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

32

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkbowykonania robot okiono w punkcie 6 SST D

02.01.01 oraz D 02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢all.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3 mii

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatthy
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktédzbwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem gzinych w odsgpach co 200 r
powierzchni korpusu lub dna|oraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziejnraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrovg, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.7.Spadek podtiny korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przeni@o niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do edinych projektowanych, wkszych nik -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dywgodny
z zatlezonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. ¥ materiaty nie speilniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wfawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@i potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000QMymagania ogélne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Zakres czynngxi objetych cen jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty&V kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. lIWfaz z transportem urobku na nasyp na odl. do {t&ran
robét)

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie katlMiwraz z transportem urobku na odktad na odl&gén
15 km (do miejsca wskazanego przez Zamagimjo)

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchargkw wykopie — grunt kat. IlI.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostalty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggrael wzgbdem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty agriiVymagania i badania”.

Podziat gruntdéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okra&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GOG2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn® w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w &pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaglarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jereli grunt jest zamarzegly nie naley odspaja go do gébokdsci okoto 0,5 metra powag]
projektowanych rgdnych robét ziemnych.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetiia
wymagania, dotycce minimalnej wart€ci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa korpusu Minimalna wadél.:
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetlniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartcgici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dimptacji Irtynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powsy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkavej i SST. W czasie kontroli szczegplawag: nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposib nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczémw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igwozakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.G.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 02100.@.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

- Wykonanie nasypOw mechanicznie z gruntu kat.ultyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag:szczaniem
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchargh terendw zieleni w nasypie — grunt kat. III.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostalty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania,

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunt
kamieniste, zwietrzelinows
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku

réznoziarnistéci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

p- gdy pory w gruncie skalistym
be¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczd
od wod gruntowych i
powierzchniowych

'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow

< 35%

- do nasyp6w nie wiszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- do nasypo6w nie wiszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
giebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatioi na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostal
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospoiki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynni

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
przemar- 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado
cym pospotkom luwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku n@gnosci wng21C
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
glebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobo6r sprztu zageszczapcego

Przy doborze spetu zagszczagcego nalgy uwzgkdniat zakres robét oraz rodzaj gruntu. Sgprdo

zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wy

konania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 02100. 5.

D 02.03.01 Wykonanie nasypow
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoigc ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny liywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej dlflu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@aozpoca¢ sig dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualypémie przez layniera.
Gtebokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny lklywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dula wiagczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczpestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiiwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadd rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w SST D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podiéa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiae tak, aby powjisze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osiagnigte przez
bezparednie zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna wartdc¢ I dla:
wysokasci, m KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jereli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialtdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzghnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lrzyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metody warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szeko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zat®osci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeo
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ngle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wsp6tczynniku,K10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 49d%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgu®kinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtaie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwiac lokalne gromadzeniegsivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powlanizc jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanderaku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni dgwun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeh@izpalizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gbérm warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldc Ko = 6 x10 S m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deiavosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej ha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratemenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcgci co najmniej 0,5 m powse] najwy:szego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstgod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczaliei. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwitocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegceezaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sic wedlug jednej z niej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazorg warstwe materialdw gruboziarnistych o grumd nie wikszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie wgilzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéwzme stosowéa skaty oraz odpady przemystowe, ktoeersigkkie
(zgodnie z charakterystylpodarn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub @aibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinby¢ zbudowane z materialow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od poditada gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegovierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spedaiath warunek:

4 s> Di5>4ds
gdzie:
dgs i dis- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% suntu podiga lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywaney tmetod nie mo@ siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielgfra z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gémnkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczma, wydarny przez uprawniom jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliow, uniestiviajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkgiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksttood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkodo 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyadsio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntow o sych wigciwosciach lub w rgnym czasie.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypow nale przerwé, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadéd dopuszczals
to znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovaiktada@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgae@niem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng j@ stanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usunicie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gd6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubds¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadgodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrich
maszyn do zaggzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyéwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agwstotliwoscia okreslong w
p.6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gzgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego rhoddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z nor;mPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerok@i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartg¢ I, dla:
nasypu KR1

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci

0,2 do 1,2 m od powierzchni rob6t 0,97

ziemnych

Warstwy nasypu na ghokasci od

powierzchni rob6t ziemnych porj 1,2 m: 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartg¢ wskanika odksztalcenia lokreslonego zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy ni:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
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b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwitych, itow -
2,0,

c) dla gruntdéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pzagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystigztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie hadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mg@a zagszczenia, Wykonawca
powinien usua¢ warstwe i wbudowa& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr@towaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrdcit szczegolp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczio,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddn@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
Szczegoblan uwag: nalezy zwrécié na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrici gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prdobkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmiyg pochodzcej z nowegazrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos$¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

— granig ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarng¢ bierma, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegagp
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
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e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waetami okréglonymi w niniejszej SST.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczassiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiyS-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywado dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejradjontrok:

— prawidtowdaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, oks®nymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeaikp wynikajacg z wymiarow geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu é&dzie ustalona w metrach gezeennych jako rénica ogolnej olgtosci
nasypow i ogolnej obfosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wtés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegio poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddavania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
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— odwodnienie terenu robat,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUBIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

— Regulacja pionowa studzienek dla zaworow woglpmivych i gazowych
— Regulacja pionowa studzienek wtazéw rewizyjnychldlaalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna -urzadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub phawie]
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzdzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przepia woéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdoalizacji deszczowej lub ogbinosptawnej.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sienizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen podziemnych.

Kratka $ciekowa- urzzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaneedny cigi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagiowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronne;j.

Siet cieptownicza - uklad rurocigbw ze wszystkimi uggdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinagca i regulacyjna, ugdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedid, studzienki,
kompensatory, dretia, konstrukcje nime sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana podziemna si€cieptownicza -uktad rurocigéw z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych
utozonych bezpgrednio w gruncie - bez kanatéw i jakichkolwiek oldud

Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej uradzen podziemnych
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padeav SST D 00.00.00
+~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej

Do regulacji pionowej studni nate uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadgje sé do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, ¢dace materiatem uzupenigym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak mate
rozbiérkowy
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [13p

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabeici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— pity do ciecia asfaltu i betonu,
— miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii iunkow
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine] [1] p. 4.

4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie i drobne przedmioty twm@m przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zrninmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej ukfadania nie
powinien powodowé

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekracze¢go granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), obeje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stksulo nawierzchni,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
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— naprawe studzienki,
— utozenie nowej nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wustkg do nawierzchni polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowé caty obszar nawierzchni
wokét zapadritej (zankzonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad& ksztaltt prostoitnej figury
geometrycznej.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania nagrakeeptuje Iaynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inackejwykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezylmiera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe)) -
z pionowym wycgciem krawedzi uszkodzenia pjt tarczow i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy mtotéw pneumatycznych adbdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérneg&a studzienki (np. a&ci zeliwnych, plytzelbetowych pod studziegk
kregbéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementoéwieaeshni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skltadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robot,

5. szczegblowe rozpoznanie stanu technicznego studzieb zaworu i podjcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istggjch materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysm@z gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zarenia - poziomowanie gornej @i komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku kodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz utenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bva&dtug wymiardw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa damdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych
materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zapep@ementow.

W przypadku znacznych uszkodzstudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, elementéw dennych, wymycia ngruitp. - sposéb naprawy naje okresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug odebnych ustala.

5.4. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposdb identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbidrk

Do nawierzchni nalg uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgraatinien by jak najbardziej zbliony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczegéla uwag na poprawne jej zggzczenie
wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclasfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiget®va, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawihyy

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw CZlejt;)(';lgVOSc Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenl'e powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezbdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbidrkowe lraz Akceptacja nieuszkodzbny
materiatlow
3 Szczego#owe rozpoznanie usytuowania 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagla Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta Wg p. 5.
Pota@zenie studzienki w stosunku do 1 raz Oﬁri;‘;kasgﬁkovgas&%z?;g? "
otaczajcej nawierzchni P J, POKIywa St .
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zak@éczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
- poprawné¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczage] nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
Kontrola jakdci robét powinna odbywa sie w obecnéci przedstawicieli zakladu
telekomunikacyjnego i energetycznego. Jakobot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarov jest:
- 1 szt. (sztuka) wykonanej regulacji studzienki haworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 000000ymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- regulacja (naprawa) studzienki,
Odbior tych robdt powinien Byzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargalne” [1]
oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena regulacji studzienki dla gdzex podziemnych oraz zaworu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie rozbiérki nawierzchni i studzienek,
- wykonanie wykopu,
— monta studzienek z odpowiednim usytuowaniem wyseckomvym wraz z pielgnacp betonu,
— wykonanie izolacji,
— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentgpjojektowy i SST,
— odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdospierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagggszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
gminnej wewretrznej w miejscowdaci Diugie, gmina Wolkai obejmugp:
- Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1l-IV pedrstwy
konstrukcyjne nawierzchni (droga westizna, taczniki i zjazdy)
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $® 00.00.00.
~Wymagania ogoine".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania oddlne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z e ustawianym lemieszem; Zynier mae dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygtn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpy¢ réwniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spet nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@neg p. 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotyegce transportu materiatdbw podano w poszczegolnychis4.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia



56
Przebudowa drogi gminnej weytrenej w miejscowsei Diugie, gmina Wélka

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WgHejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ggistch nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lothwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni poghonaley sprawdzté, czy isthiejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycheduych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane rane podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej
do uzyskania wymaganycherdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzplrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (k)

Strefa Minimalna wart& | dla
korpusu KR1 — koryto pod drog
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogho wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.
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Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podita

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego Koryta i wyprofilowanego pme

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna w przekrojach poprzecznych nadhan pasie ruchu
3 | Robwnda¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokeciowe co 50 m w osi jezdni i ha jej kragziach
6 Uksztattowanie osi w co 50 m w osi jezdni i na jej kragziach
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi -5 cm.

6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierébwnaci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy taty zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnaci poprzeczne nakg mierzyt 4-metrowy tata.

Nierébwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paedtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z
tolerancy + 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej aeej niz = 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosuje¢sporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmgdceokr&lonych zgodnie z norgh BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyigksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplaamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i fat
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5.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwkanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdwmkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wig8.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmup:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychmiiznych,
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni enyuésfaltovs modyfikowary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw g&wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od0,4do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mgpgowodowa utraty cech lepiszcza i olaainia jego jakeci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczamsagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lzglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkowigjgodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychoraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnéa wykonana z
twardych elementéw czyszgz/ch i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszeze i shzyé do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngteuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna oy
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby bylo move
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z tolerasmej 10% od ilégci zatazone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdsgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrici nie wikszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub skladowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitniluznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywwod cénieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywat szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowbgnigezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpocac Sic po akceptaciji przez kyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosgpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatura lepiszcza powinna Bai€ sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 8640”

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewnagej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyikwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadagidébne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i eslkania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kadej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont,ro_lovv,ape Badanie
wiasciwosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\@/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniez#laj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasffltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drnog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z teg2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.04.02 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA L MANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacgchnicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowpszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudowg drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 steilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubcs¢ warstwy po zagszczeniu 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogiinnej wewwtrznej i
Lacznikdw)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecheznie - jedna lub w¢cej warstw zagszczone]
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgot§e optymalne;.

Pozostate okéenia g zgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudow stabilizowanycechanicznie powinno Bykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno Byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnelgkamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziareawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszizsdbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poganna rysunku 1.

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabidimego mechanicznie
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@rzasadnicg (gérm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiaggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéemia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna

kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

w ktorym:

Di;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iaren gruntu podka, w milimetrach.
Jeeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony pglepood podbudow zastosowa warstwe

odcinapca.

D15
d 85

<5

2.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinna spetniavymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1

Lp. | Wyszczegolnienie wikgiwosci Wymagania dla Badania wedtug
podbudowy
zasadniczej
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m) od 2 do 10
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie
wiccej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
%(m/m), nie wécej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym 430 do 70
zag:szczeniu metag! lub 11 wg PN-B- 0 0 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieraingé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralna¢ czgéciowa po 1/5 peinej
liczby obrotow, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), nie 1 PN-B-06714-28 [9]
wiecej niz
10 | Wskéanik nasnosci w,g: mieszanki
kruszywa, przy zagszczeniud = 1,00,
%, nie mniejszy ri 80 PN-S-06102[21]

2.3. Materiaty do ulepszania wiaciwosci kruszyw
Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje si

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskamenoizdnych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

3. SPRZET
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Do wykonania podbudow z kruszywa naturalnegotduanego stabilizowanego mechanicznie zyale

stosowaé:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zrws wyposaone w uradzenia dozujce wod.

Mieszarki powinny zapewniavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgaitimptymalnej.
b) Roéwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozkladania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbygvesic w SposoOb przeciwdziatgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdigai drogi powinien by tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodze tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgti& wymagania dotycge przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgiegina osie i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtda do utazenia warstwy podbudowy

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami élasymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zateonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagisiccia wilgotnaci optymalnej, powtérne wyréwnanie i z@gczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gazainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny yone usunrite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriiera.

Podbudowa powinna bBywytyczona w spos6b umiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentgacj
projektows lub wedtug zaledelInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnyc¢bwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dnych rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivda¢ nackgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Bywieksze ni 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodéd materiatu nie dopuszczas swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbliny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pmai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposoéb przeciwdziakgy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadsozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta réwna grubo projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie 7o
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat bypziazona w sposéb zapewrday
osiggniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Rozpoagie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przeziyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jexggregacja powinno byprzed zagszczeniem
zasgpione materiatem o odpowiednich wdavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrdwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od napidszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklaga gag;szcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zagszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kydev podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrgm.
Jakiekolwiek nieréwnii lub zagtbienia powstale w czasie z@gczenia powinny liy wyrbwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, a2 do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlsagszczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuowg do osiagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnié&lz88/B-04481 (metoda I1).

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zegpczania powinna Byréwna wilgotndéci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zast& osuszony przez mieszanie i napowietrzenigelUenilgotnas¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien byzwilzony wod, i rownomiernie wymieszany. Wilgotsd przy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% powigj wilgotnasci optymalnej do 2% pomgj wilgotngci optymalnej.
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5.5 Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach @adanie Irkyniera), Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny,
co najmniej na 3 dni przed rozpgcEm robot w celu:
— stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest vitawy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&abo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyd takich materialtdbw oraz smtu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriéonego
przez Irzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgagdinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie witaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada .
P / k na dziennej dziatce podbudowy przy-padaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianig

4 | Badanie whéciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafmbiera
w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane trynierowi.
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6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda llpEtancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagsszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprzé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmiaz na 5000 A lub
wedlug zalece Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutlE, do pierwotnego modutu odksztatcertta jest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

B2 oo
=)
6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecsm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusezystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegé!niqnie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 |Szerokdé¢ podbudowy 1raz na 100 m
2 |Rowna¢ podtwzna w przekrojach poprzecznych data kadym pasie ruchp
3 |ROwna¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych 4at
4 |Spadki poprzeczné* w przekrojach poprzecznych dat
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz r
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk$atehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtébwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrova tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz + 5
cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mge se réznic od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy nakey oznacza jedny z dwoch ntej podanych metod
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin@ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zagszczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm| odksztatcenia mierzony ptyj
Whe Nie mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % aokN [ sokn | SRR SR
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwj¢cksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
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podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢é do potowy szerokiki pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstng

wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wigliiu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtadciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkexdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodlpidowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000\ymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentgcprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleo robdt ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za metr kwadratowy nate przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robot na podstawie
wynikéw pomiarow i badalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epéc
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,
- Zagszczenie rozlmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okréonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiayr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporici metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawarfgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie zawartai siarki metod bromow

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania

techniczne
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamnme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieawska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutioaidksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA $ABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub krusztabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosaest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zaazanych zorzebudowa drogi
gminnej wewretrznej w miejscowdaci Diugie, gmina Wolkai obejmuj:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanegoestem z betoniarki o Rm=2,5 MPa (pgtacja
piaskiem i wod), gr. w-wy 16 cm (konstrukcja nawierzchni jezdnbgi gminnej wewetrznej i tacznikow)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po gghicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment e
czes$ci nawierzchni drogowe.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zZetly réwnie
dodatkow ulepszagych, np. popiotoéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych i(ciach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa ggagzona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych i§ciach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukczenia procesu wkania cementu.
Podloze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudow

Pozostate okigenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolnd .
2. MATERIALY
2.1.0g06lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania robét wg niniejszych SST nglestosowéa cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedtug PN-B-19701 [11]. Magania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Dopuszcza gistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigeh posiadajcych aprobat
technicza wydary przez uprawniognjednostk.

Tabela 1. Witaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]
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Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mnieg:ni 32,5
3 | Czas wazania:

- pocztek wigzania, najpéniej po uptywie, h 1

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz 10

Badania cementu najewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakmve musz by¢ zaaprobowane przezzymiera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponow@ Inzynierowi zrodio dostaw cementu wraz z wynikami b@adakasciowych.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnizapasy cementu rOwne zapotrzebowaniu dla zapeanien
ciagtosci produkcji wytworni. Wykonaweca jest zobawany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych had@ntrolnych z ustalanuprzednio cgstotliwaoscia. Wyniki tych
bada powinny by przekazywane, w okélnym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawdproducentem/ oraz
w PZJ naley jednoznacznie okéké sposob pospowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skltadowanie cementu musi odbywsie w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca gego przechowywanie w silosach stalowych. Czaadekkania cementu nie
powinien przekracza3 mies¢cy. W przypadku dizszego sktadowania me on by uzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, j&li wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykago przydatn@ do robot.

2.3. Kruszywa

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki gwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynikw bada
laboratoryjnych wykag, ze wytrzymaldé¢ nasciskanie i mrozoodporrgé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2.6 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatmlizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wgcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wicej PN-B-06714-12
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §O PN-B-06714-28
%, poniej: 1 [6]
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2.3.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalanw PZJ cezstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanalery
przekazywé w okrelonym trybie Ireynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ nale
jednoznacznie okéké sposOb pospowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegeymaganiami
niniejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akpowinny by wcze&niej zaaprobowane przezzjmiera.
Wykonawca powinien zaproponotvarodio dostaw kruszyw oraz przedstawiyniki bada ich jakaci w
ramach PZJ. Poszczegélne grupy, podgrupy i asomtymeuszyw powinny pochodziz jednegozrodia.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach, uprzednio
uzgodnionych z lzynierem zapaséw réwnych min. 50% potrzebnych naéevi- przed rozpogziem robot.

2.3.3. Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamentkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewrtiamazliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach odpowiednigjcilonateriatow
zapewniajcych chgtos¢ produkcii.

Na skladowiskach powinny bywyznaczone drogi o parametrach zapewoigjh swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywo naie sktadowé oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach unietivdajacych wymieszanie i sgsiednich pryzm. Podie
skladowiska musi hky réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by roputtic do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie skladowania. Warunki skiadowamiaz lokalizacja i parametry techniczne skladowisk
powinny by wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemventualnie do pieginacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mina stosowawodockgows
wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podag norny lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymigdo na sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woavatpliwa i z wody wodocagowa. Brak r@nic potwierdza przydatsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zalegncici od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gloavej, wytrzymaté¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powspetnia wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycherem dla warstw podbudowy

Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wad | Mrozoodpornéci
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od1,0dol1l,6 od15do235 0,7

2.6. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie peoprzekracza8%.

Zaleca sj taki dobdr mieszanki, aby spetwymagania wytrzymakziowe okrdlone w p. 2.5 tablica
3, przy jak najmniejszej zawakm cementu.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddwilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448142pleranci + 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnmrzymanie w czasie budowy wawosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wyniaga okrelonymi w tablicy 3.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej cementenvipien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek pitytowych, ubijakébw mechanicznych lub mlatyvalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodaginych,

3.3. Uktadarka

Uktadanie mieszanki powinno odbygvarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier maze dopycic
spycharki lub rowniarki) o wydajdoi skorelowanej z wydajsoia wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalagce na utgenie warstwy zgodnie z zajorg niweley oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jiegkcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbytvaie w sposéb chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecag dransport cementu luzem w odpowiednich cysternpitystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozt dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemadmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spethizastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecalglywac samochodow-wywrotek,
- czas transportu nie ra® przekraczajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkietery oczysci¢ z zanieczyszcte

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermake by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie aal®zpoczyné stabilizacji kruszywa cementemz@i prognozy
meteorologiczne wskazuna maliwy spadek temperatury paj 5° w czasie najhliszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno [y przygotowane zgodnie z wymaganiami dékvaymi w SST
D 04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@a” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivviaé¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydeamymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektgwwWysokdé prowadnic powinna
odpowiadé grubcgci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwdmdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie i
pod wplywem oddziatywania maszymyilych do wykonania warstwy.
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5.3. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajice, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odb§sie z nastpujaca doktadndcia:

- dla kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piewily krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez/iera po wsfpnych probach. W mieszarkach typagbego pedkosé
podawania materialdbw powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapéwni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wart&ci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przy zyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej révaigrofilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mena odsipic
przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zagszczenie

Zagzszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cememeafezry prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepaozé sie od kravedzi i przesuwé
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesi od nizej potazonej kravgdzi i przesuwé pasami podinymi,
czgsciowo naktadajcymi sk, w strorp wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagpzczenia
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musg natychmiast naprawiane przez wyngiamieszanki
na peta gicbokas¢, wyréwnanie i ponowne zasgczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaetjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavialy do mieszanki

Zagszczanie nalg kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki okdlenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjalg uwag naley poswiecic zagszczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich agizen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zggczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikad podhwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyatej
szerokdci.

Je&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ggzwykonaniem kolejnego
pasa naky pionowy krawedz wykonanego pasa zuslé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposob riglevykona& poprzecza spoire roboca na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance vra odsipic wtedy, gdy czas poruzy
zakaczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpotn wbudowania gsiedniego pasa, nhie przekracza 60
minut.

Jereli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.6. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z spsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltows, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczyrosiadajcymi aprobat techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickydia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheagpianie wog w ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadinlia z tworzywa sztucznego, uong na zaktad o szerokai,
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w sikr@ dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywa sie wytacznie za zgagl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplrngé Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materialtdbw prowadzi na swoj koszt kongralosciowa i jakosciowa ich dostaw.
Program tych bada powinien opracowa w PZJ Wykonawca robét i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne musgobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw gatotiwosé ich wykonywania
musi pozwok na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych k@widla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki bada Wykonawca przekazuje agnierowi w trybie okrélonym w PZJ. W PZJ proponuje; Sidwniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca robdt nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia. slielnzynier uzna to za konieczne, mao niezalenie od bada
wykonywanych przez Wykonawgrowadzt dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonaw@daBia
podstawowych cech dostarczanych materiatow prowatykionawca w zakresie i z gotliwoscia okreslong w
PZJ.

Natomiast badania petne obejgug wymagania gje w punkcie 2 wykonuje sprzy wyborze dostawcy
i zrédta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zstotliwoscia ustalon w PZJ.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca zobazany jest do wykonania peinego zakresu hada
spoiw, kruszyw przeznaczonych do wykonania robg@rzedstawd wyniki tych badé Inzynierowi w celu
akceptaciji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier mae zlect badanie niezalmemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca.

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (ikgd i wbudowanie mieszaneky, @ bada koncowych
(Jakos¢ wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z krugzy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
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Tabela 4. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ badah
Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennejf podbudowy lub
dziatce roboczej | ulepszonego
podiaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 nf
3. | Zagszczenie warstwy
4. | Grubgé¢ podbudowy 3 400 M
5. | Wytrzymata¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nt
6. | Mrozoodporn& przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7. | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki prgy
kazdej zmianie
8. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Badanie wisciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2 Uziarnienie kruszywa

Prébki do bad@analezy pobierd z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienieZywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyrowna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangi+ 10% - 20 % jej wartki.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna Byzagszczana do agyniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé&¢ podbudowy
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o weej niz+ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaltéé nasciskanie

Whytrzymalaé nasciskanie okréla sie na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki
do bada nalery pobierd z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki natg bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymataici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporrig

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdtd na sciskanie prébek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu naly badd dla kadej dostawy. Wigciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.
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6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10. Badanie wiaiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa natgy bada@ przy kaedej zmianie rodzaju kruszywa. \Weawosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabiianego
cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badal Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
i pomiaréw
1. Szerokéé 1raz na 100 m
2. Réwna¢ podiwna w przekrojach poprzecznychgtaia kaecdym pasie ruchu
3. RownaG¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych tat
4, Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznyeh tat
5. Rzedne wysokéciowe co 100 m
6. Uksztattowanie osi w co 100 m
planie
7. Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 m

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraynikoéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerolkoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné& podbudowy

Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04
[22]. Nierowndgci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrovg taty. Nierdwndci nie powinny
przekracza 15 mm (dla warstw przeznaczonych do béepaniego utaenia nawierzchni — 12 mm).
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektow z toleranci + 0,5%

6.4 5. Rezdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by¢ przesungta w stosunku do osi projektowane] @egj niz + 5 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee r@nic sie od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewrtrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpwednie ogidziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien dyednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcych sé.
Ztacza poprzeczne powinny dycisle zwigzane i rowne.
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6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie stwierdzie,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galba¢ i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza isny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézypodbudow przez
zerwanie warstwy na pefrgruba¢ do potowy szerokgi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usti@i materialu z rozbiorki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wiaiwosciach i o0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggit ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa wytrzymatd¢ podbudowy

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymasoi podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie bafla
sprawdzajcych naénos¢é-metody obciazen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiegd
nosnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na giaw odpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowemcementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D 000Q0WBymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgb gaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 ipodbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem obgm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeieprowadnic oraz innych materiatow i gdzen
pomaocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody bada@znaczenie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badgmidbek gruntu
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawad zanieczyszczeobcych
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badalanaczanie sktadu ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie zawati zanieczyszcZeorganicznych
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawada siarki metod bromowa
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpadu krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie rozpadu waphiowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badafiianaczanie rozpachelazawego
[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Bada@znaczaniécieralngci w bgbnie Los Angeles
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[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[12] PN-B-30020 Wapno

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wattabetonéw i zapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy tecany

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy technigzn

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stahdja gruntéw wapnem do celéw drogowych
[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podimad@ gruntu stabilizowanego cementem
[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popiotge.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przeciaanie

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczevskanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemelutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie plyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarmééei nawierzchni planografem i tat

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika ngnosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczerskanika aktywndci pucolanowej popiotéw
lotnych z wgla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudawauntow stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paialech i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONWASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjntecznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovah dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:
- Wykonanie warstwyicieralnej z betonu asfaltowego AC11S jak dla KRUbg¢ warstwy po zagszczeniu 4
cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnepwaetrznej i tacznikdw)
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dlzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@any w procentach masy ziaren przechpyeh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 945 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skfada @iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej
PMB - polimeroasfalt,
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D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceriendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegooxabzany),

IRI - (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siamuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionychallicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe
wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
KR1 AC11S Asfalt drogowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostz_ﬂa _pene_trgq_a po o, PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra _ r@kn_le_n.@ oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartst parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wéej niz C PN-EN 12593 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe siodbywa w zbiornikach, wykluczaiych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
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grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienckigolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najlestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypemiacaigtywa powinny
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢ezpkza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedai przyczepné¢ (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzear technologicznych (tj. zkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia régnych materiatdw lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedlug norm lub aprobat technicznych,

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino

- nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n¢ 2,5 cm.

Skladowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza Si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyiciz.

2.6. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowd kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@bhkt 5.1 tablica 2.

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewd& emulsji do opakowa i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoine” [1] ik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wyka&asie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggdym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,
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— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganidgned§l] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzgdzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdemi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chropcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Woypelniacz luzem powinien¢ byprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, @] acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie ledg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bwwyposaone w przegrody. Nie nate uzywaé do transportu opakowuiez
metali lekkich (mée zachod wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadism mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknnermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgaoét produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikoéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 000Q@/ymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyzyinierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaaeads¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

AT Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartaé lepiszcza, minimum B
min56
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest ok&bona przy zataonej g:stoici
mieszanki mineralnej 2,650 MgfmJeceli stosowana mieszanka
mineralna ma inpn gestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdgci lepiszcza podan wartc¢ naley pomnayé przez
wspbtczynnik@ wedtug réwnania:
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_ 2650
Pd
Tablica 4. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1
[65]
Warunki
Wiasciwosé Zzagszczania Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartcié C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Vmin1,0
wolnych 2x50 uderze ' V,
przestrzeni p.4 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBin7s
wypetnione 2x50 uderzg p.5 VFBnings
lepiszczem
Zawartge
wolnych C.1.2,ubijanie
\?vrzrsiset;gglce B0 uderzs PN-EN ]F-32-6597 8 [33], VMAnin14
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody? | 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C

3 Ujednolicors procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igazan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny &ykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadkuy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagumwiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki
mineralnej nie powinna kywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy napgda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczone] na miejsce wbudowania, a napeg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszaHki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposbb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mgidzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wi&gciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podtaa

Poditae pod warstw $cieralmy z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwng podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podi@ z nowo wykonanej warstwy
asfaltowej, do oceny nierowéa nalezy przyja¢ dane z pomiaru rOwKoi tej warstwy.

Jezeli nierowndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiada oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau faty z materialu o mniejszej sztywsnd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usum¢, a powstatle w ten sposob ubytki wypéilninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61p@linnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wgeenie zgodn@i wiasciwoscCi
wyprodukowane] mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$ai pracy otaczarki oraz prawidiowo sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umaqaliw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki nakly zgromadz w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéresiona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyegjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsuaislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatow oraz sptu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwac nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod® (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinnoé¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,
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— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatzi mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nae uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ui@niu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup dggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagionaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiarorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.415.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopalczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podeagsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C
przed przysfpieniem | w czasie robét
do robot
Warstwascieralna o grubéei > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wlaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(viv)]
AC11S, KR1 3,0+5,0 >98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektow.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny KByréwnomiernie zagszczone egizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogold¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
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- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidfnu® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklarac zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykon@ wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikdw,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hefee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéee badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuge.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegaéadanie. Irkynier mae
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegilqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetnigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badaontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid
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2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek e zostd zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzexicinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBbna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697488 oraz ils¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmpaglbiegé od projektu
0 wartaci podane w tablicy 9.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchi sredniej wartdéci grubaci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdéapdcinki czséciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienn dziatk roboca. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsazowym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nf lub
- droga ograniczona krainikami, <10
powierzchnia wiksza nk 1000 nf lub
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— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warste@ralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni okawe warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie me@ przekroczy wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczykexdego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kione w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni nalg stosowéa metodt z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
dlugcéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana réwéo podiwzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy tay a mierzog powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtodchylenia réwnéci podiuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég nie powinna bywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowd metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownowmej wyciu taty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, naZlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rOwgd
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnsci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drogi nie powinna byvieksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wastd odchyler rownadsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyle
Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Whaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien dykreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca¥itym paslizgu opony testowe;.
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Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie ziegachiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien byrzeliczany na warté przy
100% pgalizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliaviasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wsgghnik tarcia przyjmuje giréznicg wartcci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: 1 (— D. Dluga¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna by
wieksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku meipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérycke mazna wykong pomiarow z pgdkoscia 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skezywania, niektéregcznice), poszczegolne wyniki pomiardw wspétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym atiovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinnyg by
mniejsze ni podane w tablicy 11. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegolne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tangie powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne wastb miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane praptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy
predkosci zablokowanej opony wzgllem
nawierzchni

60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu > 0,36 -

Element nawierzchni

6.4.2.6. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge st rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapodhwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalmtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinn§ fdyne i zwazane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez shan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(ACS).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 000QW/ymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltows krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENagzaine z badaniami materiatow wgstijgcych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanwartaci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych ydavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
Ziaren za pomagcwskanika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $§giavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $efavosci  kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Ocena zawasi

drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Badania mechanicznych i fizycznych $eit@osci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsen&osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej | jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury ngknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zgwzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Czsé
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttihda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod) hydrostatyczs

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttidhda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okraglanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
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43.
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46.
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48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatasedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezawartéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@zalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badawozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Cg$¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiericienia i Kuli
Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@a&aawrotu sgrzystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&a odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczacghgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeza&igliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaprzyczepn&ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&nergii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaggcyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu erpal— Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Zasadpecyfikacji asfaltow

10.3. Wymagania techniczne

64.

65.

66.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych

utrwaler na drogach krajowych - Zaydzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfiee na drogach krajowych - Zadzenie

nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje ltsfiee na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 199
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacithtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem umocnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofygrowadzenia zwgzanych zprzebudowy drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Diugie, gmina Wolkai obejmup:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatraw przy grubéci humusu 5 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia rdlinna zawieragca co najmniej 2% @Zci organicznych.

Humusowanie- zespét czynnizi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi aptkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogszczeniem.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony setatcie nieregularnym i
zaokgglonych krawedziach.

Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargtyopi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
— materiat do wykonania umochnienia, zgodny z dokum@enprojektows, t.j. brukowiec
— materialy na podsygk cementowo — piaskaw(mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10inexau 32,5 spetniagego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadegj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]).

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszaazecych.

W przypadkach wgtpliwych Inzynier mae zlecté wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartgé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/r,
d) kwasowa¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naly dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowé mieszanki traw o drobnym.estym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggevinien wykazéa
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
4.2. Transport materiatbw
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwsmi i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport brukowca

Brukowiec mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogdolne” p. 5.
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5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krayzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziema urodzajra powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdgeni skarpy nabey
wykonywa: rowki poziome lub podkem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,510 1,0 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nafg zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez olesresionami traw i din motylkowatych polega
na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rdélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbdgaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i olesiggowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Pigdghacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym maleowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opadéw do sshe tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakwst polewanie z g¢a bez urzdzer rozpryskugcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nemee
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrnieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Umocnienie wylotuscieku

Umocnienie wylotuscieku skarpowego nalg wykona brukowcem gr. 16-20 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgoddoi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie padmietych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracz& 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wyskpowa: wyzobienia erozyjne ani lokalne

zZsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.

Jednostk obmiarovy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarpmzez humusowanie, umocnienie brukowcem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1fmumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie icuiraie brukowcem
obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyawir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoeierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomelioraeyVymagania i metody batla

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechngg&w Skfad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powiticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

How

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinorolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeertVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne materiat

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KRSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem tamanym.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosovakw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmup:
- Uzupetnianie istn. zjazdéw gruntowych kruszyweamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr.
w-wy 15 cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia ujdzen
organizacji i bezpieczfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- czs$¢ pobocza drogowego, posiagizg w chgu calego roku nmosé wystarczajca
do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonyechahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@aa obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwzanym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgot§ol kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizaanechaniczg).

Odktad - miejsce skltadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaipoboczy potzone poza pasem drogowym.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce jakaosci robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w D 00.00.00 "Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rglestosowa mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speimaymagania wedtug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlaratwy podbudowy zasadniczej.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizebcych i bez domieszek gliny. Zalecg si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
Z innymi materiatami kamiennymi. Podiow miejscu sktadowania kruszyw powinnc:lsgwne, utwardzone
i odwodnione.

D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
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2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawOw i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, nfmieciami, rélinnoscia wodm, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania nawierzchni zjazdu

Formowanie nawierzchni zjazdu powinno odb§si recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zageszczania

Do zagszczania (w zalmasci od szerokéci) mazna stosowanastpujgce rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwalowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory ptytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zat8ci od: rozmiaru roboét,
grubcci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopngeszazenia. Spet do wykonania robét obtych
niniejszy SST podlega akceptacijizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji Btojerganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca robot, ktory przegstéch wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny¢hwykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggnnych probek
materiatow.

Badania naley wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyedmmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa éama do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia i wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowiany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robot i ponosi odpowiedziaktoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materiaty do wykonania robot drédito ich pozyskiwania. Roboty m@dy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiga

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego zjazdu. Wéziejsze wykonanie koryta jest mlive wytacznie za zgodgl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgtl, a w szczegdlrdai jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
Zaaprobowane przezayniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzgdne podtga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $ko
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag:szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spretem dostosowanym do szerdkokoryta.Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysypic do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powina@n zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prreziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadarasvierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodid, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcjimaze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wappzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca si aby
grubci¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata B0 mo zagszczeniu. Rozpoegeie budowy
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplegrzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zageszczanie nalg rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
nakladajcymi sk, w kierunku gornej kragdzi. Nierbwndgci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyroéwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzbusungcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zmgczenie nalg kontynuowé do osjgniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegozrii,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgarediug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o
szerokaci nie wigkszej n szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej z
tolerancy + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinienstd osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgokdomieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonej nawhetizzjazdu nalgy
zwrOcik szczego6la uwag na wigciwe jego wykonanie przy kramzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonej
nawierzchni zjazdu powinien byéwny i szczelny.
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5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu natenada@ pochylenie zgodne z projektem, z doktagippodarn w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesdéne
przez Ireyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robdt CZ@?:;';"O% Wartdsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wqg pktu 5
5 Wbudowa}nle i zagpzczanie I Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakéczeniu roboét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinestpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza wesk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5

cm,

— nieréwnaci pobocza mierzone 4-metrguaty nie mog przekracz&10 mm,

— spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektovs z tolerancy + 0,5%,

— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgl cm, -2 cm,

— grubas¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu nie #acst rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s} bad& grubc¢ utwardzonej nawierzchni zjazdu w 1 punkcie nadjee.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej utwardzonej nawierzchjazdu
(uzupetnienia istnigrych zjazdéw gruntowych).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08@@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie poden

Odbior tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargolne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fuzupetnienia istnigpych zjazdéw gruntowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalaego,
— wykonanie nawierzchni utwardzonej zjazdu wedtug agm dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym
(patrz: poz. 7 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niez@ane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prajektu

7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych (W
okresie przdiciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie przgiowym norma mée by stosowana zamiast

poz. 4i5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadhogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdrbrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zprzebudows drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Dhugie, gmina Wolkai obejmug:

- Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowyckro70 mm dla znakéw drogowych
- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki imfacyjne (D-46 i D-47) - folia typu pierwszego (I
generaciji)

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaaszczana jest t§é€ znaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdllnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzedny¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowylaywch (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdemym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktorym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczy znakwuby, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodto $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy ocswietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatta umieszczonym na zewire
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkgiji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diuszy niz 3 miesjce od daty
produkgiji.

1.5. Ogolne wymagania dotyctce jakaosci robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatow i wykonanych robot achz i
zgodna¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiéda

aproba¢ techniczg wydary przez uprawniofn jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakdw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyeakow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwazania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lpementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3@26].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane j# przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecag sstosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczriag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoyv odpowiadd wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacjprojektovy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong& z ocynkowanych rur lub gtownikdw wzgkdnie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lgtownikow
podano w tablicy 11 2.

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



Przebudowa drogi gminnej wegtrenej w miejscowsei Diugie, gmina Wélka

113

Tablica 1. Rury stalowe ofgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewretrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 0d5,24do 27,7 | £1.25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki réwnoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1l m Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugcsci grubagci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 +0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 +04
50 x 50 od 4do6 od 3,06 do 4,47 +15 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +05
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5
100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0.6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub epnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,efniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzadithytlkg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde cecie i z dopuszczainodchytky dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla ditugici doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych proemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H4E.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujesgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycZyednic 31,8 mm i
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wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubaci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahda
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, giniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type
obrobiona powierzchnia powinna raigagodne wydgicia i zaokgglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolmg odchyllke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdiej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie pekniec i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stailbrmy pomgdzy Zamawiaggcym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach z tymzze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiob ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymala¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobdéw o
grub. lubsredn. w|
mm
0d40 | od65 | od 80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200

St3wW | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 | 0od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubaci lub érednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jali dokumentacja projektowa, SST lub zimier przewiduj wykonanie spawanych pmizen
elementdw, to elektroda powinna spedniagymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22Fglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powmngpetnig wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego luégarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbgotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze ni 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnacbgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytwdérca powinienstarczy zaswiadczenie, w ktérym podane
sa nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiio na rozcijganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndci wkasndci elektrod lub drutéw z norgm

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.
2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowe] na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystei nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywé
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powtoki od patio

Tablica 4. Minimalna gruld@ powloki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtlug BN-89/1076-02 [25]

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



115
Przebudowa drogi gminnej wegtrenej w miejscowsei Diugie, gmina Wélka

Agresywnda¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstgukgjporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kladki dla pieszych, stupy lafaritp.), take
elementéw slgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji, obowhzany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbiagycPrzedmiotem gwarancjj sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mogeych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenswacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wplywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczmeyfm korozp
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢aldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbsewstniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej graboco najmniej 1,0 mm powinna béyzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym Ilub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakéwdpkeeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieo@pty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczomyed koroz jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgZiarbami ochronnymi o odpowiednigj
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyshettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
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Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopoéw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,
- dlatarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiya
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwmkanie,
pofatdowanie itp.) nie ma wynost wigcej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ roéwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach teawgictnych, ktorym tarcza ta (w znakach drogowych
skladanych - segmenty tarczy) byla poddana, mhgz usunéte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtéen stalowych. Dopuszcza ¢sistosowanie
modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznyelb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingday gsiednimi segmentami znaku skltadanego nieging
wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢sz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generacji | i Il powinny spetdizvymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwgzanie z tarcg znaku
przez caly okres wymaganej trwstd znaku. Niedopuszczalnea dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemowiac¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenety powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat,
w zaleznaosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne
nierowngci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére raqupwstg przy
nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozs¢ znaku nie powinny by wicksze w
kazdym kierunku n:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakoéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpymivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalmwe p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgomielkosci okreslonych pontej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wgmbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
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na powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaola nowych oraz w znakach
znajdujcych st w okresie wymaganej gwarangfdna korozja tarczy znaku nie peonystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must gbezpieczona matawarbg nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétoigun luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowicego zaicznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubag¢ powtoki farby nie
moze byt mniejsza od 2um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lalstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritcty - jej krawdzie mog pozostéa niezabezpieczone
farlbg ochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaiay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakow jadtuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlageigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed
Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamicinklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem pgrzieu minimum 10 cm niddzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatériatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vEgka Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shupkgruncie spoistym,
- betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

- przewanych zbiornikbw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg p. 4.
4.2. Transport materiatdbw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyénsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakow, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno @gymetryczne.
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Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuwz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbywa srodkami transportowymi w sposob unietfiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany do
ofebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagesci¢. Wolne przestrzenie gizy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnc materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagcic
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowgi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygtizlrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami dgniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumdliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaitry usuraé¢ i miejsce wypetrd do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczmelamentéw stykage s¢ z gruntem naley
zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami
grubaci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggij niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtb umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych
Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].
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Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wyneésdd 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6
mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wickszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier maze dopydci¢
wady wigksze nk podane w tablicy i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad waach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatac¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhwiysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 /i gdy
wystepuje maliwosé¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego r@uzaurzzdzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy ewdjanie na nie w
wiekszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikdédw pojazdow, ni najechanie pojazdu na batigjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutymer.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo rogtzalnych przekrojow, ztzy lub przegubdédw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysadkood 0,15 do 0,20 m nad powierzcitgrenu.

W szczegdlngci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,aeky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajgigic na obszarach z@kszonego zage@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydagk skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstragkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢
czgséci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aaiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie ne by wigksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku music¢bywykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt maozliwo$é tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaijazdow itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
podporach - odlegkd migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezedy mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi maze by mniejsza.
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5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata giz powierzchrg pobocza, pasa dzigego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej nz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych sk poza korop drogi, gérna ogé¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepunie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza gibarwe naturala pokryt cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane gairymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoidwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania pokzenia tarczy znaku z konstruiavsporca musi umaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyes uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsifa czste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si
stosowanie elementéwariznych o konstrukcji unienibiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich rozyczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetg integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegOkw - zaden z segmentéw lub elementdéw tarczy niears od niej
odfaczat w sposéb powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkogl.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do Kkonstrukcji wsporczej w spos@ymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi kBywykonany w sposéb trwaly, zapewnigy petry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego gytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie mggpowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczke znamionow z:
a) nazwy, marlkg fabryczry lub innym oznaczeniem urddviajacym identyfikacg wytwarcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnie miesic i rok
wymaganegdo przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maday¢ wykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtdowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentow betguob
.na mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnit go z potrzeby wykonania batdenateriatéw dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materiaty dostarczone na bugdavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary

przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc.er]a
badania wynikow
bada
1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada
elementéw w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatoéw z zgodne z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiam
mikrometrow itp.
wyrobow Przeprowadi punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do uniwersalnymi przyradami
wymiaréw 1000 pomiarowymi lub
elementéw sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci

dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

8.

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumensagirojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd

zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrmunktem 2 i 5,
prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn
poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclycz elementow konstrukcji wsporczych:
przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z 4dej strony)

nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,
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ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4

razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspuierze,

w przypadkach watpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatawmgczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okfne w punkcie 5.5, powinny bBynaprawione
powtornym spawaniem.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskaikcji wsporczych,

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robot oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
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Odbior ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbhidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowara@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych wraz ewentualykonaniem instalacji elektrycznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podezonej wytrzymaiéeci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeimiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatgwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajgty ngsnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidoztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkerma
podstawie ogldzin zewmtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemédania i badania

25. BN-89/1076-02  Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo.dBy i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywani

26. BN-82/4131-03

27. BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. sa@dy stosowania znakéw i ydzer
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru betonowych obrzeg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zwkanych zprzebudows drogi
gminnej wewnretrznej w miejscowaci Diugie, gmina Wolkai obejmug:
- Ustawienie obrzgy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - preekd:4 gr. 5 cm i fawie z betonu
C8/10 gr. 10 cm z oporem
1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do kokagiji.

Pozostate oké&enia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagaogolne” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754M3[8],
beton na taw C8/10

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz&a chodnikowe

Do wykonania robot wedtug niniejszej SST powinnyy lizyte obrzea niskie (On), gatunku 1 (G1)
wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymparyano w tablicy 1.

I
I
li

Ji
<

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrae
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

124

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
100 8 30 5
Ow
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
| +8
b, h +3

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementéw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzée

Rodzaj wad i uszkodze

Gatunek 1
WKklgstas¢ lub wypukiasé powierzchni i krawdzi w 2
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

. . 7 . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.3.1.Skladowanie obrzsy

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzex naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé minimum 5 cm wgksza nk szerokdéé
obrzeza.

2.3.2.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiaty do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naleéy stosowd nastpujace materiaty:

a) mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@jo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelg@@go wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadagcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywéa sii na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

D 08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
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2.5.Materialy na fawe
Do wykonania tawy nalg stosowd beton klasy C8/10 (B10) wg PN-88/B-06250 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg p. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po aegjnieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtbw podano w SST DODB1b ,Ustawienie kragznikow
betonowych”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod taw nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. tawa
Podtaze pod ustawienie obrza stanowi tawa betonowa z betonu C8/10.
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrze naley ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeswiattem (odlegtécia
goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paleczycic i zmy¢ wody. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obeze przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodiaewystpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadstia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw palerzeprowad@ z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nar@ach elementéw wykonuje esiprzez przylaenie lgtownika do badanego na i
zmierzenia odchylek z doktad$wia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmoweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionycp.\2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) tawy - zgodnie z wymaganiami p. 5,
c) ustawienia betonowego ob¢ze- zgodnie z wymaganiami p. 5, przy dopuszczalmgdhyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost £ 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywa catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petmtcbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M0Bnagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m betonowego oliezebejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw,
— wykonanie koryta,
— wykonanie fawy,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdrog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdtog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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