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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjanu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pomkivysokgciowych oraz spoggizenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drog, ogrodizerzepustow i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdemer podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolksirjnych nawierzchni
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiego mechanicznie
D 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem kamiennym
D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegorstmaascieralna
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanoi
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekdw
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poie] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg

(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangeaa
calas¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzrokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzagcy do notowania zdargei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej pautiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigiha za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zakcznikOw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwazanych z ocepjakasci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na

poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnhiczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ez podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tescej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniejgcego podczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub urzdzeh technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czynniwi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodhaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektowvy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kddkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czs$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énaéntéw
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST
I wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pothem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniejcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiziontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysgpieniem do robdt Wykonawca przedstawizyinierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien by na bieggco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposéb bezpiearwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdpyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niavaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spotecztd i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzdow i maszyn pracgych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidgeh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych té€é bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne el
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakaczeniu robdt ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#di wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na wycie tych materiatobw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasovy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmasviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowepsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied#{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicéenaciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wypaosmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spehiage tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprewwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spelnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osGb zatrudnionych na budowie ord& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékeenia rob6t przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byly w zadowalgiym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczidre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawatakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnoggzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mo@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny
lub wyzszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Na calym obszarze oftym inwestycy, w przypadku stwierdzenia wgsowania obiektdw
archeologicznych, wygbowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkéw ruchonhyprace
nalezy wstrzym& w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zwzane z inwestygj nalery
prowadz¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjatie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowbzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy kedg uwazane za wlasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé wystpia op&nienia w robotach, lynier po uzgodnieniu z Zamawagym i
Wykonawag ustali wydh#zenie czasu wykonania robaot.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokvimateriatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawkyriirerowi szczegotowe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegrodia nie oznacza automatycznte, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegi@dia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdw zezrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaizgggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminigtpastwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezr6det miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robaét.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bdg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chidaizyska na to piserprzgod Inzyniera.

Eksploatacjardédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatow
do innych robot, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykocaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialer moze bye
pé&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaatedo czasu gdydaa one uyte do robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.
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2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkteriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkaiwosci. Wyniki tych kontroli lgdg stanowt podstaw do akceptacji ok&donej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i ladaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidazyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spetnigge tych warunkdéw meg by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagkzenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentag projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtacowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodsonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawonv wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokfadng.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kzda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowitany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i il@g¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmeglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizac§, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem iagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa liynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowezna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatéw i prowadéi badania niezalmie od Wykonawcy.
Badania te &da prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa hiewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i
rob6t z dokumentagj projektows i SST. Mae rownie zlecé, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych adéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istniejca Polsky Normy a producent zatzyt deklarag zgodndgci z t3 normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmé&cy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskan
aprobai techniczn, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,

- posiada znak budowlaréyviadczicy o zgodnéci z Polsls Normg wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zalczyt deklaracj zgodndci z g aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&ie udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z tg aprobad,

C. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazierolspw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklataegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent at\specjalne swiadczenie o zgodoi wyrobu z &
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lmakz budowlany, albo posiada deklatacj
zgodndci, nie mae byt modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobat techniczi dla tego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktéorych ww. dokumersy wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badsds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

[N

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggagch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprdzease w sposéb aigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztasciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Diugadéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

J&li SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagdigo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgédabzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonayvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewnigi w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleé
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic leda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastépujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kdacowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior casciowy, koncowy

Odbior czsciowy, koncowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego, kacowego robot dokonuje eswg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia rob6ét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia roboty dokona ich oceny jalkdowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z
dokumentagj projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub rob6ét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleeza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badléd oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robo6t wigcicielom
urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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8.5. Odbio6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolhor zwizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbgt'o

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopmdstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe] ldzie uwzgbdniadé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétéobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdn jednostki
gospodarczej, koszty dziatakw laboratorium, koszty ugdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadzndci itp.), koszty bieacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robdt (w tym objazddéw, przejazdévganizacji ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D 00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztasysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawjhu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

D 00.00.00 Wymagania og6ine
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pgaiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKO SCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne&Tps wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmup:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrzigch - koryta pod nawierzckndrég w tym
obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem efétv warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
ochrory (odtworzeniem) punktdw osnowy geodezyjnej oraz ejegtrowaniem inwentaryzacji
powykonawczej w &odku Geodezyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definfojgpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych — zal@enie poziomej i wysok@iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys&diowego lub samodzielny znak wysgkmwy, ktorego
wysokai¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materialu umieszczony w purkk@snowy geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysékiowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gepjeg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spolzenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej



22
Przebudowa drogi wewitrznej pot@onej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Kaoni
od km rob. 0+013,00 do km rob. 1+640,80

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy natestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diajokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie srednig; 0,15 + 0,20 mi diuga 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w isiaoej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i
dtugcéci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza gramgoasa robét, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 mi dlugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowych naley stosowa nasgpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadid pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidneg p. 4.
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysodeowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych pésmin
— zapozné sie z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozné si¢ z dokumentagj projektowy,
— zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budowg drogi,
— zapozné sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadd wywiad szczegOtowy w terenie.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pigejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagta odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich ledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej godne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #dia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng@ lzmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji
przez Irzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z r@nic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajagce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczangystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robot. ei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostaf zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzé¢eét konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mtawidtowej realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trgmynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysolkciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié micdzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyioSD0 metrow, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna b§ odpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgecych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjejych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéepery robocze natg zatary¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow statoh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgj
osiadanie, w sposoOb zaakceptowany przeyniera.

Rzedne reperow roboczych nale okreslac z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostniwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktactirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasly w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku do kznych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materialtdbw wymienionych w p. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypdw i wykopdw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysala przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegiota co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

5.4.5.Wyznaczenie poleenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmarzyczoétkow i filaréw
mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prtgela powinna zawietaopis odpowiedniej
oshowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j

Dokumentagj geodezyjp nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczrg przeznaczondla Zamawiajcego,
3. dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktorej mewagppkcie 3 oraz forgn dokumentow naley
uzgodné z asrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacjfe naley okaza
Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozéiaigc z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny &ypoprzedzone uzyskaniem zsrodkow dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzapotazeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonab#zaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, plpowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informaciieig ustal:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnow geodezyjnych oraz siwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje ukladow wspétezinych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentéw bazowydljdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pimktysokgciowych oraz sporizenie inwentaryzacji powykonawczej
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5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigpcej
oshowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhedopunktow oraz aktualizacppiséw topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczeniegpisé rozeznanie odsimie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomeklhsy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zal@ona osnow, a nastpnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkowy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdmymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajma, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystlkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z ighednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 a omae elementy
wedlug wymaga Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nafg wykona przy pomocy sprtu komputerowego. Whniesienie pomierzone;j
tresci na map zasadnicz oraz map katastralp nalezy wykona& metody, klasyczm (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawi@ggo naley uzupeint o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsamy technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogovy).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pegbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeataegichniczi
przeznaczom dla Zamawigcego i dokumentagj technicza przeznaczon dla drodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletoaafidorme dokumentacji dla @odka dokumentacji natg
uzgodné z césrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentag nalezy okaz& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmscia, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspébimych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaggdago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwo$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@kmraz usuwania nieprawidiowa mogicych
mie¢ wptyw na kolejne etapy robdt,
— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac gdirgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.
Kontrole nalery prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.fdar robot zwizanych z
wyznaczeniem obiektow jestgzia obmiaru rob6t mostowych.

D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i piwkiysokeéciowych oraz spoemizenie inwentaryzacji powykonawczej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.080Bnagania ogoélne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbior rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumegntechnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadber,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatdw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgsynktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty grodkow geodezyjnych.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkariograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pd&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bytego Giéwnego Ugdu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaiqnac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudmntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@owa oshowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

CLOXNOOAW

=
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIBLIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwkanych ze zdiciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmup:

- Mechaniczne usugtie ziemi urodzajnej (humusu), o grébiodo 15 cm wraz z wywozem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu nate stosowa:
rowniarki,
spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactzjiggrawidtowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagand@neg p. 4. Zasady
transportu humusu — wedtug SST D 02.00.01 ,Rob@mne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogdolne” p. 5.
Teren pod budogv drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopidw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinies bgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dojmdejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow odazinnych czynnéci okreslonych w dokumentacii

D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu posvirbye wykonane zgodnie z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniamizyniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshaV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzstpce dla prawidiowego wykonania robét, wegie
moze stanowdé zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna gruk® warstwy humusu, asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykeenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz mych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zatea od gébokcsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgézgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynri@i zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humpewinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie kompl&tiasunécia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0WM@@nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zgggo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 9.
Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdiuogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.02 Zdicie warstwy humusu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIOR[(A ELEMENTOW DR@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW | INNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbiorkelementéw drég, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowg drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmup:

- Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowepodsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie
materiatu z rozbiorki wraz z uteniem na paletach - materiat do ponownego wykoamyet- regulacja
wysokaciowa zjazdu)

- Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowepodsypce cementowo - piaskowej (oczyszczenie
materiatu z rozbiérki wraz z uteniem na paletach - materiat do przekazanigdidielowi)

- Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (materighdekazania Zagelcy drogi)
- Rozebranie tablic znakoéw drogowych (materiat dekezania Zarglcy drogi)
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiégenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiork elementdéw drdg, ogrodaei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne
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pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ogrofizebejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumaejatprojektowg lub wskazanych przez gniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozkawej, w
ktorej zostanie ok&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mama wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w dokumentacji
projektowej lub przez kyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego rzyktania (okrdone w p. 1.3.) powinny ky
usuwane bez powodowania edmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic whlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniastap sic wlasnacia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow ddmpjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg¢ swykonania wykopow drogowych néale wypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robo6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszcezenie gruntu wypemnigego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni, ogrolie
przepustow powinno spetidimdpowiednie wymagania okilene w SST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og0lne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.gM\@0nagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég jest:
- dla nawierzchni - M(metr kwadratowy),
— dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka).

D 01.02.04 Rozbidrka elementow drég, ogradpezepustow i inne
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dlarozbiérki nawierzchni zjazdu:
— reczne wygcie kostki brukowej,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbirkielu ponownego jegozycia, z ulezeniem na
poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki.
b) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotow po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 01.02.04 Rozbiérka elementoéw drdg, ogradpezepustow i inne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmugp:

- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. ll-lllagrz transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km
(teren robdt) wg SST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkamykopie — grunt kat. 1ll wg SST D 02.01.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Iyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zagszczaniemwg SST D 02.03.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. llw#laz z pozyskaniem z dokopu, formowaniem i
zag;szczaniemwg SST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkaterendw zieleni w nasypie — grunt kat. Il -
wg SST D 02.03.01

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpaddow
przemystowych, spetnigga warunki stateczidoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiilgzone w obgbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmhgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegjantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogovy.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = &

° pds
gdzie:
01 - Qestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Rraca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m).

Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, okilena wg
wzoru:
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— d60

le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggnd’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kategarael wzgédem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinowizi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntéw pod wzetlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢kprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pazye do budowy nasypow mphyc wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jereli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgzdac nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostalty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad paldo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier ma@e nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saroadglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg p. 4.

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidiei transportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileg®zone odlegkxi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nadpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowane] nie powinny doy
wicksze nz 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanyclkednych robo6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroke&¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze lat3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnaici, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadig@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o WMeymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obovgzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadaw& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawigego za te czynioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnieych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinmasppowa: w kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakowtroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczego6la uwag nalezy zwrock na:
- whasciwe ucie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

36

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkbwykonania robot okiono w punkcie 6 SST D

02.01.01 oraz D 02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alil.

Tablica 1. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu
ziemnego Pomiar tdmg, szablonem, fgto diugaci 3 mii

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | poziomiglub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni| prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafthy
korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktédzbwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 r

powierzchni korpusu lub dna|oraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroka¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.5.RO6wna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone B4metrovg, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROWNG¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+10 cm.

6.3.7.Spadek podtiny korony korpusu

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
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Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przemnigo niwelatorem rgdnych
wysokdaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do eznych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny
z zatloonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnagp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. ¥ materiaty nie spetlniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je ha vitawe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wad za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres k@i potracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000Q0Mymagania ogélne” p. 8.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynngxi objetych cen jednostkows podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obegizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

N

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyce
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalisty&V kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. lI-lll agr z transportem urobku na nasyp na odl.
dol km (teren robot),

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkamykopie — grunt kat. IlI.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okigenia zostalty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggrael wzgbdem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty agriiVymagania i badania”.

Podziat gruntdéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okra&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST GOG2L p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn@® w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrioi
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w 8pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktaglarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

D 02.01.01 Wykonanie wykopow
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Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do geébokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robo6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrohiemnych powinno spetiia
wymagania, dotycice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Strefa korpusu Minimalna wadél.:
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robo6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetlniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartdgici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dimptacji Irynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robdt ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkavej i SST. W czasie kontroli szczegplowag: nalezy
zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposib nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igwozakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 02100.@.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyegce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robot zagzanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ijyskanego z wykopu wraz z formowaniem i
zag:szczaniem,

- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. liwhaz z pozyskaniem z dokopu, formowaniem i
zag;szczaniem,

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendw zieleni w nasypie — grunt kat. 111

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

b

Przeznaczeni

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowd
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4, Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku

réznoziarnistdci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
mickkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

e- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczg
od wad gruntowych i
powierzchniowych

'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

- do nasypow nie waszych ni
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
iinny pylaste oraz inne ow
<35%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezle i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- do nasypow nie waszych ni
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
glebokasci wickszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostg|
wypetione materiatlem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
przemar- 4. Wysiewki kamienne o | o zawartéci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadaj | 7, Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado
cym pospotkom luliwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nagnosci Wng=1C
W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Przy doborze spegtu zagszczagcego naley uwzgkdniat zakres robot oraz rodzaj gruntu. Sprdo
zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wy

konania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 02100. 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odby&asic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny ldywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &l jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocz¢ sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgualypimie przez layniera.
Gtebokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dagi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokapuasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dago ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dulag wiagczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawsjo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczpestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztalttowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadd rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obgbie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D 01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem Basypu, wykona w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagiszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w
strefie podiaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza mi okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiae tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podita, to naley podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wastm wskanika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o Minimalna warté¢ s dla:
wysokasci, m KR1
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawdZi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej glapgkiewierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pogdania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialtdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzghnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lreyniera.

W celu zapewnienia stateczcd nasypu i jego réwnomiernego osiadania nal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekoko

b) Grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzmiera prawidtiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na cafej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ngle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%i%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgm®iinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioe powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powian jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poueleizpalizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gormg warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ky = 6 x10 > m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdebaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaggementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej ha rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubcci co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstgod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier Imezzwitocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegceezsibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadow przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgrziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sic wedlug jednej z niej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazorng warstwe materialdw gruboziarnistych o grudmd nie wikszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie wgilzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypdéwzne stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeersickkie
(zgodnie z charakterystylpodarn w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdéw z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug tej metody powinby¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podi@a gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegovierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spedaiath warunek:

4 s> Di5>4 ds
gdzie:
dgs i di5- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Hsuntu podiga lub gruntu goérnej warstwy
nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywaney tmetod nie mo@ siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

c) Warstwa oddzielafa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gbunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczma, wydary przez uprawniom jednostk. W
szczegoblnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliow, uniestioviajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistegz @dpowiednie wkgiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerdkodo 1,0
m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyadsio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntow o sych wigciwosciach lub w régnym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nale przerwé, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadéd dopuszczals
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovaiktad@ nastpnej warstwy gruntu.
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Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaide z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgae@niem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng j@ stanie osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0gdIne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubds¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadgodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrich
maszyn do zaggzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna liyéwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w
p.6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenoéci od uziarnienia stosowanych materialow, ¢gzgzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego rhoddksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z nor;mmPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szerok@i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartg¢ I, dla:
nasypu Droga gminna KR1
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci
0,2 do 1,2 m od powierzchni robot 0,97
ziemnych
Warstwy nasypu na gbokasci od
powierzchni robét ziemnych porj 1,2 m: 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktoérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje giwartas¢ wskanika odksztatcenig lokreslonego zgodnie
Z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:

a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej warfoi 15>1,0,
- 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,

b) dla gruntdéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych, itdw -
2,0,

c) dla gruntéw réanoziarnistych Zwirow gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow piagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystigztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie hadigonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchréi warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jeel
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego img@ zagszczenia, Wykonawca
powinien usupé warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli ha ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natr@towaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrOcit szczegOla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiajgo ich stateczidé,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddna@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjig@kumentacji projektowej i SST.
Szczegoblnp uwag: nalezy zwrécié na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
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6.3.2.Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegazrddta,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003\ kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace whaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalm i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierms, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu potegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozdych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z waatami okr&lonymi w niniejszej SST.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszczagsiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug noRiWS-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okétenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéeenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidiows zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

— prawidtowdaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadnadci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekumkp wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 02100.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $eeéennych jako rénica ogolnej olgtosci
nasypow i ogolnej obfosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wsts obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimeg poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypoéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejscaiddavania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagsszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUBDIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyegre wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzen podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robot zezanychprzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80i obejmup:

— Regulacja pionowa studzienek wtazéw rewizyjnychl@dlaalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna -urzadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub phawie]
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzdzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przepia woéd opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdpalizacji deszczowej lub ogbinosptawnej.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewnizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen podziemnych.

Kratka sciekowa- urzzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowaneedny cigi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagiowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronne;j.

Siet cieptownicza - uklad rurocigbw ze wszystkimi uggdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinapca i regulacyjna, usdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedid, studzienki,
kompensatory, dretia, konstrukcje nime sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana podziemna si€cieptownicza -uktad rurocigéw z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych
utozonych bezpgrednio w gruncie - bez kanatéw i jakichkolwiek oldud

Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzdzen podziemnych
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej

Do regulacji pionowej studni naie uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadge s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, &dagce materiatem uzupemnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiardow, jak mate
rozbidrkowy
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [13p

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscig
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
— pity do ckcia asfaltu i betonu,,
— miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomochiczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i unkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganineg [1] p. 4.

4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty dma przewozi dowolnymi érodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZninnyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czensportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), obeje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stkswo nawierzchni,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
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2. wykonanie naprawy
— napraw studzienki,
— ufozenie nowej nawierzchni,
— ulozenie rur zabezpieczaych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) wustkg do nawierzchni polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezwednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowéa caty obszar nawierzchni
wokét zapadritej (zankzonej) studzienki. Powierzchni tej naje nad& ksztaltt prostoitnej figury
geometrycznej.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania nagrakceptuje laynier.

5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inackejwykonanie regulacji pionowej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przezylmiera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wkazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowe)) -
Z pionowym wycgciem krawedzi uszkodzenia pjt tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy mtotéw pneumatycznych adbdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnegéz studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregbéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementoéwieaeshni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmaatgrzydatnego do dalszych robdét,

5. szczegblowe rozpoznanie stanu technicznego studzieb zaworu i podjcie kaicowej decyzji o
sposobie naprawy i wykorzystaniu istaigjch materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysm@z gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdw,

7. w przypadku niewielkiego zarénia - poziomowanie gérnejgzi komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku kodzen wigkszych - wykonanie
deskowania oraz utenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bva8dtug wymiardéw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dzmdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkciekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych
materialéw oraz ew. wyréwnaniem zapegp@ementow.

W przypadku znacznych uszkodzstudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, elementéw dennych, wymycia ngruitp. - sposéb naprawy naje okresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug od¢bnych ustalé.

5.4. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposdb identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbiark

Do nawierzchni nalg uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy sk
do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgratinien by jak najbardziej zbliony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mphy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczegéla uwag na poprawne jej zggzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawieraclasfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W przypadku konieczrioi wymiany krawgznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D 08.01.01b.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiatteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawihyy

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw C@Etsélgvmc Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczongj 1 raz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodebny
materiatlow
3 Szczego#owe rozpoznanie usytuowania 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie regulacji
4 | Regulacja studzienki Ocenagla Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta Wg p. 5.
Pota@zenie studzienki w stosunku do 1 raz of;ékasgﬁkoﬁﬁﬁz?ﬁfm "
otaczajcej nawierzchni P ), pokrywa st .
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t natey sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawng¢ profilu podiwznego i poprzecznego, namiujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wéd.
Kontrola jakdci robét powinna odbywa sie w obecnéci przedstawicieli zakladu
telekomunikacyjnego i energetycznego. Jakobot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest:
- 1 (szt.) obiekt wykonanej regulacji studzienks eaworu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- regulacja (naprawa) studzienki.
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Odbidr tych roboét powinien lByzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnd¢ za 1 szt. regulacji wysoko studzienek dla usdlzer podziemnych nals przyjmowa

zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych mateviai@z wynikow pomiarow i baddaboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla gdzen podziemnych oraz zaworu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie rozbiérki nawierzchni i studzienek,

- wykonanie wykopu,

- mont& studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysckowvym wraz z piglgnach betonu,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumentapjojektowg i SST,

— odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdotspierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyegre wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemagggszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

59

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakwa dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV padrstwy
konstrukcyjne nawierzchni (droga westizna i zjazdy).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $® 00.00.00.
~Wymagania ogoine".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z e ustawianym lemieszem; Zynier mae dopuyci¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiggstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygtn.

Roboty wedtug niniejszej SST mpy¢ réwniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spez nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@neg p. 4.
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4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycge transportu materiatdbw podano w poszczegoinychis4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wgiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinmonazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lothwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysgpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzté, czy isthiejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycheduych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm vigze ni projektowane rane podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulclrpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetigjy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej
do uzyskania wymaganycherdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzplrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podia (l)

Strefa Minimalna wart& Is
korpusu droga i zjazdy
Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagsszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreslié¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogo wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, powinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragiozenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przezigniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlegdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podtéa podaje tablica 2.

Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta w przekrojach poprzecznych
2 | Rownda¢ podiuzna w przekrojach poprzecznych
3 | Robwnda¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczne w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokeciowe w przekrojach poprzecznych
6 Uksztattowanie osi w w przekrojach poprzecznych
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych
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6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3.ROWNG¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierobwndaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow fata zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektovs z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej aeej niz = 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokr&lonych zgodnie z norgh BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwyigksze odchylenia cech geometrycznych od dergch w
punkcie 6.2 powinny ki naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000f\@/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogoélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®@ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapleaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nmsy
profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogllksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagichnhiczne] (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zezanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstfjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stamdekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wis.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyprowadzenia robét zaganych zprzebudowy drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,8G obejmup:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowycheapsaonych
- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni erudsfaltovs modyfikowar.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogond’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatbw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mulsjeredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z2smanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nt)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dggeém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lizglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwkigigpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychoraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie ei na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngigrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca & uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna wykonana z
twardych elementow czyszgzy/ch i stiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszaeylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatekkie elementy czyszgze i shizy¢ do zamiatania.
Zaleca s} uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotekgcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna cby
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsgfacych
parametrow:

— temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygfej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaci | diugcici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby byto rmdave
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgdg korodowaty pod wpltywem emulsji i niectls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrgi nie wikszej ni 1 n?, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorntzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogdolne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmatl cénieniem. W miejscach trudno deghych
naley uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglgnigezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovd).

Temperatura lepiszcza powinna &aié sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&y

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20407

*) W razie potrzeby emulgjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagan lepkasé.

Jereli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania
wody z emulsji. W zalmasci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyaawca powinien zabezpiegzy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédgiobne skropienie warstwy
w celu okrglenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i eslania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznoéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pieaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyoparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kadej dostawy wigciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. Whaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro'lovv’ane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraapwaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000MG/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniez#la] nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wodgl lub wzyciem spegzonego powietrza,

— re¢czne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfgltow

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drog

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnidkldN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t#@2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t MANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacgchinicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowpszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 rnabilizowanego mechanicznie, warstwa
gorna, grub& warstwy po zagszczeniu 12 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drggninnej
wewretrznej)

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 rtabilzowanego mechanicznie, warstwa
dolna, grubé&¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm (konstrukcja nowej nawierzchni /zpagenia jezdni
drogi gminnej wewetrznej - warstwa wyréwnawcza)

- Wykonanie opornika (podparcie kraszi) z kruszywa tamanego 0+31,5mm gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecheznie - jedna lub w¢cej warstw zagszczone]
mieszanki, ktéra stanowi warsfwasng nawierzchni drogowej.
Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotée optymalne;.

Pozostate okéenia g zgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudow stabilizowanyceéchanicznie powinno Bykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalhgg&amieni narzutowych i
otoczakdw albo ziareawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszizsdbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& miedzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poganna rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérna warstw)
1-3 kruszywo na podbud@spomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéemia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania tgleprawdzé wzorem:

Dis <5
d85

w ktérym:
Di;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2io&iaren gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli wyze] zapisany warunek nie jest spetniony pgleood podbudow zastosowa warstve
odcinapca.
2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinna spetniavymagania okrdone w tablicy 1
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Tablica 1
Lp. | Wyszczegolnienie wiaiwosci Wymagania dla Badania wedtug
podbudowy
zasadniczej
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie
wiccej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16 [4]

%(m/m), nie wgcej niz
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po miciokrotnym

zagszczeniu metagdl lub I wg PN-B- od 30 do 70
04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wicej niz 30

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporné, ubytek masy po 25

cyklach zgmraania,%;)(m/m),ynipe 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), nie 1
wiecej niz
10 | Wskenik nasnosci Wy mieszanki
kruszywa, przy zagszczeniud = 1,00,
%, nie mniejszy ri 80 PN-S-06102[21]

PN-B-04481 [1]

BN-64/8931-01 [26]

PN-B-06714-28 [9]

2.3. Materialy do ulepszania wtaciwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje sl
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienaizdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ild¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa tamanego stailanego mechanicznie nalestosowa:
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zyws wyposaone w urzdzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewntavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgdiriaptymalnej.
b) Roéwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgogl Inzyniera do rozkladania materiatu
mozna dopyci¢ spycharki.
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbygvesic w SposoOb przeciwdziatgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdigal drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodze tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgti& wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgiegina osie i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga do utazenia warstwy podbudowy

Podiaze gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glasymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmeodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zalgonych rzdnych powinny b¥y naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dagsicia wilgotngci optymalnej, powtorne wyréwnanie i zsgczenie.

Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gaainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny iyone usunrite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umidwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowg lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnyc¢bwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dnych réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikébw lub szpilek powinno ufiwdaé nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Bywieksze nk 10 m.

5.2 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtyich otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni
zapewnienia jednorodéad materiatu nie dopuszcza svytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pmai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposOb przeciwdzialgy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna grukm projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie me0
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpztazona w sposéb zapewniay
osignigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagse wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpocogie budowy kadej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jemggregacja powinno byprzed zagszczeniem
zasgpione materiatem o odpowiednich wdawosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od nagiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Wargtwyréwnawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklaga gag:szcza wedlug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.4 Zageszczenie

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naje przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgeiwa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej kydrv podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastrym.
Jakiekolwiek nierébwnai lub zagtbienia powstate w czasie zmgczenia powinny ky wyrOwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, @ do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnatlsagszczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&lz88/B-04481 (metoda ).

Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zasta osuszony przez mieszanie i napowietrzenigelianilgotngs¢ materiatu jest misza od
optymalnej, materiat powinien Byzwilzony wod i rbwnomiernie wymieszany. Wilgotéo przy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% powigj wilgotnasci optymalnej do 2% po#ej wilgotnasci optymalne;.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotowy podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada .
P y ’ na dziennej dziatce podbudowy przy-padaga na
roboczej jedno badanie (M
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianig

4 | Badanie whéciwosci kruszywa wg tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki hafmbiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il}pletancy +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fy lub
wedtug zalece Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutlE, do pierwotnego modutu odksztalcertta jest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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L Y

Eq
6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecsm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegél_niqnie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

1 |[Szeroké¢ podbudowy w przekrojach poprzecznych

2 |RoOwna¢ podtwzna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 |Réwnai¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych

4 | Spadki poprzeczné* w przekrojach poprzecznych

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 | Grubags¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach nakazdej dzialce roboczej, lecz r
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szerok& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. ROwné&¢ podbudowy
Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow,
Z tolerancj £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy

Grubg¢ podbudowy nie mze st réznic od grubdci projektowanej o wicej niz £10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. N&nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy naley oznaczé jedry z dwoch ntej podanych metod

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
Z kruszywa o wskaniku | zag:szczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phyj
Whe Nie mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % aokN | sokn | Rl e
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewgkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pehlgrubd¢ do potowy szeroksi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zg@gzczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstng
odpowiedna glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkdu tych robot nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtaciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkzdne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodlipudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zisaywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleo robdt ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnd¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robét na podstawie
wynikow pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena jednostkowa 17wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie epé¢c
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki,
- zagszczenie roztmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okréonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakcie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporici metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartei siarki metog bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaldksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyy
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28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiag&igodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.08.05 (CPV 45233000-9) WYROWNANIE PODBUDOWY KRISZYWEM
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paogigo podbudowy
kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:
- Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 sradnia grub& wyréwnania 18 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gégbaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania
jej nieréwndci w profilu poprzecznym i podimym.

Pozostate oki&enia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudow stabilizowanyceéchanicznie powinno Bykruszywo tamane.
Kruszywo tamane powinno byuzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnebgdkamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziareawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczyszezdbcych i bez domieszki gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé€ micdzy
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia poglanna rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaglstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow przewidziag do
zastosowania wedtug niniejszej SST

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéemia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania tgleprawdzé wzorem:

Dis
dgs

<5

w ktérym:

Di;s- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziaren warstwy podbudowy, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2io&iaren gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli wyze] zapisany warunek nie jest spetniony pgleood podbudow zastosowa warstve
odcinapca.
2.2. Wiasciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spethigymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Lp | WyszczegOlnienie wigiwosci Wymagania dla Badania wedtug
: podbudowy zasadnicze
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 2i0,075 mm, PN-B-06714-15 [3]
% (m/m) od 2 do 10
2 | Zawartdé¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej
niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych
9%(m/m), nie wécej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wg¢cej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
04481, %
6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ calkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wicej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnag¢ czsciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wicej niz 30
7 | Nasikliwoé¢, %(m/m), nie wicej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25
cyklach zamrzania, %(m/m), nie wicej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu
na SQ, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-28 [9)]
10 | Wskanik nosnosci Wae mieszanki
kruszywa, przy zaggzczeniud = 1,00, %,
nie mniejszy ni: 80 PN-S-06102[21]

2.3. Sktadowanie materiatow

Kruszywa uywane do robét naky sktadowa w zasiekach materiatowych na padiaitwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpiegzaajh je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusizy
frakcjami.

Materiat w okresie sktadowania nie moulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnegotéwhanego stabilizowanego mechanicznie ayale

stosowa:

d) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zjus wyposaone w urzdzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewniavytworzenie jednorodnego materiatu o wilgaitimptymalnej.

e) Réwniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladaniatenatu. Za zgosl Inzyniera do rozkladania materiatu
mozna dopgci¢ spycharki.

f) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczme zdgszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waildbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odby@vesic w sSposOb przeciwdzialgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdi@ai drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodze tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgti& wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgiegina osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podi#a do utazenia warstwy podbudowy

Podiae gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glorymi w
SST D 04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i gagczeniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ¢kkie miejsca podiza z materiatdw niezwkanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzehmeodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia
wysokaciowe od zatéonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie dag@sizcia wilgotngci optymalnej, powtorne wyrdéwnanie i z@gczenie.
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Jeeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gazainych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny yone usunrite wedlug zasad zaakceptowanych przeyriiera.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umildwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedtug zalecdelInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilk
do kontroli uksztattowania podbudowy powinnycbwczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dnych rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufivda¢ nackgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno Bywieksze ni 10 m.

5.2 Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przyspieniem do wykonywania wyrownania powierzchnia padtbwy powinna zosta
oczyszczona z wszelkich zanieczys#gzegodnie z SST D 04.03.01 ,Oczyszczenie i skrdpiemarstw
konstrukcyjnych” p. 5.

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub z kruszymeawidziana do wyr6éwnania powinna zdasta
przed ukltadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowanagtbokas¢ 7 cm, co pozwoli na wigiwe
zZwigzanie wykonanej warstwy wyrownawczej z istaogjpodbudovy.

Prace pomiarowe powinny bywykonane w sposéb umloviajacy wykonanie wyréwnania
podbudowy zgodnie z dokumentagjrojektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyshania podbudowy powinny bywczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robét przez Wykonawc

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaeazliwiaé
nacigniecie linki do wytyczenia robét w odgiach nie wekszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nglaistawt wzdtuz istniegcej podbudowy prowadnice w
taki sposdb, aby wyznaczaty orieisle warstve wyrOwnawcz podbudowy w stanie niezegsgczonym.
Prowadnice winny by ustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie siw czasie ukladania i
zag;szczania kruszywa.

5.3 Wytworzenie mieszanki

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodéd materiatu nie dopuszczas swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu pmai by od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposoéb przeciwdziakgy segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej stateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta réwna gruko projektowej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpztazona w sposéb zapewniay
osignigcie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagse wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lbywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezAyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznst jego segregacja powinno
by¢ przed zagszczeniem zagbione materiatem o odpowiednich vdavosciach.

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od napiszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawcza z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklaga gag;szcza wedtug zasad oklenych jak dla wykonania
nowej warstwy podbudowy.

5.5 Zagszczenie
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy przekroju

D 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy z kruszywem stabiinym mechanicznie



83
Przebudowa drogi wewtrznej pot@donej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Kaoni
od km rob. 0+013,00 do km rob. 1+640,80

daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej kgdav podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednastygm.
Jakiekolwiek nierowngi lub zagtbienia powstate w czasie z@gczenia powinny ky wyrbwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu, @ do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpbnych dla walcéw podbudowa powinnattmag:szczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagszczanie naly kontynuowg do osagnigcia wskénika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodni&zZ88/B-04481 (metoda II).
Wilgotnaé¢ kruszywa podczas zegyczania powinna kbyréwna wilgotndci optymalnej, okrédone;
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-834B81 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zastaosuszony przez mieszanie i napowietrzenigelailgotnas¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien bywilzony wod, i rownomiernie wymieszany. Wilgotsdprzy zagszczaniu
powinna by w przedziale od 1% powigj wilgotnagsci optymalnej do 2% po#ej wilgotnasci optymalne;.

5.6 Odcinek probny

W uzasadnionych przypadkach @adanie Irkyniera), Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny,
co najmniej na 3 dni przed rozpgcEm robot w celu:
— stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest vitawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&abo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyd takich materialdbw oraz smtu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriéonego
przez Irzyniera.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdbw. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w p. 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Ceastotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchni

podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

157

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba
bada na dziennegj
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 1 000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab'kruszywa

1
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki nyaf@bierad
w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll)pEtancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fplub
wedlug zalece Inzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowane] mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modullE, do pierwotnego modutu odksztatcertita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2 ¢ 50
Ey
6.3.5. Wigciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okrelonych w p. 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecsm
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 |[Szeroké¢ podbudowy 1raz na 100 m
2 |Réwna¢ podiuzna co 20 m i
3 |Réwnai¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczné* w przekrojach poprzecznych
5 |Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz r
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziezmiaz na 2000 fm
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
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- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nazéta 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uks$atahnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerok&¢ podbudowy nie mge r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wagtowskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nierébwndaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows taty lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashinmy by zgodne z dokumentagcprojektova,
Z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Ra&znice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5
cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze st rézni¢c od grubdci projektowanej o wicej niz +10% dla
podbudowy zasadniczej.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy nakey oznacza jedmy z dwoch ntej podanych metod
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm@ zgodny z podanym w tablicy 5,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut
z kruszywa o wskaniku | zag;szczeniad nie| sprzyste pod kotem, mm odksztalcenia mierzony phy
Whe Nie mniejszym mniejszy nk o srednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia &
obcigzenia
=
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jereli szeroke¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petgrubag¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zg@gzczenie.
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6.5.2. Niewkdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvertgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstng
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawaadlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonasgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 000QM\G/magania ogdolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy galdo robét ulegajcych zakryciu.
Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym negitznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— transport materiatu na plac budowy,
— przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie wilgotnéci

arwpdE
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

6
7
8
9.
10.
11
12
13

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d&@zanie mrozoodporga metod, bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromows
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania

techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kwmstabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoiogidksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

32.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONULASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjntecznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkai@.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zorzebudowg drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak KIRL o hcznej grubéé
warstwy po zagszczeniu 4 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni dgrginnej wewgtrznej).
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchnidaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dlzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywaziarnieniu ciglym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

Uziarnienie — skltad ziarnowy kruszywa, wytany w procentach masy ziaren przechggzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcazenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poadath i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore skfada @iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie m&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00,Wymagania logd pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceyienlostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoorahzany),

IRI - (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST
D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siamuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymagania lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
KR1 AC11S Asfalt drogowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P s badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracia po |
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperatura naknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz 7 PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie weej niz C PN-EN 12593 [29] -8
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Skladowanie asfaltu drogowego powinnoe¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczaicych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienckigolowany termicznie, posiadl@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukitad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypemiacaigtywa powinny
spetnig& wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno ¢siodbyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmgmiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢epkza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedai przyczepné¢ (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odpoigo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mglelobr& i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita
€0 hajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyppakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pefczai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzexr technologicznych (tj. zkzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia régnych materialdw lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luky jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych,

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \gino

- nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grub&ei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza si
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecimyicia.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowd kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [@bhkt 5.1 tablica 2.

Emulsg asfaltoy mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealewd& emulsji do opakowa i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogoine” [1] ik
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wyka&asie mazliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggdym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakiadanej warstwy,
— skrapiarka,
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— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00,Wymaganignegd§l] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyzaopatrzonych w
urzgdzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé¢ w sposdb chropty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, aim@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmie by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepe, nie kedg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie natg uzywac do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o ptH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencici od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknnermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszaot produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 000)@/ymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeics¢ lepiszcza podane sv tablicy 3.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 4.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1 [65]

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ ACILS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawartaé lepiszcza, minimum B
min5.6
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest ok&tona przy zataonej g:StoicCi
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mJereli stosowana mieszanka
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mineralna ma inp gestad¢ (pg), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdci lepiszcza podan wartags¢ naley pomnayé przez

wspdtczynnik @ wedtug réwnania:

_ 2650
Pd
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, dla ruchu KR1
[65]
Warunki
Wiasciwosé Zagszczania Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartge I
wolnych C-1-2,Ugllan'e, PN-EN 12697-8 [33], Viin1,0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vimaxa.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuin7s
wypetnione 2x50 uderz# p.5 VFBhings
lepiszczem
Zawartge
wolnych .
. C.1.2,ubijanie, - -
przestrzeni %50 udejrzﬂ PN-EN 12697-8 [33], VMAmin14
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody? | 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C
% Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igazan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praeachowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfalfowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo &mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@m utrzymanie zadanej temperatury z doktadioiy + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
polimeroasfaltu drogowego 45880-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperaumwiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki
mineralnej nie powinna kywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy napgda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°Cl
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza sgi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwégrni, pod warunkiem
skoordynowania mgidzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podtaze pod warstw scieralrg z betonu asfaltowego powinnodoya catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein

— suche.

Wymagana réwni podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podi@ z nowo wykonanej warstwy
asfaltowej, do oceny nieréwéad nalery przyja¢ dane z pomiaru réwioi tej warstwy.

Jezeli nierowndci 3 wigksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe poditaga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni luh pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtau faty z materialu o mniejszej sztywsnd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usura¢, a powstale w ten sposob ubytki wypétninaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podiaza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to nale ustalt, jakie specjalnerodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podto naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61p@linnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodnici wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza eioceniania dokladrici pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umamnaliw g segregagi kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#iresiona
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek probny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatow oraz sptu jakie zamierza stosowalo wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwac nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podid (np. z warstwy wdizacej asfaltowej), przed ureniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinno¢bwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podka oraz porowatmi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢é wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po uieniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lup ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljquaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia u® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopggjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbwy dodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podeagsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C
przed przysipieniem | w czasie robot
do robot
Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7.
Tablica 7. Whaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartaé
Typ i wymiar grubas¢ warstwy saszezenia wolnych
mieszanki technologicznej g;[%] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%6(vV)]
AC11S, KR1 3,0+5,0 > 98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektow.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny KByréwnomiernie zagszczone egizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogé[dépkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiden@ znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaoip
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtiyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikdw,
lepiszczy i materiatdw do uszczelhiigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéee badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp staranngcig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuge.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaéadanie. Irkynier moe
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/'ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczenigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@gczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badaontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa’
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11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubdai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerfl

2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek e zostd zwickszona (np. nawierzchnie
drog w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzenicinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzde odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw ¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhad

Badania arbitrsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsBona, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciagu 2 miestcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekowgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697484 oraz ils¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg& od projektu
0 wartaci podane w tablicy 9.

W wypadku okrélania ilasci materialu na powierzchi sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier@ co najmniej jeda dzienn dziatke robocza. Do odcinka cgsciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgs&owym.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%] [65]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza
niz 6000 nf lub

- droga ograniczona Kramnikami, <10
powierzchnia wiksza ni 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza ni 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25
¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstegralna jest uktadana |z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym
etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni okawe warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§y wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczykaidego
pojedynczego oznaczenia danejsetavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zmowykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&t podiuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy scieralnej nawierzchni natg stosowa metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodwnowanej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie
dlugdéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana réwéo podiwzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
rownasci rozumie s} najwicksz odlegta¢ migdzy tay a mierzog powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rowngci podtuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég nie powinna bywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni nalestosowd metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody rownowmej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, nazlym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowo
poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnséci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drogi nie powinna byvieksza nk podana w tablicy 10. Badanie wykonuje wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 10. Dopuszczalne wastd odchylér rowndci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego
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Wartcsci odchyle
Element nawierzchni rownasci poprzecznej
[mm]
Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy powinien dykreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy cavitym paslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie zieachiz co 50 m na
nawierzchni zwitanej wod w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien &yrzeliczany na wartd przy
100% pgalizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mliaviasciwosci przeciwpdlizgowych jest
miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspghnik tarcia przyjmuje sirdznice wartcgsci sredniej
E(u) i odchylenia standardowego D: 1 (— D. Dluga¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna by
wi¢ksza nz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku meipna by mniejsza ni 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkow nawierzchni, na ktorycte mazna wykong pomiaréw z pgdkascig 60 lub 90
km/h (np. rondo, dojazd do skezywania, niektéregcznice), poszczegblne wyniki pomiaréw wspétczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nt 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym tlisvym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego watitaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinnyg by
mniejsze ni podane w tablicy 11. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzpwan poszczegolne wyniki pomiaréw wspotczynnika tangia powinny by nizsze nk
0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 11. Dopuszczalne wastb miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane praptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy
predkosci zablokowanej opony wzgllem
nawierzchni

60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu > 0,36 -

Element nawierzchni

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposdtuznej i krawgdziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalmtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ si¢ od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fdyne i zwhzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sjan,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 000Q@/ymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
( ) Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
ACS).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 000@W/ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjig$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczami@rtaci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomecwskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $elaosci kruszyw — Ocena zawasim
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dgtevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych $eitaosci kruszyw — Metody
oznaczania odpors§oi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychses&osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiski

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czsé¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Cgzsé¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgsé¢ 8:
Oznaczanie polerowaléc kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdaeiwosci cieplnych i odpornei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — &£ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatemperatury mgknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@gwzostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych vdavosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie
podatnéci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowycla n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageatemperatury famliwi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Cgs¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — &2 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttihda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtasci objetosciowej
metod) hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttidhda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggro — Czs¢ 11: Okrélenie powjzania pongdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbbada mieszanek mineralno-
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

asfaltowych na garo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wo@
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaczasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaezasedymentacji emulsji

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagzawartgci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezalepiszczy z emulsji

asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Bdadawwzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, toda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cgs¢ 1. Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Cgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetla@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypela@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaawrotu sgizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacza odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzachgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznae&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&igliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznataprzyczepnéi emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeza&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaggcyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod; otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu érgal — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zaydzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfiee na drogach krajowych - Zadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Attad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wawa 199
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.03.11 (CPV 45233000-9) FREZOWANIE NAWIERZCHNIASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na pimn

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia zwgzanych zprzebudowg drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmup:

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych irano, grubd¢ frezowania 4 cm wraz z transportem
destruktu (nawierzchnia jezdni drogi serwisowej)

1.4. Okreslenia podstawowe

Recykling nawierzchni asfaltowej- powtorne tycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej&iagchni.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimne kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy inezghni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na aitoma gicbokasé.
Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okiéenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, SST oraz z zaleceniamizimiera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w SST
D 00.00.00 "Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong glebokas¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna zapewniazachowanie wymaganej rowdmd oraz pochylé poprzecznych i
podiuznych powierzchni po frezowaniu. Szerékdxbna frezujcego powinna hy dobrana do szeroko
skrawanych elementéw nawierzchni.

Zaleca sj, aby frezarka byla wypogana w przenanik sfrezowanego materiatu, pogiaj go z jezdni na
samochody.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymarke musz, a poza nimi powinny, ky
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudaliany
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Sprzt wzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiagad wzgédem typu i ildci wymaganiom
zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t keemtowanych przez mniera.

Wydajna¢ frezarek powinna zapewnivykonanie robét w terminie oldlenym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zakidceniach w ruchu.

D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych manoi
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Do uzyskania akceptacji spta przez Iayniera Wykonawca powinien przedstédwdane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwiekatpliwosci przeprowadzi demonstraej pracy frezarki na wiasny
koszt. Ogolne wymagania dla sgiiz podano w SST D 00.00.00.

4. TRANSPORT

Transport powinien ly tak zorganizowany, aby zapewnprag frezarki bez postojow. Ogoine
wymagania dla transportu podano w SST D 00.00.09m@gania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D Q@0Q@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna Byfrezowana do gbokaici, szerokeéci i pochyleér zgodnych z dokumentacj
projektow.

W obszarze, gdzie frezowana nawierzchnia mé dgdana do ruchu bez uknia nowej warstwy
scieralnej, jej tekstura powinna dyednorodna, zkona z nieciglych pgzkéw podheznych lub innych form
geometrycznych, gwaransglych rowndé, szorstkéc, i estetyczny wyald.

Nierowndci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgovaty zgodnie z BN-668/8931-04 [1], przy
uzyciu klina pomiarowego o szeraie 40 mm powinny wynosinie wiecej niz 8 mm. Ireynier maze dopycic¢
wigksze nieréwnéci w ze wzgédu na dug ilos¢ elementow uzbrojenia.

Jezeli ruch drogowy ma ky dopuszczony po sfrezowanejesz jezdni, to wéwczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley spetnt nastpujace warunki:

a) Nalezy usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchry.

b) Przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wySokmodiwnych pionowych krawedzi nie mae
przekracz&40 mm.

¢) Przy lokalnych naprawach poleg@ajch na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kegamika (§cieku) dopuszcza
sic wiekszy uskok ni okrelono w p. b), ale przy gbokdici wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania.

d) Pionowe krawdzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

5.3. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalgy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzigim ustalonego poziomu
odniesienia, zachowag spadki poprzeczne i niwedadrogi. Nawierzchnia powinna bgfrezowana na gbhokas¢
projektowan z doktadnécia + 5 mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojid’s.
6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.
Tablica 1. Castotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freenoej na zimno

Lp Wiasciwosci Czestotliwos¢ bada kontrolnych

1. Réwna¢ podiwzna tat 4-metrova w przekrojach
poprzecznych

2. Rownd¢ poprzeczna t gt4-metrovg w przekrojach
poprzecznych

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroké¢ frezowania co50m

5 Gkbokas¢ frezowania na bigco
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6.2.2. Réwné&¢ nawierzchni

Nierownaci powierzchni po frezowaniu mierzone gtat-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powibgt zgodne z dokumentacjprojektova, z
tolerancy £ 0,5%.
6.2.4. Szerok& frezowania

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiatlaszerokéci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndciag + 5 cm.
6.2.5. Gébokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiaglaglebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z
doktadndcia = 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyseze dokladnéci frezowania nie dotygzwyburzenia kilku lub wszystkich

warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. Whtaprzypadku wymagania powinny dpkreslone w SST
w dostosowaniu do potrzeb wynikeych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wyfrezowanej nawierzchni asfakp oraz ni
pozyskanego destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wypikiniarow z biegcej kontroli robot.

Odbioru dokonuje lynier na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcy i etwmlnych
uzupetniagcych pomiaréw oraz oglizin powierzchni po frezowaniu.

Inzynier zleci przeprowadzenie uzupeta@jch pomiardw, wtedy gdy:
a) zakres lub estotliwosé pomiarow Wykonawcyssniezgodne z SST,
b) istniep podstawy do jakichkolwiek atpliwosci co do jakéci robot lub miarodajriei pomiarow Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wadzimier ustali zakres wykonania robét poprawkowyctiyhier mae
uzna& wadt za nie majcg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne naghiar i zgodnie z ustaleniami
kontraktu ustadi zakres i wielké¢ potrmcen za obntong jakasé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzasialtowej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] BN-68/8931-04 - "Drogi samochodowe. Pomiar résan nawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowégiekow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych zprzebudowa drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmup:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszatrew przy grubéci humusu 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod
Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawieraica co najmniej 2% ezci organicznych.

Humusowanie- zesp6t czynnai przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogsszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi xaptej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Hydroobsiew - proces obejmggy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyobgdkdw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lubcieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclrgruntuscidtki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i expzj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptyhngsadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtdkniny i geosyntetykéw, dofaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniowy do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lyitka na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf) do okrélania procentowego udziatu gatunkéwélio, po obsianiu.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wsztalcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogGgnd’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowégiekow
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekow obgtymi niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
— mieszaniny do mulczowania.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ¢gci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijgcym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (BOs) > 20 mg/r,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH =5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesi
stosow& mieszanki traw o drobnymgsgtym ukorzenieniu, spetniggge wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggavinien wykazéa
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw
4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
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5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno iywykonywane od gornej kraxzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gorg krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powzZania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozaleni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%l01,0 m.
Ulozong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw paprazgbsianie nasionami traw i St
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnegaraumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbd¢aju podiéa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5metod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i bpigsigpowinno by objete zabiegami
pielegnacyjnymi. Piglgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym malsowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opaddw do éshe tygodni. Zraszanie nalg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z g¢a bez urgdzer rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez naeme
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robdt) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszon trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzowierzchniowy do czasu
przegcia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazady wykonana z emulsji bitumicznych lub lateksowych
metod; mulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzehgruntu scidtki (np. sieczki, strgyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emalagfaltovs) w celu ochrony przed wysychaniem i egpzay ilosci od
0,03 do 0,05 kg/fa

Zaleca s wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach, ktére
jeszcze w stanie surowym powinnycbpiezwiocznie zabezpieczone przed egoXjtasciwe umocnienie
skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, pow by wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgoddoi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie panaigtych miejsc nie powinna lBywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

Zsuwy.
6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— doktadngci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\3/magania ogoélne” p. 7.
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Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnich przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000\ymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1Thumocnienia skarp i rowdw przez humusowanie i atisiabejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,

— pielggnacja umocnie przez humusowanie i obsianie,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowy&wir i
mieszanka

PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-2074:1998 Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoeierzchni
biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-2099:1997 Zagospodarowanie pomeliorseyyVymagania i metody batla

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-9701:1997 Cement. Cement powszechngg&w Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. PN-P-5012:1992 Wyroby powiticze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9

10

Hw

PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiondinarolniczych
. PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty aeertVymagania i badania

11. PN-S-6035:1997 Drogi samochodowe. Popiolydot

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

14. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betétementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

10.2. Inne materiaty

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt-Warszawa, 1979.
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KREZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)aswvymagania dotyege wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem famanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosovaa dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robét zazanych zprzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Uzupelnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mabikzowanym mechanicznie gr. w-wy 15
cm

- Uzupetnianie istn. zjazdéw gruntowych kruszywem daym 0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie gr. w-wy 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze— czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- cz$¢ pobocza drogowego, posiagiza w cagu catego roku rimos¢ wystarczagca
do przegcia obchzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonychahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@ed@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wdzeh zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwzanym — proces technologiczny, polegay na
odpowiednim zaggzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizaanechaniczg).

Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelaipoboczy polzone poza pasem drogowym.
Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce jakosci robot
Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paday SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy rslestosowd mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speinigymagania wedlug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlarétwy podbudowy zasadnicze;.
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Kruszywo powinno b¥ jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Zalecg si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

Okresowo sktadowane kruszywa powinny lagbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanie
Z innymi materiatami kamiennymi. Podtow miejscu skladowania kruszyw powinnc: lsgwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, nfmieciami, rélinnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbywek recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zag:szczania

Do zagszczania pobocza (w zatesci od szerokéci) mazna stosowanasgpujace rodzaje spetu:
- walce gtadkie stalowe statyczne
- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory ptytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zatgci od: rozmiaru roboét,
grubcci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopngeszazenia. Spet do wykonania robét obfych
niniejsz SST podlega akceptacjizyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczeych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami. Kruszywazma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji Btojerganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichetls wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca rob6t, ktory przesistach wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny¢hwykonane i opracowane przy wykorzystaniu repreggnnych probek
materiatow.

Badania naliey wykona i opracowa wykorzystugc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyedmmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa ¢ama do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia | wymagania gje w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowiany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robét i ponosi odpowiedziakidoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materiaty do wykonania robot drédito ich pozyskiwania. Roboty m@dy¢ rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.
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5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podiea

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istgoeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem roboét zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. W&Hejsze wykonanie koryta jest miwe wylgcznie za zgoa
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgtl, a w szczegdlrai jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
Zaaprobowane przezayniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzgdne podtga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinignukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w ko
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zag:szczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spretem dostosowanym do szerdkokoryta. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przezayniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpic do jego zagszczania, ktore natg
kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna BByréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powina@n zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad prreziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezigniera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadarasvierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach stacjonarnych gwaraatych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodid, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcjimaze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné by
od razu transportowana na miejsce wbudowania wappzeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca si aby
grubci¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata B0 mo zagszczeniu. Rozpoegeie budowy
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplgprzed zagszczeniem wymiedi kruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
nakladajcymi sk, w kierunku gornej kragdzi. Nierbwndgci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyrobwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzbusungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. Zsgczenie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegaozrii,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgarediug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o
szerokaci nie wigkszej n szeroké¢ utwardzonego pobocza.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatailgotnosci optymalnej z
tolerancp + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien st osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgosdomieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboatery zwrécic
szczegOla uwag na wigciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by rowny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu natenada@ pochylenie zgodne z projektem, z doktagimppodarn w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotesddne
przez Ireyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@?:;';"O% Wartcici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektowy i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5
3 Wyko.nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5
5 Wbudowa}nle i zagpzczanie I Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinestpujace wymagania:
— szeroké¢ utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5
cm,
— nieréwnaci pobocza mierzone 4-metrguaty nie mog przekracz&10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektovs z tolerancy + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zgl cm, -2 cm,
— grubas¢ utwardzonego pobocza nie meosk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie reqdi raz na 2000 fma
pozostate cechy co 100 m wzdlosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0M08nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie poden

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargolne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hutwardzonego pobocza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualnesciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaetaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdzjawediug wymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sji@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D 02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym
(patrz: poz. 7 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niez@ane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)

6. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prdjyektu

7. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych (W
okresie przdiciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie przgiowym norma mée by stosowana zamiast
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poz. 4i5)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddiogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Adrbrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.02.01 (CPV 45233290-8) OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagfihhicznej $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru pionowego oznakowania drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zorzebudows drogi
wewnetrznej potozonej na dzialce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Koloai od km rob. 0+013,00 do km
rob. 1+640,80 obejmug:

- Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowyckro70 mm dla znakéw drogowych
- Przymocowanie tarcz znakéw drogowych, znaki infayjme (D-46 i D-47) - folia typu pierwszego
(I generacji)

1.4. Podstawowe okréenia

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczany na
konstrukcji wsporczej,

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaaszczana jest t§&€ znaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium) - jako jednolitd sktadana.

Lico znaku - przednia og¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlinych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzetny¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktérego lico wykonane jest z materiatowylych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wéeiwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdemym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktorym zamocowana jestzar
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczy znakuuby, zaciski, itp.).

Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktorym wewgtrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

Znak drogowy ocswietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatta umieszczonym na zewire
znaku.

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkgiji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs diiszy niz 3 miesjce od daty
produkgiji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce jakaosci robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatow i wykonanych robot arhz i
zgodna¢ z wymaganiami postawionymi w niniejszej Specydjkapoleceniami nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigda
aproba¢ techniczg wydary przez uprawniomn jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B") nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadgmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecag sSi
stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bgtosowane jdi przewiduje je dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada/maganiom PN-B-
23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca sstosowdé domieszki napowietrzgge, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczriag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego ipoy odpowiadd wymaganiom PN-B-
06251 [2].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0gdIne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nmglevykona zgodnie z dokumentagjprojektovwy i
SST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez
Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mwoa wykona z ocynkowanych rur lub gkownikdbw wzgkdnie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsgej z rur i lgtownikoéw
podano w tablicy 11 2.
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Tablica 1. Rury stalowe ofgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewretrznej scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od5,24do 27,7 | £1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyik
ramion ramienia katownika diugdsci grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 +04
50 x 50 od 4do6 od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od 5do 8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75 x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +05
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0.6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub é@jnnormy
zaakceptowanej przezdyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze st W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeggch:
- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezedithytlg £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na

kazde ckcie i z dopuszczalpodchytk dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1

m diugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H4E.9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubaci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztahda
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, gliniccia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type
obrobiona powierzchnia powinna raigagodne wydgicia i zaokgglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolmg odchyllke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige pekniec i sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stailbrmy pomgdzy Zamawiaggcym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzkach z tymze ksztattowniki o masie do 25
kg/m dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe whasiob ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymala¢ na
rozcigganie, MPa
dla wyrobéw o
grub. lubsredn. w|
mm
0d40 | od65 | od 80 | od 100| od 150 do 100 od 100
do 65 | do 80 | do 100| do 150| do 200 do 200

St3wW | 225 215 205 205 195 185 | od 360| od 340
do 490 | do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 | 0od 420| od 400
do 550 | do 550

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow ¢

Stal grubgci lub érednicy, w mm

do 40

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jali dokumentacja projektowa, SST lub zimier przewiduj wykonanie spawanych pmizen
elementow, to elektroda powinna spednigymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&Fglednie
innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powmngpetnig wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego luégarzaakceptowanego przezyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbgotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnacbgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub
smarow.

Do kazdej partii elektrod lub drutow wytwoérca powinienstarczy zaswiadczenie, w ktorym podane
sa nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skiadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymiio na rozcijganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie
zgodndaci wkasndci elektrod lub drutéw z norgm

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od
czynnikow wywotugcych korozg.
2.4.5.Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkowe] na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czyst&i nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywé
widocznych wad jak rysy,giniccia, pcherze lub odstawanie powtoki od pario
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Tablica 4. Minimalna gruldg powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnda¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, um,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20

Umiarkowana 120 160

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstgukgjporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgr kladki dla pieszych, stupy lafaritp.), take
elementéw slgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji, obowbzany jest do wydania
gwarancji na okres trwadoi znaku uzgodniony z odbigycPrzedmiotem gwarancjj sviasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej lub elementéw mogeych oraz trwalé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkdéw znakdéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenswacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji - gwarancja e by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wplywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfm korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢aldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegb6towe o ewentualnych ograniczeniacbsowsgniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej graboco najmniej 1,0 mm powinna béyzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakéwdpkeeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieo@pty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyed koroz jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZjarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stop6w aluminium powinng¢ bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:
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- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyshettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmai€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzjrzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgmucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopoéw z aluminium powinmgnost:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,
- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gladka - bez odksztatc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiva
wgie¢, lokalnych wgniecg lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwmkanie,
pofatdowanie itp.) nie me wynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ roéwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach teauictnych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, mbgz usungte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych Iub odpowiednio uksztattowanych segtaen stalowych. Dopuszcza esistosowanie
modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznyelb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingary gsiednimi segmentami znaku skladanego nieginyg
wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ sz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) generaciji | i Il powinny spettizwymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyinzetne zwgzanie z tarcg znaku
przez caly okres wymagane] trw&to znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pajczenia folii z powierzchiitarczy znaku powinien unierdiwiac jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenty powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSiod 7 do 10 lat,
w zaleznoéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gladka, nie magna niej wysipowa lokalne
nierowngci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére raqupwstg przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozsé znaku nie powinny hy wieksze w
kazdym kierunku nt:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowat wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcperzyki) o wymiarach nie wkszych nz 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest gpeivanie jakichkolwiek rys, sijajgpcych przez warstev
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalwoe p
warunkiem,ze wystpujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponte;.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wy@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych oraz w znakach
znajdujcych st w okresie wymaganej gwarangfdna korozja tarczy znaku nie peonystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm w:adnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must gbezpieczona matawarbg nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétoigun luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca
stanowicego zaicznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowycl28]. Grubg¢ powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lalstali cynkowanej ogniowo
i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaritcty - jej krawdzie mog pozostéa niezabezpieczone
farlbg ochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniacaiay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakow jaduby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlageigoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed
Zzanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamicinklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podtazu. Prefabrykaty nalg uktad& na podktadach z zachowaniem grz#u minimum 10 cm mydzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dakmatdriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vEgka Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shupkgruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na waog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@neg p. 4.
4.2. Transport materiatdbw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyénsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksjiorczych znakoéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiesaah je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno @gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbyw& srodkami transportowymi w sSposOb uniettiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST DM®00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukciji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robdét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien by dostosowany do
glebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zag&zeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnc materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagcic
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
rowna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmbcowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowi), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugzbnego nalgy wykona
zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygtiztrozpartych nakey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamkumaliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno &yvyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmaitry usuraé¢ i miejsce wypetrd do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocamalamentéw stykage sé z gruntem naley
zabezpieczy izolacp, np. emulsgj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami
grubaci 20 cm z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wjcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukci o znakach drogowych pionowych [28].
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5.5. Wykonanie spawanych zjcz elementéw metalowych

Zkacza spawane elementow metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésdd 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubo powyzej 6
mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wickszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier maze dopydci¢
wady wigksze nk podane w tablicy i uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
znaku pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad waach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatg¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklesniecie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdéci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieinan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydhwiysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 i gdy
wystepuje maliwosé¢ bezpdredniego najechania ha nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi  barierami  ochronnymi lub innego r@ulizaurzzdzeniami  ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne
zabezpieczenie nalg stosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy ewdjanie na nie w
wiekszym stopniu zagva bezpieczestwu wytkownikdédw pojazdow, ri najechanie pojazdu na batigjesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lutymer.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo rogtzalnych przekrojow, z€zy lub przegubdédw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych na wysadkood 0,15 do 0,20 m nad powierzcitgrenu.

W szczegdlngci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubow w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajgigic na obszarach z@kszonego zagt@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydagak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstragkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢
czgséci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aaiteniu gornej jej agci od fundamentu, nie ne by wigksza
od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku music¢bywykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikdéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt maozliwo$é tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub poalgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaijazdow itp.) umieszczanych na dwéch stupabh lu
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podporach - odlegké miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, niezmby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighksizej liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ miedzy nimi maze by mniejsza.

5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata @iz powierzchrg pobocza, pasa dzigego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych s¢ poza koron drogi, gérna og¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsepunie¢ barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalla pokryt cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokiykonstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkdw, gdy jest to wymagane gairymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Polczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcza

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoidwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania poizenia tarczy znaku z konstruikavsporca musi umaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich nagzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakyee uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsifa czste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si
stosowanie elementdéwaziznych o konstrukcji unienibwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazgweetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegdkw - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nieerss od niej
odfaczat w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkog.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@ymagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi kBywykonany w sposéb trwaly, zapewni@y pelry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego mytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczlke znamionowy z:
a) nazwg, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem umowviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkcji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyawierata réwni¢ miesic i rok
wymaganegdo przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej madzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélmes.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgch
.na mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowytd,wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badeateriatow dla tych robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdavaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary

przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc.er]a
badania wynikow
bada
1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni |bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do
nych losowo |ew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada
elementéw w |wad wy¢ dostpnych powinny by
kazdej dostar- | narzdzi (np. liniatdéw z zgodne z

czonej partii | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiam
mikrometrow itp.
wyrobow Przeprowad#i punktu 2
2 | Sprawdzenie |liczacej do uniwersalnymi przyradami
wymiaréw 1000 pomiarowymi lub
elementéw sprawdzianami (np.

liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengaprojektows (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowai¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkieBn
- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychaa elementéw konstrukcji wsporczych:
- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z 4dej strony)
nalezy doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,
- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,
- w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéatawmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
- zlagcza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okilone w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione
powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymis
- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazkaikcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00000ymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



130
Przebudowa drogi wewitrznej pot@onej na dziatce nr ewid. 181/6 w m. Biskupie Kaoni
od km rob. 0+013,00 do km rob. 1+640,80

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robo6t oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbhidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowama@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych wraz ewentualykonaniem instalacji elektrycznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwydte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhdapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne opraw$woetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podszonej wytrzymaiéeci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeimiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdnerzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaat§wniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajgty ngsnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zéza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaimagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidoztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkerma
podstawie ogldzin zewmtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnemédania i badania

25. BN-89/1076-02  Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo.dBy i elektrody ze stopow stellitowych igty z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywani

26. BN-82/4131-03

27. BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. sa@dy stosowania znakéw i ydzer
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe



