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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w inwestycji opisanej w ST. 



1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie 
budowlanym. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogolne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogolne” pkt 1. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
2.1.1 Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogolne” pkt 2. 
2.1.2 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.3 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 
2.1.4 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w ktorym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałow, 
określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.5. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2 Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych. 
2.2.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna – izolacja pozioma 
Do wykonania izolacji poziomej posadzek na gruncie, należy stosować papę asfaltową podkładową odmiany 
315/110 lub 400/1200 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o rownych krawędziach. Powierzchnia papy nie 
powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie papy 
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne jest uszkodzenie powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż 
w 3 miejscach na każde 10m długości papy. 
- papa po zerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
- wymiary papy w rolce: długość 20m 0,2m, 40m0,4m, 60m0,6m, szerokość 1m0,01m. 
2.2.2 Masa uszczelniająca – izolacja pionowa ścian fundamentowych 
Elastyczna masa uszczelniająca niezawierająca rozpuszczalnikow, do stosowania na wszystkich podłożach 
mineralnych takich jak cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, beton komorkowy, tynk, 
jastrych przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. 
Rodzaj   2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 
Skład    tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
Rozpuszczalniki   brak 
Konsystencja po wymieszaniu   pasta 
Kolor      czarny 
Gęstość gotowej mieszanki   ok. 0,7 kg/dm3 

Czas możliwej obrobki w temp. +20° C 1 do 2 godzin 
Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
Temperatura materiału w trakcie stosowania  +3 st. C do + 30°C 
Zużycie       3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
Sposób nakładania     gładka kielnia 
Czas schnięcia* przy +20° Ci 70% wilgotności względnej powietrza  ok. 3 dni 
Sucha pozostałość   ok. 90% objętości 



Grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki 
Temperatura mięknienia wg metody R. und K.  ok. +130°C 
2.2.3 Preparat gruntujący podłoże 
Bezbarwna, odporna na działanie zasad i silnie wiążącą zawiesina na bazie tworzywa sztucznego. 
Baza      zawiesina tworzywa sztucznego 
Konsystencja       płynna 
Barwa po wyschnięciu     przezroczysta 
Rozpuszczalnik      nie zawiera 
Gęstość       ok. 1,01 kg/dm3 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej  μH2O ok. 1800 
Sposób nanoszenia      malowanie, natryskiwanie 
Zużycie       ok. 150-250 ml/m2, zależnie od chłonności podłoża 
Czas wstępnego wyschnięcia     1 do 3 godzin w temp. +20°C 
Czas całkowitego wyschnięcia     od 6 do 24 godzin, zależnie od pogody 
Zakres temperatur podczas pracy     powyżej +5°C 
Środek czyszczący wstanie świeżym    woda 
Środek czyszczący po związaniu preparatu    rozcieńczalnik AX 
Rozcieńczalnik       woda 
2.2.4 Płynna folia do uszczelniania mokrych pomieszczeń (lub inna o nie gorszych parametrach) 
Przykrywającą rysy, hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą, przeznaczoną do elastycznego 
uszczelniania w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych takich obiektow jak: zewnętrzne ściany piwnic, 
fundamenty, zbiorniki, powierzchnie ścian i podłog w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. 
 
Baza      cement, piasek kwarcowy, dodatki 
Kolor       szary 
Konsystencja      szlam 
Gęstość nasypowa     ok. 1,1 kg/dm3 

Gęstość świeżej mieszanki    ok. 1,58 kg/dm3 

Czas składowania     co najmniej 12 m-cy 
Ciecz zarobowa      woda 
Narzędzia robocze     pędzel chlapak 
Konsystencja     do nakładania metodą szlamowania 
Wymagana liczba warstw    co najmniej 2 
Środek czyszczący w stanie świeżym   woda 
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki od +5°C do +30°C 
Czas obrobki w temp. +20 stC    1,5 do 2 godzin 
Możliwość obciążania w temp. +23°C, przy 50% wilgotności względnej powietrza 1-warstwową powłokę 

można po 4 godzinach obciążać lekkim ruchem pieszym, natomiast 2-warstwową po 20 godz. można 
obciążać lekkim ruchem pieszym i okładać płytkami, a po 3 dniach można obciążać mechanicznie, po 7 
dniach można obciążać wodą 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałow 
izolacyjnych. 
4. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 4. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałow odbywać się będzie na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminow dostaw musi być dostosowany do wykonywania 
robot budowlanych, tak by uniknąć opoźnień. Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami podczas montażu musi być zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 
4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej. 
Transport, pakowanie, przechowywanie rolek papy asfaltowej: 
- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 



związane drutem i sznurkiem, 
- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w normie PN-B-27617/A1:1997, 
- rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 

i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejnikow, 
- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.Odległość między 

stosami – 80cm. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 5. 
5.2 Izolacja pozioma z papy asfaltowej 
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierowności wypełnić 
materiałem, z ktorego wykonano podłoże. Zagruntować. Izolacje z papy termozgrzewalnej należy prowadzić w 
temp. nie niższej niż +5oC. Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%. 
5.2 Masa uszczelniająca 
Podłoże 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, rowne i wolne od smoły, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny 
posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i 
lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 
Przygotowanie podłoża 
Obrobkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki 
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi 
 
Gruntowanie podłoża 
Powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem 
Szpachlowanie drapane 
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierownych, jak i na bloczkach 
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla 
wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku 
nieotynkowanego muru z blokow wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 
mm poprzez szpachlowanie wypełniające. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 
szpachlowanie wypełniające masą szpachlową. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego 
betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. 
Uszczelnienie ścian 
Nakładanie uszczelnienia następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogolnymi wytycznymi 
wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą 
gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 
Uszczelnienie osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero poźniej można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego 
z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda 
deszczowa. Nie powinna ona rownież pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio 
na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 
roboty izolacyjne, zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub poźnym 
wieczorem albo stosować zacienienia 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 6. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
o wymagana jakość materiałow powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
rownorzędnym dokumentem, 



o materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentow potwierdzających przez 
Producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
o odbior materiałow izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałow z wystawionymi 
atestami wytworcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
o nie dopuszcza się stosowania do robot materiałow izolacyjnych, ktorych właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 
o nie należy stosować materiałow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 
Wyniki odbiorow materiałow i wyrobow powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w „Wymagania ogolne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot izolacyjnych jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogolne wymagania odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 8. 
8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
8.1.1. Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbior podłoż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robot izolacyjnych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i 
zezwolić na przystąpienie do robot izolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu oraz materiałow należy 
zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanymprzez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.1.2. Odbior częściowy. 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
8.1.3. Odbior końcowy. 
Odbior robot powinien się odbyć przed wykonaniem tynkow i innych robot wykończeniowych. 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentow, wynikow badań i pomiarow oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających, 
protokoły odbioru materiałow i wyrobow, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 
Wykonawcę. 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarow są pozytywne, a dostarczone 



przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie podłoża, 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość użytych wyrobow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i 
transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałow, 
likwidację stanowiska roboczego, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
1. Pn-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
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WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robot izolacyjnych termicznych (w tym BSO) i akustycznych inwestycji opisanej w ST. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji cieplnych (w tym BSO) i akustycznych w obiekcie 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji ST 
"Wymagania ogolne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych 
powinny posiadać: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałow przeznaczonych do wykonania robot związanych z układaniem izolacji akustycznej i termicznej. 
2.2 Rodzaje materiałów: 



2.2.1 styropian EPS 100-038 
Płyty ze styropianu EPS 100-038 mają zastosowanie jako: 
- izolacja cieplna podłog pod pokładem posadzkowym 
izolacja cieplna stropodachow cieplnych i wentylowanych 
izolacji cieplna tarasow i balkonow 
izolacji cieplna podłog, poddaszy, strychow użytkowych i nieużytkowych, 
izolacja cieplna nadproży i ościeży 
izolacja cieplna podłog na gruncie przy małych obciążeniach oraz każdego rodzaju stropow o sztywnej 
konstrukcji 
wspołczynnik przewodzenia ciepła λ=0.038W/mK 
chłonność wody – 1.5% 
odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu – 100.0 kPa 
posiada zdolność samogaśnięcia 
2.2.2 styropian EPS 70-040 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO 
Mocowane są na ścianie – metodą łączoną ( klejenie i za pomocą łącznikow mechanicznych) Płyty mają 
krawędzie frezowane (pioro/wpust,przylga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegołowe wymagania dla 
płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN13163 
wspołczynnik przewodzenia ciepła λ=0.040W/mK 
chłonność wody – 1.8% 
odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu – 80.0 kPa 
posiada zdolność samogaśnięcia 
2.2.3 polistyren ekstrudowany 
płyty ze styropianu ekstrudowanego- ze względu na niższą w porownaniu ze styropianem ekspandowanym 
nasiąkliwość , mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa , 
wilgoć gruntowa ) , np. na cokołach budynkow. Szczegołowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164. 
o wspołczynnik przewodzenia ciepła λ=0.035W/mK 
o nasiąkliwość wodą (28 dni) - <0.5% 
o odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu – 180 kPa 
2.2.4 płyty z wełny mineralnej 
płyty z wełny mineralnej zwykłej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynkow lub w 
połączeniu ze styropianem. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania 
mechanicznego. Szczegołowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162. 
o wspołczynnik przewodzenia ciepła λ=0.039W/mK 
o obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0.30kN/m3 

o wyrob niepalny 
2.2.5 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np.dyspersja akrylowa , wodny roztwor szkła wodnego) 
stosowany , zależnie od rodzaju i stanu podłoża , do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 
lub na powierzchni warstwy zbrojonej , przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.6 Zaprawa (masa) klejąca-gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał ( na bazie cementu 
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem , zbrojony włoknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża , zrożnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian , wełna 
mineralna).Wybor zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektorych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy):10 }1cm. 
2.2.7.Łączniki mechaniczne: 
2.2.7.1 Informacje ogolne 
Rodzaj łącznikow zależy od rodzaju podłoża, w ktorym mają być osadzane oraz od zastosowanego materiału 
termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łącznikow z trzpieniem 
tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny mineralnej – wyłącznie z trzpieniem stalowym. 
W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się stosowania wełny lamelowej a więc nie zachodzi konieczność 
stosowania łącznikow ze specjalnymi, rozkładającymi naprężenia talerzykami. 
Przy docieplaniu ścian z pustakow ceramicznych należy zachować szczegolną ostrożność przy doborze 
łącznikow i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania). 
Przy tego typu ścianach zaleca się wykonanie prob wyrywania łacznikow. 



Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
2.2.7.2 Wymagana długość łącznikow 
Długość łącznikow zależy od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Wymagana długość 
łącznikow mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących składnikow: 
- minimalna głębokość osadzenia dla danego typu materiału ściany 
- łączna grubość starych warstw (np. stary tynk) – nie dotyczy 
- grubość warstwy kleju 
- grubość materiału termoizolacyjnego 
Minimalna głębokość osadzenia - zgodnie z wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym. 
2.2.7.3 Wymagana ilość i rozkład łącznikow 
Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w ktorej znajduje się budynek oraz od wysokości i 
miejsca wbudowania łącznika. Ilość łącznikow niw może być mniejsza niż 4 szt./m2. powierzchni elewacji. Przy 
narożnikach budynku w tzw. ,,strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łącznikow o 20-50%. 
W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość między skrajnymi 
łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić co najmniej 10cm. Ilość i rozkład łącznikow – zgodnie z 
wytycznymi systemodawcy i projektem budowlanym. 
2.2.7.4 Montaż łącznikow mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworow w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po 
czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łącznikow 
wkręcanych) lub wbity (w przypadku łącznikow wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łącznik 
struktury izolacji. Głowka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w 
wyjątkowych przypadkach może wystawać maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyty). Zaleca się uzycie tzw 
,,termodybli” – łącznikow zapobiegających powstawaniu na gotowej elewacji efektu ,,biedronki” poprzez 
zastosowanie korka styropianowego – o ile producent producent systemu docieplenia dopuszcza takie 
rozwiązanie i jest ono zgodne z dokumentami odniesienia dla danego systemu. 
2.2.8.Zaprawa zbrojąca- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze ( także włokna) masa , nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych , w ktorej 
zatapiana jest siatka zbrojąca . W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.9.Siatka zbrojąca-siatka z włokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 
145g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.10 .Zaprawy (masy) tynkarskie 
-masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej , gotowe materiały do wykonywania tynkow 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi . Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynkow krzemianowych. 
- akrylowy tynk mozaikowy (spoiwo – przeźroczysta żywica, wypełniacz – kolorowy żwirek 0.8-1.2mm) służy do 
wykonywania ozdobnych - ochronnych, barwnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na tradycyjnych 
tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiorowych, gipsowo-kartonowych itp. 
2.2.11 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
-profile cokołowe (startowe)-elementy stalowe lub aluminiowe , służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO , mocowane do podłoża za pomocą kołkow rozporowych 
-narożniki ochronne – elementy: z włokna szklanego ( siatki) , PCW , blachy stalowej i aluminiowej 
( z ramionami a siatki ) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożnikow budynkow , ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania stykow BSO z innymi 
materiałami ( np. ościeżnicami) 
-taśmy uszczelniające -rozprężne taśmy z elastycznej , bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych , połączeń BSO z ościeżnicami , obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi 
-siatka pancerna- siatka z włokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 500g/m2) do wykonania 
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 
wysokości 2m ponad poziomem terenu) 
-podokienniki – systemowe elementy , wykonane z blachy lakierowanej , powlekanej (stalowej , aluminiowej ) , 
dostosowane do montażu z BSO 
3.SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1.Do prowadzenia robot na wysokości -wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego , 



stosowanych do robot elewacyjnych 
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas 
, zapraw i klejow budowlanych 
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałow -opakowania fabryczne , duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big-bag”)do materiałow suchych i konsystencji past 
3.2.4.Do nakładania mas i zapraw -tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace , kielnie , 
szpachelki , łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające , agregaty , 
pistolety natryskowe) także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały 
3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne , piły ręczne i 
elektryczne , frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie) 
3.2.6.Do mocowania płyt -wiertarki zwykłe i udarowe , osprzęt (nasadki)do kształtowania otworow (zgłębianie 
talerzykow i krążkow termoizolacyjnych) 
3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynkow -pace stalowe , z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni 
3.2.8.Pozostały sprzęt -przyrządy miernicze , poziomice, łaty ,niwelatory , sznury traserskie itp. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 4. Sposob 
transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
4.2 Płyty z wełny mineralnej 
Transport: 
wyroby z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, 
układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa powinna 
być maksymalnie wykorzystana; 
skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 
powodujących zniszczenie wyrobu, 
wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem, 
w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobow; 
Składowanie: 
wyroby z wełny mineralnej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na rownym podłożu, w warstwach najwyżej do 2m; 
do wyrobow składowanych powyżej 2m należy używać specjalnych podestow lub palet z nadstawkami; 
z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach; chwytając za spod 
paczki całą dłonią, 
przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawiesiem 
belkowym; 
4.3 Styropian 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniach z dala od źrodeł ognia, na czystej, poziomej 
powierzchni. Przewozić w opakowaniu zachowaniem przepisow BHP. 
4.3. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
Transport i przechowywanie jak w przypadku płyt styropianowych; W celu ochrony przed starzeniem się 
powierzchni płyt w warunkach atmosferycznych płyty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 
słońca, jeśli przechowywane są na zewnątrz przez dłuższy okres (można użyć kolorowych folii z tworzyw 
sztucznych; nie należy stosować folii w ciemnych kolorach ze względu na duży przyrost ciepła); 
Płyty są palne i należy uważać by w czasie przechowywania, instalacji i użytkowania płyt nie zbliżać się do nich 
z otwartym ogniem lub innym źrodłem ciepła. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt 5. 
5.2 Metoda BSO 
5.2.1 Warunki przystąpienia do robot ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem BSO należy: 
-wykonać projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostkow termicznych, 
-przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 



budowy, 
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
-wykonać cały zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montażu (ewentualnie 
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść iprzyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO,wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkimtynki wewnętrzne i jastrychy, 
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementow elewacji. 
5.2.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robot należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i rowności. Proba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitow i spiekow za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Proba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. Proba zwilżania - ocena 
chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie rowności i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegołowej należy 
odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i 
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wynikow, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off, przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). Można także wykonać probę odrywania przyklejonych do podłoża probek materiału 
izolacyjnego. 
5.2.3 Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych: 
a) oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środkow antyadhezyjnych 
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
b) usunąć nierowności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrownawczą), 
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynkow i warstw 
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa 
(rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrownawcza, 
wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegołowej oraz przez producenta systemu, 
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.2.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunkow atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego 
nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadow atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektore systemy 
zawierają odmiany materiałow, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegołowej. 
5.2.5 Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całą jego powierzchnię. 
5.2.6 Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurow wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
termicznej, zależnie od rowności podłoża, w postaci plackow i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 



pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi 
płyty zaprawą.Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania rownej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łącznikow zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.2.7 Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożnikow budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu paskow cienkich płyt izolacji termicznej, narożnikow, listew, 
profili, kątownikow, taśm i paskow siatki zbrojącej. 
5.2.8.Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z paskow siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworow okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
5.2.9 Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.2.10 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego 
i poddać jego powierzchnię obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną szczegołową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposob wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 
warunkow środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych 
i zachodnich należy unikać stosowania kolorow ciemnych o wspołczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
5.3 Izolacja ze styropianu w warstwach podłogowych i dachowych 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robot 
podłoże (strop) pod płyty musi być czyste, rowne i suche; jeżeli nierowności przekraczają 9 mm 
(pomiar łatą 2 metrową), należy je wyrownać za pomocą zaprawy cementowej lub masy 
samopoziomującej; 
5.3.2. Układanie płyt styropianowych 
najpierw należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczenia pionowych paskow izolacyjnych ze styropianu 
(lub pianki PE) gr.2cm; jeżeli nie mają one własnej warstwy klejącej, to ich ułożenie w pionie 
zapewniają dosunięte do nich płyty izolacji styropianowej; należy je układać nie tylko przy ścianach 
otaczających strop, ale rownież przy ościeżnicach drzwi, rurach przebijających strop itp. 
płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały, a ich złącza tworzyły system mijankowy; 
warstwa izolacji akustycznej powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni; szczegolnie starannie 
należy izolować rury, ktore umieszczone są na stropie i przerywają ciągłość izolacji; należy zastosować 
dodatkową warstwę wyrownawczą z płyt styropianowych odm. EPS 100, a powstała wokoł rury pustą 
przestrzeń wypełnić szczelnie samozagęszczającą się obsypką; szerokość szczeliny wypełnianej obsypką 
nie powinna przekraczać 100mm; w przeciwnym razie należy szerokie przerwy zapełnić lekką zaprawą 
o odpowiedniej wytrzymałości; 
na płytach rozkładana jest warstwa folii izolacyjnej; poszczegolne wstęgi warstwy muszą mieć zakład 
80mm; folia musi być też w tym samym celu pod kątem ostrym wywinięta wysoko na ściany; pionowe 
paski izolacji 
i warstwa rozdzielcza muszą wystawać wyraźnie ponad warstwy podłogowe, aby mieć pewność, że nie 
dojdzie do zetknięcia wylewki ze ścianą; wystające części można obciąć dopiero po wykonaniu 
wszystkich warstw podłogi; 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne 



Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać materiały, ktore 
będą wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałow dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.3 Badanie podłoża 
Należy sprawdzić: 
spadki, rowność, czystość i suchość podłoża; 
nierowności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w przeciwnym 
razie należy podłoże wyrownać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych; 
badanie stanu podłoża przy BSO należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2.2 oraz 
5.2.3 niniejszej ST. 
6.4 Badanie materiałów 
Styropian 
na powierzchniach płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być kawern 
głębszych niż 5mm; krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone; 
struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni; granulki powinny być dokładnie ze sobą 
połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie; 
Wełna mineralna 
kształt płyt z wełny szklanej i mineralnej powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki nie 
uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę rowną i ciągłą bez rozwarstwień; wilgotność wełny nie 
powinna być większa niż 2%; 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włokna powinny być 
rownomiernie zaimpregnowane; 
Polistyren ekstrudowany 
kształt płyt powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki nie uszkodzone; 
struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni 
6.5 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji termicznych i akustycznych 
z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robot oraz robot „zanikających” (przygotowanie podłoża); 
6.6 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych i akustycznych, a w szczegolności: 
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
oraz sprawdzenie: 
czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości wspołczynnika 
przenikania ciepła lub czy grubość warstwy izolacji akustycznej spełnia wymagania izolacyjności 
akustycznej 
czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do 
podłoża 
(w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych), 
w przypadku stosowania styropianu i płyt z polistyrenu ekstrudowanego – sprawdzenie, czy nie styka 
się onz materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste; 
Odbior ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wynikow odbiorow międzyfazowych oraz sposobu 
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
8.7 Badania w czasie odbioru robót metodą BSO 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo 
określonych robot. Z tego względu, w czasie wykonywania robot szczegolnie ważna jest bieżąca kontrola robot 



zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
- kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, (wykonania warstwy 
gruntującej), rowności powierzchni, 
- kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni 
i krawędziach, szczelności stykow płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali 
elewacji - dylatacji, stykow i połączeń, 
- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołkow rozporowych, położenia 
talerzykow (krążkow) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do l mm poza nią), 
- kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworow, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładow siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania 
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w 
warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania), 
- kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
tynku - pod względem jednolitości, rowności, koloru, faktury, 
malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni (BSO) potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow większe od l m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 
ocieplenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru robot podano w specyfikacji ST "Wymagania ogolne" pkt8. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu robot izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich odbior musi być 
dokonany przed rozpoczęciem robot związanych z układaniem płyt izolacyjnych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie może być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia 
związane 
z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu oraz materiałow należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
Odbiór końcowy 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentow, 
wynikow badań 
i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robot okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 
szczegołowe specyfikacje techniczne, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 



certyfikaty, deklaracje zgodności), 
protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających, 
protokoły odbioru materiałow i wyrobow, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarow są 
pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy izolacji i 
przedstawić go ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia 
w stosunku ustaleń umownych; 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokoł powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wynikow badań, 
wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem, 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych izolacjach. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałow i sprzętu na stanowisko pracy, 
obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych; 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałow, 
likwidację stanowiska roboczego; 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Normy 
PN- EN 13162:200 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie- specyfikacja. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 



Izolacyjność akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementow budowlanych. 
Wymagania 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementow budowlanych Izolacyjność od dźwiękow powietrznych 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementow budowlanych Izolacyjność od dźwiękow uderzeniowych 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementow budowlanych Wymagania 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynkow dla inwestycji opisanej w ST 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w w/w obiekcie 
budowlanym. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
tynki wewnętrzne gipsowe 
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
tynki mozaikowe (cokoł zewnętrzny i lamperie wewnątrz budynku) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogolne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST 
„Wymagania ogolne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogolne” 
pkt 2 
2.2 Zaprawa tynkarska gipsowa 
Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkow na ścianach i sufitach musi być 
dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i składowana w odpowiednich 
(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi być odpowiednia do rodzaju układania jej na 
tynkowanych elementach (ręczny lub mechaniczny). 
2.3 Zaprawy cementowo - wapienne 
Zaprawy do wykonania tynkow zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B - 14501 " Zaprawy 
budowlane zwykłe " lub aprobatom technicznym. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołow 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia wciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 



doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. 
2.3 Tynk mozaikowy 
akrylowy tynk mozaikowy (spoiwo – przeźroczysta żywica, wypełniacz – kolorowy żwirek 0.8-1.2mm) służy do 
wykonywania ozdobnych - ochronnych, barwnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na tradycyjnych 
tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiorowych, gipsowo-kartonowych itp. 
2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 
88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone jest użycie wod 
2.4. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych" a 
w szczegolności: 
nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje rożnych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami normy PN-90/B - 14501 
"Zaprawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B - 19701 
1997"Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +50 C. 
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i obcych zanieczyszczeń. 
Skład objętościowy składnikow zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynkow zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 
następującego sprzętu; 
mieszarki do zapraw 
agregatu tynkarskiego 
betoniarki wolnospadowej 
pompy do zapraw 
przenośnych zbiornikow na wodę 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731 - 08. Cement 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Wapno gaszone przewozić należy dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 



okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow, tj po 
upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywnei nie zmieniać 
wymiarow. Powinny być rowne, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
5.4 Wykonywanie tynków zwykłych. 
Przy wykonywaniu tynkow zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynkow zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodnie z danymi określonymi w 
tabeli 4 normy PN-70/B – 10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk 
trojwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynkow wewnętrznych należy 
wykonywać według pasow i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.5 Wykonywanie tynków gipsowych 
Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić z wodą w agregacie albo za pomocą mieszadła. 
W razie potrzeby, zależnie od warunkow skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. 
Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem. 
Tynk nanosić warstwą o grubości min. 8mm i bezpośrednio po narzucie wyrownać łatą "H", a po wstępnym 
związaniu wyrownać po raz drugi łatą trapezową. 
W końcowej fazie wiązania tynk zwilżyć i zatrzeć pacą z gąbką. Po zmatowieniu zatartej powierzchni 
przystąpić do ostatecznego wygładzania pacą stalową. 
W przypadku przewidzianej na danej powierzchni kolejnej warstwy tynku, klejenia płytek lub wykonania 
gładzi itp zależy powierzchnię tynku zszorstnić (np. przedrapać, naciąć w jodełkę) w celu polepszenia 
przyczepności. 
5.6 Wykonywanie tynków mozaikowych 
Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotowa z mieszadłem 
koszyczkowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie 
może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość 
czystej wody (maksymalnie 1%) i ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie 
materiału. Masę tynkarską rownomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, 
na grubość ok. połtora średnicy ziarna. Tym samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej 
powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Nie skrapiać tynku 
wodą! Nie zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję 
materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić 
samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po 
przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku 
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe 
resztki tynku usuwać mechanicznie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.3 Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane zwykłe." 
Wyniki badań materiałow i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót. 
Badania tynkow zwykłych powinny być przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3. 
i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczegolności: 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 



jakości zastosowanych materiałow i wyrobow 
prawidłowości przygotowania podłoży 
mrozoodporności tynkow zewnętrznych 
przyczepności tynkow do podłoża 
grubości tynku 
wyglądu powierzchni tynku 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 7. 
Powierzchnię tynkow oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
d podłoża lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrow i słupow oblicza się 
rozwinięciu tych elementow w stanie surowym. 
Powierzchnię tynkow stropow płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 
płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynkow nie potrąca się powierzchni nietynkowanych, ciągnionych, obrobek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Ilość tynkow w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne” pkt 8. 
8.2 Odbiór podloża 
Odbior podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Jeżeli odbior 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt 6. dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku zaliczyć go 
do niższej kategorii 
w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty 
8.3 Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogołem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi ( ścianami, belkami, itp. ) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikających 
z podłoża, pleśni, itp., 
trwałe ślady zaciekow na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża. 
Odbior gotowych tynkow powinien być potwierdzony protokołem, ktory powinien zawierać: 
ocenę wynikow badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamowienia 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni 
tynku według ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 



przygotowanie zaprawy 
dostarczenie materiałow i sprzętu 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
ustawienie i rozbiorkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonania robot na wysokości do 4 m 
przygotowanie podłoża 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
osiatkowanie bruzd 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow 
wykonanie tynkow 
reperacja tynkow po dziurach i hakach 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow 
likwidację stanowiska roboczego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Normy. 
PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 
PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy dotyczące systemow zapewnienia jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej, drzwiowej, 
ślusarki aluminiowej, świetlikow dla inwestycji 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej 
2.MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogolne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot związanych z montażem stolarki i ślusarki 
powinny posiadać: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałow przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 
2.2 Rodzaje materiałów 
a) okna z profili aluminiowych Uw ≤ 1.1 W/m2K z wewnętrznym parapetem z konglomeratu marmuru 
i zewnętrznym z blachy powlekanej 
b) przeszklenia elewacji z profili aluminiowych w systemie fasadowym Uw ≤ 1.1 W/m2K 
c) naświetla (okna stałe) stalowe EI30 w ścianach piętra od strony dachu nad częścią warsztatową 
c) drzwi zewnętrzne przeszklone z profili aluminiowych z naświetlami Ud ≤ 1.5 W/m2K 
d) drzwi wewnętrzne do części warsztatowej z profili aluminiowych, przeszklone szkłem bezpiecznym 
e) pozostałe drzwi wewnętrzne pełne, płytowe w postaci ramiaka drewnianego, obłożonego dwustronnie 
laminowaną płytą HDF z drewnianymi ościeżnicami obejmującymi i regulowanymi 



f) świetliki dachowe, łukowe z wielokomorowych płyt poliwęglanowych Uw ≤ 1.1 W/m2K 
g) bramy segmentowe przeszklone Ud ≤ 1.3 W/m2K (jedna z bram pełna w klasie E30 odporności ogniowej, 
bez automatyki p.poż ) 
3. SPRZĘT 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty związane z 
montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu 
robot, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4. 
Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
W przypadku elementow stolarki zaleca się używać do transportu samochodow pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposob wykluczający ich 
uszkodzenie lub utratę stateczności. 
Każda partia wyrobow przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton. 
Transport i składowanie elementow ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile 
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 
pomieszczeniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 5. 
Przed rozpoczęciem montażu elementow stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 
o prawidłowość wykonania ościeży, 
o możliwość mocowania elementow do ścian, 
o jakość dostarczonych elementow do wbudowania; 
5.2 Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 
a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 
- otwor w murze, w ktorym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 
odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarow ościeżnicy okna lub drzwi: otwor powinien 
być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm 
(1-2cm na gorze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na gorze) w przypadku drzwi i bram 
- kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się rożnić o więcej niż 1 cm, 
- wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytkow; 
dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiału, 
na ktorym stabilnie można oprzeć okno; 
b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 
- okno należy ustawić na progu podokiennym 
- okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową a 
murem 
z obydwu stron powinna być jednakowa; 
- okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołkow i wkrętow ze 
stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej; 
- po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku 
bram po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wytycznymi producenta systemu; 
c) regulacja okuć obwiedniowych (ślusarka okienna) 
- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy; 
5.3 Montaż stolarki drzwiowej 
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłog i ścian; 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwor do ich wprawienia; 



powierzchnie ościeży należy wyrownać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin; 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty 
ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania; 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały 
pozycję rownoległą; 
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; 
wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z gory, z dołu oraz po 
bokach; następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie 
ościeżnicy; 
- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden 
u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od gornej belki; 
głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłemo średnicy 
rowniej szerokości kołnierza koła; 
- wkrętow nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 
ościeżnicy; 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 
- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy rownież wybić wszystkie 
kliny, a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlowką; 
- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwor w elemencie głownym po 
nałożeniu na jego pioro kleju lub silikonu w kilku miejscach. 
- zamontować klamki i zamki; 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot związanych z osadzaniem stolarki i ślusarki badaniom powinny podlegać 
materiały, ktore będą wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałow dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie gotowych elementow powinno obejmować: sprawdzenie wymiarow, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych; 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokoł odbioru. 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robot z dokumentacją projektową i 
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz 
robot „zanikających”. 
Należy zwrocić uwagę: 
by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w 
ten sposob drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania 
ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 
na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 
na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; 
ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech rownomiernie rozmieszczonych rozporek z drewnianych 
krawędziakow jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy rownież o tym, aby odpowiednio 
zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozporek. W tym celu 
pod czoło rozporek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 
W przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrocić uwagę na 



zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 
zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji 
projektowej, 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementow pod względem rowności, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementow oraz ich zgodność z dokumentacja; 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7. 
Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk wbudowanej 
stolarki w świetle ościeżnic. 
Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt8. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbior 
ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot montażowych. 
Ościeża powinny być wyrownane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoż) oraz materiałow 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu, jakości 
i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentow, 
wynikow badań i pomiarow oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
- szczegołowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakosci materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających, 
- protokoły odbioru materiałow i wyrobow, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 
jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarow są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym. 



Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i przedstawić je 
ponownie do odbioru; 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokoł powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wynikow badań, 
wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot montażowych z zamowieniem, 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a Wykonawcą. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ścian i murow z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obiżonej jakości robot.Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 
obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
wykonanie robot wymienionych w pkt.1.3., 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałow, 
likwidację stanowiska roboczego; 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior 
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia 
PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie wspołczynnika przenikania ciepła „U”. 
Metoda obliczeniowa 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie 
i siły operacyjne. 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 
kolejnych jednorodnych klimatach 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogolna i miejscowa Klasy tolerancji 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 



PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru 
BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane 
PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. wymagania i obliczenia 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementow budowlanych. 
Wymagania 
Inne opracowania 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
podłoży i posadzek w ramach planowanej inwestycji 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałow, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 
warstw wyrownawczych pod posadzki wykonanych z zaprawy cementowej marki 12MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy, 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych 
posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo w technologii suchej posypki 
nawierzchniowej (DST) 
posadzek z płyt gresowych na zaprawie klejowej 
wykładziny PVC 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji 
"Wymagania ogolne" pkt. 1.5. 



2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogolne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot posadzkowych powinny posiadać: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania. 
Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych. 
2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1 jastrych cementowy 
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciągle jeszcze mieszanka składająca się 
z cementu workowanego i luźnych dodatkow, ktora jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania 
dużych powierzchni dostępne są także prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz składniki dostarczane w 
silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogą być wszystkie domieszki do jastrychow 
cementowych. W celu ograniczenia zużycia wody i zapewnienia możliwie najmniejszego kurczenia się podkładu, 
zaleca się stosowanie domieszek o względnie dużym uziarnieniu, o możliwie małej zawartości komponentow, 
ktore mogą zostać łatwo wypłukane przed stężeniem zaprawy. Maks. wielkość uziarnienia domieszki nie 
powinna przekroczyć 8 mm przy grubości jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubości jastrychu powyżej 40 
mm. Ponadto zaleca się zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego wzgl. możliwie niską 
zawartość kleju cementowego. Nie należy zatem probować uzyskać wymaganej wytrzymałości jastrychu 
poprzez dodanie dużej dawki cementu. Zaprawy o dużej zawartości kleju cementowego kurczą się silniej i 
dlatego łatwo powstają w nich pęknięcia. Wymaganą wytrzymałość uzyskuje się w pierwszej linii poprzez 
zachowanie niskiej wartości wskaźnika wodno-cementowego i dzięki prawidłowej strukturze uziarnienia 
domieszek. Mieszanie poszczegolnych komponentow powinno odbywać się zawsze maszynowo ponieważ skład 
zaprawy określa właściwości gotowego wyrobu. Dlatego przy sporządzaniu mieszanek na miejscu budowy 
należy szczegolnie pamiętać o dokładnym dozowaniu wszystkich składnikow i zachowaniu jednolitej jakości. 
Właściwości techniczne jastrychow ze spoiwem cementowym można poza tym regulować poprzez stosowanie 
dodatkow, dzięki ktorym dostraja się parametry jastrychu do konkretnych wymagań. 
2.2.2 materiał gruntujący 
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych 
podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych, 
tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, 
bloczkow, pustakow i innych tego typu materiałow ceramicznych bądź wapiennopiaskowych. 
Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy 
kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. 
nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed 
przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć rownież do wykonania powierzchniowej warstwy 
ochronnej na wylewkach 
- poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta 
farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na 
zewnątrz budynkow. 
2.2.3 preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych na bazie kruszyw 
kwarcowych i korundowych (DST) 
2.2.4 płytki gresowe, szkliwione, min. w klasie 4 odporności na ścieranie, z gresowym cokołem (na klatce 
schodowej stopnice ryflowane) 
2.2.5 wykładzina PVC (rulon), jednowarstwowa, gr.2mm, w grupie T odporności na ścieranie, wyłożona 
na ściany na wys. 10cm na profilach wyobleniowych 
3. SPRZĘT 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty związane 
z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 
posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow. 



4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4. Materiały i elementy 
należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć 
materiałem wyściołkowym gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobow łatwo tłukących się. Płytki należy składować w 
pomieszczeniach zamkniętych 
w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 5. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robot budowlanych 
instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 
wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałow 
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie 
betonowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności 
termin wykonywania posadzki należy przesunąć; 
temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładow cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 50C; 
temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 
wynosić nie mniej niż 150C; 
5.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem 
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, ktory określa wymaganą 
wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 
wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie –12MPa, na zginanie – 3MPa; 
podłoże, na ktorym wykonuje się podkład z warstwy wyrownawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 
podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementow budynku pasem papy; 
w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 
budynku oraz oddzielające fragmenty powierzchni o rożniących się wymiarach; 
szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie 
większej niż 36m2, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m; 
zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
– 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3; 
zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości rownej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem; 
podkład powinien mieć powierzchnię rowną, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem; w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na gł. 1/3 – 1/2 grubości podkładu; 
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6m; 
w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą; 
5.4 Wykonanie posadzki przemysłowej DST 
Po osiągnięciu przez podkład betonowy twardości umożliwiającej chodzenie po nim należy rozsypać wcierkę 
mineralną po obrabianej powierzchni, Wysypywanie produktu należy wykonywać w sposob rownomierny (w 



ilości 4-6 kg/m2 przy grubości warstwy ok. 3mm) i ciągły bezpośrednio z worka na świeży beton i zacierać 
zacieraczkami mechanicznymi). W końcowym etapie zacierania należy zwracać uwagę na to aby nie przetrzeć 
zbyt mocno posadzki, gdyż mogą wystąpić drobne przebarwienia. W żadnym wypadku nie należy skraplać 
powierzchni posadzki wodą, gdyż prowadzi to do jej przebarwień. Wykonaną posadzkę należy dodatkowo 
uszczelnić i uodpornić na ścieranie poprzez impregnację. Impregnat można nanosić na posadzkę pędzlem , 
wałkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. 
5.5 Wykonanie posadzki z płytek gresowych 
przed przystąpieniem do robot związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża 
oraz przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposob układania płytek; 
położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczegolnie 
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek; 
wybor kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 
kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta; 
układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii; 
kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem ok. 500. Kompozycja klejąca powinna być nałożona rownomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębow pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo 
dobrane wielkości zębow i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki; 
zaleca się stosować następujące wielkości zębow pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50x50mm - 3mm 
- 100x100mm - 4mm 
- 150x150mm - 6mm 
- 200x200mm - 6mm 
- 250x250mm - 8mm 
- 300x300mm -10mm 
- 400x400mm -12mm 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15minut; Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i rowności podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm; 
po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; 
nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym; 
dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 
zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm; 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe; 
w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe; 
po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołow wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania; 
do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 
spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką; 
5.6 Wykonanie posadzki z wykładzin zmywalnych 
przed przystąpieniem do układania należy dokładnie oczyścić i odkurzyć podkład; ewentualne ubytki 
wyrownać odpowiednią masą; jeśli podkład cementowy wykazuje ślady pyłu wymaga zagruntowania; 
wszystkie materiały (wykładziny i kleje) należy dostarczyć do pomieszczeń, w ktorych będą stosowane 



co najmniej 24 godz. przed układaniem; 
wykładzina arkuszowa powinna być na 24godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 
arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 
tworzyły zakłady szerokości 2-3cm; arkusze, ktore po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i 
wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejone; 
spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie 
powinny występować w miejscach szczegolnie intensywnego ruchu, sztukowanie arkuszy na długości 
jest niedopuszczalne; 
styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 
brzegow arkuszy; 
arkusze należy przyklejać przy użyciu klejow zalecanych przez producenta wykładziny; 
arkusze powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając posadzce trwałe i 
mocne związanie z podkładem; nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 
przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegow; 
wszelkie zanieczyszczenia posadzki klejem należy niezwłocznie usunąć; 
arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 
0,5mm; 
spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą: odchylenie spoiny od linii prostej powinno 
wynosić nie więcej niż 1mm/m i 3mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu; 
powierzchnia posadzki z arkuszy powinna być rowna i pozioma; dopuszczalne nierowności badane 
przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 
3mm; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 
większe niż 1mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; 
łączenie posadzek zmywalnych z posadzkami z innych materiałow należy wykonać za pomocą wkładek 
lub kształtownikow metalowych; 
posadzki z linoleum należy przy ścianach wykończyć drewnianymi listwami podłogowymi; listwy 
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża, łączone na długości oraz w narożach wypukłych 
przez ścięcie końcow pod kątem 450, a w narożach wklęsłych pod kątem 1350; 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, ktore będą 
wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały –wykładziny, płytki ceramiczne i gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałow dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
6.2.1 Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robot 
okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytkow, czystości 
i innych parametrow w zależności od rodzaju okładziny; 
sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 
przekraczać 3%; 
sprawdzenie rowności podłoża; 
w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać 
wymagania zawarte w pkt. 5.8.1. 
6.2.2 Badanie materiałow 
Wykładziny zmywalne 
Należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju wykładziny; 
sprawdzenie przez oględziny jednorodności powierzchni, braku zarysowań, uszkodzeń itp. 
Płytki ceramiczne i gresowe 
Należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i kształtu płytek, liczby szczerb i 
pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia; 



sprawdzenie barwy płytek; 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robot posadzkowych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robot oraz robot „zanikających”. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robot posadzkowych, a w szczegolności: 
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 
prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, stykow z innymi materiałami i dylatacji; 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem posadzek powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie oraz barwę materiałow należy sprawdzić 
wizualnie i porownać z wymaganiami projektu technicznego; 
sprawdzenie przylegania do podłoża; 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni od płaszczyzny. 
W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych: 
sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm 
na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 
sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie; 
osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 wykonanej posadzki. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt8. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbior podłoż musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robot związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porownać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczegolnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoż) oraz materiałow należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) 
i Wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy.Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robot jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 



podstawie przedłożonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robot posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
szczegołowe specyfikacje techniczne, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających, 
protokoły odbioru materiałow i wyrobow, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
związane z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarow są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokoł 
powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wynikow badań, 
wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot posadzkowych z zamowieniem, 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
Inwestorem a Wykonawcą. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
posadzkach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie podłoża, 
przygotowanie odpowiednich zapraw, 
dostarczenie materiałow i sprzętu na stanowisko pracy, 
obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
wykonanie posadzek oraz robot związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3; 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałow, 
likwidacja stanowiska roboczego; 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 
Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 



PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
ll. 
PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Cz. 1. 
PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Cz. 2. 
PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Cz. 1. 
PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 
Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzenie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru wspołczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych rożnic barw. 
PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejow cementowych 
i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie i żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
i ściskanie. 
Inne opracowania 
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1.WSTĘP 
1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robot malarskich dla inwestycji 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu malowanie tynkow wewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji. "Wymagania ogolne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne wymagania dotyczące robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogolne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Oceny i atesty higieniczne, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałow przeznaczonych do wykonania robot malarskich. 
2.2 Rodzaje materiałów: 



2.2.1 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania 
2.2.2 Farby budowlane gotowe niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, na tynkach można stosować farby na spoiwach z: polioctanu 
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
2.2.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
2.2.5. Farby lateksowe (emulsyjne do wnętrz, odporne na szorowanie na moro) 
Wygląd powłoki – matowa 
Odporność na szorowanie - Klasa 3 wg PN-EN 13300 
Ilość warstw 1-2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 
Sposob nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik - woda 
2.2.6 Farby akrylowe (emulsyjne do wnętrz, odporne na tarcie na sucho) 
Wygląd powłoki – matowa 
Ilość warstw 2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 
Sposob nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik - woda 
3 SPRZĘT 
Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentow systemow. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 4. Impregnat do 
gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601- 
2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt 5. 
5. 2 Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu farb emulsyjnych 
Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrownać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować; 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynkow; 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% (farba 
akrylowa i emulsyjna); 
Pierwsze malowanie ścian i sufitow wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających 
, a w szczegolności: 
całkowitym ukończeniu robot budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 



kontaktow, wyłącznikow, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 
wykonaniu podkładow pod wykładziny podłogowe; 
ułożeniu podłog drewnianych; 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 
Drugie malowanie można wykonać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu; 
po ułożeniu posadzek; 
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż +220C. 
Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosiła przy malowaniu farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 
5.3 Gruntowanie tynków 
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
5.4 Malowanie ścian farbą akrylową i emulsyjną 
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie 
lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na 
krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy 
zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 
Aby uniknąć rożnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 
produkcji; 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża. 
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robot 
malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem rowności i gładkości, czystości 
i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach; 
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
wystąpią rożnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 
b) Badanie materiałow należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
Każda partia materiałow dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 
przed użyciem w zakresie wstępnych prob technicznych i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robot malarskich z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. Badania te szczegolnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robot. 
Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robot malarskich, a w szczegolności: 
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 



prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla farb 
emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy 
przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie robot malarskich obejmuje: 
sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu rownomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekow, pęcherzy, 
odstających płatkow powłoki itp. 
sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porownaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 
sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na 
szmatce nie wystąpia ślady farby; 
Dla farb olejnych i syntetycznych: 
sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 
powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2. 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt8. 
8.2 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 
akrylowych 
i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytkow zaprawą 
lub odpowiednią szpachlowką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbior podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych 
z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o 
właściwej jakości. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
8.4 Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbior końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilości), 



jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentow, 
wynikow badań 
i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robot malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
szczegołowe specyfikacje techniczne, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałow i wyrobow dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
protokoły odbioru poszczegolnych etapow robot zanikających, 
protokoły odbioru materiałow i wyrobow, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarow są pozytywne, dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Gdy ktorekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robot malarskich lub tylko 
zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbior powinna ustalić, czy należy : 
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok 
i powtorne prawidłowe ich wykonanie; 
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposob następujący: 
prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 
ściernym i powtornie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 
matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtorne naniesienie powłoki 
malarskiej; 
odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i 
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokoł powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wynikow badań, 
wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamowieniem, 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 



dostarczenie materiałow i sprzętu na stanowisko pracy, 
przygotowanie podłoża, 
obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
ustawienie i rozebranie rusztowań, 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałow, 
likwidacja stanowiska roboczego; 
Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Normy 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek 
3. PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badań 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji 
10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich 
12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 3: Zasady projektowania 
13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 
10.3. Inne opracowania 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok. 
2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 
Złoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl) 
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