Ewa Prochniak MANEVO Marek tukowski, Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI "Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu
Zielony LOF" Odcinek nr V Wykonanie $ciezki ekologicznej wzdtuz istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej
nr 3 od km 0+004,90 do km 1+003,20

ADRES INWESTYCJI  :  wojewddztwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wodlka
INWESTOR : Gmina Wolka
ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBOT :  MANEVO Marek Lukowski
ADRES WYKONAWCY :  Zibtkéw 88, 21-077 Spiczyn

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Préchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : o 14.11.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
D-01.01.01 |zgodnie z kilometrarzem
0,998 km 0,998
RAZEM 0,998
2/45100000-8 |Zdjecie warstwy humusu
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy 10 cm z wy- |m?2
d.2|0126-01 wozem urobku na odktad
D-01.02.02
1497 m?2 1497,000
RAZEM 1.497,000
3|KNR 2-31 Odwéz nadmiaru humusu na plac sktadowy wykonawcy wraz z utylizacjg t
d.2|1510-04
analogia
269,46 t 269,460
RAZEM 269,460
3/45200000-9 |Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 250 m3 na |m3
d.3/0216-08 odktad wraz z utylizacja
D-02.01.01 |- wykopy 848,30 m3
4954,87+623,77 m3 5 578,640
RAZEM 5 578,640
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m materiat z dokopu m3
d.3/0235-02 - uzupetnienie pod pobocza
D 02.03.01
239,52 m3 239,520
RAZEM 239,520
6/KNR 2-01 Materac z geotkaniny separacyjnej ( rozdzielajgca) i warstwy pospétki o gru-  |m3
d.3/0235-02 bosci 25 cm (grubo$¢ materaca zmienna).
D 02.03.01 |- ilo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
848 m3 848,000
RAZEM 848,000
7/KNR 2-31 Odwéz nadmiaru gruntu na plac sktadowy wykonawcy wraz z utylizacja t
d.3/1510-04
D 02.03.01
poz.4*1,8 t 10 041,552
RAZEM 10 041,552
4/45200000-9 |Podbudowy
8/KNR 2-31 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m2
d.4/0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01
D 04.01.01
3393 m2 3 393,000
RAZEM 3 393,000
9/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym |m2
d.4/0114-01 o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
D 04.04.02 |- konstrukcja Sciezki ekologicznej
805 m?2 805,000
RAZEM 805,000
5/45222000-9 |Nawierzchnie
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |mz2
d.5/0309-08 spoin piaskiem
D-07.05.03
1996,00 m?2 1996,000
RAZEM 1.996,000
11|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym o frakcji 0/31,5 mm |m2
d.5/0114-01 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm po zageszczeniu
D 04.04.02 |- konstrukcja $ciezki ekologicznej
1340,00 m?2 1.340,000
RAZEM 1 340,000
6/45200000-9 |Roboty wykonczeniowe
12/KNR 2-31 Wykonanie poboczy gruntowych m2
d.6(0114-01
D 06.01.03
1497 m?2 1497,000
RAZEM 1.497,000
7/45400000-1 |Oznakowanie
13/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|/0702-02
D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak R-1/1b dwustronny szt.
d.7/0703-01
D-07.02.01

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27003 Uzytkownik: Ewa Préchniak




kosztorys inwestorski.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

N |—

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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