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kosztorys inwestorski.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
zgodnie z kilometrarzem

km

1,98 km 1,980
RAZEM 1,980

2 45100000-8 Zdjęcie warstwy humusu
2

d.2
KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wy-
wozem urobku na odkład
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

15269,33 m2 15 269,330
RAZEM 15 269,330

3
d.2

KNR 2-31
1510-04
analogia

Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją t

2112,94 t 2 112,940
RAZEM 2 112,940

3 45200000-9 Roboty ziemne
4

d.3
KNR 2-01
0216-08
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 2.50 m3 na
odkład wraz z utylizacją
- wymiana gruntu 4954,87 m3
- wykopy 623,77 m3

m3

4954,87+623,77 m3 5 578,640
RAZEM 5 578,640

5
d.3

KNR 2-01
0235-02
D 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m materiał z dokopu
- ilość zgodnie z tabela robót ziemnych

m3

4954,87 m3 4 954,870
RAZEM 4 954,870

6
d.3

KNR 2-01
0235-02
D 02.03.01

Materac z geotkaniny separacyjnej ( rozdzielająca) i warstwy pospółki o gru-
bości 25 cm (grubość materaca zmienna). 
- ilość zgodnie z tabela robót ziemnych i dokumentacją projektową

m3

2682,30 m3 2 682,300
RAZEM 2 682,300

7
d.3

KNR 2-31
1510-04
D 02.03.01

Odwóz nadmiaru gruntu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją t

poz.4*1,8 t 10 041,552
RAZEM 10 041,552

4 45200000-9 Podbudowy
8

d.4
KNR 2-31
0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
D 04.01.01

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2

5148 m2 5 148,000
RAZEM 5 148,000

9
d.4

KNR 2-31
0114-01
D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza gr. 12 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym
o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- konstrukcja ścieżki rowerowej

m2

4554 m2 4 554,000
RAZEM 4 554,000

5 45222000-9 Nawierzchnie
10

d.5
KNR 2-31
0309-08
D-07.05.03

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

3980 m2 3 980,000
RAZEM 3 980,000

6 45200000-9 Elementy odwodnienia
11

d.6
KNR 2-31
0605-01
D-03.01.02

Przebudowa istniejących przepustów - ława fundamentowa żwirowa m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

12
d.6

KNR 2-31
0605-08
D-03.01.02

Przebudowa istniejacych przepustów - rury betonowe o śr. 60 cm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

13
d.6

KNR 2-31
0605-05
D-03.01.02

Przebudowa istniejących przepustów - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

4 ściank. 4,000
RAZEM 4,000

7 45200000-9 Roboty wykończeniowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.7

KNR 2-01
0506-01
D 06.01.01

Plantowanie skarp
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

9409,29 m2 9 409,290
RAZEM 9 409,290

15
d.7

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
D 06.01.03

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-
taniem materiału pozyskanego na budowie
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

poz.14 m2 9 409,290
RAZEM 9 409,290

16
d.7

KNR 2-31
0114-01
D 06.01.03

Wykonanie poboczy gruntowych m2

2970 m2 2 970,000
RAZEM 2 970,000

17
d.7

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Ławki parkowe stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa, kotwione w gruncie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.7

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Stojaki na rowery odlewe żeliwne, rury stalowe, profile zamknięte, pręty okrąg-
łe, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.7

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Kosze parkowe na śmieci szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 45400000-1 Oznakowanie
20

d.8
KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.8

KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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