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Kod CPV Opis
Grupa Klasa | Kategoria
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
1 roboty ziemne
45111000-| Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
45112000-| Roboty w zakresie usuwania gleby
5
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
Inspektorii lgdowej i wodnej
45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach Odcinek nr Il Wykonanie sciezki ekologicznej poprzez wykonanie remontu istniejgcej drogi gminnej
wewnetrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70.

Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych stanowig specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje roboty okreslone nastepujacymi kodami CPV:

45111000-8
45100000-8 | 45110000-1 45112000-5
45113000-2
45220000-5 45221000-2
45000000-7 45223000-6
45200000-9 45231000-5
45230000-8 45232000-2
45233000-9
45300000-0 | 45340000-2 45342000-6
45500000-0 | 45520000-8 -

Podstawowy zakres robét obejmuije:

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
- wykonanie poboczy gruntowych,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie pionowe szlaku rowerowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogdéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogéine”
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Roboty drogowe”
1.3.2. Zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

1.3.3. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.4. W zakres Robé6t wchodzi réwniez wykonanie Roboét, objetych wszystkimi w/w specyfikacjami
technicznymi, w ramach zamowien uzupetniajgcych na istniejgcym lub wydtuzonym odcinku drogi,
ktorych koniecznos¢ wykonania moze wynikngé w okresie 3 lat od udzielenia zamodwienia —
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Arkusze obmiarowe - arkusze stuzace do sporzgdzania protokotdéw, zwigzanych z budowg lub
wykonywanych w trakcie realizacji robét budowlanych, dotaczane w sposob trwaty do oryginatu
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

dziennika budowy i jego kopii lub zamieszczane w oddzielnym zbiorze. Wpis o fakcie prowadzenia
arkuszy obmiarowych musi by¢ dokonany w dzienniku budowy.

Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej wystepuja
bariery drogowe, mostowe, barieroporecze itp. nalezy je rozumie¢ jako dotyczgce barier
ochronnych.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkag - odlegtos¢é w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét. Powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dz.U.2002.108.953.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Inspektor — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robdt i
administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - cze$¢ obiekiu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetiajgca funkcje nosne w konstrukgcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnhicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezagcej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzagdzenh oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
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1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Inspektora obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukciji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Przedmiar Robét - opracowanie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce zestawienie rodzaju i ilosci
robdt podstawowych, przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznym uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych, ktére mozna scharakteryzowac poprzez g
- ciezar objetosciowy, f - kat tarcia wewnetrznego, c- spojnosc.

Sciana oporowa z gruntu zbrojonego - masyw utworzony przez potgczenie gruntu i warstw
zbrojenia przenoszacych sity rozciagajgce.

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
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w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.48. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowsa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.49. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.4.30. Znak CE - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowana, Europejskg Aprobata
Techniczng lub Krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktdrych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi,
Srodowiska budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
zostang przekazane Wykonawcy,

b) Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty
tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Koszty opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy uwaza sie za uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
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1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia przekazana Wykonawcy na etapie przetargu zawiera:

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
TOM II: WARUNKI KONTRAKTU
TOM Ili: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEDMIAR ROBOT

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje dokumentacje dla wszystkich

robét tymczasowych oraz dla robét statych wg wymagan Specyfikacji Technicznych oraz uzyska

akceptacje Inspektora i innych odnosnych wiadz.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy obejmuje:

1) Dokumentacje Powykonawczg w 4 egzemplarzach, tj. 1 oryginat + 2 kopie + 1 egz. wers;ji
elektronicznej w formacie edytowalnym i *.pdf oraz Geodezyjng Inwentaryzacje Powykonawczg sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowy realizacyjnej w
2 egzemplarzach, tj. 1 oryginat + 1 egz. w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format *.dwg,
*.dxf ;lub *.dgn (zmiany nalezy nanies¢ na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Wojewddzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci,

Projekty prébnego Obcigzenia obiektdw i pali,

Projekt technologii montazu obiektow mostowych wraz z uzgodnieniem z administratorami przeszkéd
Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

Projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy

Zabezpieczenie $cian wykopdw i rozkopow fundamentowych (instalacje depresyjne)

) Projekty odwodnien, wykopdw liniowych i wykopdw fundamentowych, ogrodzen terenu budowy,

) Projekty probnego obcigzenia wiaduktu i pali,

)

)

SRS

6
7
8
9
1
1
1

Projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych,

WN = O—=——=

13) Plan BIOZ

14) Receptury mieszanek bitumicznych i betonowych

15) Harmonogram zamknieé i ograniczen w ruchu drogowym i kolejowym

16) Sporzadzenie projektu zapewnienia ciggtosci ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,

17) Rysunki szczegétéw wykonawczych,

18) Rysunki dla Robo6t Tymczasowych,

19) Dostosowanie rozwigzan typowych.

20) Rysunki warsztatowe dla robét mostowych i drogowych:

- fozysk

- dylatacji

- barier

- balustrad

- rusztowan

- iinnych konstrukcji stalowych i wsporczych

21) Projekty robot dla ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego
do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét

22) Rysunki przetaczenia odcinkéw sieci gazowych

23) Harmonogram prac i wytgczen linii spod napiecia obejmujacy wytgczenia ciggte i z gotowoscig ruchowa
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24) Inwentaryzacja fotograficzna i video stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami
i/lub Administratorami wraz z oceng stanu zerowego budynkow,

25) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla
robot zanikajgcych,

26) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami). Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezec:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

C) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wtasciwego organu ochrony s$rodowiska przed rozpoczeciem robét
rozbiorkowych.

27) Opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do srodowiska substanciji
niebezpiecznych

28) Lokalizacje miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,
oraz miejsc pozyskania materiatéw miejscowych

29) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanych po istniejacej sieci drég (wraz z uzgodnieniami
warunkow korzystania z drég z organami zarzadzajgcymi tymi drogami) oraz ewentualnych drég
technologicznych

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzgdzonej przez wykonawce przechodzg na Zamawiajgcego
w zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ziozenie wniosku 0 jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, o ile takie odpady bedg wystepowaty,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o ile takie odpady
beda wystepowaty,

- sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych.

Projektowana inwestycja przecina istniejace ciggi komunikacyjne, na ktoérych dla zachowania ciggtosci
ruchu nalezy wybudowac objazdy przyobiektowe na czas budowy obiektow.

W ramach objazdu nalezy uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia z wtadzami oraz wykonac:

- roboty ziemne,

- nawierzchnie objazdu,

- projekt organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem,

- demontaz nawierzchni i oznakowania po przetozeniu ruchu na wybudowana jezdnie.
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w dwdch egzemplarzach.

Powyzsza lista rysunkdéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzadzanych przez Wykonawce ujety jest w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, kiérej
opracowanie lezy po stronie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje
niezbedne do wilasciwego wykonania Robdt na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Dokumentacji Projektowej i innych informacji zawartych w
umowie, Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane
niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczeg6lnionych w umowie. Wykonawca
informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona czes¢ musi byc
kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy
projektowe;j.

11



+~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”

Inspektor winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkdéw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z
Inspektorem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli
konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ Dokumentacje
Projektowg w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultaciji.

Cene poszczegolnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiarowej wynikajagcej ze szczegétowych
STWIORB, nawet jezeli ta dokumentacja nie zostata wyodrgbniona w cenie jednostki obmiarowej
odpowiedniej szczegdtowej STWIORB, o ile w Tomie V: PRZEDMIAR ROBOT, TOM V.0 WYMAGANIA
OGOLNE nie utworzono odrebnej pozycji dla ktérego$ w wymienionych opracowan.

Wykonawca poniesie koszty weryfikacji i zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér autorski
przedstawionych przez wykonawce na podstawie warunku 13.2 Ogoélnych Warunkéw Kontraktu propozyciji
zmian w rozwigzaniach projektowych. Nie dotyczy to rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Wykonawce, ktére wynikajg z koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t albo z btedéw
projektowych uniemozliwiajgcych prawidtowa realizacje rozwigzania podstawowego.

Wykonawca nie ponosi kosztéw zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér autorski rozwigzan
wynikajgcych z zastosowania produktéw réwnowaznych tam, gdzie w dokumentacji projektowej wskazano
rozwigzanie lub produkt przyktadowy.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytuciji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczecie rob6t lub na
zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi
Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan tych zezwoler i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.5. Zgodnos¢ z Dokumentacja Geologicznag
12
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W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych réznic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wéd podziemnych w stosunku do
danych okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, zgodnie z art. 46 Prawa
geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r) Wykonawca wniesie zmiany w
Dokumentaciji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujgcej Dokumentacje Geologiczng
w wersji pierwotnej.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i
zatwierdzenia jej we wifadciwym organie administracji geologicznej. Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej Dokumentacje Geologiczng zmian.

1.5.6. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z modyfikacjami
dokonanymi w trakcie wykonywania Robo6t i przedtozy¢ Inspektorowi do akceptacji. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi Dokumentacje Projektowg powykonawczg w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie,
w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robét, ktéry ma by¢ przekazany do zajecia lub
wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskimi przepisami, nie pozniej
niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej
drogi. Powyzsze nie obejmuje odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robét. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi lub linii kolejowej i organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robo6t projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
winien uzyskac od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatow) przed
opuszczeniem placu budowy bedg kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu
niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i
zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego" =z opisem stanu technicznego drég
przewidywanych do transportu
- wykonania dokumentacji fotograficznej
- spisania protokétu z administratorem, ktérego trescia bedg ustalenia dotyczgce sposobu
korzystania z uzgodnionych drog, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna).

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony w/w protokotem. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych przez lokalnych administratoréw i zarzgdcéw za
zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Powyzszy protokdt, Wykonawca przedtozy Inspektorowi i Ubezpieczycielowi.
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W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem i bedzie je utrzymywat w
nalezytym stanie. Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne, ktére
bedg obstugiwaty budowe.

W rejonie wzmocnien podioza gruntowego z zastosowaniem metody wymiany lub innych metod mogacych
naruszy¢ konstrukcje obiektow budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkoéw
zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi w celu identyfikacji ewentualnych roszczen mieszkancow tych
budynkéw.

Koszty wynikajgce z roszczen oséb trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych
lezg po stronie Wykonawcy, nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

1.5.8. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie
prowadzenia robot przy budowie obiektéw mostowych na czas prowadzenia tych robét.

Przez ,trasy komunikacyjne” rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

- droge, w ciagu ktorej buduje sie obiekt,

- linie kolejowg pod budowanym obiektem mostowym,

- linie kolejowg w ciggu budowanego obiektu mostowego.

Przez ,ciggtos¢ komunikacji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie
zachowanie ciggtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez caty
okres budowy danego obiektu.

Przez ,ciggtos¢ przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie

zabezpieczenie ciggtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach potoku i innych
mediéw przez caty okres budowy danego obiektu mostowego.
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Ciagtos¢ komunikacji dotyczy nastepujgcych przypadkéw, ktére moga wystepowaé dla danego obiektu lub

budowli oddzielnie lub tacznie:

Przypadek A: zachowanie ciggtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym lub
przebudowywanym na istniejgcych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciggtosci ruchu na liniach kolejowych usytuowanych na lub pod budowanym
obiektem w ciggu drogi.

Przypadek C: zachowanie ciaggtosci przeptywu na cieku wodnym usytuowanym pod budowanym
obiektem w ciggu drogi.

Zakres robot dla przypadkéw A i B obejmuje:

- sporzgdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajgcego jego ciggtosc,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejacych drdg lub linii kolejowych lub kanatu
zeglugowego oraz wtasciwymi organami wiadz,

- wykonanie wszelkich zabezpieczer wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy,

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen zapewniajgcych ciggtosc ruchu i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

Zakres robo6t dla przypadku C obejmuje:

- sporzadzenie projektu zabezpieczenia ciggtosci przeptywu na cieku wodnym na czas budowy,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem cieku wodnego,

- wykonanie wszelkich zabezpieczeh wynikajgcych z powyzszego projektu,

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci przeptywu na cieku wodnym w czasie budowy,

- po ukonczeniu robdt na obiekcie demontaz urzadzen stuzacych zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu
na cieku wodnym i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, dla kazdego
obiektu mostowego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci
przeptywu na cieku wodnym w trakcie prowadzenia robdt, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektéw.

Projekty podlegajg akceptacji Inspektora.
Minimalne zakresy projektéw organizacji ruchu sg nastepujace:

Przypadek A
Projekt ten winien rozwigzywaé¢ zagadnienie utrzymania ciggtosci ruchu przez caty czas budowy lub

przebudowy obiektu mostowego.

W projekcie tym nalezy ujgc:

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- betonowe bariery ochronne przenosne,

- tarcze ostrzegawczo - btyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,

- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementéw ,kocie oczka”,

- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikow drogi przed ucigzliwosciami budowy (ogrodzenia itp.),

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia do zmienionych warunkéw,

- bramki zabezpieczajgce przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowe;j,

- harmonogramy czasowych zamknie¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- opracowania technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej pod obiektem,

- projekty robocze niezbednych urzgdzen zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkownikom drég (bariery,
ostony, ekrany, itp.),

- zmiany organizacji ruchu na istniejgcych drogach,

- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.

Przypadek B
Projekty te winny rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zachowaniem ciggtosci ruchu na torach

kolejowych usytuowanych na lub pod obiektem, a wiec m.in.:
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- opracowanie technologii rob6t prowadzonych nad czynnymi torami kolejowymi lub w ciggu linii
kolejowej,

- projekty robocze niezbednych urzgdzen zabezpieczajacych,

- harmonogram zamknie¢ tor6w niezbednych dla zatozenia urzadzeh zabezpieczajgcych oraz
prowadzenia operacji montazowych,

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia toréw kolejowych do warunkéw wystepujgcych w czasie
budowy,

- wszelkie opracowania wynikajgce z koniecznosci dostosowania sie do wymagan administratoréw linii
kolejowych wyniktych w trakcie uzgadniania projektu..

Przypadek C
Projekt winien rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zabezpieczeniem ciagtosci przeptywu na cieku

wodnym pod obiektem.

W projekcie tym nalezy ujg¢ miedzy innymi :

- warunki techniczne prowadzenia robét przy cieku wodnym i ich uzgodnienie z administratorem cieku
wodnego,

- wszelkie opracowania wynikte z dostosowania sie do wymagan zawartych w warunkach
administratora cieku wodnego przy uzgadnianiu warunkdw technicznych prowadzenia robot,

- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajgcych ciggtos¢ przeptywu na cieku wodnym pod
obiektem.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- mozliwoscig zalania terenow.

Wykonawca jest zobowigzany przy prowadzeniu robot do przestrzegania postanowien zawartych w
Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane w ramach ceny
kontraktowe;.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiadcicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, wiascicieli instalacji i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w pasie minimum 50 m od linii rozgraniczajacej, jak rowniez studni i
drég dojazdowych lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkbw prowadzenia Robdt,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany objaé monitoringiem wibracji budynki znajdujace sie w
odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji w celu okreslenia wptywu budowy na budynki.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sgsiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnoscig zwigzang
z prowadzeniem rob6t budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki
jego dziatalnosci nie wplynety na stan techniczny obiektéw sasiadujgcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibracji i innych
negatywnych efektéw.

Inspektor bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
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Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania infrastruktury
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowag uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg wojewody
0 ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na ktérym
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robdét winien
uporzgdkowac¢ teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokét
stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowanh nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury,
ktéra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi informacje o
koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w uzasadnionych
sytuacjach — inwestor ureguluje nalezno$c¢ za utrate wartosci dziafki).

W przypadku uszkodzen uktaddéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajagce z przyjete;
technologii robét.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt
do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodigczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w
sposOb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujs.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzgdcami tych drog.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.13. Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia w razie koniecznosci szczego6towej inwentaryzacji stanu
istniejagcych budynkéw zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie robot.
Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce przed wykonaniem robét i zawierac
czesc¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng video.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, nie rzadziej niz co kwartat oraz po zakonczeniu inwestyciji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzgdzi¢ raporty zawierajgce ocene stanu istniejgcych budynkow
narazonych na oddziatywanie Robét. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku,
wynikajacej z oddziatywania robdt, rzeczoznawca na wniosek Inspektora przeprowadzi dodatkowy
przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drdg publicznych, znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz
objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robét i po ich zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan siatkowych,
wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacii
bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami tych drdg.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
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Sposob naprawy zaistniatych szkéd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Rob6t, Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji wyrzgdzonych
szkdd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktdre zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przed rozpoczeciem robdt opracuje i przedstawi Inspektorowi do akceptacji Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w
szczegbtowym zakresie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr 151).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac
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Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

Dodatkowo, ustalony z Inspektorem termin przekazania zamiennikbw norm do zatwierdzenia, powinien
znalez¢ sie w zapisach PZJ. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach. Wykonawca robét budowlanych powinien uwzglednic, ze w trakcie realizacji
inwestycji w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, beda
obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne, aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zaméwienia
publicznego.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.19. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przerwania
robét, ktére moga uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego
odkrycia oraz powiadomienia odpowiednich stuzb (wojewddzkiego konserwatora zabytkéw) i Inspektora.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane z
przeprowadzeniem ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
wystgpig opo6znienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali
wydtuzenie czasu kontraktu.

1.5.20. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania Inspektoryjno-saperskiego placu budowy
w zakresie istnienia niewypatéw i niewybuchéw. Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢
przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oso6b
dokonujacych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i
kazdorazowo o wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inspektora.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji Rob6t obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw, pomimo
przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

-  przerwac prace budowlane,

— oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozadanych znalezisko,
—  powiadomic¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiatowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW Lublin tel. 081/718 33 42,

- powiadomi¢ Inwestora,

—  po usunieciu niewypatdw przystgpic do realizacji prac budowlanych

20



+~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF”

Wykonawca winien zaplanowaé i zorganizowa¢ czynnosci zwigzane z ochrong saperskg w taki sposéb,
aby nie powodowaty opéznien w realizacji robot.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperska stanowig koszt Wykonawcy.

Podstawg do zapftaty jest uzyskanie przez Wykonawce i przedstawienie Inspektorowi zaswiadczenia o
czyszczeniu placu budowy wydanego przez upowazniong jednostke.

Koszty wynikajace z punktu 2 powyzej, w tym koszty ewentualnych niezbednych czynnosci jak w punkcie 1
b) i sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak w punkcie 1 c¢) nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wynikajgcych ze szczegétowych specyfikacji technicznych dla odpowiednich elementow
robét.

1.5.21. Inwentaryzacja istniejacych budynkow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczego6towej inwentaryzacji stanu budynkdéw istniejacych
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie rob6t. Inwentaryzacja winna byé
sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce i zawieraC¢ cze$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzna.
Inwentaryzacja powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku.

1.6. Nadzér geotechniczny

Ze wzgledu na skomplikowane i bardzo zmienne warunki geologiczne podczas prowadzenia robot
ziemnych oraz wzmocnien podioza Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru
geotechnicznego.

1.7. Monitoring przemieszczen pionowych i poziomych wysokich nasypow

Podczas budowy oraz w okresie eksploatacji nalezy prowadzi¢ kontrolne pomiary przemieszczen pionowych i
poziomych w obrebie wysokich nasypow (wys. 3 m i wiecej) oraz obiektéw mostowych. Punkty pomiarowe w
obrebie odcinkéw wysokich nasypdéw powinny by¢é umieszczone w osi oraz przy krawedziach w przekrojach
usytuowanych co 50 m. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt rozmieszczenia punktdw pomiarowych w obrebie monitoring przemieszczen
dla wysokich nasypow. Uznaje sie, ze opracowanie projekiu wraz z uzgodnieniem, instalacja punktow
pomiarowych sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Repery na obiektach mostowych ujete sg w odpowiednich STWiIORB.
2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny byc¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi, w celu zatwierdzenia materiatéw, szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetniaé wymagania polskich norm
(PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma
odpowiednie wtasciwosci uzytkowe, ktére zapewniajg zaprojektowanym i wykonanym elementom budowli,
spetnienie ich podstawowych wymagan.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane lub

3) oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawag).

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robd6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
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wykonanie badann wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat migjsca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materialy nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na skiadowisko odpaddw. Koszty zwigzane z
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na skfadowisku odpadéw
poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko odpaddéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatéw do czasu ich p6zniejszego wbudowania poniesie
Wykonawca.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Elementy i materiaty z rozbidrek, gruz betonowy, ziemia z wykopdéw oraz inne materiaty odpadowe stajg sie
wilasnoscig Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb zgodny z zapisami ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami) i w terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste
odlegtosci odwozu materiatdw na sktadowisko odpadoéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ponadto koszt
zwigzany z rozbiorkg, transportem, unieszkodliwieniem badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Wyjatek od powyzszej reguty stanowig elementy z rozbiérki drég nadajgce sie do ponownego
wykorzystania oraz materiat powstaly z frezowania nawierzchni bitumicznych przebudowywanych drég,
ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy jest przewiezie tych materiatéw na
wskazane przez Zamawiajgcego sktadowisko, na odlegtos¢ ok. 10 km.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbiérki nalezy postepowaé zgodnie z
zasadami opisanymi powyze;.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora i wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Materiatly z wycinki drzew i krzewéw Wykonawca zagospodaruje we witasnym zakresie, uwzgledniajgc
warto$¢ pozyskanego drewna w cenie kontraktowe;.

2.8. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby, ktoére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- W zgodzie z istniejgcg Polska Norma a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

3. Wyrobu jednostkowego w danym obiekcie budowlanym, wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu. W
przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania STWiORB w
czasie postepu robét.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 21 dni przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
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odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektorowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazddéw z placu budowy na drogi publiczne urzgdzenia do czyszczenia
kot pojazdow, ktdre wyeliminujg nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB,
PZJ, projektu organizaciji Rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe
w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakohczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

[) przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego

c) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa inwestyciji
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtownych trasy i obiektow Inspektorskich i sieci, kilometrazu drogi

Il) w trakcie prowadzenia robét:

)
)

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego
C) oznaczenie trasy tabliczkami z biezgcym kilometrazem drogi.

[l) po zakonczeniu robét:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) odtworzenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego po zakohczeniu inwestycji oraz dochodzgcych
granic przylegtych posesiji na liniach rozgraniczajacych,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965" i ,2000",

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
— protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w projektowanym pasie
drogowym kolidujace z zakresem rob6t budowlanych poza zakres tych robét.

Stabilizacje punktdéw granicznych nalezy wykonac:

—  znakami (stupkami betonowymi koloru z6ttego z czarnym napisem Pas drogowy) rozmieszczonymi w
odlegtosci nie wiekszej jak 200 m z zachowaniem wizury pomiedzy sgsiednimi znakami,

- znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate punkt pomiedzy punktami ,PD")
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W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz sporzadzic¢
szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce,
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzgdzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t lub inne Projekty
wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt przeprowadzenia cieku na czas
robét itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 7 dni przed
przystapieniem do robd6t zwigzanych z usunieciem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zapfacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogéw zawartych w Decyzji OS-0S-111.6220.94.2012 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 11.03.2014 r. i w raporcie
oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacii
Projektowej, m.in.:

1) W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych na etapie realizacji inwestycji nalezy dba¢ o dobry stan
techniczny maszyn i pojazdéw, zoptymalizowa¢ plan ich pracy oraz prowadzi¢ prace w sasiedztwie
terenéw chronionych akustycznie w porze dnia tj. od godziny 6 do 22 (dopuszcza sie prowadzenie
robét budowlanych poza wymienionymi godzinami jedynie w przypadku koniecznosci zachowania
ciggtosci procesdéw technologicznych np. w przypadku betonowania ustroju nosnego). W miare
mozliwosci nalezy ogranicza¢ jednoczesng prace urzgdzen najbardziej ucigzliwych pod wzgledem
emisji hatasu do $rodowiska oraz przestrzega¢ zasady wytgczania silnikdw podczas przerw w pracy.
Urzadzenia powinny spetnia¢ stosowne wymagania w zakresie emisji hatasu do srodowiska.
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2)

5)

10)

11)
12)

13)

W przypadku stosowania na etapie realizacji inwestycji sprzetu generujgcego drgania nalezy podjgc
stosowne dziatania w celu nie dopuszczenia do pogorszenia warunkéw bytowania ludzi oraz stanu
konstrukcyjnego budynkdéw: ograniczy¢é w miare mozliwosci stosowanie walcéw wibracyjnych,
ubijakow, kataréw itp. oraz tak zorganizowac prace tych urzgdzen, aby nie dziataty rbwnocze$nie na
tym samym odcinku robét.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen standardow jakosci
powietrza. Wymagan dotyczacych minimalizowania negatywnego wptywu na jako$¢ powietrza
atmosferycznego nalezy szczegélnie przestrzegac¢ w obrebie zabudowy mieszkalne;.

W celu ograniczania emisji zanieczyszczenh wprowadzanych do powietrza na etapie budowy nalezy:

- unika¢ sktadowania nadmiernych ilosci materiatéw budowlanych na placu budowy,

- materialy sypkie przewozi¢ i magazynowac w spos6b ograniczajgcy emisje pytdw,

- w miare mozliwosci stosowa¢ materiaty budowlane w postaci ptynnej,

— prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy nadmierne pylenie, w tym m.in. w okresie
bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych zrasza¢ powierzchnie terenu woda

- plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywac¢ w stanie ograniczajgcym niezorganizowang
emisje pytéw,

- do podbudowy nalezy stosowaé gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, ograniczajgc do
minimum mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

- masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenia ograniczajgce emisje
oparow asfaltu,

- prace prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych i
konserwowanych w sposéb prawidtowy, spetniajacych wymagania techniczne dotyczace norm
emisji spalin.

Nalezy zorganizowa¢ bazy, zaplecza oraz drogi techniczne, zapewniajgc oszczedne korzystanie z

terenu, a w szczegolnosci:

- bazy materiatowe, zaplecza budowy powinny by¢ zorganizowane w sposob minimalizujgcy
zajetosc¢ terenu, w tym powierzchni biologicznie czynnej, nie nalezy lokalizowa¢ w obrebie Gorek
Czechowskich oraz doliny rzeki Czechéwki,

- prace w obrebie dolin rzecznych nalezy prowadzi¢ na mozliwie najmniejszej 'powierzchni, celem
minimalizowania zmacenia i zanieczyszczenia wody.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia gwarantujgce ochrone Srodowiska gruntowo - wodnego przed

zanieczyszczeniami. Teren zaplecza budowy i bazy materialowej nalezy uszczelni¢ i uzywac

wytacznie sprzet, maszyny budowlane i srodki transportu sprawne technicznie, bez sladéw wyciekow
ptynow eksploatacyjnych i substanciji ropopochodnych.

Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sanitariaty, a scieki bytowe ujmowaé w szczelne zbiorniki

bezodptywowe, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni

sciekow.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje robot, w szczegdlnosci rob6t makroniwelacyjnych i robét

zwigzanych z ktadzeniem nawierzchni asfaltowej, celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia

Srodowiska gruntowo - wodnego, a zwtaszcza zabezpieczenia wod powierzchniowych Czechéwki

przed zamulaniem w wyniku zwiekszonej erozji z powierzchni terenu budowy i przedostaniem sie

substancji szkodliwych, asfaltu do wad.

Palowania pod budowe obiektéw Inspektorskich (wiadukt drogowy, ktadka dla pieszych) pod korpus

drogi nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zaburzenia systemu krazenia wod podziemnych.

Dla zminimalizowania mozliwosci skazenia gruntu zapewni¢ dostepnos¢ srodkéw (sorbentow)

stuzgcych do wusuwania ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych (np. ptynow

eksploatacyjnych) ze sprzetu budowlanego, $rodkow transportu, zas w przypadku sktadowania
substancji statych lub ciektych stwarzajacych zagrozenie dla s$rodowiska gruntowo - wodnego
zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych wraz z ich podczyszczeniem.

Celem ochrony wod powierzchniowych i podziemnych nalezy stosowaé materialy budowlane,

spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegblnym uwzglednieniem odpornosci na wymywanie.

Odwodnienie wykopdw budowlanych do kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ na warunkach

administratora sieci.

Nalezy prowadzi¢ przeglady eksploatacyjne urzgdzen oczyszczajgcych oraz utrzymywaé w petnej

sprawnosci systemy odwodnieniowe w zakresie statecznosci, droznosci i szczelnosci oraz

utrzymywaé zdolnos$¢ urzgdzen oczyszczajgcych.
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15)
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24)

25)

26)

27)

28)

Przedsiewziecie nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i jak
najmniejsze przeksztatcenie jego powierzchni, a po za konczeniu prac tereny tymczasowo zajete na
czas budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Plac robdt, zwlaszcza wykopy, nalezy ogrodzi¢ siatkg lub ptotkami w sposéb, ktory uniemozliwi
zwierzetom swobodnie przemieszczanie sie pod ogrodzeniem tak, aby unika¢ tworzenia putapek dla
zwierzat, gtéwnie ptazdéw i matych ssakoéw. Zwierzeta, kitére zostang znalezione na placu budowy
nalezy szybko i bezpiecznie przenies¢ na teren nieobjety pracami, stanowigcy ich naturalne
Srodowisko.

Prace w obrebie doliny Czechowki, zwigzane ze zmiang struktury gleby, nalezy prowadzi¢ poza
okresem wedréwek sezonowych ptazéw, tzn. poza okresem od 1 marca do 1 maja oraz od 1 wrzes$nia
do 30 pazdziernika. Prace prowadzone w dolinie rzeki nie moga zaktdécac¢ funkcjonowania lokalnego
korytarza ekologicznego oraz doprowadzi¢ do trwatego zniszczenia siedlisk ptazéw i ryb.

Wszelkie prace zwigzane ze zniszczeniem siedlisk ptakow, tj. wycinka drzew i krzewéw oraz
ewentualne prace dotyczgce usuwania roslinnosci w dolinie Czechéwki, nalezy prowadzi¢ poza
sezonem legowym (ij. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza sie realizacje wycinki w
trakcie sezonu legowego po przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia przez specjaliste ornitologa.
Kontrola taka powinna odby¢ sie najp6zniej na trzy dni przed planowang wycinka.

Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, ktére mogg by¢é narazone na zniszczenie w wyniku
prowadzonych prac, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pojedyncze drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przez owiniecie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Drzewa mogg takze byc¢
otoczone ptotem z zerdzi i desek o wymiarach 2x2m. Grupy drzew muszg by¢ zabezpieczone ptotem
o minimalnej wysokosci 150cm. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen
drzew.

Nalezy unikaé prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie
korzeniowej (od pnia drzewa do 2 m od obrysu korony) nalezy wykonywaé recznie. Poza okresem
wegetacyjnym (tj. w miesigcach wrzesien - marzec). W przypadkach prowadzenia takich prac w
okresie wegetacyjnym wykopy musza by¢ zabezpieczone matami stomianymi oraz nalezy polewac je
woda.

W strefie do 10m od pni drzew nie mogg byc¢ lokalizowane place sktadowania materiatow
budowlanych oraz nalezy unika¢ lokalizowania drég dojazdowych do placu budowy.

Dla zrekompensowania wycinki drzew i krzewdéw oraz poprawy estetyki krajobrazu zaleca sie
wykonanie dodatkowych nasadzen.

Lokalizacja nasadzeh powinna by¢ opracowana na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej,
powinna ona uwzglednia¢ szczegbétowe rozwigzania drogowe (w tym dostepnos¢ terenu) oraz
zalecenia wynikajgce z bezpieczenstwa ruchu drogowego: nie nalezy wprowadza¢ gatunkéw
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla rodzimej flory tj. gatunkédw pochodzenia obcego, majgcych
charakter inwazyjny, ktérych wprowadzenie spowoduje negatywne oddziatywanie na siedliska
znajdujgce sie w rejonie inwestycji; aby ograniczy¢ ilos¢ zderzen ptakéw z pojazdami na obszarach
otwartych oraz z bezposrednim sasiedztwie jezdni, nalezy zrezygnowac z nasadzen gatunkéw, ktére
posiadajg owoce, bedace pokarmem dla ptakow.

W celu ochrony ptakéw przed zderzeniami z przezroczystymi ekranami akustycznymi nalezy
zastosowa¢ na ekranach nadruk w formie paséw lub inne rozwigzania skutecznie minimalizujgce
zderzenia sie ptakow z ekranami. Zalecane jest stosowanie pionowych paséw o szerokosci 2cm, w
odstepach 10 cm lub paséw szerokosci 1cm w odstepach 5cm. Nalezy unikaé gestych nasadzen
drzew i krzewow wzdtuz ekrandw.

Nalezy stosowac takie surowce, produkty i materiaty, a roboty prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobéw
produkgciji lub form ustug, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych.

Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowac¢ selektywnie, w wyznaczonych miejscach w
odpowiednich oznakowanych pojemnikach, w sposéb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na
Srodowisko, w tym przenikanie sktadnikow odpadéw do srodowiska.

Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac¢ selektywnie w odpowiednich pojemnikach wykonanych z
materiatu odpornego na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu posiadajgcych szczelne
zamkniecie zabezpieczajgce przed ewentualnym przedostaniem sie odpadéw do srodowiska.
Wszystkie rodzaje odpadow nalezy przekazywac sukcesywnie, nie dopuszczajgc do ich nadmiernego
nagromadzenia, w miare mozliwosci do najblizej potozonego miejsca, w kitdérych mogg byc¢
przetworzone. Odpady nalezy przekazywa¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji nalezy w catos$ci zagospodarowac w granicach
planowanej inwestycji pod warunkiem spetnienia standardow jakosci gleby i ziemi.
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29) Z uwagi na mozliwos¢ odstoniecia zabytkédw archeologicznych w zasiegu planowanych robét catosé
prac ziemnych nalezy objgé pethym nadzorem archeologicznym.

30) Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy
zabytku nalezy wstrzymac¢ wszelkie dziatania mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, a
takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw lub, gdy nie jest to mozliwe - prezydenta miasta.

5.3. Kontrolne badania hydrogeologiczne i geologiczne

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania geologiczne
obejmujace badania pofozenia zwierciadta wod podziemnych oraz analize fizyko-chemiczng gruntéw w
zakresie zgodnym z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorskg”.

5.4. Nadzor geotechniczny

Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorskg” Wykonawca podczas prowadzenia rob6t ziemnych
oraz wzmocnien podtoza ma obowigzek zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢é zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét i etapowaniem oddawania do
uzytkowania,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegéinych elementéw Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujagcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zgodng z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniegj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Gdyby jednak w przypadku negatywnego dla
Wykonawcy wyniku badan okazato sie, ze laboratorium Inspektora popetnito btedy , a wyniki badan
niezaleznego laboratorium lub rozszerzony zakres badan dat wyniki pozytywne, wowczas koszty tych
badan obcigzajg Inspektora.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inspektora:
a) przed rozpoczeciem robot:
- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
- sprawdzanie receptur warstw konstrukcyjnych nawierzchni, mieszanek betonowych dla
poszczegdblnych klas betonu i innych jezeli wymaga tego technologia
b) w trakcie robdt:
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét
- badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegd6lnych STWIORB na
dany asortyment robot

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajgcych jakos¢ materiatbw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych robot
uzyskane przez Laboratorium Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Podstawg oceny obiektdéw sg wyniki zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor zezwala na wbudowanie materiatdw i wyrobow budowlanych, ktére spetniajg wymagania
dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r i spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Zgodnie z tg Ustawag wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Zz wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie
oceny zgodno$ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188. Nr 170, poz. 1652
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i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrob
budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-4,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i
wydat, na swojg wylgczong odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje witasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktorego wtasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan
podstawowych, roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje Europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku istniejgcej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisoéw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg
oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje zgodnosci nie
moze by¢é modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie potrzeby
do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta, ktdrych kserokopie
zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajace tych wymagan zostang odrzucone.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania STWIORB
w czasie postepu robot.
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Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przediozy
szczegbtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektorowi. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakohczenia procesu budowlanego.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych, do
dokonywania wpiséw. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢é w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robaot,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaréw, dokumentujac
narastajgco postep robét.

Wzér rejestru, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Inspektor i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy,
kierownikéw robét.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Rob6ét,
) protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

>0 Q0

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robo6t ujetych w Dokumentacji Projektowa i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. W obmiarach Robét podaje sie rzeczywiste ilosci

wykonanych robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Nalezy prowadzi¢ monitoring obmiarédw uznanych do miesiecznych ptatnosci pod wzgledem ewentualnych
przekroczen ilosci ustalonych w kosztorysie ofertowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrg;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w STWIORB.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Kazdy samochdd, dostarczajgcy materiaty, powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Obmiar dostarczonych materiatéw powinien nastepowac¢ w punkcie dostawy.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na tych
pojazdach, powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie. Inspektor ma prawo do losowego sprawdzenia
stopnia zatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tylko za zgoda Inspektora Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia pojazdéw na
urzadzeniach wagowych posiadajgcych wazne swiadectwa legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetow) przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robd6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna, skatalogowanag
w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw i potwierdzone przez Kierownika Budowy lub odpowiednich
Kierownikéw Robot. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu po wystawieniu Swiadectwa Przejecia,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu - ostatecznemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuja.

Koszt przygotowania dokumentaciji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala
zakres Robét po decyzje do dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w STWIORB dotyczacych danej czesci Robdt. Odbioru
Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania cze$ciowego odbioru jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci rob6t, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia wystania
przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przyjecia.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora. Inspektor wskazuje miejsca pobrania probek. Prébki do
badan laboratoryjnych dostarcza Inspektor do Laboratorium Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskazac
dodatkowe miejsca poboru probek.

Podstawg do odbioru koncowego robét sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje koncowego odbioru robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora. Roboty z wadami nie
bedg podlegaty odbiorowi.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegéinych asortymentach w
sposab nieistotny odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. Jezeli obiekt ma wady, ktére wptywajg na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstepuje od
odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konhcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Dokumenty do odbioru przygotowuje Wykonawca.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Arkusze i Rejestry Obmiaru (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

Jegsen
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8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen

9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w spos6b nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektoéw, ktére dokumentuje.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zaklauzulowang kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(5 egz.).

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i dwie kopie oraz 3 egz.
wersji elektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skfad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z
Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn. oraz
pdf.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w Cenie Kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Koszt przygotowania wszystkich materiatébw do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowe;j
i nie podlega odrebnej zaptacie

8.5. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

- koszty transportu materiatéw rozbiérkowych stanowigcych odpad na miejsce utylizacji oraz ich utylizaciji
zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W sktad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég technologicznych, itp.), oczyszczenie terenu z niewybuchéw i niewypatdéw, koszty
dotyczace oznakowania Robo6t, kontrolne badania geologiczne i hydrogeologiczne, nadzér
geotechniczny podczas prowadzenia robét ziemnych i wzmocnien podioza w okresie realizacji robét i w
okresie zgtaszania wad, monitoring przemieszczen poziomych i pionowych w obrebie wysokich
nasypéw (h = 3m) w okresie realizacji rob6t i w okresie zgtaszania wad, monitoring wibracji budynkéw
zlokalizowanych do 50 m od linii rozgraniczajgcych w okresie realizacji rob6t, sporzadzenie
inwentaryzacji fotograficznej oraz oceny stanu technicznego budynkow istniejgcych narazonych na
wplyw realizacji robdt wykonana przez rzeczoznawce budowlanego przed realizacjg zadania,
inwentaryzacje (w tym réwniez fotograficzng) i ocene stanu technicznego drdg, przewidywanych przez
Wykonawce do wykorzystania do transportu technologicznego podczas realizacji robét wraz z
podpisaniem protokotéw z administratorami tych drég, ustaleniem z administratorami sposobu naprawy
przedmiotowych drég publicznych oraz wykonanie ich naprawy po zakonczeniu budowy, instalacje,
utrzymanie i demontaz urzgdzen zabezpieczajgcych teren budowy podczas realizacji robot, projekt
tymczasowej organizacji robét na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
pozwolen, zapewnieniem, utrzymaniem i demontazem wszystkich urzadzen niezbednych do czasowej
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, o$wietleniem, sygnalizacjg swietlng na objazdach
tymczasowych wykonanie, utrzymanie i rozebranie objazdéw i przejazdéw tymczasowych,
dostosowanie sie do wymagan przepisow ochrony $rodowiska, koszty uzyskania, obstugi i
przediozenia wszelkich ubezpieczen, inwentaryzacje powykonawczg, naniesienie na mapy katastralne,
wykonanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, wydatki dotyczagce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntdéw, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatéw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektow uzupetniajacych i
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robét wynikajace z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, wszelkie koszty wynikajgce z warunkéw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczegbélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich
(pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty wytgczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchowa,

- koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

- wartos¢ zakupu i zuzytych materiatbw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii w robét,

- koszty sporzadzania inwentaryzacji fotograficznej oraz ocene wykonang przez rzeczoznawce stanu
technicznego budynkoéw, drég, obiektéw, sieci uzbrojenia terenu narazonych na wptyw realizowanych
robot wraz z podpisaniem protokotéw z wtasciwymi administratorami i wtascicielami

- koszty opracowania operatu kolaudacyjnego

- koszty monitoringu sieci

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw

- koszty organizacji i odszkodowania,

- prace porzadkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do warunkéw kontraktu oraz wymagan ST DM.00.00.00 nalezy ujaé w narzucie
kosztow posrednich do cen jednostkowych robét.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robét.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt i etapéw
oddawania do uzytkowania.

- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy

- opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu.

- optaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i
konstrukcji zabezpieczajgcych

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie medidw,

- koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na torach
kolejowych i drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty, jakie moga wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organizaciji ciggtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty, jakie moga wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratorow potokéw
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organizacji rob6t przy zabezpieczeniu ciggtosci
przeptywu na potoku,

- wszelkie koszty administratorow innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw, organizacji ruchu, ciggtosci ruchu na linii kolejowej i ciaggtosci

przeptywu ciekdw obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i ciagtosci przeptywu ciekéw.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usunigcie wbudowanych materiatow, zainstalowanych urzagdzen i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
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Dz.U.2005.240.2027 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)
Warunki Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zwigzku z zadaniem Odcinek nr lll Wykonanie $ciezki ekologicznej poprzez wykonanie remontu
istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw Inspektorskich.

Zakres robot obejmuije:

e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,

e wyznaczenie konturéw nasypow,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

» odtworzenie zniszczonych punktow wysokosciowych,

» stabilizacje punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje og6ine zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robo6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sagsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do

0,08 m i dugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

* inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac:

» teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

* dalmierze,

* tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.
4, TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z  obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (1 - 7).

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zgtosi prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjne;
oraz granic nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wtasciwym Geodetg Powiatowym
sposOb odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej bgdz uszkodzonej osnowy geodezyjnej
podlegajgcej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o otrzymane materialy oraz materiaty pobrane z PODGIK
Wykonawca ma przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.
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Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie Inspektorskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych Ilub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora, wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie moze byc¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety projektowane;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t), oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1
metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o projektowanym
ksztatcie.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektu Inspektoryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
* wytyczenie osi obiektu,
» wytyczenie punktow okreslajagcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkéw i
filarbw mostow i wiaduktéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.3.

5.6. Niezidentyfikowane elementy infrastruktury
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W przypadku napotkania niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury, podczas prowadzenia prac,
bezposredni Wykonawca prac ma obowigzek naniesienia ich na mapy oraz zarejestrowania ich w
odpowiednim urzedzie geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
* 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
na prostych co najmniej co 200 m,
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
obiektu,
e wyznaczenie nasypow i wykopOw nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest
czescig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5

niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6ine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

~Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu
Zielony LOF” Odcinek nr Il Wykonanie Sciezki ekologicznej poprzez wykonanie remontu istniejacej drogi
gminnej wewnetrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem krzewow.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiag wymagania ogllne dotyczace robot zwigzanych z
usunieciem krzewow, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuja:
1. Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw,

2. Mechaniczne karczowanie obszaréw o zalesieniu zwartym,
3. Mechaniczne usunigcie karpiny,

4. Wywiezienie i utylizacja gatezi,

5. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

Lokalizacja w/w terenéw, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowe]
wg Dokumentacji Projektowe;]

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje og6élne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypelniania dotéw po usunigciu drzew 1 krzewOw nalezy zastosowac:
* W pasie rob6t ziemnych — materiat przydatny do budowy nasypdéw, zageszczony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypoéw”.
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* Poza pasem robdt ziemnych — material pochodzacy z usuni¢cia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
* pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

* koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

* sprzet do usuwania i utylizacji pni,
* przyczepy dluzycowe do wywozenia Scigtych drzew,

* inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
4.

Pnie, karping oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace wartos¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie

powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez
Inspektora 1 uzgodnione z Zarzadem Drog.

5. WYKONANIE ROBOT - przepisane z PFU

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robdt ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich
wyciecie 1 wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Robdét opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewow
wpisanych do rejestru zabytkdw oraz planu wyrgbu drzew, przez odpowiedni organ administracji
terenowej lub panstwowej, a dla Rob6t dla ktérych brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez
Inspektora.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewoéw
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Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzewOw obejmujg wycigcie i wykarczowanie krzewow, zasypanie
dotéw 1 spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypOw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Ros$linno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Wyciecie drzew i karczowanie

Wiycigcie drzew i karczowanie obejmuje:
* Zamocowanie na cze¢s$ci nadziemnej drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko
tak aby kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

* Odcigcie nadziemnej czgsci drzewa za pomoca lancuchowej pity do drewna. Odcigcie
drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.

e Odciagni¢cie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odcicte gatezie a strzata drzewa pocigta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych
dogodny zatadunek i transport.

e Zatadunek i transport pocietego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na $rodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew z terenéw lesnych wykona miejscowe Nadle$nictwo, ktére staje si¢ wtascicielem
drewna. Uporzadkowanie terenu 1 usuni¢cie karp z terendw lesnych oraz wycinke drzew z terenow
nieleSnych wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenéw niele$snych staje
si¢ wlasnoscia Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy wystawi fakture VAT. W sytuacji, gdy
Wykonawca nie wyrazi checi wykupu drewna pozyskanego z wycinki, zostaje on zobowigzany do
odtransportowania drewna na baz¢ materialowa w Olsztynku. Wycena uzyskanego drewna
zostanie dokonana przez uprawnionego rzeczoznawce. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi
Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, nalezy wykarczowac z
wyjatkiem nast¢pujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca rz¢dna terenu w
tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstawg nasypu,
b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagescic.
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5.4. Utylizacja pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym
przez Wykonawce projektem wycinki drzew i krzewow oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny
by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunigte] w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mate]
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sig¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inspektora, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyrOéwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,
kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotow po
drzewach i krzewach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.
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Obmiar robdt nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicOw przekazanych Inspektorowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonuje Inspektor w oparciu o ocen¢ wizualng i
przediozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest ryczatt. Cena ryczaltowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynno$ci
niezbedne do wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotu zamdwienia i opisane w punkcie
5 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM IZAGESZCZENIEM
PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego w korycie
drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
»Wykonanie Sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach
projektu Zielony LOF” Odcinek nr Ill Wykonanie $ciezki ekologicznej poprzez wykonanie remontu
istniejacej drogi gminnej wewnetrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu zageszczania podtoza materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET:

Wedtug niniejszego SST przewiduje sie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- wibratory spalinowe.

4. TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora (Inspektora Nadzoru), w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zageszczonym

podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10
metrow.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podioze na gtebokos¢é zaakceptowang przez Inspektora (Inspektora Nadzoru), dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w SST D 02.01.01 ,Wykonanie wykopu”. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/89321-02 [3].
stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntu
podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10
%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni (konstrukcyjnych), to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie foli lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inspektor (Inspektor Nadzoru) oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedban Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonywanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

WYSZCZEGOLNIENIE MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
Lp BADAN BADAN | POMIAROW
| POMIAROW
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna €0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne! 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi i na krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie’ co 100 m w osi i na krawedziach
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce
gruntu podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m?2

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic¢ sige od szerokosci [projektowanej o wiecej niz +
10cmi—-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4—metrowg tatg zgodnie z norma.
BN-68/8931-04 [4].

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja £ 0,5 %
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc¢
mniejszy od podanego w SST D 02.01.01.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
(Inspektora Nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podioza

- zageszczenie koryta lub podioza

- utrzymanie koryta lub podtoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 »Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

2. PN-B-06714-17 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci”.

3. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza

przez obcigzenie ptytg”.
4. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
5. BN-77/8931 — 12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu”.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-
turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr lll Wykonanie Sciezki ekologicznej poprzez
wykonanie remontu istniejgcej drogi gminnej wewnetrznej nr 2 od km 0+100,20 do km 0+311,70.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

- 0 grubosci 10 cm — konstrukcja $ciezki ekologicznej,

- 0 gr. 20 cm — konstrukcja sciezki ekologicznej,

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje og6ine zwarto w D-M-00.00.00.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktore spetniaja wymagania OST zgodnie z Tablica 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
réznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.

Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-
EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikédw wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna byé oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze byc¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na skfadnikach o takich samych
wiasciwosciach i pochodzacych z tych samych zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i gesto$¢ objeto$ciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wtasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych
cech mechanicznych mieszanki.
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Wymagane wilasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogéline

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z
odpadow powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy
wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane witasdciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkoéw produkcji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skiadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i
spetniaty wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac sie rbwnomierng wilgotnosciag w trakcie zageszczania.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-
EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

Uziarnienie

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy pomocnicze

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwiazanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez
producenta

Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
. [Y%0(m/m)]
Mieszanka
niezwiazana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8
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Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte miedzy
granicznymi wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 - 10. z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spetnia¢ wymagania ciggtosci
uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Réznice przesiewow przy badaniu ciggtosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszance - rdznice przesiewdw
[%(m/m)]
Mieszanka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | ma | min.| ma | min. | Max | mi | max | min| max| min | ma | min. | max | mi | max
X X n . . X n
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i nawierzchni

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

warstwy

p Wiasciwoseé mrozoochronne; podbudowy pomocnhiczej podbudowy zasadniczej nawierzchni
KR1+KR7 KR1+KR2 | KR3:KR4 | KRS+KR7 | "1 KR3+KR7 KR1+KR2
Uziarnienie mieszanki 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/8; 0/11,2;
1 Niezwiazanei 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 0/16;0/22,4: 0/31,5;
' azane] 0/63 0/459; 0/632
N \I)V/I}ellgsszyerlns?a zawartos¢ pytow, kategoria nie UFis UF 1 UF 1 UF 1 UF, UFis
3 Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr
4 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: OCago OCago OCago OCago OCaqo OCago
L Krzywe uziarnienia L i Krzywe uziarnienia wg Krzywe uziarnienia
5. Uziarnienie wg rys. 1 - 7 Krzywe uziarnienia wg rys. 8 - 10 rys. 11 wg rys. 14 - 20
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z wartoscig S
6. |deklarowang przez dostawce Gy Ge Gs Gs Ge Gy
Jednorodnos¢ uziarnienia - roznice w
7. | przesiewach Gv Gs Gs Gs Ge Gv
Jakos¢ pytow oznaczona wg PN-EN 933-8
zatgcznik AP na frakcji 0/4 (SE4), po
8. | pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, 30 30 30 35 30 35 30
wedtug PN-EN 13286-2, wartos¢ nie nizsza niz:
Odpornosc¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna
9. |do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, LANR LA4o LA4o LA4o LA LA4o
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosc¢ na scieranie (frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria MpeNR MoeDeklar | MoeDeklar | MoeDeklar Mpe35 MoeNR
: . e owana owana owana
nie wyzsza niz
FDekIarowana FDekIarowana FDekIarowana
11 MI’OZOOdeI’nOéé w(g PN-EN 1367-1, jako wartos¢ | Foekiarowana (ubytek masy (ubytek masy (ubytek masy (ubytek masy F Fbekiarowana (ubytek masy
) Srednia wazona, kategoria nie wyisza niz: nie wiecej niz 10%) nie wiecej niz nie wiecej niz nie wiecej niz 4 nie wiecej niz 7%)

7%)

7%)

7%)
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Warto$¢ CBR9 [%] po zageszczeniu wg metody Warstwa
Proctora do wskaznika zageszczenia mrozoochronna,
12. |wymaganego dla danej warstwy, przy energii odsgczajgca i 60 80 80 80 40
0,59 J/cm?3 i moczeniu w wodzie 96 h, co odcinajgca: 35;
najmniej:

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsaczajgcej po zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia ls = 1,0, 0,0093cm/s 8,0m/d
13. | przy energii 0,59 J/cm3; wspétczynnik filtracji k1o NR NR NR NR NR
[cm/s], co najmniej: 0,0058cm/s 5,0m/d
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych
warstwach

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
14. | [%(m/m)], wedtug wilgotnosci optymalnej metoda 80+120 80+120 80+120 80+120
Proctora

a) Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjgtkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu
najblizszego sezonu budowlanego

b) Badanie wskaznika piaskowego SE; wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A
Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej probki
mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).
Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykonaé badanie wskaznika
piaskowego dla frakcji 0/4mm.

©) Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu metoda Proctora
zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia |s = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-
47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwofanie do normy PN—
EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy
postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.
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Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Dla kategorii drog KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac sie w sposéb eliminujacy
segregacje przy wbudowywaniu.

Dla kategorii drog KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu
mieszalnika z optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymac¢ zawartos¢ wody w mieszance
wbudowywanej, [%(m/m)] w granicach okreslonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowaé mieszalnik przy
produkciji powyzej 5000 m3 dla catego zadania).

Z uwagi na mozliwosé segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie skladowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysoko$ci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarka lub wykonanie innych zabiegéw uniemozliwiajgcych jej
rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
sie wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Sprzet do
wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajgcych segregacie.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywac¢ w taki sposéb aby zminimalizowa¢ mozliwosé segregacji i
zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracjg wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Ukltadanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktada¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé
wymaganiom i powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z inzynierem i po ich
wykonaniu musza by¢ zgodne z wymogami OST.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzic¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.
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Kontrole zageszczenia i hosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprzeé¢ na metodzie
obciazen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztalcenia lo warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.
Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzér:

3xAp

Eix= XD
4xAs

Ap - r6znica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

Za zgoda inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.
Odcinek prébny

Na zyczenie Inwestora (Inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka
probnego z materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki
niezwigzanej. Odcinek prébny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i
rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢ wykonany odpfatnie, w uzgodnieniu z inzynierem.
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m2 do700 m?).
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptaciji
przez inzyniera.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

Badania przed przystgpieniem do robét

Dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawic¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne
dokumenty wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zazgda¢ przedstawienia poszczegdlnych
materiatbw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inzynier Budowy.
Akceptacja materiatbw powinna nastgpi¢ w terminie nie diuzszym niz 1 miesiac (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzér).W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

Badania w czasie robét
Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé¢ w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywaé zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajacego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 57 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac sie w trzech
ré6znych miejscach po szerokosci i dlugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru
préb powinny by¢ ustalane wspdlnie przez inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.
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Badania zageszczenia i nosnhosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Ez
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is =2 1,0 inosnos¢
warstwy Esjest zgodna z dokumentacijg projektowa.

Minimalna czestos$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniegj niz 1 badanie na 3000m?2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiarow cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw Tolerancje

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na km +10cm

2 Roéwnos¢ podiuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm

6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt nazl dziatce dziennej (min 1 +10mm /-15 mm
raz na 2000m?)

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢é warstwy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonac
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych
zasad.

Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosnosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Jednostkg ocbmiarowg dla
podbudéw zageszczanych mechanicznie jest m2.
W przypadku wyréwnan jednostkg obmiarowg jest m3.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta
ktory odpowiada za uszkodzenie)

- przygotowanie mieszanki

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozilozenie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan
nie datowanych nalezy stosowac¢ ostatnie wydanie normy.

ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM NALEZY UZGODNIC Z KOMITETEM STERUJACYM CZY JEST
SENS CZY WYSTARCZA NORMY GLOWNE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gesto$ci i wilgotnosSci.
Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

oznakowania pionowego i obejmuja:

- znaki ostrzegawcze trojkgtne srednie i mate,

- znaki zakazu i nakazu okrggte srednie i mate,

- znaki informacyjne $rednie i mate,

- znaki kierunku i miejscowosci (z wytgczeniem konstrukcji wsporczych i fundamentéw ujetych w
oddzielnych specyfikacjach).

- znaki uzupetniajagce

- urzadzenia brd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i/lub symbolami,
zwykle umieszczony na stupku lub na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza wykonana z blachy - jako jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzagca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg). W przypadkach szczegdlnych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢

zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi ST DM.00.00.00 "Wymagania ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania og6line".

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzn. zmianami).

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej

Specyfikacji sa:

- tablice znakow ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

- stupki do znakow ,

- prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw w gruncie i fundamenty wykonywane ,na
mokro”,

- materiaty do montazu znakdw.

Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zamdwione u producenta
gwarantujgcego wilasciwg jakos¢ ich wykonania, zapewniajgcego minimum 24-miesieczny okres
gwarancji.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy (PN lub
BN) musi posiada¢ ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym” wydane przez IBDiM.

2.2.1. Tablice znakéw

Tarcze znakow srednich nalezy wykonaé z blachy aluminiowej grubosci minimum 2 mm oprawionej w
rame aluminiowa, natomiast tablic wielkogabarytowych z blachy o grubosci 2.5 mm wg PN-EN-485-
4:1997.

Lica znakdéw wykonac z folii mikropryzmatycznej 2-go typu.

Tarcze znakéw matych nalezy wykona¢ z blachy stalowej zaginane na catym obwodzie z blachy
ocynkowanej o grubosci co najmniej 1.5 mm z poprzecznymi profilami usztywniajgcymi wg PN-EN
10327:2005(U). Lica znakdw z folii odblaskowej 1-go typu.

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspotczynnikiem luminacji barw
znakéw oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych — okreslonych wspoétrzednymi
chromatycznosci pél barw, =zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarcz i tablic znakéw winny posiada¢ w swej strukturze
nieusuwalne oznaczenia roku jej produkcji. Kazda tarcza i tablica znaku musi posiadac¢ trwate
oznakowanie producenta oraz rok produkcji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé petne zwigzanie z ptytg
znaku przez caly czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b potgczenia folii z powierzchniag ptyty znaku powinien uniemozliwiaé jej odtaczenie od ptyty bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi byé zabezpieczona farbg nieodblaskowg barwy
ciemno-szarej. Grubo$¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 um.
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Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ scisle zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturédw znaku, ktére moga powstawac przy
nanoszeniu folii na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 1 mm..

W znakach nowych, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Tablice znakéw powinny byc idealnie ptaskie, baz wybrzuszen i zataman
powierzchni w jakimkolwiek kierunku.

Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie)jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowarn powierzchni znaku.

Okres trwatosci znaku drogowego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ odpowiednio:
- z folii mikropryzmatycznej 2-go typu — 12 lat

- z folii 1-go typu - 7 lat.

2.2.2. Stupki do znakow
Nalezy stosowac rury ocynkowane o srednicy 60 mm i grubosci scianek min 3.2 mm.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- zgodnych z zamoOwieniem; z dopuszczalng odchytka = 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci ponizej 3 m, z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci zgodnych
z zamébwieniem

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Stupki powinny byé wyposazone w plastikowe naktadki zabezpieczajace przed dostawaniem sie wody.
2.2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla tablic zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/03.

2.2.4. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskaé atest od producenta. Prefabrykat powinien byc¢
wykonany w oparciu 0 wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Beton uzyty do prefabrykatéw powinien
by¢ klasy co najmniej C20/25.

2.2.5. Fundamenty stupow konstrukcji wsporczych

Fundamenty stupow konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/02.

2.2.6. Materialy do montazu znakéw

73



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

Wszystkie taczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakdéw jak s$ruby, podkiadki, kgtowniki

mocujgce, uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych

karbow. kgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpornych na korozje

w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy stosowac:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- $rodki transportowe do przewozu materiatéw,

- sprzet spawalniczy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow do oznakowania

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone srodkiem transportu zapewniajgcym ochrone

prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno

by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytow, osprzetu itp. powinien sie odbywac

samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob

uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6ine”

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢:

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokos$¢ zamocowania znakéw.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentami wymienionymi
w pkt. 10.2 niniejszej ST.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt rysunkéw
konstrukcyjnych tresci tablic na podstawie przekazanej mu dokumentaciji.
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5.2.2. Ustawienie znakow

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie pomiedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym np. klincem i doktadnie
zagescic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna byé
réwna z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowaé stupki znakéw drogowych. Umieszczenie znakéw od
krawedzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego, wysokos¢ zamocowania znakow i
lokalizacja, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach.

Dopuszcza sie tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz +1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej
niz £5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania og6ine”
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o
jakosci (atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia, naleza:

- tarcze znakow,

- folie odblaskowe (lica znakéw),

- drobne elementy montazowe,

- stupki do zamocowania znakéw,

6.3. Badania w trakcie wykonywania roboét

W trakcie wykonywania robo6t kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:

- sposoéb i prawidtowos¢é zamocowania znakéw,

- wysokos¢ i prawidtowos¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,

- odlegtosé umieszczenia znakdéw od krawedzi jezdni,

- zgodnos$c¢ ustawienia znakdw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji Projektowe;,
- pionowe ustawienie stupkow,

- wymiary znakow, liter, symboli,

- zgodnos$c kolorystyki znakéw z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.3.07.03,
- widocznos$é znakdéw w dzien,

- widocznos$¢ i odblaskowos¢ znakéw w nocy (wizualnie),

- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1 szt. (sztuka) znaku drogowego konwencjonalnego,

b) 1 szt. (sztuka) znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m2 w Dokumentacii
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuije.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki znaku drogowego konwencjonalnego obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane znaku,

- odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora,
- ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie,

- zasypanie fundamentu prefabrykowanego

- wykonanie znaku,

- ustawienie stupka i zamocowanie znaku,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skifadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

Cena 1 sztuki znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m? w Dokumentacji
Projektowej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- opracowanie rysunkow konstrukcyjnych tresci tablic ( znakéw kierunku i miejscowosci),

- wykonanie tablicy znaku,

- zamocowanie tablicy do konstrukcji wsporczej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skfadajgce sig na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12899-1;2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1:Znaki state
PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 5:Badania wstepne typu
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem

PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

PN-EN-485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobdéw wykonywanych na zimno

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
ogniowo w sposdb ciggly do obrébki plastycznej na zimno.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach
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