Ewa Prochniak MANEVO Marek tukowski, Ziotkow 88, 21-077 Spiczyn
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI "Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu
Zielony LOF" Odcinek nr IV remont istniejacego kanatu z elementéw betonowych prefabrykowanych wraz
z remontem istniejgcego odcinka drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI  :  wojewddztwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wodlka
INWESTOR : Gmina Wolka
ADRES INWESTORA : Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

WYKONAWCA ROBOT :  MANEVO Marek Lukowski
ADRES WYKONAWCY :  Zibtkéw 88, 21-077 Spiczyn

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ewa Préchniak (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA ;o 17.11.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.11.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
D-01.01.01 |zgodnie z kilometrarzem
1,2 km 1,200
RAZEM 1,200
2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. powyzej 100 cm) szt.
d.2|0103-07
D-01.02.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-75 cm) szt.
d.2|0103-05
D-01.02.01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci ha
d.2|0108-02
D-01.02.01
1,17 ha 1,170
RAZEM 1,170
5/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na plac sktadowy Wykonawcy wraz z utylizacjg m3
d.2|0110-01
D-01.02.01
11,77 m3 11,770
RAZEM 11,770
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na plac sktgdowy wykonawcy wraz z utylizacja mp
d.2|0110-02
D-01.02.01
11 mp 11,000
RAZEM 11,000
7/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na plac sktadowy wykonawcy wraz z utylizacjg mp
d.2|0110-03
D-01.02.01
35 mp 35,000
RAZEM 35,000
8/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy 10 cm z wy- |m?2
d.2|0126-01 wozem urobku na odktad
D-01.02.02 |- ilo$¢ zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
8134,94 m?2 8 134,940
RAZEM 8 134,940
9/KNR 2-31 Odwoz nadmiaru humusu na plac sktadowy wykonawcy wraz z utylizacjg m3
d.2|1510-04
D-01.02.02
1234 m3 1234,000
RAZEM 1.234,000
3/45200000-9 |Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m materiat z dokopu m3
d.3/0235-02 - ilos¢ zgodnie z tabela robdét ziemnych
D 02.03.01
3208,58 m3 3 208,580
RAZEM 3 208,580
4/45200000-9 |Podbudowy
11/KNR 2-31 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza m2
d.4/0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01
D 04.01.01
1485,96+424,80 m?2 1910,760
RAZEM 1910,760
12/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym |m2
d.4/0114-01 o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
D 04.04.02 |- konstrukcja $ciezki ekologicznej
1485,96 m2 1 485,960
RAZEM 1 485,960
13/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.4/0111-03 geszczeniu 15 cm
D 04.05.01
424,80 m?2 424,800
RAZEM 424,800
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4/0109-03
D 04.05.01
283,20 m?2 283,200
RAZEM 283,200
5/45222000-9 |Nawierzchnie
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kosztorys inwestorski.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m?2
d.5/0309-08 spoin piaskiem
D-07.05.03
1485,96 m2 1 485,960
RAZEM 1 485,960
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm m2
d.5/0309-08 - wymiana istiejacych ptyt na kanale
D-07.05.03
713,93 m?2 713,930
RAZEM 713,930
6/45200000-9 |Roboty wykonczeniowe
17|KNR 2-01 Plantowanie skarp m?2
d.6|/0506-01 - ilos¢ zgodnie z tabela robdt ziemnych
D 06.01.01
3928,98 m?2 3 928,980
RAZEM 3 928,980
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-|m?2
d.6/0510-01 taniem materiatu pozyskanego na budowie
0510-02 - ilos¢ zgodnie z tabela robdt ziemnych
D 06.01.03
poz.17 m?2 3 928,980
RAZEM 3 928,980
19/KNR 2-31 Wykonanie poboczy gruntowych m2
d.6/0114-01
D 06.01.03
2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
20|KNR 2-21 tawki parkowe stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa, kotwione w gruncie |szt
d.6/0607-02
D-08.01.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR 2-21 Stojaki na rowery odlewe zeliwne, rury stalowe, profile zamkniete, prety okrag- |szt
d.6/0607-02 te, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,
D-08.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-21 Kosze parkowe na Smieci szt
d.6/0607-02
D-08.01.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/45400000-1 |Oznakowanie
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak R-1/1b dwustronny szt.
d.7|0703-01
D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
3|Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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