
Ewa Próchniak MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :      "Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z mała infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu

Zielony LOF" Odcinek nr IV remont istniejącego kanału z elementów betonowych prefabrykowanych wraz
z remontem istniejącego odcinka drogi gminnej 

ADRES INWESTYCJI   :     województwo lubelskie, Powiat Lubelski, Gmina Wólka
INWESTOR   :     Gmina Wólka
ADRES INWESTORA   :     Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
WYKONAWCA ROBÓT   :     MANEVO Marek Łukowski
ADRES WYKONAWCY   :     Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ewa Próchniak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     17.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.11.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
zgodnie z kilometrarzem

km

1,2 km 1,200
RAZEM 1,200

2 45100000-8 Roboty przygotowawcze
2

d.2
KNR 2-01
0103-07
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.  powyżej 100 cm) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.2

KNR 2-01
0103-05
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-75 cm) szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4
d.2

KNR 2-01
0108-02
D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

1,17 ha 1,170
RAZEM 1,170

5
d.2

KNR 2-01
0110-01
D-01.02.01

Wywożenie dłużyc na plac składowy Wykonawcy wraz z utylizacją m3

11,77 m3 11,770
RAZEM 11,770

6
d.2

KNR 2-01
0110-02
D-01.02.01

Wywożenie karpiny na plac skłądowy wykonawcy wraz z utylizacją mp

11 mp 11,000
RAZEM 11,000

7
d.2

KNR 2-01
0110-03
D-01.02.01

Wywożenie gałęzi na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją mp

35 mp 35,000
RAZEM 35,000

8
d.2

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 10 cm z wy-
wozem urobku na odkład
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

8134,94 m2 8 134,940
RAZEM 8 134,940

9
d.2

KNR 2-31
1510-04
D-01.02.02

Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją m3

1234 m3 1 234,000
RAZEM 1 234,000

3 45200000-9 Roboty ziemne
10

d.3
KNR 2-01
0235-02
D 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m materiał z dokopu
- ilość zgodnie z tabela robót ziemnych

m3

3208,58 m3 3 208,580
RAZEM 3 208,580

4 45200000-9 Podbudowy
11

d.4
KNR 2-31
0102-01 z.o.
2.13. 9902-
01 
D 04.01.01

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża m2

1485,96+424,80 m2 1 910,760
RAZEM 1 910,760

12
d.4

KNR 2-31
0114-01
D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym
o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- konstrukcja ścieżki ekologicznej

m2

1485,96 m2 1 485,960
RAZEM 1 485,960

13
d.4

KNR 2-31
0111-03
D 04.05.01

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

424,80 m2 424,800
RAZEM 424,800

14
d.4

KNR 2-31
0109-03
D 04.05.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

283,20 m2 283,200
RAZEM 283,200

5 45222000-9 Nawierzchnie
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kosztorys inwestorski.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.5

KNR 2-31
0309-08
D-07.05.03

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

1485,96 m2 1 485,960
RAZEM 1 485,960

16
d.5

KNR 2-31
0309-08
D-07.05.03

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm
- wymiana istiejących płyt na kanale

m2

713,93 m2 713,930
RAZEM 713,930

6 45200000-9 Roboty wykończeniowe
17

d.6
KNR 2-01
0506-01
D 06.01.01

Plantowanie skarp
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

3928,98 m2 3 928,980
RAZEM 3 928,980

18
d.6

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
D 06.01.03

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm z wykozys-
taniem materiału pozyskanego na budowie
- ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych

m2

poz.17 m2 3 928,980
RAZEM 3 928,980

19
d.6

KNR 2-31
0114-01
D 06.01.03

Wykonanie poboczy gruntowych m2

2400 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000

20
d.6

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Ławki parkowe stalowe, obudowa drewniana siedzeniowa, kotwione w gruncie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

21
d.6

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Stojaki na rowery odlewe żeliwne, rury stalowe, profile zamknięte, pręty okrąg-
łe, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.6

KNR 2-21
0607-02
D-08.01.00

Kosze parkowe na śmieci szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 45400000-1 Oznakowanie
23

d.7
KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.7

KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak R-1/1b dwustronny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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