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Kod CPV Opis
Grupa Klasa | Kategoria
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
1 roboty ziemne
45111000-| Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
45112000-| Roboty w zakresie usuwania gleby
5
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
Inspektorii lgdowej i wodnej
45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kitére zostang
wykonane w ramach ,Wykonania $ciezki ekologicznej wraz z mafa infrastrukturag informacyjno-turystyczna
w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejacego kanatu z elementéw betonowych
prefabrykowanych wraz z remontem istniejgcego odcinka drogi gminne;.

Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowig specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zakres robot obejmuje roboty okreslone nastepujgcymi kodami CPV:

451110008
45100000-8 | 45110000-1 451120005
451130002
45220000-5 45221000-2
452230006
45000000-7 45200000-9 452310005
45230000-8 452320002
452330009
45300000-0 | 45340000-2 453420006
45500000-0 | 455200008 -

Podstawowy zakres robét obejmuije:

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,
- wykonanie poboczy gruntowych,

- roboty wykonczeniowe,

- oznakowanie pionowe szlaku rowerowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2, Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,Wymagania ogéine”
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ,,Roboty drogowe”
1.3.2. Zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi jezykiem kontraktowym jest jezyk polski.

1.3.3. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.4. W zakres Robot wchodzi réwniez wykonanie Robot, objetych wszystkimi w/w specyfikacjami
technicznymi, w ramach zaméwien uzupetniajgcych na istniejagcym lub wydtuzonym odcinku
drogi, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wynikngé w okresie 3 lat od udzielenia
zamoéwienia — podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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14.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Arkusze obmiarowe - arkusze stuzgce do sporzadzania protokotéw, zwigzanych z budowag lub
wykonywanych w trakcie realizacji robét budowlanych, dotagczane w sposob trwaty do oryginatu
dziennika budowy i jego kopii lub zamieszczane w oddzielnym zbiorze. Wpis o fakcie
prowadzenia arkuszy obmiarowych musi by¢ dokonany w dzienniku budowy.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni. Gdziekolwiek w Dokumentacji
Projektowej wystepujag bariery drogowe, mostowe, barieroporecze itp. nalezy je rozumiec¢ jako
dotyczgce barier ochronnych.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugos¢é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét. Powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w Dz.U.2002.108.953.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

Inspektor — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robot i
administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podifoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skifada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rejestr obmiardow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Inspektora obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukciji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikébw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Przedmiar Robot - opracowanie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce zestawienie rodzaju i
ilosci robét podstawowych, przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznym uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatbw rozdrobnionych, ktére mozna
scharakteryzowac poprzez g - ciezar objetosciowy, f - kat tarcia wewnetrznego, c- spéjnose.

Sciana oporowa z gruntu zbrojonego - masyw utworzony przez potgczenie gruntu i warstw
zbrojenia przenoszgcych sity rozciggajace.
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1.4.45. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

1.4.46. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.47. Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.48. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.49. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdob budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobatg techniczna.

1.4.30. Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejskg
Aprobata Techniczng lub Krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendéw, na ktérych moga wystgpic
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajagce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i jeden komplet STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi harmonogram robot,
plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowg:

a) Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
zostang przekazane Wykonawcy,

b) Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej tj. m.in.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty
na roboty tymczasowe, projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Koszty opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy uwaza sie za uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego — Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia przekazana Wykonawcy na etapie przetargu zawiera:

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z FORMULARZAMI
TOM II: WARUNKI KONTRAKTU
TOM Il DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOM V: PRZEDMIAR ROBOT

TOM ViI: KOSZTORYS OFERTOWY

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje dokumentacje dla

wszystkich rob6t tymczasowych oraz dla robét statych wg wymagan Specyfikacji Technicznych oraz

uzyska akceptacje Inspektora i innych odno$nych wtadz.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy obejmuje:

1) Dokumentacje Powykonawczg w 4 egzemplarzach, tj. 1 oryginat + 2 kopie + 1 egz. wers;ji
elektronicznej w formacie edytowalnym i *.pdf oraz Geodezyjng Inwentaryzacje Powykonawcza
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowy
realizacyjnej w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginat + 1 egz. w wersji elektronicznej umozliwiajgcej
edycje — format *.dwg, *.dxf ;lub *.dgn (zmiany nalezy nanies¢ na mape zasadniczg uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

2) Projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci,

3) Projekty prébnego Obcigzenia obiektéw i pali,

4) Projekt technologii montazu obiektéw mostowych wraz z uzgodnieniem z administratorami
przeszkod

5) Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych

drdg technologicznych

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

Projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy

Zabezpieczenie scian wykopdw i rozkopédw fundamentowych (instalacje depresyjne)

Projekty odwodnien, wykopdw liniowych i wykopdw fundamentowych, ogrodzen terenu budowy,

Projekty prébnego obcigzenia wiaduktu i pali,

Projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych,

Plan BIOZ

4) Receptury mieszanek bitumicznych i betonowych

5) Harmonogram zamknie¢ i ograniczeth w ruchu drogowym i kolejowym

6) Sporzadzenie projektu zapewnienia ciggtosci ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
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17
18

Rysunki szczeg6tow wykonawczych,

Rysunki dla Robét Tymczasowych,

19) Dostosowanie rozwigzan typowych.

20) Rysunki warsztatowe dla robét mostowych i drogowych:

- fozysk

- dylatacji

- barier

- balustrad

- rusztowan

- iinnych konstrukcji stalowych i wsporczych

21) Projekty robét dla ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét

22) Rysunki przetgczenia odcinkéw sieci gazowych

23) Harmonogram prac i wytgczen linii spod napiecia obejmujacy wytaczenia ciggte i z gotowoscia
ruchowg

24) Inwentaryzacja fotograficzna i video stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed realizacjg zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich
wiascicielami i/lub Administratorami wraz z oceng stanu zerowego budynkéw,

25) Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczeg6lnosci dla
robét zanikajacych,

26) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pOzniejszymi zmianami). Do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie nalezeé:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

Cc) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ziozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych.

27) Opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do Srodowiska
substancji niebezpiecznych

28) Lokalizacje miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z
wykopow, oraz miejsc pozyskania materiatdw miejscowych

29) Plan zabezpieczenia dowozu materiatbw budowlanych po istniejgcej sieci drég (wraz z

uzgodnieniami warunkéw korzystania z drog z organami zarzadzajgcymi tymi drogami) oraz

ewentualnych drég technologicznych

—_—— = —

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzonej przez wykonawce przechodzg na
Zamawiajacego w zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentaciji
do uzgodnienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, o ile takie odpady bedg wystepowaty,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o ile takie
odpady bedg wystepowaty,

— sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych.

Projektowana inwestycja przecina istniejace ciggi komunikacyjne, na ktérych dla zachowania ciggtosci
ruchu nalezy wybudowac objazdy przyobiektowe na czas budowy obiektow.

W ramach objazdu nalezy uzyska¢ wszelkie uzgodnienia z wtadzami oraz wykonac:

- roboty ziemne,

- nawierzchnie objazdu,

- projekt organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem,

- demontaz nawierzchni i oznakowania po przetozeniu ruchu na wybudowana jezdnie.
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w dwdch egzemplarzach.

11



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

Powyzsza lista rysunkdw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogbinych zobowigzan
Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzadzanych przez Wykonawce ujety jest w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej,
ktérej opracowanie lezy po stronie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub
Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robdét na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Dodatkowo do Specyfikacji technicznych, Dokumentacji Projektowej i innych informacji zawartych w
umowie, Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnos$ne zezwolenia oraz inne
dane niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczeg6lnionych w umowie.
Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona
czes$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie
jako czesc¢ catej pracy projektowej.

Inspektor winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przediozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce, o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowac¢ sie z Inspektorem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor woéwczas Wykonawca winien
dostarczy¢ Dokumentacje Projektowg w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze
konsultaciji.

Cene poszczegdélnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy, nalezy uwzgledni¢c w cenie jednostki obmiarowej wynikajacej ze
szczegdtowych STWIORB, nawet jezeli ta dokumentacja nie zostata wyodrebniona w cenie jednostki
obmiarowej odpowiedniej szczegotowej STWIORB, o ile w Tomie V: PRZEDMIAR ROBOT, TOM V.0
WYMAGANIA OGOLNE nie utworzono odrebnej pozycji dla ktéregos w wymienionych opracowan.

Wykonawca poniesie koszty weryfikacji i zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér
autorski przedstawionych przez wykonawce na podstawie warunku 13.2 Ogoélnych Warunkéw
Kontraktu propozycji zmian w rozwigzaniach projektowych. Nie dotyczy to rozwigzan zamiennych
zgtoszonych przez Wykonawce, ktére wynikajg z koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
rob6ét albo z btedéw projektowych uniemozliwiajgcych prawidiowg realizacje rozwigzania
podstawowego.

Wykonawca nie ponosi kosztéw zaopiniowania przez projektanta sprawujgcego nadzér autorski
rozwigzan wynikajacych z zastosowania produktow réwnowaznych tam, gdzie w dokumentacji
projektowej wskazano rozwigzanie lub produkt przyktadowy.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytuciji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu
pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalébwek, na rozpoczecie
robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi
Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwoleh i powinien umozliwi¢ instytucii
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytuciji uczestniczenie w
procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Kontraktem.

1.5.5. Zgodnos¢ z Dokumentacja Geologiczna

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych roznic w budowie geologicznej lub w
warunkach geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w
stosunku do danych okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej, zgodnie z
art. 46 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.) Wykonawca wniesie
zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej wykonujacej
Dokumentacje Geologiczng w wersji pierwotne;j.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmian wraz z
niezbednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych i
zatwierdzenia jej we wiadciwym organie administracji geologicznej. Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej Dokumentacje Geologiczng zmian.

1.5.6. Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwiloki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przediozy¢ Inspektorowi do akceptacii.
Wykonawca winien dostarczyé Inspektorowi Dokumentacje Projektowg powykonawczg w jasnej,
przejrzystej i czytelnej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robdét, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego,
zgodnie z polskimi przepisami, nie pézniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/ przejeciem.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych,
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla
tej drogi. Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator
drogi.

W przypadku realizowania Robo6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi lub linii kolejowej i organem zarzagdzajgcym ruchem oraz Policjg projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca winien uzyskac od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia, opinie i uzgodnienia.
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Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projekiu.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiatéw) przed
opuszczeniem placu budowy bedg kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu
niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni drég publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i
zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktows.
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania inwentaryzacji ,przeglagdu zerowego" z opisem stanu technicznego drég
przewidywanych do transportu
- wykonania dokumentacji fotograficzne;
- spisania protokotu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczgce sposobu
korzystania z uzgodnionych drég, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w
tym fotograficzna).

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony w/w protokotem. W
przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych przez lokalnych administratoréw i zarzgdcéw
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

Powyzszy protokdt, Wykonawca przedtozy Inspektorowi i Ubezpieczycielowi.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujagcych przy realizacji
Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem i bedzie je utrzymywat
w nalezytym stanie. Wykonawca bedzie réwniez utrzymywat w nalezytym stanie trasy komunikacyjne,
ktore beda obstugiwaty budowe.

W rejonie wzmocnien podtoza gruntowego z zastosowaniem metody wymiany lub innych metod
mogacych naruszy¢ konstrukcje obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego budynkdéw zlokalizowanych w sgsiedztwie drogi w celu identyfikacji ewentualnych
roszczen mieszkancédw tych budynkow.

Koszty wynikajace z roszczen osOb trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac

14



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

budowlanych lezg po stronie Wykonawcy, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wigczone w Cene Kontraktowa.

1.5.8. Zachowanie ciggtosci komunikacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejacych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na ciekach potozonych w obrebie
prowadzenia robot przy budowie obiektéw mostowych na czas prowadzenia tych robét.

Przez ,trasy komunikacyjne” rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

- droge, w ciggu ktorej buduje sie obiekt,

- linie kolejowg pod budowanym obiektem mostowym,

- linie kolejowg w ciggu budowanego obiektu mostowego.

Przez ,ciggtos¢ komunikaciji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za
zadanie zachowanie ciggtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych
przez caty okres budowy danego obiektu.

Przez ,ciagtos¢ przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za
zadanie zabezpieczenie ciggtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach potoku
i innych mediéw przez caty okres budowy danego obiektu mostowego.

Ciagtos¢ komunikacji dotyczy nastepujacych przypadkéw, ktére moga wystepowac dla danego obiektu

lub budowli oddzielnie lub tgcznie:

Przypadek A: zachowanie ciggtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym Iub
przebudowywanym na istniejgcych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciggtosci ruchu na liniach kolejowych usytuowanych na lub pod
budowanym obiektem w ciggu drogi.

Przypadek C: zachowanie ciggtosci przeptywu na cieku wodnym usytuowanym pod budowanym
obiektem w ciggu drogi.

Zakres robo6t dla przypadkéw A i B obejmuije:

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajgcego jego ciggtosc,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejacych drég lub linii kolejowych lub
kanatu zeglugowego oraz wtasciwymi organami wiadz,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- wszelkie czynnosci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy,

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzeh zapewniajgcych ciggtos¢ ruchu
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zakres robot dla przypadku C obejmuije:

- sporzadzenie projektu zabezpieczenia ciggtosci przeptywu na cieku wodnym na czas budowy,

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem cieku wodnego,

- wykonanie wszelkich zabezpieczeh wynikajacych z powyzszego projektu,

- wszelkie czynno$ci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci przeptywu na cieku wodnym w czasie
budowy,

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzgdzen stuzgcych zabezpieczeniu ciggtosci
przeptywu na cieku wodnym i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia, dla kazdego
obiektu mostowego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci
przeptywu na cieku wodnym w trakcie prowadzenia robot, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektéw.

Projekty podlegajg akceptacji Inspektora.
Minimalne zakresy projektow organizacji ruchu sg nastepujace:

Przypadek A
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Projekt ten winien rozwigzywac zagadnienie utrzymania ciggtosci ruchu przez caty czas budowy lub

przebudowy obiektu mostowego.

W projekcie tym nalezy ujgc¢:

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- betonowe bariery ochronne przenosne,

- tarcze ostrzegawczo - btyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,

- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementéw ,kocie oczka”,

- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikow drogi przed ucigzliwosciami budowy (ogrodzenia itp.),

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia do zmienionych warunkow,

- bramki zabezpieczajgce przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowej,

- harmonogramy czasowych zamkniec¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- opracowania technologii rob6t wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub
drodze poprzecznej pod obiektem,

- projekty robocze niezbednych urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikom drég
(bariery, ostony, ekrany, itp.),

- zmiany organizacji ruchu na istniejgcych drogach,

- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.

Przypadek B
Projekty te winny rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zachowaniem ciggtosci ruchu na

torach kolejowych usytuowanych na lub pod obiektem, a wigc m.in.:

- opracowanie technologii rob6t prowadzonych nad czynnymi torami kolejowymi lub w ciggu linii
kolejowej,

- projekty robocze niezbednych urzgdzeh zabezpieczajgcych,

- harmonogram zamknieé¢ torow niezbednych dla zatozenia urzadzen zabezpieczajgcych oraz
prowadzenia operacji montazowych,

- dostosowanie istniejgcego odwodnienia toréw kolejowych do warunkéw wystepujacych w czasie
budowy,

- wszelkie opracowania wynikajgce z koniecznosci dostosowania sie do wymagan administratorow
linii kolejowych wyniktych w trakcie uzgadniania projektu..

Przypadek C
Projekt winien rozwigzywac¢ wszystkie problemy zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na

cieku wodnym pod obiektem.

W projekcie tym nalezy ujg¢ miedzy innymi :

- warunki techniczne prowadzenia robét przy cieku wodnym i ich uzgodnienie z administratorem
cieku wodnego,

- wszelkie opracowania wynikte z dostosowania sie¢ do wymagan zawartych w warunkach
administratora cieku wodnego przy uzgadnianiu warunkéw technicznych prowadzenia robét,

- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajgcych ciggtos¢ przeptywu na cieku wodnym pod
obiektem.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- mozliwoscig zalania terendéw.
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Wykonawca jest zobowigzany przy prowadzeniu rob6t do przestrzegania postanowien zawartych w
Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym zwigzane w ramach ceny kontraktowej.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiadcicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora,
wiascicieli instalacji i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczehn odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w pasie minimum 50 m od linii
rozgraniczajacej, jak réwniez studni i drog dojazdowych lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych
skutkéw prowadzenia Rob6t, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej
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dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany objg¢ monitoringiem wibracji budynki znajdujgce
sie w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji w celu okreslenia wptywu budowy na budynki.
Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sasiedztwie budowy, spowodowanymi jego dziatalnoscig
zwigzang z prowadzeniem robét budowlanych.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby
skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektow sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W
celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibraciji i
innych negatywnych efektow.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania infrastruktury
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg
wojewody 0 ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania w/w robot, z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren wiasciciela
nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu rob6t winien uporzgdkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wiascicielom
stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na
koniec podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy.
Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zobowigzan z tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczyng pomniejszenia wartosci dziatkki — nalezy przekaza¢ Inwestorowi
informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia — w
uzasadnionych sytuacjach — inwestor ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajgce z przyjetej
technologii robot.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z zarzadcami tych drég.

Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.13. Inwentaryzacja istniejagcych drog i budynkéw — monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia w razie koniecznosci szczegbtowej inwentaryzacii
stanu istniejgcych budynkow zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie
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robét. Inwentaryzacja winna by¢ sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce przed wykonaniem robét i
zawierac czes¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng video.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, nie rzadziej niz co kwartat oraz po zakonczeniu inwestycji,
rzeczoznawca budowlany powinien sporzadzi¢ raporty zawierajgce ocene stanu istniejgcych
budynkéw narazonych na oddziatywanie Robot. W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w
budynku, wynikajgcej z oddziatywania rob6t, rzeczoznawca na wniosek Inspektora przeprowadzi
dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Inspektorowi. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejagcych drdég publicznych,
znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Rob6t i po ich
zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokonac¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan
siatkowych, wyrw, przetomow, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze
stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtaczng
czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty
z wihascicielami tych drég. Wykonawca bedzie moégt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z
terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i
potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposéb naprawy zaistniatych szkdéd, zardwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystanych przez Wykonawce do transportu technologicznego, a réwniez do przeprowadzenia
objazdu dla ruchu publicznego, przy realizacji Rob6t, Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem.
Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidaciji
wyrzgdzonych szkdd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wltadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkdw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z naprawami drdg publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég publicznych, ktdre zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przed rozpoczeciem rob6t opracuje i przedstawi Inspektorowi do akceptacji Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ), wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny
w szczegoOtowym zakresie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr
151).

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

19



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

Dodatkowo, ustalony z Inspektorem termin przekazania zamiennikow norm do zatwierdzenia,
powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach. Wykonawca robét budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w
trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja
inwestycji, bedg obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne, aktualne na dzieh ztozenia oferty o
udzielenie zamodwienia publicznego.

1.5.18. Rownowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.5.19. Wykopaliska archeologiczne

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robét budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
przerwania rob6t, ktére mogg uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i
miejsca jego odkrycia oraz powiadomienia odpowiednich stuzb (wojewddzkiego konserwatora zabytkow) i
Inspektora.

Koszty zabezpieczenia odkrytego obiektu archeologicznego i miejsca jego odkrycia oraz koszty zwigzane
z przeprowadzeniem ratowniczych badan archeologicznych w niezbednym zakresie poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych wystgpig opo6znienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu kontraktu.
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1.5.20. Ochrona saperska terenu roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania Inspektoryjno-saperskiego placu
budowy w zakresie istnienia niewypatéw i niewybuchéw. Czynnosci dotyczace rozpoznania winny byé
przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oso6b
dokonujacych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora o przystgpieniu do sprawdzenia terenu i
kazdorazowo o wykryciu przedmiotéw niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami
specjalistycznych stuzb i informowania o nich Inspektora.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji Rob6t obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw, pomimo
przeprowadzonego rozpoznania, za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

- przerwac prace budowlane,

- oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepozgdanych znalezisko,
- powiadomic telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiatowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW Lublin tel. 081/718 33 42,

- powiadomic Inwestora,

- po usunieciu niewypatow przystgpic¢ do realizacji prac budowlanych

Wykonawca winien zaplanowac i zorganizowa¢ czynnosci zwigzane z ochrong saperskg w taki
sposOb, aby nie powodowaty opdznien w realizacji robét.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z ochrong saperskg stanowig koszt Wykonawcy.

Podstawg do zaptaty jest uzyskanie przez Wykonawce i przedstawienie Inspektorowi zaswiadczenia o
czyszczeniu placu budowy wydanego przez upowazniong jednostke.

Koszty wynikajgce z punktu 2 powyzej, w tym koszty ewentualnych niezbednych czynnosci jak w
punkcie 1 b) i sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej jak w punkcie 1 ¢) nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wynikajacych ze szczegétowych specyfikacji technicznych dla odpowiednich
elementow robot.

1.5.21. Inwentaryzacja istniejacych budynkow

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu budynkéw
istniejacych zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na oddziatywanie robot.
Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego rzeczoznawce i zawieraé czes¢ opisowq i
dokumentacje fotograficzna. Inwentaryzacja powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku.

1.6. Nadz6r geotechniczny

Ze wzgledu na skomplikowane i bardzo zmienne warunki geologiczne podczas prowadzenia robot
ziemnych oraz wzmocnien podioza Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru
geotechnicznego.

1.7. Monitoring przemieszczen pionowych i poziomych wysokich nasypow

Podczas budowy oraz w okresie eksploatacji nalezy prowadzi¢ kontrolne pomiary przemieszczen
pionowych i poziomych w obrebie wysokich nasypéw (wys. 3 m i wiecej) oraz obiektow mostowych.
Punkty pomiarowe w obrebie odcinkéw wysokich nasypdédw powinny by¢ umieszczone w osi oraz przy
krawedziach w przekrojach usytuowanych co 50 m. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt rozmieszczenia punktéw
pomiarowych w obrebie monitoring przemieszczen dla wysokich nasypéw. Uznaje sie, ze opracowanie
projektu wraz z uzgodnieniem, instalacja punktéw pomiarowych sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Repery na obiektach mostowych ujete sg w odpowiednich STWiORB.
2. MATERIALY
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Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Nazwy handlowe materiatdéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej winny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi, w celu zatwierdzenia materiatow, szczegétowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny spetniac
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy —
aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach
budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy
ma odpowiednie wiasciwosci uzytkowe, ktére zapewniajg zaprojektowanym i wykonanym elementom
budowli, spetnienie ich podstawowych wymagan.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bagdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane lub

3) oznakowany znakiem budowlanym (z zastrzezeniami zgodnie z Ustawa).

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robét.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopoéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
Robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badarn wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inspektora,
jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Koszty zwigzane z
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na sktadowisku
odpaddw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe skiadowisko odpadéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego
pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatow do czasu ich pdzniejszego wbudowania
poniesie Wykonawca.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce
warunki:
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a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty rozbioérkowe i odpadowe

Elementy i materiaty z rozbidrek, gruz betonowy, ziemia z wykopdw oraz inne materialy odpadowe
stajg sie wtasnosciag Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposéb zgodny z
zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami) i w
terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych rob6t. Wykonawca powinien na etapie przygotowania
oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow na skfadowisko odpadoéw i uwzglednic¢ to w
cenie ofertowej. Ponadto koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem badz
sktadowaniem w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Wyjatek od powyzszej reguty stanowig elementy z rozbiorki drég nadajace sie do ponownego
wykorzystania oraz materiat powstaty z frezowania nawierzchni bitumicznych przebudowywanych
drég, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy jest przewiezie tych
materiatéw na wskazane przez Zamawiajacego sktadowisko, na odlegtos¢ ok. 10 km.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wiasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbiérki nalezy postepowac zgodnie z
zasadami opisanymi powyze;.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora i wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

Materiaty z wycinki drzew i krzewdéw Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie, uwzgledniajgc
wartos¢ pozyskanego drewna w cenie kontraktowe;.

2.8. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Witasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w sposdéb trwaty musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejgcg Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang
aprobatg techniczng a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobats,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng
a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. Wyrobu jednostkowego w danym obiekcie budowlanym, wytworzonego wedtug indywidualnej
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dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tg dokumentacijg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego
wyrobu. W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zzrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania STWiORB w
czasie postepu robét.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
21 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektorowi. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speitnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdéw z placu budowy na drogi publiczne urzadzenia do
czyszczenia két pojazddw, ktdre wyeliminujg nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kot ziemi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontrakiem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskaé aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ziozyé operat z pomiaru
powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

) przed przystapieniem do robo6t:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wigczenia do istniejgcego uktadu drogowego
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C) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa
inwestycji

d) wytyczenie i stabilizacje punktéw gtéwnych trasy i obiektow Inspektorskich i sieci, kilometrazu
drogi

Il) w trakcie prowadzenia robo6t:
a) biezgcyg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary

b) pomiary przemieszczeh i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego

C) oznaczenie trasy tabliczkami z biezgcym kilometrazem drogi.

[ll) po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) odiworzenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz
dochodzgcych granic przylegtych posesji na liniach rozgraniczajgcych,

c) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965" i ,2000",

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
— protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajagcym do pasa drogowego.

Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym
pasie drogowym kolidujgce z zakresem rob6t budowlanych poza zakres tych robét.

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykonac:

- znakami (stupkami betonowymi koloru zo6ttego z czarnym napisem Pas drogowy)
rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej jak 200 m z zachowaniem wizury pomiedzy
sasiednimi znakami,

- znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostate punkt pomiedzy punktami ,,PD")

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu, nalezy dany punkt opisa¢ oraz
sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajagcy jego potozenie.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, kitére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii rob6t.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt przeprowadzenia
cieku na czas robdt itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktdéw geodezyjnych, kitére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomic¢ wiascicieli urzgdzehn w terminie 7 dni
przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogéw zawartych w Decyzji OS-0S-111.6220.94.2012 o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia 11.03.2014 r. i w
raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowej, m.in.:

1) W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych na etapie realizacji inwestycji nalezy dbaé o dobry
stan techniczny maszyn i pojazdéw, zoptymalizowa¢ plan ich pracy oraz prowadzi¢ prace w
sgsiedztwie teren6w chronionych akustycznie w porze dnia tj. od godziny 6 do 22 (dopuszcza sie
prowadzenie robét budowlanych poza wymienionymi godzinami jedynie w przypadku
koniecznosci zachowania ciagtosci proceséw technologicznych np. w przypadku betonowania
ustroju nosnego). W miare mozliwosci nalezy ogranicza¢ jednoczesng prace urzgdzen
najbardziej ucigzliwych pod wzgledem emisji hatasu do srodowiska oraz przestrzega¢ zasady
wytgczania silnikbw podczas przerw w pracy. Urzadzenia powinny spetnia¢ stosowne wymagania
w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

2) W przypadku stosowania na etapie realizacji inwestycji sprzetu generujgcego drgania nalezy
podjaé stosowne dziatania w celu nie dopuszczenia do pogorszenia warunkéw bytowania ludzi
oraz stanu konstrukcyjnego budynkéw: ograniczy¢ w miare mozliwosci stosowanie walcow
wibracyjnych, ubijakéw, kataréw itp. oraz tak zorganizowac¢ prace tych urzadzen, aby nie dziataty
rownoczesnie na tym samym odcinku robot.

3) Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen standardow jakosci
powietrza. Wymagan dotyczacych minimalizowania negatywnego wptywu na jakos¢ powietrza
atmosferycznego nalezy szczegélnie przestrzegac¢ w obrebie zabudowy mieszkalne;.

4) W celu ograniczania emisji zanieczyszczeh wprowadzanych do powietrza na etapie budowy
nalezy:

- unika¢ sktadowania nadmiernych ilosci materiatéw budowlanych na placu budowy,

- materiaty sypkie przewozi¢ i magazynowac w sposéb ograniczajgcy emisje pytow,

- w miare mozliwosci stosowa¢ materiaty budowlane w postaci ptynnej,

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujacy nadmierne pylenie, w tym m.in. w
okresie bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych zrasza¢ powierzchnie terenu
woda

- plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywa¢ w stanie ograniczajgcym
niezorganizowang emisje pytéw,

- do podbudowy nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki wytwarzane w wytworniach, ograniczajac
do minimum mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

- masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenia ograniczajgce emisje
oparow asfaltu,
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- prace prowadzi¢ przy uzyciu urzgdzen i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych i
konserwowanych w sposéb prawidtowy, spetniajgcych wymagania techniczne dotyczgce norm
emisji spalin.

5) Nalezy zorganizowa¢ bazy, zaplecza oraz drogi techniczne, zapewniajgc oszczedne korzystanie
z terenu, a w szczegoInosci:

- bazy materialowe, zaplecza budowy powinny by¢ zorganizowane w sposéb minimalizujacy
zajetos¢ terenu, w tym powierzchni biologicznie czynnej, nie nalezy lokalizowa¢ w obrebie
Gorek Czechowskich oraz doliny rzeki Czechdwki,

- prace w obrebie dolin rzecznych nalezy prowadzi¢ na mozliwie najmniejszej 'powierzchni,
celem minimalizowania zmacenia i zanieczyszczenia wody.

6) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia gwarantujgce ochrone $rodowiska gruntowo - wodnego
przed zanieczyszczeniami. Teren zaplecza budowy i bazy materiatowej nalezy uszczelni¢ i
uzywaé wytgcznie sprzet, maszyny budowlane i srodki transportu sprawne technicznie, bez
sladow wyciekdéw ptyndw eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych.

7) Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, a $cieki bytowe ujmowac w szczelne zbiorniki
bezodptywowe, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni
Sciekdw.

8) Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje robét, w szczegdlnosci robdt makroniwelacyjnych i
rob6t zwigzanych =z kiadzeniem nawierzchni asfaltowej, celem niedopuszczenia do
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo - wodnego, a zwlaszcza zabezpieczenia wod
powierzchniowych Czechdéwki przed zamulaniem w wyniku zwiekszonej erozji z powierzchni
terenu budowy i przedostaniem sie substancji szkodliwych, asfaltu do wad.

9) Palowania pod budowe obiektdw Inspektorskich (wiadukt drogowy, ktadka dla pieszych) pod
korpus drogi nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zaburzenia systemu krgzenia wéd
podziemnych.

10) Dla zminimalizowania mozliwosci skazenia gruntu zapewni¢ dostepnosé srodkdéw (sorbentow)
stuzacych do usuwania ewentualnych wyciekéw substancji niebezpiecznych (np. ptynow
eksploatacyjnych) ze sprzetu budowlanego, srodkdéw transportu, zas w przypadku sktadowania
substancji statych lub ciektych stwarzajgcych zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego
zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych wraz z ich podczyszczeniem.

11) Celem ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane,
spetniajgce standardy jakosciowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpornosci na wymywanie.

12) Odwodnienie wykopow budowlanych do kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ na warunkach
administratora sieci.

13) Nalezy prowadzi¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajgcych oraz utrzymywaé w petnej
sprawnosci systemy odwodnieniowe w zakresie statecznosci, droznosci i szczelnosci oraz
utrzymywacé zdolnos¢ urzadzen oczyszczajacych.

14) Przedsiewziecie nalezy realizowac¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i jak
najmniejsze przeksztatcenie jego powierzchni, a po za konczeniu prac tereny tymczasowo zajete
na czas budowy nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

15) Plac robo6t, zwtaszcza wykopy, nalezy ogrodzi¢ siatkg lub ptotkami w sposob, ktéry uniemozliwi
zwierzetom swobodnie przemieszczanie sie pod ogrodzeniem tak, aby unikaé tworzenia putapek
dla zwierzat, gtobwnie ptazéw i matych ssakéw. Zwierzeta, ktére zostang znalezione na placu
budowy nalezy szybko i bezpiecznie przenie$S¢ na teren nieobjety pracami, stanowigcy ich
naturalne $rodowisko.

16) Prace w obrebie doliny Czechdéwki, zwigzane ze zmiang struktury gleby, nalezy prowadzié¢ poza
okresem wedrowek sezonowych ptazéw, tzn. poza okresem od 1 marca do 1 maja oraz od 1
wrzesnia do 30 pazdziernika. Prace prowadzone w dolinie rzeki nie mogg zaktécac
funkcjonowania lokalnego korytarza ekologicznego oraz doprowadzi¢ do trwatego zniszczenia
siedlisk ptazéw i ryb.

17) Wszelkie prace zwigzane ze zniszczeniem siedlisk ptakow, tj. wycinka drzew i krzewéw oraz
ewentualne prace dotyczgce usuwania roslinnosci w dolinie Czechowki, nalezy prowadzi¢ poza
sezonem legowym (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza sie realizacje
wycinki w trakcie sezonu legowego po przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia przez specjaliste
ornitologa. Kontrola taka powinna odbyé¢ sie najpdzniej na trzy dni przed planowang wycinka.

18) Drzewa nie przeznaczone do wyciecia, kiére moga by¢ narazone na zniszczenie w wyniku
prowadzonych prac, nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Pojedyncze drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przez owiniecie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a
nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Drzewa mogg takze byc¢
otoczone ptotem z zerdzi i desek o wymiarach 2x2m. Grupy drzew muszg by¢ zabezpieczone
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19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

ptotem o minimalnej wysokosci 150cm. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz
zabezpieczen drzew.

Nalezy unikaé prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w
strefie korzeniowej (od pnia drzewa do 2 m od obrysu korony) nalezy wykonywac recznie. Poza
okresem wegetacyjnym (ij. w miesigcach wrzesieh - marzec). W przypadkach prowadzenia takich
prac w okresie wegetacyjnym wykopy muszg by¢ zabezpieczone matami stomianymi oraz nalezy
polewa¢ je woda.

W strefie do 10m od pni drzew nie moga by¢ lokalizowane place skiadowania materiatow
budowlanych oraz nalezy unikac lokalizowania dr6g dojazdowych do placu budowy.

Dla zrekompensowania wycinki drzew i krzew6w oraz poprawy estetyki krajobrazu zaleca sie
wykonanie dodatkowych nasadzen.

Lokalizacja nasadzen powinna by¢ opracowana na etapie przygotowywania dokumentaciji
projektowej, powinna ona uwzglednia¢ szczegétowe rozwigzania drogowe (w tym dostepnosc
terenu) oraz zalecenia wynikajgce z bezpieczehstwa ruchu drogowego: nie nalezy wprowadzac
gatunkédw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla rodzimej flory tj. gatunkéw pochodzenia obcego,
majacych charakter inwazyjny, ktérych wprowadzenie spowoduje negatywne oddziatywanie na
siedliska znajdujgce sie w rejonie inwestycji; aby ograniczyc¢ ilos¢ zderzen ptakoéw z pojazdami na
obszarach otwartych oraz z bezposrednim sasiedztwie jezdni, nalezy zrezygnowa¢ z nasadzen
gatunkéw, ktére posiadajg owoce, bedgce pokarmem dla ptakow.

W celu ochrony ptakéw przed zderzeniami z przezroczystymi ekranami akustycznymi nalezy
zastosowac na ekranach nadruk w formie paséw lub inne rozwigzania skutecznie minimalizujgce
zderzenia sie ptakow z ekranami. Zalecane jest stosowanie pionowych paséw o szerokosci 2cm,
w odstepach 10 cm lub pasbéw szerokosci 1cm w odstepach 5cm. Nalezy unika¢ gestych
nasadzen drzew i krzewdw wzdtuz ekranow.

Nalezy stosowac takie surowce, produkty i materiaty, a roboty prowadzi¢ przy uzyciu takich
sposobow produkcji lub form ustug, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpaddow
budowlanych.

Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowac¢ selektywnie, w wyznaczonych miejscach w
odpowiednich oznakowanych pojemnikach, w spos6b uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie
na srodowisko, w tym przenikanie sktadnikéw odpadéw do srodowiska.

Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac¢ selektywnie w odpowiednich pojemnikach
wykonanych z materialu odpornego na dziatanie sktadnikbw umieszczonego w nich odpadu
posiadajacych szczelne zamkniecie zabezpieczajgce przed ewentualnym przedostaniem sie
odpadow do srodowiska.

Wszystkie rodzaje odpaddéw nalezy przekazywac¢ sukcesywnie, nie dopuszczajgc do ich
nadmiernego nagromadzenia, w miare mozliwosci do najblizej potozonego miejsca, w ktdrych
moga byé przetworzone. Odpady nalezy przekazywac¢ uprawnionym podmiotom posiadajgcym
aktualne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji nalezy w catosci zagospodarowaé¢ w
granicach planowanej inwestycji pod warunkiem spetnienia standardéw jakosci gleby i ziemi.

Z uwagi na mozliwos¢ odstoniecia zabytkdw archeologicznych w zasiegu planowanych robét
catos¢ prac ziemnych nalezy objgé petnym nadzorem archeologicznym.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajacego cechy
zabytku nalezy wstrzymaé wszelkie dziatania mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
a takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw lub, gdy nie jest to mozliwe - prezydenta miasta.

5.3. Kontrolne badania hydrogeologiczne i geologiczne

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania geologiczne
obejmujace badania potozenia zwierciadta wéd podziemnych oraz analize fizyko-chemiczng gruntow
w zakresie zgodnym z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorskg”.

5.4. Nadzoér geotechniczny

Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-Inspektorskg” Wykonawca podczas prowadzenia robot
ziemnych oraz wzmocnien podtoza ma obowigzek zapewni¢ staty nadzér geotechniczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujgcy wykonanie
Robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét i etapowaniem oddawania do
uzytkowania,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zgodnag z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWiIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;i.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Na 3 dni przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacijg Projektowa
i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. Gdyby jednak w
przypadku negatywnego dla Wykonawcy wyniku badan okazato sie, ze laboratorium Inspektora
popetnito btedy , a wyniki badan niezaleznego laboratorium lub rozszerzony zakres badan dat wyniki
pozytywne, wéwczas koszty tych badan obcigzajg Inspektora.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inspektora:
a) przed rozpoczeciem robot:
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- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania

— sprawdzanie receptur warstw konstrukcyjnych nawierzchni, mieszanek betonowych dla
poszczegolnych klas betonu i innych jezeli wymaga tego technologia

b) w trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

- badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczeg6inych
STWIORB na dany asortyment robét

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajgcych jakos¢ materiatbw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych robot
uzyskane przez Laboratorium Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Podstawg oceny obiektéw sg wyniki zamawiajacego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor zezwala na wbudowanie materiatdow i wyrobdéw budowlanych, ktére spetniaja wymagania
dotyczace certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r i spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Zgodnie z tg Ustawg wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188. Nr
170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631), przewidujgce takie oznakowanie,
wskazuje, ze wyréb budowlany spetnia wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzezeniem ust. 2-
4, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci
i wydat, na swojg wytgczong odpowiedzialnosc¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowania wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiegj
Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce sie do wymagan
podstawowych, roéznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez Komisje Europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub
wytyczonych do europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjag oraz z przepisami.

Dopuszcza sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem, gdy:

a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcg Polskg Norma a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
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- w przypadku braku istniejacej Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z
tg dokumentacjag oraz przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklaracje
zgodnosci nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie
potrzeby do dokumentu zostang dotagczone wyniki badan przeprowadzonych przez producenta, ktorych
kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Akceptacja udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikaciji
techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajgce tych wymagan zostang odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania STWiORB
w czasie postepu robdét.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdbw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektorowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia procesu budowlanego.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb upowaznionych, do
dokonywania wpiséw. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdét i Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw,
dokumentujac narastajgco postep robdt.

Wzér rejestru, a w szczegdélnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Wpiséw do Rejestru obmiaréw dokonuje Inspektor i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy,
kierownikéw robdét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Rob6t ujetych w Dokumentacji Projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. W obmiarach Rob6t podaje sie

rzeczywiste ilosci wykonanych robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

Nalezy prowadzi¢ monitoring obmiardw uznanych do miesiecznych ptatnosci pod wzgledem
ewentualnych przekroczen ilosci ustalonych w kosztorysie ofertowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Kazdy samochdd, dostarczajgcy materiaty, powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umoZzliwiajgcy
jego identyfikacje. Obmiar dostarczonych materiatow powinien nastepowac w punkcie dostawy.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na
tych pojazdach, powinny by¢é wazone, co najmniej raz dziennie. Inspektor ma prawo do losowego
sprawdzenia stopnia zatadowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu
przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to calos¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Tylko za zgoda Inspektora Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach wazenia
pojazdéw na urzgdzeniach wagowych posiadajgcych wazne $wiadectwa legalizacii.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora (weryfikacja obmiaru przez
zespot geodetdw) przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny oraz bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzna,
skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw i potwierdzone przez Kierownika Budowy lub odpowiednich
Kierownikéw Robét. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, )

¢) odbiorowi koncowemu po wystawieniu Swiadectwa Przejecia,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu - ostatecznemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene kontraktows.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuja.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inspektor
ustala zakres Robét po decyzje do dokonania potragcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w STWIORB dotyczacych danej czesci Robot.
Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Komisja w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania cze$ciowego odbioru jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér koncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
wystania przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wystawienie przez Inspektora Swiadectwa Przyjecia.
Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora. Inspektor wskazuje miejsca pobrania probek.
Prébki do badan laboratoryjnych dostarcza Inspektor do Laboratorium Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
moze wskaza¢ dodatkowe miejsca poboru probek.

Podstawg do odbioru koncowego robét sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.
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Komisja dokonuje koncowego odbioru robdt, jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdbinych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora. Roboty z wadami
nie bedg podlegaty odbiorowi.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetiajagcych i
Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach w sposéb nieistotny odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Jezeli obiekt ma wady, ktére wptywajg na cechy
eksploatacyjne obiektu komisja odstepuje od odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokoét odbioru koncowego
Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Dokumenty do odbioru przygotowuje
Wykonawca.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Arkusze i Rejestry Obmiaru (oryginaty).

5) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB i ew.
PZJ.

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen

9) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zaklauzulowang kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (5 egz.).

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i dwie kopie oraz 3
egz. wersji elektronicznej. W tym celu Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w
sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjgtkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie
*.dwg, lub *.dxf, lub *.dgn. oraz pdf.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w Cenie Kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Koszt przygotowania wszystkich materiatbw do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- koszty transportu materiatdw rozbiérkowych stanowigcych odpad na miejsce utylizacji oraz ich
utylizacji zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W skiad kosztdéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég technologicznych, itp.), oczyszczenie terenu z niewybuchdw i
niewypatdw, koszty dotyczace oznakowania Rob6t, kontrolne badania geologiczne i
hydrogeologiczne, nadzdr geotechniczny podczas prowadzenia rob6t ziemnych i wzmocnien
podioza w okresie realizacji rob6t i w okresie zgtaszania wad, monitoring przemieszczen
poziomych i pionowych w obrebie wysokich nasypéw (h = 3m) w okresie realizacji robét i w
okresie zgtaszania wad, monitoring wibracji budynkéw zlokalizowanych do 50 m od linii
rozgraniczajgcych w okresie realizacji robét, sporzgdzenie inwentaryzacji fotograficznej oraz
oceny stanu technicznego budynkow istniejgcych narazonych na wptyw realizacji rob6t wykonana
przez rzeczoznawce budowlanego przed realizacjg zadania, inwentaryzacje (w tym réwniez
fotograficzng) i ocene stanu technicznego drog, przewidywanych przez Wykonawce do
wykorzystania do transportu technologicznego podczas realizacji rob6t wraz z podpisaniem
protokotow z administratorami tych dr6g, ustaleniem z administratorami sposobu naprawy
przedmiotowych drég publicznych oraz wykonanie ich naprawy po zakonczeniu budowy,
instalacje, utrzymanie i demontaz urzgdzen zabezpieczajgcych teren budowy podczas realizacji
robdt, projekt tymczasowej organizacji rob6t na czas budowy wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnieh i pozwolen, zapewnieniem, utrzymaniem i demontazem wszystkich
urzgdzeh niezbednych do czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami,
oswietleniem, sygnalizacjg $wietlng na objazdach tymczasowych wykonanie, utrzymanie i
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rozebranie objazddéw i przejazdéw tymczasowych, dostosowanie sie do wymagan przepiséw
ochrony sSrodowiska, koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczenh,
inwentaryzacje powykonawcza, naniesienie na mapy katastralne, wykonanie i dostarczenie
Dokumentacji Powykonawczej, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty
Zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, optaty za dzierzawe terenu, koszty transportu
materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektéw uzupetniajgcych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow
tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robét
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, wszelkie koszty wynikajgce z warunkow
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sagsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, Kkoszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie
gwarancyjnym.

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty wytgczenia linii ciggtych i z gotowoscig ruchowa,

koszty wytgczen i przetagczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

wartos¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii w robdt,

koszty sporzadzania inwentaryzacji fotograficznej oraz ocene wykonang przez rzeczoznawce
stanu technicznego budynkéw, drég, obiektéw, sieci uzbrojenia terenu narazonych na wptyw
realizowanych robét wraz z podpisaniem protokotéw z wtasciwymi administratorami i wtascicielami
koszty opracowania operatu kolaudacyjnego

koszty monitoringu sieci

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow

koszty organizacji i odszkodowania,

prace porzgdkowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do warunkow kontraktu oraz wymagan ST DM.00.00.00 nalezy uja¢ w
narzucie kosztdw posrednich do cen jednostkowych robét.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania kontrakitu, wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
Robot i etapéw oddawania do uzytkowania.

koszt zakupu i dostarczenia materiatdow niezbednych do wykonania robét,

wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
opracowanie technologii rob6t wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub
drodze poprzecznej

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

optaty/dzierzawy terenu.

przygotowanie terenu.

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,
drenazu i konstrukcji zabezpieczajgcych

tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediow,
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- koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na
torach kolejowych i drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogg wyniknaé przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizaciji ciggtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty, jakie moga wynikng¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw
potokow zawartych w uzgodnieniach z nimi projekiéw organizacji rob6t przy zabezpieczeniu
ciagtosci przeptywu na potoku,

- wszelkie koszty administratorow innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw, organizacji ruchu, ciggtosci ruchu na linii kolejowe;j i ciggtosci

przeptywu ciekédw obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i ciggtosci przeptywu ciekow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow, zainstalowanych urzagdzen i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2001.112.1206)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U.2005.240.2027 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.2001.152.1736)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z pOzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2003.177.1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.2002.151.1256)
Warunki Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie Sciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg
informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejgcego kanatu z
elementéw betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejgcego odcinka drogi gminne;.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow Inspektorskich.

Zakres rob6t obejmuije:

* wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,

* wyznaczenie konturow nasypow,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

» odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,

» stabilizacje punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

14. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdine zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od

0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

* inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
punkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

* tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z  obowigzujgcymi  Instrukcjami
GUGIK (1 - 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zgtosi prace do witasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z witasciwym
Geodetg Powiatowym sposéb odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzonej
osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o otrzymane materiaty oraz materiaty pobrane z
PODGiK Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegobtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
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Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie Inspektorskim.

Maksymalna odlegto$é miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora, wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokftadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

Os$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety projektowane;.

5.4. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopéw o
projektowanym ksztaicie.

5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektu Inspektoryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
» wytyczenie osi obiektu,
* wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
przyczotkéw i filarow mostow i wiaduktow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okre$li¢ z doktadnoscig okredlong w punkcie 5.3.

5.6. Niezidentyfikowane elementy infrastruktury
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W przypadku napotkania niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury, podczas prowadzenia prac,
bezposredni Wykonawca prac ma obowigzek naniesienia ich na mapy oraz zarejestrowania ich w
odpowiednim urzedzie geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
» 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz na prostych co najmniej co 200 m,
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
obiektu,
* wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt
7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych
jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczait. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 19883.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

+~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach
projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejgcego kanatu z elementéw betonowych
prefabrykowanych wraz z remontem istniejacego odcinka drogi gminne;.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem krzewow.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogdlne dotyczace robot zwigzanych z
usuni¢ciem krzewdw, wykonywanym w ramach robot przygotowawczych. Roboty te
obejmuja:

1. Mechaniczne karczowanie zagajnikow 1 krzakow,

2. Mechaniczne karczowanie obszaréw o zalesieniu zwartym,

3. Mechaniczne usuni¢cie karpiny,

4. Wywiezienie 1 utylizacja galezi,

5. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Lokalizacja w/w terendéw, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi ekspresowe;j
wg Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypetniania dotéw po usunigciu drzew i krzewdw nalezy zastosowac:
* W pasie rob6t ziemnych — material przydatny do budowy nasypéw, zageszczony
zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypow”.
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* Poza pasem robot ziemnych — materiat pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakow nalezy stosowac:
» pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

* koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

* sprzet do usuwania i utylizacji pni,
* przyczepy dtuzycowe do wywozenia Scigtych drzew,

* inny sprz¢t zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 4.

Pnie, karping oraz gal¢zie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez
Inspektora i uzgodnione z Zarzagdem Drog.

3. WYKONANIE ROBOT - przepisane z PFU

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robdt ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i1 krzewy poprzez
ich wycigcie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystagpieniem do Rob6t opisanych w niniejszych ST, uzyska
zatwierdzenie, opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew 1
krzew6éw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz planu wyrebu drzew, przez odpowiedni organ
administracji terenowej lub panstwowej, a dla Robot dla ktérych brak takiego wymagania -
zatwierdzenia przez Inspektora.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzewow,
zasypanie dotow i spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
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W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Ros$linnos$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Wyciecie drzew i karczowanie

Wycigcie drzew i karczowanie obejmuje:
* Zamocowanie na czg¢sci nadziemnej drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie
wysoko tak aby kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

e Odcigcie nadziemnej czgsci drzewa za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odcigcie
drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

* Odciagnigcie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odciete galezie a strzata drzewa pocigta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych
dogodny zatadunek i transport.

e Zatadunek i transport pocigtego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew z terenéw lesnych wykona miejscowe Nadlesnictwo, ktdére staje si¢
wiascicielem drewna. Uporzadkowanie terenu i usuni¢cie karp z terenéw lesnych oraz
wycinke drzew z terenow nieleSnych wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki
drzew z terenéw nielesnych staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy wystawi
fakture VAT. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wyrazi che¢ci wykupu drewna pozyskanego z
wycinki, zostaje on zobowigzany do odtransportowania drewna na baz¢ materiatlowg w
Olsztynku. Wycena uzyskanego drewna zostanie dokonana przez uprawnionego
rzeczoznawce. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, nalezy wykarczowac z
wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:
a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm 1i istniejgca rzedna terenu
w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byc¢
sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajagcego si¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ S$cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagescic.

5.4. Utylizacja pozostalosci po usuni¢tej roslinnosci
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Spos6b utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym
przez Wykonawce projektem wycinki drzew i1 krzewow oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostalo$ci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30
cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” punkt 6.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,

kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po
drzewach i krzewach.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdllne” punkt 7.

52



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

Obmiar rob6t nastagpi na podstawie dziennika pomiaréw 1 szkicow przekazanych
Inspektorowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
o0gdllne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru rob6t dokonuje Inspektor w oparciu o ocen¢ wizualng i
przediozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczaltowa obejmuje bez ograniczen wszystkie
czynnosci niezbedne do wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu zamdwienia i
opisane w punkcie 5 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]
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1.  WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg
informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejgcego kanatu z
elementow betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejacego odcinka drogi gminne;.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robét ziemnych, a w szczegélnosci:

» zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

* zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

» odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,
* inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot:  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
punkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
»  spycharki,
e rowniarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
» koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do po6zniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewOw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa robdt (zmienna grubos$é warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢é z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w miejscach
wskazanych przez Inspektora. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ réwna gtebokosci
jego zalegania, wedtug faktycznego stanu jego wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

Czes¢ nie przeznaczong do wykorzystania nalezy zagospodarowac¢ (utylizowaé) zgodnie z
obowigzujgcym prawem. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ uzgodnione z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” punkt 6.
Sprawdzanie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt
7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli ocena
przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,O odpadach”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata
infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont
istniejgcego kanatu z elementéw betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejagcego
odcinka drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i zwigzanych z
wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
c) budowe nasyp6w drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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I, =L
pds
gdzie:
A - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
Pas - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Yoo
d10

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=tz
E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypédw mogag byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazaé
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pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i
przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny
by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiadac
aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lni | Jed- Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinow watpliwe wysadzinowe
e
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
Zwir zwietrzelina |- glina piasz-
pospoétka gliniasta czysta
piasek gruby rumosz zwigzta, glina
piasek $redni gliniasty zwiezta, glina
piasek zwir gliniasty pylasta
drobny pospotka zwiezia
zuzel gliniasta - bt
nierozpadow piaszczys-ty,
y it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
~ pyh pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 |Zawartosé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarnos¢
bierna Hwo m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

(spycharki, zgarniarki, réwniarki,
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- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac¢ sprzetu mogacego
spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykdéw byty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na Swiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nhasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac +
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i nasypOw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kitére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +
5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w
OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykdéw nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez
ostrych wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania lub pracy.
Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana,
na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciagac lub powodowac ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6
OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw wykonanych rob6t ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1

Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

Pomiar szerokosci dna
rowow

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
na tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R <

100 m

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 [ Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej

gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wigecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac
3cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ rbznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow
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Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami,
ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie kroétszy od podanego w dokumentac;ji
projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Wykonanie sciezki ekologicznej wraz z mata
infrastrukturag informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont
istniejgcego kanatu z elementéw betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejagcego
odcinka drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowacé sig grupa nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

3. sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa Minimalna wartos$é¢ Is dla
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korpusu kategoria ruchu
KR2-KR3
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,98
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
a) sposobb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

c
d
e

~_— — — —

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- rekultywacje terenu.
10. przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST) stanowig obowigzujgca podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznac
zenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej
strefy
przemarz
ania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i Po_spé’rki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U=15

5. Zuzle
wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
ze starych zwatéw

gpowyzej 5 lat)
. kupki
przywegtowe
9rzv?lpa!one_

. Wysiewki
kamienne o

zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i
rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste
orazinne o W <
35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o

ranicy ptynnosci w. od
35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

7. Wysiewki kamienne
?Imla_g;te 0 zawartosci
rakcji itowej ponad 2%

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad
- taczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

8. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do
5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i

- %dy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
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mieszaniny popiofowo-
zuzlowe
. 1. Zwiry | pospotki
1. ZwirKi pospotki liniaste
2. Piaski grubo i . Piaski pylaste i . .
$rednio- liniaste _ - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gérne |ziarniste . Pyly piaszczyste i gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy | 3. lotupki ty . wapno, aktywne popioty itp.
nasypéw | przyweglowe 4. Gliny o granicy
w stre- przepalone o g’g/nnoém mniejszej niz
fie Zawierajgce mniej %o, ) - drobnoziarniste i nierozpado-
przemar- |niz 1E°/odz(|)a(r)n7£nn|ej- 5. I\/_I|eiszan|_ny_I we: straty masy do 1%
zania szych od 0, mm | popiotowo-zuzlowe z " 7 208 :
2 Wystowki L kamiennego 0 wskazniku NoSnoSci Wnos=10
kamienne o 6. Wysiewki kamienne
uziarnieniu_ ?Imla_ste 0 zawartosci
odpowmde;iq- rakcji itowej >2%
cym pospotkom lub |7 Zuzle wielkopiecowe
Zzwirom i inne metalurgiczne
8. Piaski
drobnoziarniste
W
wykopach o - gdy sg ulepszane spoiwami
i Grunty Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnymi
miejscach | niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)
zerowych
do
gtebokosc
[
przemarz
ania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

pkt 3.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: spoiste: pyty gruboziarniste | Uwagi
urzadzen piaski, zwiry, gliny, ity i kamieniste 0
pospoiki przyd
at-
zageszczajgcych | grubosé | liczba | grubo$ | liczba | grubos | liczba | nosci
warstwy | przejs$ ¢ przejsc ¢ przejs¢ | masz
[m] ¢ warstw | n** [ warstw | n*** yn
n *k %k y y
[m] [m]
Walce statyczne | 0 1do |4do8| 0,1do | 4do8 | 0,2do | 4do8 | 1)
gtadkie 0,2 0,2 03
Walce statyczne - - | 02do |8do12| 0,2do |8do12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2do |6do8| 0,2do | 6do10 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 04do |4do8| 0,2do | 3do4 | 0,3do | 3do5 | 4)
gtadkie 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 03do [3do6| 0,2do [6do10| 0,2do |6do 10| 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 03do |4do8| - - 0,2do | 4do8 | 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
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Ubijaki _ 02do |2do4| 0,1do | 3do5 | 0,2do | 3do4 | )
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4

Ubijaki 0 masie 4 do 3do6 3do6

od 1 do 10 Mg 2,0do 10 1,0do | uderze | 1,0 do | uderze
zrzucane z 8,0 uderz 4,0 nw 5,0 nw
wysokosci od 5 enw punkt punkt
do10m punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce s$rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé ksztatt poszerzonych
rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inspektora. Gtebokosc¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inspektora. Roboty te bedg wtgczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inspektora.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploataciji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc¢ Is dla
0 Wysokosci, kategoria ruchu

m KR1-KR2

do 2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢é warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypdw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokosc¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntdéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynniku Kio<10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
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e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

fy Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x10 —° m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich witasciwosciach,
Inspektor moze wyrazi¢é zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgce;j
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢é bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospofki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem
tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty oraz odpady
przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej
strefy nasypu okoto 10-centymetrowag warstwa zwiru, pospétki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dss=2 D15 =24 dis
gdzie:
dss i d1s - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérne;j
warstwy nasypu (mm),
D1s - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypdw wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowane;
niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci rownej diugosci
klina odtamu, zaleca sie stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mogg by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku
réznoziarnisto$ci U=5 i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kio > 105 m/s.
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W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogoélne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na
catej wysokosci nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zZsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej hasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szeroko$ci
do 1,0 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w ré6znym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badahn prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypetniajgcego bagno, wspotczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
C) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdine zasady okreslone w
pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakazaé
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

76



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$c¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw ré6znych gruntdéw oraz liczby przejazdéw
ré6znych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosc¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych  +0 %, —2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna
Strefa wartoseé s

nasypu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych: -

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00

- 0,2do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-

chni rob6t ziemnych ponizej: -

- 2,0 m (autostrady) 0,97

- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdw, pospétek i piaskéw
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b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is =1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci ls <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o roéwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin

zwieztych, itow — 2,0,

e) dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych,

piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wobudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢é gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancja
podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego
gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki og6ine wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowag
trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjg¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko woéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robot lub przez
Inspektora.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora.
Jezeli miejsce odkfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
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b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkiad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkfad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc¢,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidiowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
- zawartosé czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
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- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowag szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

C) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkdéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna byé potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidiowosci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
a) prawidiowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetosc ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoéinej
objetosci nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntdéw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu
w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
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Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojoéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu
warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o objetosé ukopdw i objetosci nasypdéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.04.01.12 WZMOCNIENIE NASYPU GEOSYNTETYKAMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji podtoza i
nasypu przez zastosowanie geosyntetykow w ramach ,Wykonania $ciezki ekologicznej wraz z mata
infrastruktura informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont
istniejgcego kanatu z elementéw betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejgcego
odcinka drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
» utozenie geowtokniny na podtozu pod nasyp
* zbrojenie nasypu geowtokning

zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaj materiatow

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny byé zgodne z Rysunkami, wymaganiami
okreslonymi w ST i opracowanym przez Wykonawce PZJ (program zapewnienia jakosci)
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Materiaty geosyntetyczne powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drég i Mostéw - lub instytucje rownorzedna.
Wyroby geosyntetyczne powinny mie¢ oznakowanie CE oraz zawiera¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sporzadzong przez Producenta.

2.3. Geowloknina separujaco-wzmacniajacej
Parametry geowtdkniny separacyjnej pod nasypem
masa powierzchniowa min 200 g/m2
wytrzymatosé na rozcigganie w kierunku poprzecznym i wzdtuznym pasma = 15 kN/m,
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma nie wiecej niz 65 %,
opér na przebicie w warunkach badania CBR min. 2300 N,
wodoprzepuszczalnosé prostopadia do ptaszczyzny geowtdkniny przy Ahw = 50 mm — 75
I/m23s,
efektywna $rednica poréw geowtékniny Ogo = 0,09

Materiat nie moze mie¢ dziur, przecie¢ oraz fatd i wybrzuszen.

83



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

Tekstura
Geowtdknina powinny posiada¢ teksture szorstka, guzetkowatg lub siatkowg, zapewniajgcg dobrg
szczepno$é z gruntem lub innymi materiatami mineralnymi uzytymi do budowy.

Wymagania szczegbtowe dla kruszyw wedtug wiasciwych Specyfikacji dla wykonania danej warstwy
podbudowy i sgczkéw podtuznych.

2.4. Odbior i sktadowanie geosyntetykéw na budowie
Geosyntetyki nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci wystawionymi przez
producenta dla kazdego gatunku i kazdej partii dostawy < 3000 m2, oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ na budowie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami wg p.
2.1.i2.2. oraz atestami wytwércy i przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzen, lub niezgodnosci z wymaganiami, ktére mogg mie¢ wptyw
na jakos¢ robdt, materiaty przed wbudowaniem nalezy poddaé szczeg6towym badaniom okreslonym
przez Kierownictwo robét w porozumieniu z Inzynierem.

Geosyntetyki dostarczane sg w belach, tj. zwojach o szerokosci zgodnej z zyczeniami
Zamawiajgcego.

Ciezar jednego zwoju nie powinien przekracza¢ 90 - 100 kg. Przy rozktadaniu recznym operowanie
zZwojami ciezszymi jest znacznie utrudnione.

Geosyntetyki moga by¢ sktadowane na budowie. Przechowuje sie je w pomieszczeniach suchych i
zaciemnionych z dala od nieostonietych zrddet ciepta w opakowaniach fabrycznych.

Zabrania sie diuzszego sktadowania geosyntetykdw na wolnym powietrzu i poddawaniu oddziatywaniu
promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do uktadania geosyntetykow

Roboty zwigzane z wykonywaniem wzmocnien konstrukcji nawierzchni i zabezpieczen z materiatéw
geosyntetycznych w zasadzie wykonuje sie recznie przy uzyciu prostych narzedzi. Do
przemieszczania beli mozna uzywac tadowarek, ze specjalnym osprzetem chwytakowym. Wykonawca
musi zwraca¢ uwage, aby uzyty sprzet nie spowodowat rozdarc, przecie¢ itp. uszkodzehn materiatu.

Na przyktad do uktadania geowtdkniny nalezy stosowac:
néz z wymiennym ostrzem - do ciecia,
mtotek gumowy - do potaczen na zatrzaski.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy tak w
obszarze wykonywanych robét jak i poza nim.

Srodki transportu powinny byé dostosowane do rodzajow i ilosci przewozonych fadunkéw.
Geosyntetykéw dostarcza sie na budowe konwencjonalnymi srodkami transportu o skrzyniach
tadunkowych dostosowanych do gabarytéw przewozonych beli (zwojéw).

Operacje zwigzane z czynnosciami za i wytadunkowymi organizuje Wykonawca robét z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP.

Geosyntetyki mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
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zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
ochrony przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcigc

Kazda bela powinna by¢é oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania odpowiednich warstw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz (PZJ)
program zapewnienia jakosci, w ktérych bedg uwzglednione wszystkie warunki wykonania
geosyntetykdw wzmacniajgcych konstrukcje nawierzchni.

5.3. Trasowanie robot

Przed rozpoczeciem wykonywania Wykonawca wyznacza w terenie ich lokalizacje z uwzglednieniem
geometrii i zasiegu robd6t ziemnych. Roboty wytycza sie metodami geodezyjnymi na podstawie
wspotrzednych geodezyjnych nawigzujgcych do osnowy geodezyjnej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokiladne wytyczenie rob6t w sposéb zgodny z Rysunkami lub danymi
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

5.4. Utozenie geosyntetykow

Utozenie geowtokniny

Warstwe geowtdkniny nalezy uktadac¢ na wyréwnang warstwe gruntu rodzimego na catej powierzchni,
wyprofilowa¢ spadek poprzeczny zgodnie z Rysunkami oraz wykona¢ zageszczenie poditoza
gruntowego zgodnie z ST 04.01.01.W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetnic
wymagania okreslone w ST lub producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie
sgsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtoza gruntowego.

Nastepnie nalezy rozwing¢ réwno - bez sfatldowan geowtdknine. Rolki winny byé utozone w kierunku
rownolegtym do osi jezdni. Kolejne sgsiadujgce ze sobg pasma geowtdkniny powinny by¢ utozone na
zaktadke wynoszgcg odpowiednio 50 cm w kierunku rownolegtym do dtugosci rolki i 75 cm w kierunku
prostopadtym do dtugosci rolki.

Na bokach, to znaczy wzdiuz prawej krawedzi jezdni geowtdknine nalezy zawingé. Zawiniecie to
powinno byé wykonane do gory w kierunku pionowym na wysokos$¢ warstwy mrozoochronnej oraz 100
cm w kierunku poziomym do wewnatrz, winno uwzglednia¢ rowniez rowek dla rurki drenarskie;.

W tak przygotowanej geowidkninie, na catej powierzchni nalezy wbudowac¢ materiat warstwy
mrozoochronnej i kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Wazne jest aby podczas wbudowywania kolejnych warstw nie dopusci¢ do bezposredniego
obcigzenia utozonej geowtdkniny ruchem kotowym od sprzetu budowlanego.

Kolejna warstwa gruntu powinna by¢ wbudowana z samochodéw wywrotek, poruszajgcych sie w
kierunku wstecznym tzn. po materiale przez nie wysypanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét przy uktadaniu geosyntetykow

Kontrola jakosci wykonania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni polega na:
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biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t z Rysunkami i ST,

kontroli zgodnosci uzywanych materiatbw z Rysunkami i ST,

kontroli stopnia konsolidacji warstw kruszyw naturalnych i tamanych stanowigcych element
konstrukcji np. wielowarstwowych materacow - poduszek i warstw gruntu nasypowego w
bezposrednim sgsiedztwie materiatow geosyntetycznych.

W czasie uktadania nalezy sprawdzag;

réwnos¢ warstwy,

wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie, przebicie).

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej geosyntetykiem,

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zwigzanych z utozeniem geosyntetykow

Podczas odbioru rob6t szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na:
stan powierzchni roztozenia warstwy geosyntetykow,
wielko$¢ zaktadéw podtuznych i poprzecznych,
skutecznos¢ kotwienia,
wielko$¢ margineséw zewnetrznych.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad obowigzujgcych dla rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia geosyntetykami obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgciji
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow
wbudowanie materiatow,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

[1] PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02204/1998 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony przez GUNB) z
pbzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgce zharmonizowanie warunki wprowadzenia do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajaca dyrektywe Rady 89/106/EWG

Witun Z. - Zarys geotechniki W.K.T. Warszawa 1987
Rvegger R. Amman J. Jaeckin F. - "Das geotextilhandbuch" SVG St. Galen z Auflage 1988
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM IZAGESZCZENIEM
PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego w korycie drogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
»Wykonanie s$ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w
ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejacego kanalu z elementow
betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejacego odcinka drogi gminnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu zageszczania podtoza materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET:

Wedtug niniejszego SST przewiduje sie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wiasdciwosci gruntu podtoza.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac:

- wibratory spalinowe.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora (Inspektora
Nadzoru), w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i

zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10
metrow.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania, podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezel
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
(Inspektora Nadzoru), dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w SST D
02.01.01 ,Wykonanie wykopu”. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztaicenia podioza wediug BN-64/89321-02 [3]. stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10 %.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni (konstrukcyjnych), to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora (Inspektora Nadzoru). Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza, Inspektor (Inspektor
Nadzoru) oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedban Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt:

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonywanego koryta
i wyprofilowanego podtoza

WYSZCZEGOLNIENIE MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
Lp BADAN BADAN | POMIAROW
| POMIAROW

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne' 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi i na krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie’ co 100 m w osi i na krawedziach

90



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce
gruntu podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2

') Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac
w punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic¢ sie od szerokosci [projektowanej o wiecej
niz+10cmi—-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierébwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4—metrowg fatg zgodnie z
norma. BN-68/8931-04 [4].

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja £ 0,5 %
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w SST D 02.01.01.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét ujete sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdéine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
(Inspektora Nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podtoza

- zageszczenie koryta lub podioza

- utrzymanie koryta lub podtoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 ,arunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
2. PN-B-06714-17 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci”.
3. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza
przez obcigzenie ptytg”.
4. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
5. BN-77/8931 — 12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu”.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

»Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w
ramach projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejagcego kanalu z elementow
betonowych prefabrykowanych wraz z remontem istniejagcego odcinka drogi gminne;j.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe¢ do zaprojektowania oraz wykonania i
odbioru warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie
Inspektorii ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 2.

2.1. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni
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narzutowych i otoczakéw o Srednicy wigkszej niz 63 mm. Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw
pochodzacych ze skal wapiennych oraz dolomitowych. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
kamieni narzutowych 1 otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziarn tamanych we
frakcji powyzej 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach
przetamanych 1 szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2.  Wymagania dla materialéw
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997
,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa
uziarnienia powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1 oraz na
rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi 1 — 2, w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadnicze;j
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
31,5 100
16 70 + 93
8 50+75
4 36 + 58
2 26 +42
1 19+32
0,5 13+24
0,25 8+ 15
0,075 2+10
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

Ip. Wiasciwosci Kruszywo famane Badanie wedlug normy
1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm 2-10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
5 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wigcej niz
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26
wigcej niz
7 | Zawartos¢ siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz
8 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wigcej niz: PN-B-06714-42
e po petnej liczbie obrotow 35
+ $cieralno$é po 1/5 pelnej liczby obrotéw w 30
stosunku do petnej liczby obrotéw
9 | Wskaznik no$nosci CBR, mieszanki kruszywa, przy 120 PN-S-06102:1997
Is = 1,03, %, nie mniejszy niz (zatgcznik A)
10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu wg 30+ 70 BN-64/8931-01
Proctora metoda I lub 11, %
11 | Zawarto$¢ ziarn tamanych we frakcji >4 mm, %, co 80%
najmniej*
ES

- badanie to dotyczy kruszyw naturalnych kruszonych uzyskanych z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakow
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2.2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg¢ spelniajagca wymagania PN-EN 1008:2004. Pitna woda moze by¢
stosowana bez ograniczen.

2.3. Zrédta poboru materialéw

Zrédta poboru kruszywa i wody musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed
rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow, wyniki
badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem
Inspektora.

Zmiana zrédet poboru materialtéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
2.4. Skladowanie materiatow

Sposéb sktadowania materialow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki skladowania, lokalizacja i
parametry sktadowiska powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materiatow w ilosciach
zabezpieczajacych ciaglos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw
Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych dostaw.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem gruboscig uktadanej warstwy. W miejscach trudnodostepnych, o
skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie rowniarki lub reczne
uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zaggszczenia podbudowy powinien by¢ walec
wibracyjny o statycznym ci¢zarze okolo 15 ton. Ponadto stosowane moga by¢ walce
ogumione o ci¢zarze do 20 ton oraz wibracyjne zaggszczarki plytowe do miejsc
trudnodostepnych.

Na budowie powinna byé dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m?, z

ci$nieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i
podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu materialbw podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 4.
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Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport mieszanki
powinien si¢ odbywa¢ w sposdb przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu,
wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwroci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku
mieszanki na $rodki transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem wedtug ST D-04.05.01.

5.2. Mieszanka

Nalezy stosowa¢ gotowa mieszanke, pochodzaca bezposrednio z kamieniotomu. Gotowa
mieszanka powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicach 11 2.

5.3. Warunki wykonania warstwy

5.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac si¢ gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ uktadania
mieszanki w czasie opadoéw atmosferycznych.

5.3.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie,
uktadanie warstwy powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu
linek prowadzacych biegnacych po obu stronach osi podtuznej warstwy (i by¢ moze w osi) ze
szpilkami wysokosciowymi rozbitymi co najwyzej co 10 m.

5.3.3. Ukladanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢
wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu uzyskania zaggszczenia i no$nosci
okreslonych w tablicy 3.
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Tablica 3. Cechy podbudowy dotyczace zageszczenia i nosSnosci

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is Minimalny modut odksztalcenia mierzony
wskazniku Wnos$ nie nie mniejszy niz; plyta o $rednicy 30 cm MPa
mniejszym niz % od pierwszego obcigzenia E; od drugiego
obciazenia E,
120 1,03 108 180

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na wskazniku zageszczenia Is. Kontrolg no$nosci nalezy
prowadzi¢ oznaczajac Eo. W przypadku gdy nie jest mozliwe oznaczenie Is ze wzglgdu na
uziarnienie materiatu kontrol¢ zageszczenia nalezy wykona¢ metoda alternatywng i oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg procedury opisanej w PN-S-02205:1998, stosujac ptyte 700
cm?2 (Srednicy 30 cm). Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych
0,25-0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowa¢ mnoznik 3/4, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Przy zastosowaniu alternatywnej metody oceny zageszczenia uznaje si¢  warstwe za
odpowiednio zaggszczona, gdy wartos¢ modutu pierwotnego bedzie rowna lub wigksza od 60
% wymaganej wartosci wtérnego modutu (E; > 0,6 * E»,), bez wzgledu na uzyskang wielkos¢
wskaznika odksztalcenia lo.

Za zgoda Inspektora dopuszcza si¢ stosowanie badah ptyta dynamiczng. Przed przystgpieniem
do badan nalezy przeprowadzi¢ kalibracje¢ ptyty dynamicznej na odcinku prébnym, ponadto
co 10 obciazeniu dynamicznemu powinien towarzyszy¢ pomiar ptyta statyczng.

5.3.4. Polaczenia (szwy, spoiny) robocze
Zageszczenie 1 potaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla
pozostatej powierzchni.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczegciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
prébny w celu:
* stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa

jest wlasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

* okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzg¢tu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania poszczegélnych kruszyw oraz
mieszanki niezwigzanej, przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci
okreslone na podstawie pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Zakladowa Kontrola Produkciji (ZKP)

Podczas produkcji mieszanki niezwigzanej Producent ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole
Produkcji.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) powinna by¢ zgodna z PN-EN 13286-1, przy zastosowaniu
systemu oceny zgodnosci 4 podczas produkcji mieszanki niezwigzanej. W ramach ZKP nalezy
okresli¢ gestos¢ szkieletu oraz optymalng zawartos¢ wody w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2.

W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetnia¢ tolerancje £5% m/m
w stosunku do deklarowanej przez Producenta wartosci S na kazdym sicie.

Wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato
wymagania kategorii podanych w tabeli 3 i 4, aby zapewnié¢ jednorodnos$¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Tabela 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5
(produkowanej i dostarczanej) na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez
Producenta wartoscia S

Poréwnanie z deklarowang przez Producenta wartoscia S
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,1 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

5 5 7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez Producenta mieszanek powinna miesci¢ sie w krzywe;
uziarnienia przedstawionej na rys. 1 ograniczonej liniami przerywanymi SDV z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tabeli 3 oraz powinna spetniaé wymagania ciggtosci uziarnienia
zgodnie z tabelg 4.

Tabela 4. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek niezwigzanych 0/31,5

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance niezwigzanej 0/31,5
Réznice przesiewdw w %m/m przez sito [mm]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
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4

15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

Czestos¢ pobierania prébek i wykonywania badan w ramach Zaktadowej Kontroli Produkc;ji:

uziarnienie mieszanki, zawarto$¢ pytéw i nadziarna: raz na kazde 5000 ton i nie mniej niz raz na
tydzien
ksztalt kruszywa grubego — raz w miesigcu

zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym — raz w miesigcu

mrozoodporno$¢ — raz na rok (dotyczy kazdorazowo mieszanki produkowanej przez caty okres
wg tego samego sktadu — recepty)

wrazliwos¢ mieszanki na dziatanie mrozu — wskaznik SE — raz w miesigcu

badanie Proctora wg PN-EN 13286-2: wilgotno$¢ optymalna i gestos¢ szkieletu mieszanki — 2
razy na rok, dotyczy kazdorazowo mieszanki produkowanej przez caty okres wg tego samego
skfadu — recepty

wskaznik nosnosci CBR wg PN-EN 13286-47 — 2 razy na rok

wskaznik filtracji — 2 razy na rok

Dokument dostawy powinien zawiera¢ oznaczenie wedtug asortymentu , date wysyiki i pochodzenie,
wielkos¢ dostawy, kolejny numer dokumenty dostawy.

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy wykona¢ badania o czestotliwosci i
zakresie podanym w tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czestotliwosé badan
. Maksymalna
o ‘Minimalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan podbudowy
na dziennej przy-padajaca
dzialce na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Zawartos¢ wody w mieszance 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
: T . . . rzy kazdej zmiani
4 |Badanie wtasciwosci kruszywa i mieszanki przy kerlugzeilw a anie
niezwigzanej wg pkt 2.3. i w razie watpliwosci

6.4.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3 niniejszej ST dla
mieszanki zaakceptowanej przez Inzyniera. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.4.3. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnosci optymalnej, okreslonej metodag
Proctora.

6.4.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia

ls:

- 1s=1,03 dla kategorii ruchu KR3-6,
- |s=1,00 dla kategorii ruchu KR1-2.

Dopuszcza sie okreslanie wskaznika zageszczenia metodg ptyty dynamiczne;.

W przypadku kontroli zageszczenia opartej na metodzie obcigzeh ptytowych, wg ,Instrukcji badan
podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - cze$é 2 pkt. 2.4.4, czestotliwos¢ badan jak w
tablicy 2 Ip. 8 lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E; < 22

E,

Wartosci modutéw odksztatcenia E1 i E2 oblicza sie ze wzoru:

_30p

E =
4As

gdzie: E— modut odksztatcenia [MPa],
Ap — r6znica naciskéw [MPa],
As — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej réznicy naciskéw [mm],
D — srednica ptyty [mm].
Koncowe obcigzenie ptyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.
Przyrost obcigzenia jednostkowego Ap powinien by¢ rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.

6.4.5. Wiasciwosci kruszywa oraz mieszanki hiezwigzanej

Badania kruszywa i mieszanki niezwigzanej powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych na podstawie pkt. 2.3.
Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢é oraz zakres pomiar6w dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tabeli 6.

Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy 2z mieszanki
hiezwigzanej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna profilometrycznie lub planografem
w miejscach trudno dostepnych w
sposéb ciggty 4m-fatg i klinem na
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kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna profilometrycznie z krokiem co 1 m

w miejscach trudno dostepnych
pomiar nie rzadziej niz co 5 m za
pomocg 2m-faty i klina

Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

Rzedne wysokos$ciowe co 100 m

Uksztattowanie osi w planie™ co100m

N(fo|jo| s~

Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na
- modut odksztatcenia kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.5.3. Rownos¢ podbudowy

Nierébwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem lub 4-metrowg tatg zgodnie z
Dz.U.1999.43.430 (wraz z pézn. zm.).

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé metodg pomiaru profilometrycznego rownowazng
uzyciu taty i klina zgodnie z Dz. U.1999.43.430 (wraz z pézn. zm.). W miejscach niedostepnych dla
profilografu dopuszcza sie uzycie 2-metrowej faty.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w zat. 6 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.5.7. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

6.5.8. Nosnos¢ podbudowy

Moduty odksztatcenia wyznaczone wg ,Instrukcji badah podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” - czes¢ 2 pkt. 2.4.4, powinny byé zgodne z podanymi w tabeli 7.

Tabela 7. Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Lp. | wskaznik zageszczenia Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa
Is nie mniejszy niz od pierwszego obciagzenia Eq od drugiego obciazenia E
1 1,03 100 180
2 1,00 80 140

Lp. 1 dotyczy podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla kategorii ruchu KR3-6.
Lp. 2 dotyczy podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla kategorii ruchu KR1-2.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitdére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.5 niniejszej ST powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej

10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.6.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nhowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,

- roztozenie i zageszczenie roziozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- inne roboty skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997 r.
Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - czes¢ 2, IBDIM - Warszawa
1998 r.

WT-4 2010 Wytyczne Techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-04.05.01. PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki
zZwigzanej cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:
- podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem Pm=2,5 MPa

- podbudowy zasadniczej z mieszanki betonowej C12/15,

zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skiadajgca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszanych w sposéb zapewniajgcy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.3. Podbudowa pomocnhicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podfoza.

1.4.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasdciwosci kruszywa lub mieszanki zwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami roznych wtasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja,
ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w
okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako
partie nalezy przyjmowac ilo§¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajgcymi £8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 14227 czes¢ 1+5. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw
stabych decyduje najwieksza roznica wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.
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1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z p6zn. zmianami).

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki zwigzanej mogg byé stosowane kruszywa naturalne lub
sztuczne. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Kruszywo
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem,

oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13242, zawarto w tabeli 1. W mieszankach, ktére sg
produkowane z r6znych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dotyczace kruszywa do mieszanki niezwiazanej do warstwy podbudowy

Wymagania dla podbudowy

Lp. Wiasciwos¢
pomocniczej zasadniczej
Gc80/20
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 y
Gr80, Ga75
5 Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego GrcNR
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1 T
5 | Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i GTeNR
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTaNR
4 Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 / PN-EN 933- Fldekiarowana / Flso/ Slso
4 S|dek|arowana

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
5 | przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie Cnr
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie grubym i

fDekIarowana

drobnym
7 O_dporrlwosc na .rozdrabmanle wg PN-EN 1097-2, kategoria L Aso L Aso
nie wyzsza niz:
8 Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego wg PN-EN MoeNR
1097-1
9 | Gestos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana
10 NaS|.ku|\’/vc_Jsc wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 (w deklarowana
zalezno$ci od frakcji)
Kruszywo kamienne: AS0,2
11 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy:

AS1,0
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Wymagania dla podbudowy

Lp. Wiasciwos¢
pomocniczej zasadniczej
Kruszywo kamienne: SNR
12 | Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
S2
13 Skfadniki wptywajgce na szybkos$é wigzania i twardnienia deklarowana

mieszanek zwigzanych hydraulicznie

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, PN-EN

14 1097-2 SBia

15 | Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7* WA242
- skaty
magmowe i
przeobrazone

iy . F4
16 Mrozoo*d*pornosc na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN - skaly F4
1367-1

osadowe F10
- kruszywa z
recyklingu F10
(F25***)

17 | Sktad materiatowy deklarowany

Brak ciat obcych: drewno, szkio i
18 | Zanieczyszczenia plastik mogacych pogorszyc¢
wyréb koncowy

* jesli kruszywo nie spetni warunku WA242 to nalezy zbada¢ jego mrozoodpornos¢ wg p. 7.3.3
tablicy 1

** badanie wykonywane tylko w przypadku, gdy nasigkliwos¢ kruszywa przekracza WA242
*** gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m

2.3.2. Spoiwo
Jako spoiwo nalezy stosowac cement portlandzki CEM I 32,5N wg PN-EN 197-1, spetniajacy
nastepujgce wymagania:
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach = 16 MPa
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 32,5 + 52,5 MPa
- Poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 75 minut
2.3.3. Woda zarobowa
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy

powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢ ze Zzrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci lub dobrze zbadanych.

2.3.4. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Jesli w mieszance majg byC zastosowane Srodki przys$pieszajgce lub opdzniajgce wigzanie, nalezy to
uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki i przedstawi¢ do uzgodnienia Inzynierowi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;,

b) mieszarek jedno- lub dwuwirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami na miejscu,
c) uktadarek i/lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

d) przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do roéwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody

e) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania.

f) w miejscach trudno dostepnych powinny by¢é stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywacé sie bedzie samochodami samowytadowczymi o
duzej pojemnosci. Czas trwania transportu z betoniarni do miejsca wbudowania nie moze
przekracza¢ 1 godz. Mieszanka w czasie transportu powinna byé chroniona od wplywéw
atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukcji srodkéw
transportowych nalezy stosowac przykrycia (folia, brezent).

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych lub zaleceniami Producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Projektowanie mieszanki CBGM

Przed przystgpieniem do wykonania robot projekt (recepte) mieszanki CBGM Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji.

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébkach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych skiadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wiasciwosciach jak te, ktére beda zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (System 1)
zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1, gdzie H
oznacza wysokos¢ probki, a D — Srednice prébki. Przyjeta wartos¢ H/D = 1 zawiera sie w przedziale z
zakresu 0,8 do 1,21. Obliczone klasy wytrzymatosci mieszanki nalezy przyjmowac¢ zgodnie z tabelg 2.

Dla projektowanej mieszanki CBGM wytrzymatos¢é na sciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN
13286-41 powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatosci na $ciskanie wymaganej dla
projektowanej klasy wytrzymatosci mieszanki podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Klasy wytrzymatosci mieszanki CBGM wg normy PN-EN 14227-1
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Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach [MPa]

Wytrzymatos¢ charakterystyczna Rc Klasa wytrzymatosci

Probki walcowe H/D=2,0 Probki walcowe H/D=1,0
- - Co
1,5 2 Ci52
12 15 Ciz211s

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat skfadnikbw w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy
okresli¢ laboratoryjnie. Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera okreslenie proporcji na podstawie
praktycznych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw o w tych samych
warunkach, jezeli spetniajg wymagania podane w niniejszej ST.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki
Badanie uziarnienia nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-1.

5.2.2. Zawartos¢ spoiwa

Zawarto$¢ spoiwa w mieszance nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych
w tabeli 3.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tabeli 3, jezeli
bedg spetnione wymagania mieszanki CBGM zawarte w tabeli 4.

Tabela 3. Minimalna zawartos¢ spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar | Minimalna zawartos¢

kruszywa [mm]

spoiwa [Y%em/m]

<8+315 3
2+8 4
<2 5

5.2.3. Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszance CBGM powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora lub doswiadczalnie. Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.2.4. Warunki przygotowania i pielegnacji probek

Prébki walcowe zageszczane ubijakiem Proctora powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-
50.

Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem ( w komorze o wilgotnosci powyzej 95-100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek wodg odbywa sie pod
cis$nieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

5.2.5. Badanie wytrzymatosci na sciskanie

Badanie wytrzymatosci na $ciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych
przygotowanych metodg Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawcze;j
zgodnej z PN-EN 13286-41. Probki powinny by¢ pielegnowane zgodnie z pkt 2.4.4 niniejszej ST.
Wytrzymatos¢ na sciskanie mieszanki CBGM powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po
28 dniach pielegnacji i zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli 2 niniejszej ST.

5.2.6. Badanie mrozoodpornosci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki CBGM okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci na Sciskanie
Rcz° prébki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do wytrzymatosci na
Sciskanie Rc prébki po 28 dniach pielegnacji.

Prébki do oznaczania wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95-100% lub w wilgotnym
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piasku). Nastepnie nalezy zanurzyc¢ je catkowicie na 1 dobe w wodzie, a nastepnie w ciggu kolejnych
14 dni poddac¢ cyklom zamrazania i odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23°C + 2°C przez
8 godzin i odmrazania w wodzie o temperaturze +18°C + 2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3 probkach i do obliczen
przyjmowac srednig. Wynik badania réznigcy sie od Sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako
miarodajng warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie Rc?°, Rc nalezy przyjg¢ srednig obliczong z
pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscia 0,1.

5.2.7. Podsumowanie wymagan dla mieszanki CBGM

Szczegbtowe wymagania dla mieszanki CBGM, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 14227-1,
podano w tabeli 4.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszyw stabych w mieszance zwigzanej do warstw podbudowy.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci, spetniajgcych powyzsze wymagania. Wyprodukowane mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscia.

Tabela 4. Wymagania wobec mieszanki zwigzanej CBGM do warstwy podbudowy pomocniczej i
zasadniczej wg PN-EN 14227-1

Wiasciwosé Wymagania
SKLADNIKI
Cement CEM 132,5 wg PN-EN 197-1 oraz pkt 2.3.2 ST
Kruszywo wg tab. 1 ST
Woda zarobowa wg PN-EN 1008 i pkt 2.3.3 ST
Domieszki wg PN-EN 934-2 i pkt 2.3.4 ST

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe zasadniczg moze stanowié:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM wg niniejszej ST
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM wg niniejszej ST
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej wg ST D.04.02.03

Podtoze pod podbudowe pomochiczg moze stanowié:
- materac z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego zbrojony geotkaning
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej wg ST D.04.02.03

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usungé w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Wytwarzanie mieszanki

Podbudowa stabilizowana cementem moze by¢ produkowana i rozktadana przy temperaturze
otoczenia powyzej 5°C, braku przymrozkéw oraz opadow deszczu.

Produkcja moze odbywaé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera. Czas mieszania sktadnikbw powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej wilgotnosci optymalnej stabilizowanego
cementem oraz rodzaju urzgdzenia mieszajgcego.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegbinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyschnieciu.
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5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
W recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byC wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krdtszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartosci.

5.6. Odcinek préobny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w
celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli przyjeta przez
Wykonawce technologia wykonywania warstwy podbudowy CBGM przewiduje wykonanie stabilizaciji
w dwoch lub wiecej warstwach to tylko najnizej potozona warstwa moze byé wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu, natomiast kolejne warstwy — w technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

W przypadku stosowania prowadnic, nalezy bezposrednio przed utozeniem mieszanki zwilzy¢ je woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukfadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubo$c¢ uktadania mieszanki powinna byc¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig
rownoS¢ warstwy (np. poprzez zastosowanie ukladarek z uzyciem linek), po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.
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Zageszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem uktadanych
bezposrednio na gruntach wysadzinowych jest zabronione.

Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrdbki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczenia lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

Ztacza poprzeczne, wynikajgce z poczatku lub kohca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez
rowne pionowe odciecie. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej, dla danego przekroju poprzecznego.

5.9. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na
catej szerokosci.

Jezeli jest to mozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzecznag
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczenia jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem
nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.10. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia mieszanki nalezy wycig¢ szczeliny pozorne na gtebokos¢ okoto 1/3
jej grubosci.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.11. Pielegnacja podbudowy z mieszanki zwigzanej CBGM

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ poddana procesowi
pielegnacji polegajacemu na utrzymywaniu podbudowy w stanie wilgotnym w celu niedopuszczenia do
powstania spekan skurczowych.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 £1,0 kg /m,

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi odpowiadajacym Ustawie o wyrobach
budowlanych, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
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- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodag
Inzyniera, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich uszkodzen podbudowy,
spowodowanych przez ten ruch. Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania poszczegélnych kruszyw oraz
mieszanki zwigzanej CBGM, przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci
okreslone na podstawie pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP)

Podczas produkcji mieszanki niezwigzanej Producent ma obowigzek prowadzi¢ Zaktadowag Kontrole
Produkcji.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) powinna by¢ zgodna z PN-EN 13286-1, przy zastosowaniu
systemu oceny zgodnosci 4 podczas produkcji mieszanki zwigzanej. W ramach ZKP nalezy okresli¢
gestosc¢ szkieletu oraz optymalng zawartos¢ wody w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2.

Podczas regularnej produkcji mieszanki czestos¢ pobierania prébek powinna by¢ nastepujaca:

1. W przypadku wytworni z walidowanym i przyjetym systemem automatycznej kontroli i
zbierania danych, komputerowo okreslajgcym sktad dla kazdej ciezaréwki lub partii nalezy
pobra¢ jedng probke z kazdych 2000 ton lub 1000 m?3 dziennie lub jedna dziennie w
przypadku mniejszych ilosci,

2. W przypadku innych wytworni lub produkcji nalezy pobra¢ jedna probke z kazdych 300 ton lub
150m3, lecz nie mniej niz jedna prébke dziennie

3. Alternatywnie i niezaleznie od typu wytwdrni czesto$¢ pobierania probek jest bardziej
powigzana z czasem niz iloscig, dlatego tez nalezy pobra¢ minimum jedng probke na tydzien
lub jedng probke dziennie w zaleznosci od wtasciwosci, ktéra ma by¢ oznaczana.

Kontrola powinna obejmowac:
— pochodzenie mieszanki
- rodzaj i maksymalny wymiar ziaren kruszywa
- wiasciwosci sktadnikdw z uwzglednieniem zawartosci wody (przed produkcja)
- dozowanie sktadnikow (kruszywo, woda, cement, dodatki)
- uziarnienie wytworzonej mieszanki z uwzglednieniem uziarnienia kruszywa i zawartosci
spoiwa
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- klasa wytrzymatosci mieszanki (wg Systemu | PN-EN 14227-1)

- metoda formowania prébek i sposob pielegnacji probek

- zawartos¢ cementu i wody w mieszance

- gestosé mieszanki

Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki zwigzanej od mieszanki zaprojektowane;
powinny by¢ zgodne z tabelg 5.

Tabela 5. Dopuszczalne tolerancje podczas produkcji mieszanki

Sito, mm Dopuszczalne tolerancje, %m/m
D 5
D/2 +20
0,063 4

6.4. Badania w czasie robot
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki zwigzanej CBGM nalezy wykona¢ badania o
czestotliwosci i zakresie podanym w tabeli 6.

Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla podbudowy z mieszanki zwigzanej CBGM

Czestotliwosé badan

Maksymalna

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba powierzchnia

badan na dziennej podbudowy

dzialce roboczej | Przypadajaca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki
: : : 2 600 m?
2 | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Zageszczenie warstwy 2 600 m?2
4 Grubos¢ warstwy podbudowy 2 600 m?
5 Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
— i 2
po 7 dn@ch 3 probki 400 m
- po 28 dniach 3 probki
6 ) przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
Badanie cementu kazdej zmianie

7 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta

8 ) L dla kazdej partii i przy kazdej zmianie

Badanie wtasciwosci kruszywa rodzaju kruszywa

6.4.2. Uziarnienie mieszanki
Prébki do badania uziarnienia mieszanki CBGM nalezy pobiera¢ przed dodaniem spoiwa.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.4.3. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnosci optymalnej, okreslonej metodg
Proctora.
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6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tabeli 7.

Tabela 7. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna profilometrycznie lub planografem

w miejscach trudno dostepnych w
sposéb ciggty 4m-fatg i klinem na
kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna profilometrycznie z krokiem co 1 m

w miejscach trudno dostepnych
pomiar nie rzadziej niz co 5 m za
pomocg 2m-faty i klina

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co100m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.5.3. Rownos¢ podbudowy

Nierébwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ planografem lub 4-metrowg tatg zgodnie z
Dz.U.1999.43.430 (wraz z pézn. zm.).

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é metodg pomiaru profilometrycznego rownowazng
uzyciu taty i klina zgodnie z Dz. U.1999.43.430 (wraz z pézn. zm.). W miejscach niedostepnych dla
profilografu dopuszcza sie uzycie 2-metrowej taty.

Nieréwnosci podbudowy nie mogag przekracza¢ wartosci podanych w zal. 6 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.5.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.5.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg z tolerancja:
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- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.5 powinny by¢ powtérnie wykonane. Koszt ich ponownego Wykonania obciaza Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki
zwigzanej cementem CBGM.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem CBGM obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaroéw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,

- roztozenie i zageszczenie roziozonej mieszanki,

- pielegnacja warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

-  uprzatniecie miejsca robdt,

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-EN 13242
PN-EN 14227-1

PN-S-02205
PN-S-96012

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Czes¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (Gdansk 2012)
WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM
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1.  WSTEP
1.1 Nazwa zadania

+Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach
projektu Zielony LOF” Odcinek nr IV remont istniejagcego kanalu z elementéw betonowych
prefabrykowanych wraz z remontem istniejacego odcinka drogi gminne;.

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp humusem i darnina.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp humusem.

14. Informacje ogdélne o terenie budowy
Informacje ogdélne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie Inspektorii
ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggbw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw humusem i darning objetymi niniejszg
Specyfikacja sa:

*  humus.

e nasiona traw,
* nawozy mineralne,

2.2. Humus, gleba urodzajna
Do humusowania skarp oraz pasa dzielgcego nalezy uzy¢ ziemie urodzajna (gleba) zdjetg z pasa
robét ziemnych i sktadowana zgodnie z ST D.01.02.02 ,Zdjecie humusu” a w przypadku braku

odpowiedniego humusu nalezy zakupi¢ nowy materiat.

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
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obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a)  optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023.
Zrodto i rodzaj nasion nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.5. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac¢ przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojéw. Platy lub tasmy wycietej darniny, w zaleznosci od
gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$é od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy
uktada¢ warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Ulozone stosy
winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed
zanieczyszczeniem. Zrodto i rodzaj darniny nalezy uzgodnié z Inspektorem.

3. SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac:

réwniarki,

ubijaki o recznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

walce do zageszczania skarp,

drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT

”

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine
punkt 4.

41. Transport humusu

Humus i darnine mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usunaé z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2, Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa humusu powinna siega¢ poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢
pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z
gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o
gtebokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko
zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni
skarp rowéw i pasa dzielgcego trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki, aby
zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie skarp tak czesto aby humus byt caty czas wilgotny az do wzejscia i
ukorzenienia trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robd6t i ich zgodnosci ze Specyfikacja,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Swiadectwa jakosci nasion tracg waznosé¢ - liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po
uptywie 9 miesiecy. Inspektor na podstawie pomiaroéw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakos$ci
wykonanych  robdét iich  zgodnosci z Rysunkami oraz  wymaganiami  podanymi
w Specyfikacji punkt 5.
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6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdt, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem wraz z
obsianiem trawg lub humusem i darning, o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Techniczna.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projekitowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczait. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-07.05.03.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH i ZELBETOWYCH
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem:

nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych
nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych

nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi z definicjami podanymi w ST-00 pkt 1.4.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace Robot
Podstawowe wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementdéw
prefabrykowanych objetych niniejszg ST, sa:

ptyty drogowe zelbetonowe petne — PDP gat. |,
piasek na podsypke i do zamulania spoin,

woda.

2.3.  Ptlyty betonowe i zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/02 [8].

2.4.Ksztatt i wymiary ptyt betonowych
Ksztatt i wymiary ptyt betonowych podano na rysunku 1.

Rodzaj p Rodzaj z Rodzaj i

o p - ptyta potowka

z - ptyta zwykta

< i - ptyta infuta
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Rys. 1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych

Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, cm Grubosé
ptyty a b c d e ptyty h, cm
p 20,0 40,0 - - 17,1
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 -

2.5.Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych
Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
3,00x 1,25 x 0,12 m,
3,00 x 1,00 x 0,12 m,
3,00 x 1,00 x 0,18 m.

2.6.Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub  wypukiosé powierzchni  goérnej,

wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 8

ograniczajgcych
powierzchnie gérne
($cieralne), mm

Szczerby i

i ni zczaln
uszkodzenia edopuszczalne

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzenh

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen

Whklestosc¢ lub wypukitosé powierzchni gérnej, 3 4

wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
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Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardéw ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych i zelbetowych

Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka
| Wyl mm

Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty betonowe a, e, h (grub.) +2 +3
wg rysunku 1 b, ¢, d +3 +4
Ptyty zelbetowe diugos¢ +10 +16
szerokosc¢ +6 +10
grubosc¢ +3 +5

2.7.Sktadowanie
Ptyty betonowe i zelbetowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

2.8. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien byé
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-197-1 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

2.9. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypetniania
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytow mineralnych w granicach od 3 do
8%.

2.10. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [3].

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.1.  Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych,
walcéw ogumionych,

réwniarek,

wibratoréw ptytowych,

ubijakow,

zbiornikbw na wode.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt i sktadowanie

Piyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany
srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Piyty betonowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Ptyty
betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. Wykonanie roboét

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia.

Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosic¢ Is = 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:

* podioze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, Zzwirem, odpadami z kamieniotomdw,
wyprofilowane i zageszczone do Is = 1,0,

* istniejgca nawierzchnia zwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacijg projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. Podsypka
Na podsypke (warstwe wyrdwnawczg) nalezy stosowacé piasek gruby wg PN-B-06712 [1].
Grubos$¢ podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST. Jezeli dokumentacja

projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubosé podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na
podiozu z gruntdéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

6. Uktadanie ptyt betonowych

6.1.Sposob uktadania plyt

Sposo6b (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Ogélne zasady uktadania ptyt na prostych i
tukach podano w p. 6.2 6.3.
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6.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty
prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone ptyty infuty lub
potéwki. Ptyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi
drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod katem 459 z infutami.

6.3. Uktadanie ptyt na tukach

Ptyty szesciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych, tak
jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku. Piyty kwadratowe na
tukach powinny by¢ utozone w ten sam spos6b jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w
przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywaé
sie z promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami ukosnymi, kierunki spoin powinny byé
nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

6.4. Wypetniania spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokosc¢ ptyt.

Whypetnienie spoin zaprawa cementowg o wytrzymatosci Rzs = 20 MPa, powinno byé wykonane w gtab
nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.

6.5.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprawg cementowa.

Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposob, jaki stosuje sie przy
wypetnianiu spoin masg zalewows.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z ptyt szesciokatnych i kwadratowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane
rowniez miedzy nawierzchnig i kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprocz szczelin
poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

7. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

7.1. Uktadanie ptyt
Nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w uktadzie pasowym i ptatowym dla drég o jednym i dwéch pasach
ruchu podano na schemacie ponizej.

PEYTY 30125 »012

__POYTY 30 x10x012 ey 1551
. // : L
: / / /
' . / f - . :‘?'.;

7
.
-

/

¢

110,07,19,,

Rys.1. Schemat uktadania ptyt na drogach o jednym pasie ruchu
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Rys. 2. Schemat ukfadania ptyt na drogach dojazdowych o dwéch pasach ruchu
Sposéb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

7.2.Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sie odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych Ilub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadac¢ tak, aby cata swoja powierzchnig przylegaty do podioza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé¢ lub by¢é zagtebione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm.

7.3.Wypetnienie spoin
Szerokos¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejsze;
od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubosé ptyt.

8. Kontrola jakosci robot

8.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

8.2. Badania przed przystapieniem do robot
Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie.

Sposéb pobierania prébek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01
[7]-

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.3 do 2.6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatdéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

8.3. Badania w czasie robot

Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
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Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m?2 powierzchni oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na
catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 6 dla ptyt
betonowych i 7 dla ptyt zelbetowych.

Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci
okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6.4 dla
ptyt betonowych lub 7.3 dla ptyt zelbetowych.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢é przez ogledziny na catej dtugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposéb jak spoin, w
zgodnosci z wymaganiami wg pkt 6.5.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt
betonowych zelbetowych

Szerokos¢, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Sgﬁ?ey,lirr]r:e osi nawierzchni w +5 +10
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

9. Obmiar robot

9.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z ptyt betonowych lub zelbetowych.
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10.0dbior robot

10.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza lub podbudowy,

wykonanie podsypki.
11.Podstawa ptatnosci

11.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

11.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in.:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza lub podbudowy,

wykonanie warstwy odsaczajagcej wg ST D-07.04.02.01 przed wykonaniem nawierzchni z pftyt
betonowych,

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01 przed wykonaniem
warstwy odsgczajace;j,

wykorzystanie materiatéw z rozbiérki drogi,
wykonanie podsypki,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

12.Przepisy zwigzane

12.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
2. PN-B-197-1 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
7.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania
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8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

11.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

oznakowania pionowego i obejmuja:

- znaki ostrzegawcze trojkgtne srednie i mate,

- znaki zakazu i nakazu okrggte srednie i mate,

- znaki informacyjne $rednie i mate,

- znaki kierunku i miejscowosci (z wytgczeniem konstrukcji wsporczych i fundamentéw ujetych w
oddzielnych specyfikacjach).

- znaki uzupetniajagce

- urzadzenia brd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i/lub symbolami,
zwykle umieszczony na stupku lub na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku.
Tarcza wykonana z blachy - jako jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzagca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢
wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg). W przypadkach szczegdlnych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢

zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3
miesigce od daty produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okresleniami podanymi ST DM.00.00.00 "Wymagania ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdine".

136



~Wykonanie $ciezki ekologicznej wraz z mata infrastrukturg informacyjno-turystyczng w ramach projektu Zielony
LOF”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania og6line".

Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z pdzn. zmianami).

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania pionowego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej

Specyfikacji sa:

- tablice znakow ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

- stupki do znakow ,

- prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw w gruncie i fundamenty wykonywane ,na
mokro”,

- materiaty do montazu znakdw.

Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zamdwione u producenta
gwarantujgcego wilasciwg jakos¢ ich wykonania, zapewniajgcego minimum 24-miesieczny okres
gwarancji.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma polskiej normy (PN lub
BN) musi posiada¢ ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym” wydane przez IBDiM.

2.2.1. Tablice znakéw

Tarcze znakow srednich nalezy wykonaé z blachy aluminiowej grubosci minimum 2 mm oprawionej w
rame aluminiowa, natomiast tablic wielkogabarytowych z blachy o grubosci 2.5 mm wg PN-EN-485-
4:1997.

Lica znakdéw wykonac z folii mikropryzmatycznej 2-go typu.

Tarcze znakéw matych nalezy wykona¢ z blachy stalowej zaginane na catym obwodzie z blachy
ocynkowanej o grubosci co najmniej 1.5 mm z poprzecznymi profilami usztywniajgcymi wg PN-EN
10327:2005(U). Lica znakdw z folii odblaskowej 1-go typu.

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspotczynnikiem luminacji barw
znakéw oraz wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych — okreslonych wspoétrzednymi
chromatycznosci pél barw, =zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarcz i tablic znakéw winny posiada¢ w swej strukturze
nieusuwalne oznaczenia roku jej produkcji. Kazda tarcza i tablica znaku musi posiadac¢ trwate
oznakowanie producenta oraz rok produkcji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé petne zwigzanie z ptytg
znaku przez caly czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b potgczenia folii z powierzchniag ptyty znaku powinien uniemozliwiaé jej odtaczenie od ptyty bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi byé zabezpieczona farbg nieodblaskowg barwy
ciemno-szarej. Grubo$¢ powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 um.
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Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ scisle zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturédw znaku, ktére moga powstawac przy
nanoszeniu folii na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 1 mm..

W znakach nowych, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Tablice znakéw powinny byc idealnie ptaskie, baz wybrzuszen i zataman
powierzchni w jakimkolwiek kierunku.

Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie)jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowarn powierzchni znaku.

Okres trwatosci znaku drogowego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ odpowiednio:
- z folii mikropryzmatycznej 2-go typu — 12 lat

- z folii 1-go typu - 7 lat.

2.2.2. Stupki do znakow
Nalezy stosowac rury ocynkowane o srednicy 60 mm i grubosci scianek min 3.2 mm.

Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inspektora.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- zgodnych z zamoOwieniem; z dopuszczalng odchytka = 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci ponizej 3 m, z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci zgodnych
z zamébwieniem

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na
1 m dtugosci rury.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Stupki powinny byé wyposazone w plastikowe naktadki zabezpieczajace przed dostawaniem sie wody.
2.2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla tablic zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego powinny byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/03.

2.2.4. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskaé atest od producenta. Prefabrykat powinien byc¢
wykonany w oparciu 0 wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Beton uzyty do prefabrykatéw powinien
by¢ klasy co najmniej C20/25.

2.2.5. Fundamenty stupow konstrukcji wsporczych

Fundamenty stupow konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.07.02.01/02.

2.2.6. Materialy do montazu znakéw
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Wszystkie taczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakdéw jak s$ruby, podkiadki, kgtowniki

mocujgce, uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych

karbow. kgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow odpornych na korozje

w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy stosowac:

- koparki,

- zurawie samochodowe,

- $rodki transportowe do przewozu materiatéw,

- sprzet spawalniczy,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow do oznakowania

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone srodkiem transportu zapewniajgcym ochrone

prefabrykatow przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno

by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytow, osprzetu itp. powinien sie odbywac

samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w sposob

uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6ine”

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znakéw.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentami wymienionymi
w pkt. 10.2 niniejszej ST.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt rysunkéw
konstrukcyjnych tresci tablic na podstawie przekazanej mu dokumentaciji.
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5.2.2. Ustawienie znakow

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie pomiedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym np. klincem i doktadnie
zagescic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna byé
réwna z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowaé stupki znakéw drogowych. Umieszczenie znakéw od
krawedzi jezdni, pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego, wysokos¢ zamocowania znakow i
lokalizacja, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach.

Dopuszcza sie tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz +1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej
niz £5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania og6ine”
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci (atesty) lub $wiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materiatow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia, naleza:

- tarcze znakow,

- folie odblaskowe (lica znakéw),

- drobne elementy montazowe,

- stupki do zamocowania znakéw,

6.3. Badania w trakcie wykonywania roboét

W trakcie wykonywania robo6t kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania:

- sposoéb i prawidtowo$¢é zamocowania znakéw,

- wysokos¢ i prawidtowos¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,

- odlegtos¢é umieszczenia znakdéw od krawedzi jezdni,

- zgodnos$c¢ ustawienia znakéw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji Projektowej,
- pionowe ustawienie stupkow,

- wymiary znakow, liter, symboli,

- zgodnos$c kolorystyki znakéw z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.3.07.03,
- widocznos$é znakdéw w dzien,

- widoczno$¢ i odblaskowos¢ znakéw w nocy (wizualnie),

- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1 szt. (sztuka) znaku drogowego konwencjonalnego,

b) 1 szt. (sztuka) znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m2 w Dokumentacii
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuije.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki znaku drogowego konwencjonalnego obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu pod fundamenty prefabrykowane znaku,

- odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora,
- ustawienie fundamentu prefabrykowanego w wykopie,

- zasypanie fundamentu prefabrykowanego

- wykonanie znaku,

- ustawienie stupka i zamocowanie znaku,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skifadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

Cena 1 sztuki znaku kierunku i miejscowosci o powierzchni okreslonej w m? w Dokumentacji
Projektowej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- opracowanie rysunkow konstrukcyjnych tresci tablic ( znakéw kierunku i miejscowosci),

- wykonanie tablicy znaku,

- zamocowanie tablicy do konstrukcji wsporczej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- inne roboty skfadajgce sig na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12899-1;2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1:Znaki state
PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 5:Badania wstepne typu
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosé

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem

PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

PN-EN-485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium — Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobdéw wykonywanych na zimno

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
ogniowo w sposdb ciggly do obrébki plastycznej na zimno.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-08.01.00 Wyposazenie w elementy matej architektury
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1. Wyposazenie w elementy matej architektury.

1.1.

1.2.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem tawek, koszy na $mieci i
stojakéw na rowery.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robé6t zwigzanych z montazem:

- ftawek,

- stotow,

- koszy na $mieci

- stojakdéw na rowery
Materiaty i urzgdzenia.

Wszystkie elementy matej architektury bedg montowane na state
w podtozu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje sie ustawienie tawek o metalowych elementach nosnych
i siedziskach drewnianych (drewno lisciaste barwione) nastepujgcego typu:
kolor elementdéw drewnianych to palisander, kolor elementéw zeliwnych to
czarny matowy.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ impregnowane cisnieniowo
i zabezpieczone powierzchniowo srodkami nietoksycznymi. Wszystkie
elementy metalowe bedg malowane na kolor czarny.

Przewiduje sie ustawienie lamp parkowych z kloszami niettukgcymi
i zaréwkami, stupami zeliwnymi barwionych na kolor czarny matowy.
tawki, kosze i lampy muszg mie¢ ksztatt i wymiary jak na rysunkach
ponizej lub bardzo zblizone.

Kosze na smieci.

s R

| ' H=100-112 cm
G R=30-35cm
© L=42-47cm
G=40-50cm
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Lawki.

H=75-85cm
S=60-67cm
L=170-200 cm

Stojaki na rowery:

- wysokos¢ 0,62m x szerokosc 0,30m x dtugosc¢ 2,20m,

- dtugos¢ elementéw kotwigcych 0,60m,

- materiaty: odlewy zeliwne, rury stalowe, profile zamkniete, prety okragte,
- fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,

- kolor wiaty RAL9005.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

30
22 220

52 52 52 52
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60
60

30 30

Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do ustawienia elementow matej architektury
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- fopaty,
- poziomice,
- szpadle,
- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.
Transport.
Transport elementéw matej architektury moze by¢ dowolny pod

warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

W czasie transportu elementy matej architektury musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Wykonanie robdt.

Montaz elementow matej architektury w miejscach wskazanych
w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazoéwkami producenta. Elementy
te powinny by¢ montowane trwale w podtozu, tzn. powinny posiadac stopy
betonowe, ktdérych wykonanie ustala producent.

Kontrola jako$ci robdt.

Kontrola w czasie montazu tawek, koszy na $mieci oraz lamp parkowych
polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementow matej architektury z dokumentacija
projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

- jakosci elementéw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem
projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej, impregnacii,
stabilnosci posadowienia).

Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg jest:

- szt. (sztuka) elementu matej architektury.
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1.8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczeg6towg specyfikacjg techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu matej architektury obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie
dotkdéw pod stopy betonowe,

- wykonanie stép betonowych,
- mocowanie elementéw do stép betonowych.

1.9.  Przepisy i normy dotyczgce prowadzenia robdt.
PN-1SO-1461 ocynkowanie ogniowe,
PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powiok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,
PN-79/H-97070 ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 ocena zniszczen powtok,
PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkniete prostokgtne giete na zimno.

Uwaga: Wykonawca przediozy zamawiajgcemu wszystkie niezbedne
certyfikaty bezpieczenstwa urzadzen zastosowanych w wyposazeniu parku
zgodnie z wymogami UE i zlozy oswiadczenie o dopuszczeniu urzadzen do
uzytku publicznego.

2. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robot

Kontroli podlegaja: - jakos¢ dostarczonych elementow wyposazenia - zgodnosé z
instrukcjg dostarczong przez producenta - zgodno$¢ z opisem i ustaleniami z
Zamawiajgcym.

3. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, zapewnienie na
placu budowy warunkéw bezpieczenstwa, bhp, ppoZ., sanitarnych i ochrony

srodowiska i uporzagdkowanie terenu budowy.

4. PRZEPISY ZWIAZANE.
Polskie Normy Aprobaty Techniczne, Atesty producenta.
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