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I. BRANŻA SANITARNA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową układu pompowego przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym, gm. Wólka. 

Powyższa Specyfikacja Techniczna obejmuje branżę sanitarną. Stanowi część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych na wykonanie robót. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ślepym, projektem 

budowlanym i projektami branżowymi oraz przepisami i PN z zakresu realizacji robót ziemnych i montażowych 

sieci wodociągowych, instalacji elektrycznych wraz z budową i montażem rozdzielni zasilająco – sterowniczych, 

budową i montażem urządzeń do przepompowywania wody. 

UWAGA: 

Wszystkie proponowane normy przedstawione w niniejszej Specyfikacji Technicznej można zastąpić 

innymi równoważnymi aktami prawnymi.  

 

1.1. Nazwy i kody 

Mając na względzie Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (DU WEL 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami) gdzie : 

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 

- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 

- pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y), 

Określa się w zakresie planowanych robót budowlanych : 

Grupy Robót: 

45.1. Przygotowanie terenu pod budowę. 

45.2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna. 

45.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

Klasy Robót: 

45.11. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45.21. Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna. 

45.23. Roboty w zakresie budowy linii energetycznych i rurociągów wodociągowych. 

45.31. Linie energetyczne i rozdzielnie. 

Kategorie Robót:  

45112100-6: Kopanie rowów. 

45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
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45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

45311000-0: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. 

 

1.2. Błędy i opuszczenia 

Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Powykonawczych i Robót 

wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z Inwestorem i Autorami 

Projektu dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych 

odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której 

obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z 

Zamawiającym 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub określoną normą. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
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Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych 

sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 

przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 

1.05.2004r. 
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Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robot budowlanych. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystyki i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot. 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Decyzji Komisji Europejskiej, związane z 

budową modernizacją stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 

(rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego). 

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikaj�ce z warunku 

gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i 

infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu opłat, itp., rozliczane z 

Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych 

oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 

wywieziona na składowisko i zutylizowana. 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu lub wykopu. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie RC ponad 

0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja 

odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 

wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę. 

Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
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ls=Pd/Pds 

Gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - 

wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu,(mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998, 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolację dzieli 

się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 

wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające sią z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w 

dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 

papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i 

wilgocą. 

Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które zabezpiecza wnętrze przed 

przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz - obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja 

wymaga stosowania specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią funkcję bariery 

dźwiękoszczelne. System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania. 

Izolacja epoksydowa - jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje się żywice 

epoksydowe lub kompozyty żywic epoksydowych. Charakteryzuje się odpornością na działanie wielu substancji 

chemicznych, np. roztworów kwasów organicznych i nieorganicznych (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i 

octowego), roztworów wodorotlenków i soli nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych. 
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Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od ujęcia wody do 

zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w 

obiekcie. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Pompownia I stopnia - służy do pobierania wody ze studni wierconych. Składa się z pomp głębinowych wraz z 

instalacją hydrauliczną, instalacji zasilającej energetycznej i sterującej. 

Zestaw hydroforowy - służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej ciśnienia na 

określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu zaworów i kolektorów, układu 

sterowania. 

Przewody technologiczne i armatura - służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji wodociągowej. W skład 

wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinająca, konstrukcje wsporcze i ewentualne 

izolacje. 

Zbiornik wyrównawczy (retencyjny) - gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności rozbiorów dobowych 

oraz zapewnia potrzeby p.poż.. 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Punkty główne trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 

źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 

technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Komora - obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury. 

Hydrofornia, pompownia wody - obiekt inżynierski wyposażony w zespół urządzeń technicznych 

przeznaczonych do tłoczenia wody (zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne) 

przeznaczone do przepompowania wody z poziomu niższego na wyższy. 

Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury, 

Wydajność pompowni - objętościowe natężenie przepływu wody tłoczonej na wyższy poziom, wyrażona w 

m3/h lub w l/s. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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2. Wymagania ogólne 

 

2.1. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

 Przedmiar robót  

 Dokumentację Techniczną  

Wykonawca ma również prawo wglądu do Projektu Budowlanego przebudowy układu pompowego 

przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym, gm. Wólka w siedzibie Zamawiającego.  

Wykonawcy, po przyznaniu mu Kontraktu, przekazany zostanie przez Zamawiającego projekt budowlany 

przebudowy układu pompowego przepompowni wody – branża sanitarna i elektryczna. 

 

2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji 

Technicznej pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Technicznej.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość wykonanej roboty, to takie materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę. 

 

2.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 

Projektową i ST. 

 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu. Przyjmuje się, że koszty te są włączone w cenę Kontraktu.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

2.5. Materiały i sprzęt do realizacji robót 
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Materiały stosowane do wykonania przebudowy układu pompowego przepompowni wody wraz z 

infrastrukturą techniczną mające bezpośredni kontakt z wodą do picia, winny posiadać atesty zdrowotne 

odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykułu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994r. (z późn. zm.) oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarządzeniami 

wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane są 

certyfikaty. 

Sprzęt używany przy budowie musi być sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawności jest 

wymagane w dokumentach tego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń, co do typów 

sprzętu w Dokumentach Kontraktowych, sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być akceptowany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

2.6. Stosowanie się Wykonawcy do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane 

są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i sprzęt oraz roboty będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Wykonawcę obowiązuje 3-letni okres gwarancji od terminu zakończenia inwestycji. 

 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne podczas robót. 

Ponadto Wykonawca przed wejściem na grunt zapewni właściwą i z odpowiednim wyprzedzeniem 

informację dla właścicieli działek, na których będą realizowane roboty.  

 

2.8. Zaplecze budowy 
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2.8.1. Lokalizacja zaplecza budowy   

Główne zaplecze budowy stanowi teren ujęcia wody w m. Łuszczów Pierwszy na działce nr 289/2 

stanowiącej własność Gminy Wólka. 

Dojazd na teren budowy będzie się odbywał bezpośrednio z utwardzonej drogi lokalnej. 

 

2.8.2. Charakterystyka terenu zaplecza budowy  

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezpośrednio przy drodze lokalnej. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie przez istniejące przyłącze energetyczne. 

Zaopatrzenie w wodę - z istniejącego ujęcia wody, za pomocą  pompy głębinowej.  

Teren zaplecza to ogrodzona działka ujęcia wody bez utwardzenia.  

 

2.9. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 

czas wykonywania robót. Szczegóły wykonania tej tablicy uzgodni Wykonawca z Instytucją Kontraktującą.  

Tablica informacyjna dotycząca budowy winna być wykonana według obowiązujących przepisów prawa 

budowlanego. 

 

2.10. Dokumenty i czynności wymagane od Wykonawcy 

 

2.10.1. Przed rozpoczęciem robót 

 harmonogram robót, 

 harmonogram pracy sprzętu, 

 plan zaplecza budowy, 

 program bezpieczeństwa, 

 uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów 

 

2.10.2. W czasie trwania robót 

 obsługa geodezyjna, 

 rysunki wykonawcze  

 uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 

 aprobata materiałów, 

 raporty z kontroli, prób i odbiorów, 

 tygodniowe /miesięczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.10.3. Po zakończeniu robót 

 inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze 

 próby wody, 

 świadectwa odbioru wstępnego, 

 świadectwa odbioru końcowego. 

Prace wymienione w punktach 2.10.1. do 2.10.3. ST Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na 

własny koszt. 

  

2.11. Cykl realizacji  

Zakończenie wykonania całości robót przewiduje się na koniec …………………………….. 

 

3. Budynek przepompowni wody 

Przepompownia wody to zespół obiektów służących do pozyskiwania wody z ujęcia, gromadzenie w 

zbiornikach wyrównawczych i tłoczenie w odpowiedniej jakości, ilości i pod właściwym ciśnieniem do sieci 

zewnętrznej wodociągowej.  

Zakres prac instalacyjno-budowlanych: 

- demontaż 2 istniejących pomp poziomych 

- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody 

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i jego 

zasilenie w energię elektryczną 

- montaż armatury na nowym orurowaniu 

- montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów na wyjściu na sieć wodociągową 

- montaż nowego układu sterowania pompami głębinowymi 

- wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na 

rurociągu tłocznym 

- montaż studni wodomierzowej z wodomierzem z nadajnikiem impulsów na rurociągu od studni S2 

- montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów w studni S1 

- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze tłocznym 

- posadowienie studzienki z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu 

- montaż orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przyłączem do dawkowania podchlorynu 

sodu STch 

- wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe ze zbiornikami 

wyrównawczymi na terenie ujęcia oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem 

hydroforowym 

- przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu  

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu 
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- wykonanie uziomów 

- ułożenie kabli sterowniczych do wodomierzy studziennych, sond hydrostatycznych  

- wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy 

- odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tłocznym  

- próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

- dezynfekcja wodociągu 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

 

3.1. Blok chloratora 

Chlorator zamontowany będzie w istniejącym oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania 

środka dezynfekującego do wody. 

 

3.1.1. Chlorator 

Okresowa dezynfekcja przebiegać będzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody 

płynącej ze studni głębinowych do zbiorników wyrównawczych. W tym celu zostanie wymieniony rurociąg na 

nowy łączący zestaw chloratora z rurociągiem tłocznym. Dawkowanie podchlorynu będzie wykonane w 

oddzielnej studzience. 

Urządzenia dozujące środek dezynfekujący (3% podchloryn sodu) zamontować zgodnie z instrukcją 

producenta. W projekcie przewidziano możliwość dezynfekcji wody, która powinna być przeprowadzana w 

przypadku stwierdzenia złej jakości wody pod względem bakteriologicznym. 

 

Dane do doboru chloratora: 

Q=66 m3/h – maksymalne natężenie przepływu wody 

D=0,3 g/m3 – wymagana dawka chloru 

c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu 

Zestaw dozujący sterowany będzie elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

- pompka 

- podstawka pod pompkę 

- mieszadło typu ubijak 

- zestaw czerpalny giętki 4/6 

- czujnik poziomu 

- zawór dozujący 6/12 

- wąż dozujący 10 mb + rurociąg przeznaczony do wymiany pomiędzy budynkiem przepompowni, a 

studzienką STch 
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- zbiornik dozowniczy 100 l 

Obsługę chloratora należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. Do dezynfekcji stosuje się 

podchloryn sodu o stężeniu 14,5% dostarczany w 50-litrowych pojemnikach polietylenowych, z którego 

sporządza się roztwór wodny wg instrukcji obsługi. 

 Ze względu na brak potrzeby ciągłego chlorowania wody przyjmuje się zapas w postaci jednego 

pojemnika 50dm3 podchlorynu sodu o stężeniu 14,5% wolnego chloru. 

Rurociąg tłoczny wykonany winien być z rur PP klejonych ½”. Klejenie rurociągu winno być wykonane 

według instrukcji producenta. 

Przy wykonywaniu bloku chloratora  należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4], [5]. 

Rurociąg tłoczny wykonany winien być z rur PP klejonych ½”. Klejenie rurociągu winno być wykonane 

według instrukcji producenta. 

Przy wykonywaniu bloku chloratora  należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4], [5]. 

 

3.2. Zestaw pomp II stopnia 

Zestaw hydroforowy wyposażony w wysokosprawne pionowe pompy. Należy zastosować zestaw 

hydroforowy 5 – pompowy o mocy silnika 5,5kW każdy wraz z przełączaną przetwornicą w szafie sterowniczej. 

Parametry pracy zestawu: 

Q = 100,0 m3/h  – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 

Hgosp. = 46 m sł. H2O – wysokość podnoszenia 

W rozdzielnicy głównej RGNN zamontować rozłącznik bezpiecznikowy z układami topikowymi 63A o 

charakterystyce Gg. Do rozłącznika podłączyć projektowany kabel YKY 5x25.  

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1 lub równoważnej. Wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą 

wykonane są ze stali nierdzewnej.  

Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH na całe urządzenie i być zgodny z Dyrektywą Europejską  

- dyrektywą maszynową 2006/42/WE. 

Rozdzielnia sterująca musi być zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne 

przewidziane do stosowania w określonym zakresie napięć i 2004/108/WE – kompatybilność 

elektromagnetyczna. 

Całkowita moc zainstalowana wynosi 27,5kW (5x5,5kW). Zabezpieczenie pomp stanowi pływak. 

Wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 

użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z 

króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 
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lub równoważnej. W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonane są metodą 

kształtowania szyjek.  

Armaturę zwrotną stanowią zawory zwrotne, natomiast armaturę odcinającą-przepustnice. Na 

kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy 

montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. 

 Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-1 lub 

równoważnej, zamontowane są 2 zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 dostosowane do wydajności 

układu hydroforowego. Kolektor tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-

1 lub równoważnej, zamontowany powyżej kolektora ssawnego.  

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

wg PN-EN 10088-1 lub równoważnej. W celu minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej 

zamontowana jest szafa sterownicza, a na wysokości wzroku przy szafie sterowniczej są umieszczone 

manometry kontrolne. Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 

ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54 i znak CE. 

Sterownik mikroprocesorowy współpracuje z przełączaną przetwornicą częstotliwości z wbudowanym filtrem RFI 

klasy 1B. Rozdzielnia sterująca w szafie sterowniczej posiada odrębne moduły sterownika i klawiatury, 

aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne), rozłącznik 

główny, kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, kontrolę ciśnienia: przetwornik 

ciśnienia, kontrolę suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator poziomu wody, sygnalizację 

zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp. 

Sterownik mikroprocesorowy posiada możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu 

hydroforowego. Wyposażony w złącze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na 

podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury. 

Umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp 

(przełączanie pomp po każdym cyklu pracy).  

Uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy 

poszczególnych pomp. Blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian 

poboru wody. Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie. Zabezpiecza 

zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu w przypadku, gdy poziom wody 

w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej. Wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

ciśnienia w kolektorze tłocznym. Umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody zapewniając ich 

optymalne wykorzystanie.  

Umożliwia współpracę z modemem GSM, co pozwala na przesyłanie sygnałów przez sieć komórkową - 

wysyłanie wiadomości poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy komputerze lub wysyłanie 
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wiadomości SMS. Umożliwia rejestrację zużycia energii elektrycznej. Posiada możliwość odczytu z panelu 

sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/częstotliwość silnika z 

przetwornicą.  

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty wyświetlane 

przez sterownik, a także dokumentacja techniczno-ruchowa DTR są w języku polskim. 

 Urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym potwierdzone 

raportem z badań. 

 

3.3. Wodomierz 

Do pomiaru ilości wody tłoczonej do sieci wodociągowej zostanie zamontowany nowy wodomierz o 

wydajności Qn=150m3/h z nadajnikiem impulsów DN150.  

Należy również przewidzieć wymianę wodomierza DN100 w studni S1 na nowy z nadajnikiem impulsów 

w celu możliwości zdalnego odczytu, a także włączenia do układu wizualizacji.  

Na rurociągu tłocznym od studni S2 należy wykonać studzienkę wodomierzową również z wodomierzem 

DN100 z nadajnikiem impulsów. Wymagane jest ułożenie w tym celu kabla sterowniczego pomiędzy studniami, 

a budynkiem przepompowni. 

 

3.4. Przewody i armatura  

Rurociągi przy przejściu przez ściany montować w tulei ochronnej. 

 

3.5. Bloki podporowe 

Rurociągi przy wyjściu przewodów z budynku winny być oparte na bloku podporowym o wymiarach 

0,5*0,5*0,3m z betonu B10. 

 

3.6. Instalacja wodociągowa 

Do pomieszczenia chlorowni woda doprowadzona jest istniejącym rurociągiem. Rurociąg podłączony 

będzie do przewodu wysokiego ciśnienia DN 200 (do sieci) za zestawem hydroforowym.  

Przewody przy przejściu przez ściany montować w tulei ochronnej. 

Po wykonaniu, robót montażowych instalację poddać próbie na ciśnienie. Wszelkie roboty instalacyjno – 

montażowe przy instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

3.7. Instalacja wentylacji  

W pomieszczeniu technologicznym wywietrzaki i wentylatory pozostają istniejące. 

 

4. Zbiorniki wyrównawcze 



16 

 

W istniejących 2 zbiornikach wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy należy wymienić włazy na 

nowe ocieplone ze stali nierdzewnej o wym. 800x800mm (4 sztuki) oraz nowe wywiewki również ze stali 

nierdzewnej.  

W zbiornikach należy zamontować sondy hydrostatyczne umożliwiające ciągły monitoring ilości wody, a 

także czujniki otwarcia włazów. Pomiędzy zbiornikami, a budynkiem przepompowni należy również ułożyć kable 

sterownicze do sond i czujników otwarcia włazów z możliwością włączenia do systemu wizualizacji. 

Ponadto przewidziano gruntowne czyszczenie wnętrza wszystkich zbiorników wyrównawczych łącznie z 

późniejszym malowaniem i wymianą drabin na nowe ze stali nierdzewnej. 

W obrębie zbiorników zostaną wymienione wszystkie rurociągi ssawne i tłoczne na nowe z rur i kształtek 

z PE 100 2- i 3-warstwowego SDR 17 DN 110, DN160, DN225, DN300. Wykonawca może zastosować stal 

nierdzewną po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. 

Przewody wyposażone będą w nowe zasuwy ziemne z obudowami i skrzynkami. Każdy zbiornik 

wyposażony będzie w nowe czujniki poziomów. Uzyskanie poziomu maksymalnego spowoduje wyłączenie 

podwodnego agregatu pompowego. 

Po wykonaniu montażu orurowanie poddać próbie wodnej. Połączenia kołnierzowe nie powinny 

wykazywać przecieków. Ewentualne nieszczelności usunąć przez dokręcenie śrub lub wymianę uszczelki. Pod 

stopy kolan wykonać bloki podporowe z betonu B10. Rurociągi w ziemi zabezpieczyć środkiem bitumicznym. 

 

5. Przewody wodociągowe zewnętrzne i komora zasuw KZ 

Przewody wodociągowe zewnętrzne to rurociągi łączące poszczególne obiekty przepompowni wody 

prowadzące wodę pitną.  

Projektowane rurociągi międzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykonać z rur 

ciśnieniowych PE100 SDR 17 dwu- i trójwarstwowych o średnicy DN315, DN225 i DN160mm łączonych w 

procesie zgrzewania doczołowego. 

Rurociąg należy układać na głębokości min. H=1,6m licząc od góry przewodu wodociągowego.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B20 

40 x 30cm i grubości 15cm. 

Uzbrojenie stanowić będą: 

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn=80mm z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia na końcu odcinka sieci wodociągowej zgodnie z uzgodnieniami z 

rzeczoznawcą p.poż. 

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem uszczelniającym 

usytuowane zgodnie z opisem w części rysunkowej projektu zastępujące obecnie pracujące 

- betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze tłocznym  

 

Zakres prac instalacyjnych poza budynkiem przepompowni wody: 
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- wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw  na 

rurociągu tłocznym 

- posadowienie zbiornika betonowego - komory zasuw KZ DN2000 na kolektorze tłocznym 

- montaż orurowania i armatury w komorze zasuw 

- wykonanie wymiany instalacji wodociągowej i sterowniczej międzyobiektowej na terenie ujęcia wody, łączącej 

czujniki otwarcia włazów, sondy hydrostatyczne, wodomierze studzienne ze sterownikiem odpowiedzialnym za 

system wizualizacji w budynku ujęcia wody oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem 

hydroforowym 

- przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu  

- wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy 

- odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze  tłocznym  

- próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

- dezynfekcja wodociągu 

- uporządkowanie terenu budowy 

 

5.1. Roboty ziemne 

Wykopy w całości wykonane będą mechanicznie w gruncie kategorii I – III. Wykopy liniowe o ścianach 

skarpowych o nachyleniu 1:1 i 1:0,6 i głębokości oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykonać po 

usunięciu ziemi urodzajnej. 

 

5.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

Przed rozpoczęciem wykopów należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej grubości 0,15m i odłożyć na bok, 

aż do zakończenia robót. 

Po wykonaniu całości robót budowlano-montażowych warstwę ziemi urodzajnej należy ponownie 

nasunąć nad zasypany wykop. 

Roboty te wykonane będą za pomocą spycharki o mocy 75 lub 100 KM z udziałem pracy robotników. 

Zdjętą ziemię urodzajną składać w pryzmy. Miejsce składowania powinno być dobrane tak, aby ziemia nie była 

zanieczyszczona ziemią z głębszych pokładów wykopów, a także nie rozjeżdżona przez samochody. 

 

5.3. Wykopy mechaniczne 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie jako wykopy liniowe skarpowe.   

Przekrój poprzeczny wykopu skarpowego: 

- głębokość 1,75-2,0 m poniżej poziomu terenu 

- szerokość dna dla dn 300 – 0,70m 

- szerokość dna dla dn 200 - 0,60m 

- szerokość dna dla dn 150 - 0,55m 
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- szerokość dna dla dn 100 - 0,50m 

- nachylenie skarp w gruncie kategorii III 1:0,6. 

 

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacją techniczną  przy czym powinno być ono na poziomie wyższym 

od rzędnej projektowanej o 0,20m.  

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu dokonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Różnice 

rzędnych wykopów w żadnym punkcie nie mogą przekroczyć dna przewodów PE i PCV ±5cm. Tolerancja 

szerokości wykopów wynosi ±5cm. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z 

pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 1,0m dla 

komunikacji.  

Do wykonania wykopów mechanicznych przewiduje się koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25, 

0,40 i 0,60 m3. 

 

5.4. Zasypka wykopów 

Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocą 

ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy niebezpiecznej o grubości 0,5m.  

Materiał zasypu bez grud i kamieni powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 

przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza rurociąg przed deformacjami wskutek występujących naprężeń od 

ciśnienia wewnętrznego wody i obciążeń zewnętrznych. Do czasu przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza 

rur powinny być odkryte. 

Zasypkę powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0,3m i również zagęszczać. 

Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne przy użyciu ubijaków mechanicznych. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97m. Zasypkę prowadzić tak by ułożenie naturalne poszczególnych 

warstw gruntu było, w miarę możliwości zachowane. Zasypkę wykonać spycharką o mocy 75 i 100 KM oraz 

ręcznie. 

 

5.5. Rozplantowanie nadmiaru ziemi  

Urobek o objętości zabudowanego rurociągu należy ręcznie rozplantować na zasypanym wykopie, a 

następnie nasunąć ziemię urodzajną. 

 

5.6. Roboty instalacyjno – montażowe 
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Przewód wodociągowy powinien być ułożony tak na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi ułożonego 

przewodu od ustalonego nie powinno przekroczyć 0,1m. 

Do wykonania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki PE o kątach 110, 220, 300, 450 i 900. 

Odchylenie α<110 realizowane może być z wykorzystaniem strzałki ugięcia rur z tworzyw sztucznych. Do 

wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ciśnieniowe PE DN110, 160, 225, 310 na ciśnienie min. 1,0 

MPa łączone przez zgrzewanie. Rury użyte do budowy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń powstałych w 

czasie transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i 

zmagazynować poza strefą montażową. 

Zmontowany odcinek rurociągu powinien być ułożony na podkładach drewnianych na poboczu wykopu 

lub na pomostach nad wykopem. Przy opuszczaniu odcinka rurociągu do wykopu, należy zwracać uwagę na 

utrzymanie dopuszczalnej strzałki ugięcia. Wielkość strzałki ugięcia określa instrukcja techniczna producenta rur. 

Po ułożeniu przewody winny być zasypane do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie 

zagęszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy użyciu ubijaków drewnianych. 

Zabezpieczenie przewodu  za pomocą bloków oporowych przed przesunięciem na łukach i odgałęzieniach 

winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur PE w temperaturze od +50C do +300C. W czasie trwania 

robót Wykonawca musi prowadzić systematycznie kontrolę prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5.7. Uzbrojenie przewodów wodociągowych  

Dla odcięcia przepływu wody na przewodach wodociągowych przewiduje się zamontowanie zasuw 

żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z trzpieniem niewznoszącym.  

Zasuwy, by możliwe było ich użycie po zasypaniu powinny być uzbrojone w obudowę do zasuw z 

przedłużonym trzpieniem zasuwy, zakończonym w skrzynce do zasuw. Skrzynka winna być postawiona na 

fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m z otworem w środku.  

Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno być wykonane płytą betonową o wymiarach jak 

fundament. Oba elementy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,05m. 

Zasuwy umieszczone winny być w węzłach. Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania 

przewodów na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby nie wprowadzać 

dodatkowych naprężeń 

 

Węzły na przewodach  winny być wykonane z kształtek z PE lub żeliwnych kołnierzowych.  

Asortyment kształtek kołnierzowych niezbędnych do wykonania węzłów, 

 trójniki przy rozgałęzieniach, 

 kształtki przejściowe do połączenia kołnierza z rurą PE, 
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Elementy żeliwne  w ziemi przed zasypaniem zabezpieczyć przed korozją środkiem bitumicznym. 

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego należy zabezpieczyć blokami oporowymi: 

 

5.8. Wizualizacja i monitoring 

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń przepompowni wody, należy wykonać system umożliwiający 

wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalający zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów 

pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).  

Projektowany system oparty ma być na licencjonowanym pakiecie oprogramowania. W celu 

prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń użytkownik zapewni stałe łącze internetowe w budynku 

pompowni (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym 

statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby użytkownika). Możliwe jest 

podłączenie pompowni do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną usługą – statyczny, publiczny adres IP – 

warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. 

System Wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację wybranych 

parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów. 

Szczegóły: 

- rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami 

- rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi rejestrami  

- rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń wymienionych 

poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny)) 

- wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na wykresie w czasie 

rzeczywistym 

- wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością wyboru przedziału 

czasowego (za okres min 1 rok wstecz) 

- animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; stan 

przepustnic: otwarta/zamknięta 

- dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami głównej aplikacji 

dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu  dostępu do Internetu przez Inwestora) 

- lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen dostęp) 

Wizualizacja urządzeń 

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe: 

 poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnym (sonda hydrostatyczna) 

 przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość) 

 kontrola krańcówek włazów/drzwi 

 awaria chloratora 

 awaria zasilania 
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 dla zestawu hydroforowego : 

o stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona) 

o ciśnienie za zestawem hydroforowym 

o częstotliwość na wyjściu przetwornicy 

o awaria zestawu hydroforowego 

Wykresy 

Udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego: 

 poziom wody w zbiorniku retencyjnym 

 wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym 

 wartość przepływu przez wodomierz 

Raporty 

Udostępniona zostanie możliwość generowania raportów (dobowe/miesięczne) dla dowolnie wybieranego 

zakresu czasowego: 

 zliczanie przepływu (wartość średnia/maksimum/minimum) 

 czas pracy pompy 

 liczba załączeń pompy 

Historia zdarzeń 

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu. 

 wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego 

 awaria zasilania 

 włamanie (krańcówki włazów/drzwi) 

 brak komunikacji 

 awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia) 

 

Wraz z systemem będzie zapewniona dostawa i instalacja następujących urządzeń: 

Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej: 

1 Procesor - 

2 Pamięć RAM  8GB 

3 Dysk twardy 500GB 

4 Karta graficzna  HD 

6 Zasilacz UPS – układ zasilania awaryjnego 

7 Monitor Przekątna:  24" 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 

8 Dodatkowe wyposażenie Klawiatura, mysz komputerowa, listwa 

antyprzepięciowa, drukarka laserowa A4 
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9 Oprogramowanie 64bit, licencja  

Zakres dostawy: 

­ Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) – 1 kpl (parametry wg opisu wizualizacji i 

monitoringu) 

­ Switch internetowy – 1 szt 

­ Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania – szt 1 

­ Uruchomienie systemu wizualizacji, po spełnieniu zakresu, którego nie obejmuje dostawa tj: 

­ połączenia kablem transmisyjnym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. – w 

zależności od sposobu przyłączenia do Internetu) 

­ przyłączenia do Internetu wraz z modemem dostępowym  

­ konfiguracji połączeń internetowych  

­ przyłączenia do Internetu stacji operatorskiej  

­ abonamentu za dostęp do Internetu  

­ zakupu z użytkowaniem kart SIM do modemów w celu połączenia stacji do Internetu przez sieć 2G/3G 

 

5.9. Próby hydrauliczne 

Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody 

należy poddać próbie na ciśnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu powinny 

być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 

zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  

Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby 

szczelności inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki 

dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować 

zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. 

Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie 

stwierdzenia przecieków na złączach należy wymienić rurę. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę 

przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie próbne przez 

0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną.  

 

5.10. Płukanie i dezynfekcja 

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. Po 

stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody 
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do picia [7], konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 

dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50mg Cl2/dm3 przy 

powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą 

pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy 

ponownie przepłukać wodą   

 

5.11. Oznakowanie uzbrojenia  

Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwę  należy oznakować. Tablicę o 

wymiarach 0,20*0,14m należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na wpływy atmosferyczne i na 

uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna informować o położeniu zasuwy w stosunku 

do tablicy mierzoną w metrach. Tablicę umieścić na słupku betonowym. 

Przy budowie przewodów wodociągowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy  zawartych w rozporządzeniach [2], [3], [4], [5] 

 

5.12. Odnowienie elewacji 

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe na wyprawie klejowej z siatką, malowane farbą elewacyjną w 

kolorze wybranym przez Inwestora. Przygotowanie podłoża pod wykonanie wyprawy elewacyjnej - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie. Odbicie tynków zewnętrznych nienadających się do naprawy (35% powierzchni ścian 

zewnętrznych) i ich uzupełnienie.  

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki zatopionej w kleju na ścianach budynku przepompowni i ręczne 

wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.  

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową. Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane 

ręcznie - tynk mozaikowy na cokole 40cm ponad poziomem gruntu. Dwukrotne malowanie farbą olejną 

uprzednio malowanej stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

6. Odbiory robót 

Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory składają 

się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po 

zakończeniu budowy. 

 

6.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,02m. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,01m, 
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 zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony. 

 zbadaniu szczelności przewodu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 

technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka 

przewodu sieci. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

– częściowego. 

Wykonawca budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym 

częściowym przewodu wodociągowego zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

6.2. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokołów odbioru szczelności oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego wykonany przewód sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

 

7. Przepisy i normy.  

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy. 

Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z 

wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w ST. 
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[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami) 

[2]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97) 

[3]  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 

(Dziennik Ustaw nr 13/72) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54) 

[5]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod 

ciśnieniem (Dziennik Ustaw Nr29/54 z późniejszymi zmianami)                                 

[6]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dziennik 

Ustaw Nr38/01) 

[7]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000r w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 

przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dziennik Ustaw Nr 82/00 z późn. zm.) 

- PN-EN 12201-2:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury” 

- PN-EN 12201-3:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki” 

- PN-EN 12201-4:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura” 

 


