Firma Projektowo-Wykonawcza SANITMAL
inz. Arkadiusz Malik
20-425 Lublin, ul. Dunikowskiego 19/10, tel. 508 108 548

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ukfadu pompowego przepompowni wody

w Luszczowie Pierwszym, gm. Wélka
INWESTOR: Gmina Walka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

LOKALIZACJA: tuszczow Pierwszy, gm. Wélka

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej

Opracowat: inz. Arkadiusz Malik

Styczen 2019



l. BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg uktadu pompowego przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym, gm. Wolka.
Powyzsza Specyfikacja Techniczna obejmuje branze sanitarng. Stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych na wykonanie robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdt i kosztorysem slepym, projektem
budowlanym i projektami branzowymi oraz przepisami i PN z zakresu realizacji rob6t ziemnych i montazowych
sieci wodociggowych, instalacji elektrycznych wraz z budowa i montazem rozdzielni zasilajgco — sterowniczych,
budowag i montazem urzadzen do przepompowywania wody.

UWAGA:
Wszystkie proponowane normy przedstawione w niniejszej Specyfikacji Technicznej mozna zastapi¢

innymi rbwnowaznymi aktami prawnymi.

1.1. Nazwy i kody
Majac na wzgledzie Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (DU WEL 340 z 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami) gdzie :
- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
- pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);
- pierwsze pie¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y),
Okre$la sie w zakresie planowanych rob6t budowlanych :
Grupy Robot:
45.1. Przygotowanie terenu pod budowe.
45.2. Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci: inzynieria lgdowa i wodna.
45.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasy Robot:
45.11. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45.21. Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lagdowa i wodna.
45.23. Roboty w zakresie budowy linii energetycznych i rurociggdw wodociggowych.
45.31. Linie energetyczne i rozdzielnie.
Kategorie Robdt:
45112100-6: Kopanie rowdw.
45232150-8: Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody.

45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.



45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45311000-0: Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

1.2. Bledy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robot ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Powykonawczych i Robot
wchodzacych w zakres Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory w porozumieniu z Inwestorem i Autorami

Projektu dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecigq organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonanych
odbiorow, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, ktorej
obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robdt.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajacym
Certyfikat zgodnos$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okre$long norma.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla

ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdInego jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior koncowy”.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamowier publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1.05.2004r.
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Odpowiednia zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyki i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgloszone przez Zamawiajgcego w Decyzji Komisji Europejskiej, zwigzane z
budowg modernizacjg stacji uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania
(rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Decyzji Komisji Europejskiej, wynikajice z warunku
gospodarno$ci  $rodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace na ukiadaniu innych sieci i
infrastruktury, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, wnoszeniu optat, itp., rozliczane z
Wykonawcg na podstawie odrebne;j faktury.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko- i wasko-przestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw lub
wywieziona na sktadowisko i zutylizowana.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie RC ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu, utylizacja - ostateczna stabilizacja
odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce.

Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktoSci i
zasypanie wgtebien o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:



ls=Pd/Pds

Gdzie:

P4- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/md).

Wskaznik réznoziarnistosci -

wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu,(mm),

d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztafcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk (uktadow). Izolacje dzieli
sie na: elektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace sig z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
Izolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg najczesciej w
dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajacg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i
wilgoca.

Izolacja akustyczna (dzwiekochtonna) - jest to rozwigzanie, kiére zabezpiecza wnetrze przed
przedostawaniem sie niepozadanych dzwiekow z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja
wymaga stosowania specjalnych materiatow, ktore odpowiednio zamontowane i dobrane petnig funkcje bariery
dzwiekoszczelne. System - zbior elementdw wyrdznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi powigzania.
Izolacja epoksydowa - jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje sie zywice
epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych. Charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie wielu substancji
chemicznych, np. roztworéw kwaséw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i

octowego), roztworéw wodorotlenkow i soli nieorganicznych, olejow, paliw silnikowych.
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Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od ujecia wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przyfacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Pompownia | stopnia - stuzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktada sie z pomp gtebinowych wraz z
instalacjg hydrauliczna, instalacji zasilajacej energetycznej i sterujace;.

Zestaw hydroforowy - stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej cisnienia na
okre$lonym poziomie. Sktada sie z pomp podigczonych réwnolegle oraz uktadu zaworéw i kolektorow, uktadu
sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - stuzg do rozprowadzania wody w obrebie stacji wodociggowej. W skfad
wchodzg rurociggi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajaca, konstrukcje wsporcze i ewentualne
izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) - gromadzi wode dla pokrycia nierbwnomierno$ci rozbioréw dobowych
oraz zapewnia potrzeby p.poz..

System kanalizacyjny - sieC rurociggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
$ciekow i/lub wdd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sq projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktdrej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
Zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

Zgrzewalno$é - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocq zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Zlacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Komora - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury.
Hydrofornia, pompownia wody - obiekt inzynierski wyposazony w zesp&t urzadzen technicznych
przeznaczonych do tloczenia wody (zespoty pompowe, instalacie i pomocnicze urzadzenia techniczne)
przeznaczone do przepompowania wody z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociggow i armatury,

Wydajnos¢ pompowni - objetosSciowe natezenie przeptywu wody tloczonej na wyzszy poziom, wyrazona w

m3/h lub w I/s.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.



2. Wymagania og6lne

2.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

e Przedmiar robot

e Dokumentacje Techniczng

Wykonawca ma rowniez prawo wgladu do Projektu Budowlanego przebudowy uktadu pompowego
przepompowni wody w tuszczowie Pierwszym, gm. Wolka w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawcy, po przyznaniu mu Kontraktu, przekazany zostanie przez Zamawiajacego projekt budowlany

przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody — branza sanitarna i elektryczna.

2.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczenr w Dokumentach
Kontraktowych. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacii
Technicznej pierwszenstwo posiadajg zapisy Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i roboty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

2.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje

Projektowg i ST.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, ze koszty te sg wigczone w cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2.5. Materialy i sprzet do realizacji robét
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Materiaty stosowane do wykonania przebudowy uktadu pompowego przepompowni wody wraz z
infrastrukturg techniczng majace bezposredni kontakt z wodg do picia, winny posiada¢ atesty zdrowotne
odpowiednich wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (z p6zn. zm.) oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami
wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg
certyfikaty.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci jest
wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen, co do typow
sprzetu w Dokumentach Kontraktowych, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ akceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Stosowanie sie¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane
sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty i sprzet oraz roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Wykonawce obowigzuje 3-letni okres gwarancji od terminu zakoriczenia inwestycji.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne podczas robdt.

Ponadto Wykonawca przed wejSciem na grunt zapewni wtadciwg i z odpowiednim wyprzedzeniem

informacje dla wtascicieli dziatek, na ktorych beda realizowane roboty.

2.8. Zaplecze budowy
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2.8.1. Lokalizacja zaplecza budowy
Gtowne zaplecze budowy stanowi teren ujecia wody w m. tuszczow Pierwszy na dziatce nr 289/2
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Wolka.

Dojazd na teren budowy bedzie sie odbywat bezposrednio z utwardzonej drogi lokalne;.

2.8.2. Charakterystyka terenu zaplecza budowy

Zaplecze budowy zlokalizowane jest bezpo$rednio przy drodze lokalne;.

Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przez istniejace przytacze energetyczne.
Zaopatrzenie w wodg - z istniejacego ujecia wody, za pomocg pompy gtebinowe;.

Teren zaplecza to ogrodzona dziatka ujecia wody bez utwardzenia.

2.9. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na
czas wykonywania rob6t. Szczegoty wykonania tej tablicy uzgodni Wykonawca z Instytucjg Kontraktujaca.
Tablica informacyjna dotyczaca budowy winna by¢ wykonana wedtug obowigzujacych przepiséw prawa

budowlanego.

2.10. Dokumenty i czynnos$ci wymagane od Wykonawcy

2.10.1. Przed rozpoczeciem robét
. harmonogram robot,
. harmonogram pracy sprzetu,
o plan zaplecza budowy,
o program bezpieczenstwa,

o uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich przepiséw

2.10.2. W czasie trwania roboét
o obstuga geodezyjna,
o rysunki wykonawcze
o uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),
. aprobata materiatow,
o raporty z kontroli, prob i odbiorow,

o tygodniowe /miesigczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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2.10.3. Po zakonczeniu robdt
o inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze
o préby wody,
o Swiadectwa odbioru wstepnego,
o Swiadectwa odbioru koncowego.
Prace wymienione w punktach 2.10.1. do 2.10.3. ST Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na

wiasny koszt.

2.11. Cykl realizacji

Zakonczenie wykonania catosci robot przewiduje sie Na KOniec ..........ooovvveveieeeiiiinnne,

3. Budynek przepompowni wody

Przepompownia wody to zespdt obiektow stuzacych do pozyskiwania wody z ujecia, gromadzenie w
zbiornikach wyréwnawczych i ttoczenie w odpowiedniej jako$ci, ilodci i pod witasciwym cisnieniem do sieci
zewnetrznej wodociggowe;.
Zakres prac instalacyjno-budowlanych:
- demontaz 2 istniejgcych pomp poziomych
- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody
- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umozliwiajgcych posadowienie zestawu hydroforowego i jego
zasilenie w energie elektryczng
- montaz armatury na nowym orurowaniu
- montaz nowego wodomierza z nadajnikiem impulséw na wyjsciu na sie¢ wodociggowg,
- montaz nowego uktadu sterowania pompami gtebinowymi
- wykonanie obej$cia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na
rurociggu tlocznym
- montaz studni wodomierzowej z wodomierzem z nadajnikiem impulséw na rurociggu od studni S2
- montaz nowego wodomierza z nadajnikiem impulséw w studni S1
- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze ttocznym
- posadowienie studzienki z przytaczem do dawkowania podchlorynu sodu
- montaz orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przytagczem do dawkowania podchlorynu
sodu STch
- wykonanie wymiany instalacji wodociggowej miedzyobiektowej taczacej pompy gtebinowe ze zbiornikami
wyréwnawczymi na terenie ujecia oraz rurociggéw pomiedzy zbiornikami wyrownawczymi, a zestawem
hydroforowym
- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu
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- wykonanie uziomow

- utozenie kabli sterowniczych do wodomierzy studziennych, sond hydrostatycznych
- wykonanie wymiany istniejgcego hydrantu na nowy

- odpiecie obej$cia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tlocznym

- proby cisnieniowe i ptukanie rurociggow

- dezynfekcja wodociggu

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

3.1. Blok chloratora
Chlorator zamontowany bedzie w istniejgcym oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania

$rodka dezynfekujacego do wody.

3.1.1. Chlorator

Okresowa dezynfekcja przebiega¢ bedzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
ptynacej ze studni gtebinowych do zbiornikow wyréwnawczych. W tym celu zostanie wymieniony rurocigg na
nowy taczacy zestaw chloratora z rurociggiem ttocznym. Dawkowanie podchlorynu bedzie wykonane w
oddzielnej studzience.

Urzadzenia dozujgce $rodek dezynfekujacy (3% podchloryn sodu) zamontowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. W projekcie przewidziano mozliwo$¢ dezynfekcji wody, ktora powinna by¢ przeprowadzana w

przypadku stwierdzenia ztej jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym.

Dane do doboru chloratora:
Q=66 m3/h — maksymalne natezenie przeptywu wody
D=0,3 g/m3 — wymagana dawka chloru
c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zestaw dozujacy sterowany bedzie elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsow.

W skfad zestawu wchodza;
pompka
podstawka pod pompke
mieszadto typu ubijak
zestaw czerpalny gietki 4/6
czujnik poziomu
zawor dozujacy 6/12
waz dozujacy 10 mb + rurocigg przeznaczony do wymiany pomiedzy budynkiem przepompowni, a
studzienkg STch
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- zbiornik dozowniczy 100 |
Obstuge chloratora nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Do dezynfekcji stosuje sie
podchloryn sodu o stezeniu 14,5% dostarczany w 50-litrowych pojemnikach polietylenowych, z ktérego
sporzadza sig¢ roztwor wodny wg instrukcji obstugi.
Ze wzgledu na brak potrzeby ciggtego chlorowania wody przyjmuje sie zapas w postaci jednego
pojemnika 50dm3 podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% wolnego chloru.
Rurocigg ttoczny wykonany winien by¢ z rur PP klejonych 72’. Klejenie rurociggu winno by¢ wykonane
wedtug instrukcji producenta.
Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].
Rurocigg ttoczny wykonany winien by¢ z rur PP klejonych %2". Klejenie rurociggu winno by¢ wykonane
wedtug instrukcji producenta.
Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.2. Zestaw pomp |l stopnia

Zestaw hydroforowy wyposazony w wysokosprawne pionowe pompy. Nalezy zastosowaé zestaw
hydroforowy 5 — pompowy 0 mocy silnika 5,5kW kazdy wraz z przetaczang przetwornicg w szafie sterownicze.
Parametry pracy zestawu:

Q =100,0 m¥h — wydajnos¢ zestawu bez pompy rezerwowe;
Hgosp. =46 m st. H2O - wysoko$¢ podnoszenia

W rozdzielnicy gtownej RGNN zamontowac¢ rozigcznik bezpiecznikowy z uktadami topikowymi 63A o
charakterystyce Gg. Do roztgcznika podtaczy¢ projektowany kabel YKY 5x25.

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1 lub réwnowaznej. Wszystkie elementy pomp pionowych majgce kontakt z wodg
wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Zestaw hydroforowy musi posiadac atest PZH na cate urzadzenie i by¢ zgodny z Dyrektywa Europejskg
- dyrektywg maszynowa 2006/42/WE.

Rozdzielnia sterujgca musi byé zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE - wyposazenie elekiryczne
przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie napie¢ i 2004/108/WE - kompatybilno$¢
elektromagnetyczna.

Catkowita moc zainstalowana wynosi 27,5kW (5x5,5kW). Zabezpieczenie pomp stanowi ptywak.

Wszystkie spoiny wykonane sg w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z
kro¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
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lub réwnowaznej. W celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektordw wykonane sg metodg
ksztattowania szyjek.

Armature zwrotng stanowig zawory zwrotne, natomiast armature odcinajaca-przepustnice. Na
kolektorach zamontowane sg kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy
montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-1 lub
rownowaznej, zamontowane sg 2 zbiorniki przeponowe o pojemno$ci 25 dm3 dostosowane do wydajnosci
ukfadu hydroforowego. Kolektor ttoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-
1 lub rownowaznej, zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
wg PN-EN 10088-1 lub rownowaznej. W celu minimalizacji rozmiaréw urzadzenia na konstrukcji wsporczej
zamontowana jest szafa sterownicza, a na wysokosci wzroku przy szafie sterowniczej sq umieszczone
manometry kontrolne. Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopief ochrony nie mniejszy niz IP 54 i znak CE.
Sterownik mikroprocesorowy wspotpracuje z przetaczang przetwornicg czestotliwosci z wbudowanym filtrem RF
klasy 1B. Rozdzielnia sterujgca w szafie sterowniczej posiada odrebne moduty sterownika i klawiatury,
aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne), roztacznik
gtéwny, kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejno$¢ faz, kontrole cidnienia: przetwornik
ci$nienia, kontrole suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator poziomu wody, sygnalizacje
zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp.

Sterownik mikroprocesorowy posiada mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Wyposazony w ztacze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejScia pomiarowe pozwalajace na
podigczenie roznych urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury.
Umozliwia sterowanie pracq pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy).

Uniemozliwia jednoczesne zatgczanie wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy
poszczegdlnych  pomp. Blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia pompy  po
wylaczeniu/wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody. Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie. Zabezpiecza
zestaw przed suchobiegiem, wytgczajac kolejno poszczegolne pompy zestawu w przypadku, gdy poziom wody
w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej. Wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego
ci$nienia w kolektorze ttocznym. Umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych pobordéw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie.

Umozliwia wspdtprace z modemem GSM, co pozwala na przesytanie sygnatdéw przez sie¢ komorkows -

wysytanie wiadomos$ci poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy komputerze lub wysytanie
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wiadomosci SMS. Umozliwia rejestracje zuzycia energii elektrycznej. Posiada mozliwo$¢ odczytu z panelu
sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty/czestotliwo$¢ silnika z
przetwornica.

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty wyswietlane
przez sterownik, a takze dokumentacja techniczno-ruchowa DTR sg w jezyku polskim.

Urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone

raportem z badan.

3.3. Wodomierz

Do pomiaru iloSci wody tloczonej do sieci wodociggowe] zostanie zamontowany nowy wodomierz o
wydajnosci Qx=150m?3/h z nadajnikiem impulséw DN150.

Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane wodomierza DN100 w studni S1 na nowy z nadajnikiem impulséw
w celu mozliwosci zdalnego odczytu, a takze wtgczenia do uklfadu wizualizacji.

Na rurociggu tlocznym od studni S2 nalezy wykonac studzienke wodomierzowa réwniez z wodomierzem
DN100 z nadajnikiem impulsow. Wymagane jest utoZzenie w tym celu kabla sterowniczego pomiedzy studniami,

a budynkiem przepompowni.

3.4. Przewody i armatura

Rurociagi przy przejsciu przez $ciany montowac w tulei ochronnej.

3.5. Bloki podporowe
Rurociggi przy wyjsciu przewodow z budynku winny by¢ oparte na bloku podporowym o wymiarach
0,5*0,5*0,3m z betonu B10.

3.6. Instalacja wodociggowa

Do pomieszczenia chlorowni woda doprowadzona jest istniejacym rurociggiem. Rurocigg podtaczony
bedzie do przewodu wysokiego cisnienia DN 200 (do sieci) za zestawem hydroforowym.

Przewody przy przejsciu przez sciany montowac w tulei ochronne;.

Po wykonaniu, rob6ot montazowych instalacje poddac prébie na ci$nienie. Wszelkie roboty instalacyjno —

montazowe przy instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.7. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu technologicznym wywietrzaki i wentylatory pozostajq istniejace.

4. Zbiorniki wyréwnawcze
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W istniejacych 2 zbiornikach wyréwnawczych o pojemnosci 150m3 kazdy nalezy wymieni¢ wtazy na
nowe ocieplone ze stali nierdzewnej o wym. 800x800mm (4 sztuki) oraz nowe wywiewki rowniez ze stali
nierdzewne;.

W zbiornikach nalezy zamontowa¢ sondy hydrostatyczne umozliwiajace ciggty monitoring ilosci wody, a
takze czujniki otwarcia wtazow. Pomiedzy zbiornikami, a budynkiem przepompowni nalezy rowniez utozy¢ kable
sterownicze do sond i czujnikdw otwarcia wlazow z mozliwo$cig wigczenia do systemu wizualizacii.

Ponadto przewidziano gruntowne czyszczenie wnetrza wszystkich zbiornikow wyréwnawczych facznie z
pdzniejszym malowaniem i wymiang drabin na nowe ze stali nierdzewne;.

W obrebie zbiornikow zostang wymienione wszystkie rurociagi ssawne i ttoczne na nowe z rur i ksztattek
z PE 100 2- i 3-warstwowego SDR 17 DN 110, DN160, DN225, DN300. Wykonawca moze zastosowa¢ stal
nierdzewng po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

Przewody wyposazone bedg w nowe zasuwy ziemne z obudowami i skrzynkami. Kazdy zbiornik
wyposazony bedzie w nowe czujniki pozioméw. Uzyskanie poziomu maksymalnego spowoduje wytaczenie
podwodnego agregatu pompowego.

Po wykonaniu montazu orurowanie podda¢ probie wodnej. Potaczenia kotnierzowe nie powinny
wykazywac przeciekow. Ewentualne nieszczelnosci usung¢ przez dokrecenie $rub lub wymiane uszczelki. Pod

stopy kolan wykonac¢ bloki podporowe z betonu B10. Rurociggi w ziemi zabezpieczy¢ srodkiem bitumicznym.

5. Przewody wodociaggowe zewnetrzne i komora zasuw KZ

Przewody wodociggowe zewnetrzne to rurociagi taczace poszczegdlne obiekty przepompowni wody
prowadzace wode pitna.

Projektowane rurociggi miedzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykonaé z rur
ci$nieniowych PE100 SDR 17 dwu- i tréjwarstwowych o $rednicy DN315, DN225 i DN160mm fgczonych w
procesie zgrzewania doczotowego.

Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci min. H=1,6m liczac od géry przewodu wodociggowego.

Skrzynki zeliwne do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B20
40 x 30cm i grubo$ci 15¢cm.

Uzbrojenie stanowi¢ beda;

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny dn=80mm z zamknigciem ttoczkowym oraz odwodnieniem
uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia na koncu odcinka sieci wodociggowej zgodnie z uzgodnieniami z
rzeczoznawca p.poz.

- zasuwy wodociggowe Zeliwne, kotnierzowe do zabudowy doziemnej z miekkim klinem uszczelniajacym
usytuowane zgodnie z opisem w czesci rysunkowej projektu zastepujace obecnie pracujace

- betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze ttocznym

Zakres prac instalacyjnych poza budynkiem przepompowni wody:
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- wykonanie obej$cia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na
rurociggu ttocznym

- posadowienie zbiornika betonowego - komory zasuw KZ DN2000 na kolektorze tlocznym

- montaz orurowania i armatury w komorze zasuw

- wykonanie wymiany instalacji wodociggowej i sterowniczej miedzyobiektowej na terenie ujecia wody, taczacej
czujniki otwarcia wtazéw, sondy hydrostatyczne, wodomierze studzienne ze sterownikiem odpowiedzialnym za
system wizualizacji w budynku ujecia wody oraz rurociggdw pomiedzy zbiornikami wyréwnawczymi, a zestawem
hydroforowym

- przepiecie nowych sieci wodociggowych na terenie ujecia wody i wigczenie do nowego systemu

- wykonanie wymiany istniejacego hydrantu na nowy

- odpiecie obejscia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze ttocznym

- proby cisnieniowe i ptukanie rurociggow

- dezynfekcja wodociagu

- uporzadkowanie terenu budowy

5.1. Roboty ziemne
Wykopy w cato$ci wykonane bedg mechanicznie w gruncie kategorii | — [Il. Wykopy liniowe o Scianach
skarpowych o nachyleniu 1:1 i 1:0,6 i glebokosci oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykonac po

usunieciu ziemi urodzajne;.

5.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej grubo$ci 0,15m i odtozy¢ na bok,
az do zakonczenia robét.

Po wykonaniu cato$ci rob6t budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy ponownie
nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane bedg za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 KM z udziatem pracy robotnikow.
Zdjetq ziemie urodzajng sktada¢ w pryzmy. Miejsce sktadowania powinno by¢ dobrane tak, aby ziemia nie byta

zanieczyszczona ziemig z gtebszych poktadow wykopow, a takze nie rozjezdzona przez samochody.

5.3. Wykopy mechaniczne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe skarpowe.
Przekrdj poprzeczny wykopu skarpowego:
- gtebokos¢ 1,75-2,0 m ponizej poziomu terenu
- szerokosc¢ dna dla dn 300 - 0,70m
- szerokos¢ dna dla dn 200 - 0,60m

- szeroko$¢ dna dla dn 150 - 0,55m
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- szeroko$¢ dna dla dn 100 - 0,50m

- nachylenie skarp w gruncie kategorii Il 1:0,6.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodoéw. Roznice
rzednych wykopdw w Zadnym punkcie nie mogq przekroczy¢ dna przewoddéw PE i PCV £5cm. Tolerancja
szeroko$ci wykopdw wynosi £5cm. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci 1,0m dla
komunikaciji.

Do wykonania wykopdw mechanicznych przewiduje sie koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,25,
0,401 0,60 m3.

5.4. Zasypka wykopow
Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw
na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocg
ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5m.

Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od
ci$nienia wewnetrznego wody i obcigzen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztacza
rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubo$ci do 0,3m i rowniez zageszczac.
Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakdbw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegélnych
warstw gruntu byto, w miare mozliwo$ci zachowane. Zasypke wykona¢ spycharkg o mocy 75 i 100 KM oraz

recznie.
5.5. Rozplantowanie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu nalezy recznie rozplantowa¢ na zasypanym wykopie, a

nastepnie nasuna¢ ziemie urodzajna.

5.6. Roboty instalacyjno — montazowe
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Przew6d wodociggowy powinien by¢ utozony tak na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 7 swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ 0,1m.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki PE o katach 119, 220, 300, 450 i 900.
Odchylenie a<119 realizowane moze by¢ z wykorzystaniem strzatki ugiecia rur z tworzyw sztucznych. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ciSnieniowe PE DN110, 160, 225, 310 na ci$nienie min. 1,0
MPa taczone przez zgrzewanie. Rury uzyte do budowy nie mogq mie¢ widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczyScic. Rury uszkodzone nalezy usungC i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Zmontowany odcinek rurociggu powinien by¢ utozony na podktadach drewnianych na poboczu wykopu
lub na pomostach nad wykopem. Przy opuszczaniu odcinka rurociggu do wykopu, nalezy zwraca¢ uwage na
utrzymanie dopuszczalnej strzatki ugiecia. Wielko$¢ strzatki ugiecia okresla instrukcja techniczna producenta rur.
Po utozeniu przewody winny by¢ zasypane do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie
zageszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Zabezpieczenie przewodu za pomocg blokéw oporowych przed przesunigciem na tukach i odgatezieniach
winno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur PE w temperaturze od +5°C do +30°C. W czasie trwania
robdt Wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig

zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.7. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

Dla odcigcia przeptywu wody na przewodach wodociggowych przewiduje sie zamontowanie zasuw
zeliwnych klinowych owalnych kotnierzowych z trzpieniem niewznoszacym.

Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z
przedtuzonym trzpieniem zasuwy, zakoriczonym w skrzynce do zasuw. Skrzynka winna by¢ postawiona na
fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m z otworem w $Srodku.

Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptytg betonowg o wymiarach jak
fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy umieszczone winny byC w weztach. Zasuwy nalezy montowaC w trakcie wykonywania
przewodow na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby nie wprowadzaé
dodatkowych naprezen

Wezty na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek z PE lub Zeliwnych kotnierzowych.
Asortyment ksztattek kotnierzowych niezbednych do wykonania weztow,
e trojniki przy rozgatezieniach,

o ksztattki przejSciowe do potgczenia kotnierza z rurg PE,
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Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg Srodkiem bitumicznym.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi:

5.8. Wizualizacja i monitoring

Aby udostepni¢ nadzor nad praca urzadzen przepompowni wody, nalezy wykonac¢ system umozliwiajacy
wizualizacje i monitorowanie urzadzen, pozwalajacy zardwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow
pracy urzadzen oraz graficznej interpretacii ich pracy (wizualizacji).

Projektowany system oparty ma by¢ na licencjonowanym pakiecie oprogramowania. W celu
prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urzadzen uzytkownik zapewni state tgcze internetowe w budynku
pompowni (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem i publicznym
statycznym adresem IP) do przesylu danych na odlegto$¢ (np. do siedziby uzytkownika). Mozliwe jest
podigczenie pompowni do Internetu przez karte SIM z uruchomiong ustugg — statyczny, publiczny adres IP —
warunkiem koniecznym jest zapewnienie zasiegu operatora.

System Wizualizacji pozwala na biezaca obserwacje parametrow pracy urzadzen, rejestracje wybranych
parametrow w plikach historycznych oraz ich wy$wietlanie w formie wykreséw.

Szczegoly:

rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostepnionymi rejestrami
- rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostepnionymi rejestrami
- rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zataczeh/wytaczen dotyczaca urzadzen wymienionych
ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat technologiczny))
- wykresy biezace - mozliwo$¢ wigczenia wykresu i podglad wartosci zmiennych na wykresie w czasie
rzeczywistym
- wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z mozliwo$cig wyboru przedziatu
czasowego (za okres min 1 rok wstecz)
- animacja obiektéw - stan urzadzen: praca, awaria, post6j, suchobieg, brak komunikacji; stan
przepustnic: otwarta/zamknieta
- dostep do aplikacji przez przegladarke internetowa (ze wszystkimi funkcjonalno$ciami gtéwnej aplikacji
dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu dostepu do Internetu przez Inwestora)
- lokalny dostep do aplikacji przez 2 uzytkownikdw (tylko podglad) + 1 admin (peten dostep)
Wizualizacja urzadzen
Zaktada sie, ze w systemie wizualizowane bedg nastepujgce zmienne procesowe:
— poziom i objeto$¢ wody w zbiorniku retencyjnym (sonda hydrostatyczna)
— przeptyw wody przez wodomierz wody na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz zliczona objeto$¢)
— kontrola krancowek wtazéw/drzwi
— awaria chloratora

— awaria zasilania



dla zestawu hydroforowego :

o stan pracy dla pomp (gotowos¢/praca/awaria/suchobieg/odstawiona)

o cisnienie za zestawem hydroforowym

o czestotliwos¢ na wyjsciu przetwornicy

o awaria zestawu hydroforowego

Wykresy

Udostepnione zostang wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

poziom wody w zbiorniku retencyjnym

wartosc ciSnienia za zestawem hydroforowym

warto$¢ przeptywu przez wodomierz

Raporty
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Udostepniona zostanie mozliwo$¢ generowania raportéw (dobowe/miesieczne) dla dowolnie wybieranego

zakresu CZasowego.

Zliczanie przeptywu (wartos¢ Srednia/maksimum/minimum)

czas pracy pompy

liczba zatgczen pompy

Historia zdarzen

Lista komunikatéw zawiera¢ bedzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

wystapienie suchobiegu zestawu hydroforowego

awaria zasilania

wtamanie (krancowki wiazow/drzwi)

brak komunikacji

awaria przetwornikéw (sonda hydrostatyczna, przetwornik cisnienia)

Wraz z systemem bedzie zapewniona dostawa i instalacja nastepujacych urzadzen:

Serwer/stanowisko operatorskie — o parametrach co najmniej:

1 Procesor -

2 Pamie¢ RAM 8GB

3 Dysk twardy 500GB

4 Karta graficzna HD

6 Zasilacz UPS - uktad zasilania awaryjnego

7 Monitor Przekatna: 24"
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080

8 Dodatkowe wyposazenie | Klawiatura, mysz komputerowa, listwa
antyprzepieciowa, drukarka laserowa A4
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9 Oprogramowanie 64bit, licencja

Zakres dostawy:
— Stanowisko operatorskie (zestaw komputerowy i monitor) — 1 kpl (parametry wg opisu wizualizacji i
monitoringu)
— Switch internetowy — 1 szt
- Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania — szt 1

— Uruchomienie systemu wizualizacji, po spetnieniu zakresu, ktorego nie obejmuje dostawa fj:

potagczenia kablem transmisyjnym komputera z modemem internetowym (ADSL, Wi-Fi, itp. — w

zalezno$ci od sposobu przytgczenia do Internetu)

przylaczenia do Internetu wraz z modemem dostepowym

konfiguracji potaczen internetowych

przylaczenia do Internetu stacji operatorskiej

abonamentu za dostep do Internetu

zakupu z uzytkowaniem kart SIM do modeméw w celu potaczenia stacji do Internetu przez sie¢ 2G/3G

5.9. Proby hydrauliczne

Po zakorczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy poddac prébie na ciSnienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Koncdwki odcinka przewodu powinny
by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem préby
szczelnoSci inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte zas dtawiki
dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnose.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowac
zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa.
Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na zlgczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekow na zigczach nalezy wymieni¢ rure. Po usunieciu przyczyn przeciekow nalezy probe
przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, Ze ci$nienie probne przez

0,5 godziny nie spada probe uwaza sie za zakonczona.

5.10. Plukanie i dezynfekcja
Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu ptukaniu czystq wodg. Po

stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
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do picia [7], konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér Srodka
dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Clo/dm?3 przy
powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu Srodka dezynfekujacego z wodg
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Clo/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy

ponownie przeptuka¢ wodg

5.11. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodow, zasuwe nalezy oznakowac. Tablice o
wymiarach 0,20%0,14m nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy atmosferyczne i na
uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac¢ o potozeniu zasuwy w stosunku
do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowym.

Przy budowie przewodow wodociggowych nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5]

5.12. Odnowienie elewacji

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe na wyprawie klejowej z siatkg, malowane farbg elewacyjng w
kolorze wybranym przez Inwestora. Przygotowanie podtoza pod wykonanie wyprawy elewacyjnej - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie. Odbicie tynkdw zewnetrznych nienadajacych sie do naprawy (35% powierzchni $cian
zewnetrznych) i ich uzupetnienie.

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki zatopionej w kleju na Scianach budynku przepompowni i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikatowa. Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane
recznie - tynk mozaikowy na cokole 40cm ponad poziomem gruntu. Dwukrotne malowanie farbg olejng

uprzednio malowane;j stolarki okiennej i drzwiowe;.

6. Odbiory robét
Badania przy odbiorze przewodow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory sktadajg
sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po

zakonczeniu budowy.

6.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,02m.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych +0,01m,
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e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

e zbadaniu szczelno$ci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
— czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociggowego zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru szczelnoSci oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem odbioréw technicznych
cze$ciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wykonany przewdd sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

7. Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powotuje sie na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy.
Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktdre obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi wymaganiami

zawartymi w ST.
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami)

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dziennik Ustaw nr 13/72)

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54)

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dziennik Ustaw Nr29/54 z pdzniejszymi zmianami)

[6] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dziennik
Ustaw Nr38/01)

[7] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadac
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dziennik Ustaw Nr 82/00 z pdzn. zm.)

- PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury”

- PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czesc¢ 3: Ksztaftki”

- PN-EN 12201-4:2002 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 4: Armatura”



