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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy układu pompowego przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym,  

gm. Wólka. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wólka, obejmujący projekt budowlany wielobranżowy 

przebudowy układu pompowego przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym,  gm. Wólka. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy układu 

pompowego przepompowni wody. 

Zakres projektu: 

- demontaż 2 istniejących pomp poziomych 

- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody 

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i 

jego zasilenie w energię elektryczną 

- montaż armatury na nowym orurowaniu 

- montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów na wyjściu na sieć wodociągową 

- montaż nowego układu sterowania pompami głębinowymi 

- wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na 

rurociągu tłocznym 

- montaż studni wodomierzowej z wodomierzem z nadajnikiem impulsów na rurociągu od studni S2 

- montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów w studni S1 

- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze tłocznym 

- posadowienie studzienki z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu 

- montaż orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przyłączem do dawkowania 

podchlorynu sodu STch 

- wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe ze zbiornikami 

wyrównawczymi na terenie ujęcia oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem 

hydroforowym 

- przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu  

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu 

- wykonanie uziomów 

- ułożenie kabli sterowniczych do wodomierzy studziennych, sond hydrostatycznych  

- wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy 

- odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tłocznym  
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- próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

- dezynfekcja wodociągu 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego 

Kolejność robót zgodnie z potrzebami wykonawcy. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

- Wyrys i Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn. 29 września 2016r., znak 

sprawy: RI.6727.184.2016.EK  

- opinia geotechniczna dla przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym sporządzona przez geologa mgr 

inż. Jana Steca, Usługi Geologiczne, Lublin, ul. Elektryczna 61/24 z dn. 11.09.2016r. 

- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem 

- Obowiązujące akty prawne, normy i literatura techniczna 

 

4. LOKALIZACJA 

  Projektowana pompownia wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi zlokalizowana jest na działce 

nr 289/2 wg ewidencji gruntów miejscowości Łuszczów Pierwszy, gm. Wólka. Właścicielem i użytkownikiem 

jest Gmina Wólka. 

  W chwili obecnej teren działki jest zagospodarowany i ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi 

publicznej. Rzędna terenu pompowni wody wynosi 178,00÷180,00 m n.p.m. 

Pompownia będzie zabezpieczać z rezerwą w wodę wodociąg grupowy w Łuszczowie Pierwszym, 

gm. Wólka. Woda wykorzystywana będzie na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz stanowi zabezpieczenie 

p.poż. 

Na terenie ujęcia wody znajduje się studnia S1, która nie jest objęta zakresem projektu. Rurociągi 

będą wymieniane tylko do szachtu studziennego. Poza tym są 2 zbiorniki wyrównawcze o objętości 

V=2x150m3. 

 

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 

Ujmowana woda jest przeznaczona na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Łuszczowa oraz 

podmiotów gospodarczych i instytucji użyteczności publicznej. Wodociąg jednocześnie stanowi 

zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Obecnie hydrofornia zaopatruje około 2000 odbiorców. Docelowo perspektywicznie Inwestor 

zakłada podwojenie ilości mieszkańców, a także potrzebę podłączenia innych miejscowości w sytuacjach 

awaryjnych. 

Zakłada się następujące ilości zużycia wody: 

Na jednego mieszkańca – 120 litrów na dobę. 
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Na cele p.poż. - 15 l/s.  

Zapotrzebowanie przeciwpożarowe ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

i dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) na Qp.poż.=15dm3/s = 54m3/h. 

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę na cele p.poż powiększone o 25% na cele bytowe wynosi 

łącznie Q=18,75 l/s (Q=67,5m3/h). 

Zakładane współczynniki nierównomierności wynoszą: dobowy - Nd=1,3, godzinowy - Nh=1,6.  

 

Obecne obliczeniowe zużycie wody: 

𝑄𝑑,ś𝑟. = 120
𝑑𝑚3

𝑑 ∙ 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘.
∙ 2000 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘. = 240000

𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
= 200

𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
 

𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥. = 𝑄𝑑,ś𝑟. ∙ 𝑁𝑑 = 240000
𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
∙ 1,3 = 312000

𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
= 312,0

𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥. =
𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥. ∙ 𝑁ℎ

24
=

312000 ∙ 1,6

24
= 20800

𝑑𝑚3

ℎ
≈ 21

𝑚3

ℎ
 

 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę: 

𝑄𝑑,ś𝑟. = 120
𝑑𝑚3

𝑑 ∙ 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘.
∙ 4000 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘. = 480000

𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
= 480

𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
 

𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥. = 𝑄𝑑,ś𝑟. ∙ 𝑁𝑑 = 480000
𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
∙ 1,3 = 624000

𝑑𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
= 624

𝑚3

𝑑𝑜𝑏ę
 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥. =
𝑄𝑑,𝑚𝑎𝑥. ∙ 𝑁ℎ

24
=

624000 ∙ 1,6

24
= 41600

𝑑𝑚3

ℎ
≈ 42

𝑚3

ℎ
 

W celu dostosowania do powyższych wartości zapotrzebowania na wodę został zaprojektowany 

nowy układ pompowy. 

 

Celem przebudowy układu pompowego jest ustabilizowanie ciśnienia wody podawanej na sieć 

oraz zabezpieczenie jej dostaw na potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poż.  

Umożliwi również zwiększenie niezawodności układu oraz zapewni dostawę wody (zapas wody w 

zbiorniku wyrównawczym) podczas zaniku energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu 

prądotwórczego. 

 

6. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Zgodnie z załączoną opinią geologiczną grunty na których planowana jest inwestycja należą do 

prostych i zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Poziom wód gruntowych  występuje na 

głębokości ca 11m p.p.t. 
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodne z Art. 34, ust. 3, pkt 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 

1165, 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 

1554) przedmiotowa inwestycja w zakresie prac instalacyjnych branży sanitarnej związanych z przebudową 

układu pompowego przepompowni wody na działce nr 289/2 nie wpływa niekorzystnie na działki sąsiednie 

i nie spowoduje wykluczenia możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 289/2, obręb ewidencyjny 

060914_2.0016 Łuszczów Pierwszy na której został zaprojektowany. Oddziaływanie przez projektowany 

obiekt w zakresie przesłaniania i zacieniania nie dotyczy przedmiotowego zakresu prac. 

 

8. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO 

Woda ze studni głębinowych kierowana będzie do dwóch naziemnych żelbetowych zbiorników 

wyrównawczych o poj. 2x150m3, znajdujących się na terenie ujęcia. Zbiorniki wyposażone są we włazy 

zabezpieczające przed otwarciem przez osoby postronne. Po dokonaniu wizji lokalnej włazów można 

stwierdzić, że ich stan techniczny jest niezadowalający i należy wymienić je nowe ze stali nierdzewnej wraz 

z filtrem i dociepleniem oraz czujnikiem otwarcia z możliwością zdalnego powiadamiania o wszelkich 

próbach takich niepożądanych działań.  

Ze zbiornika woda pompami poziomymi kierowana jest do hydroforów, a następnie do sieci. Takie 

obecne rozwiązanie będzie stanowiło po przebudowie układ rezerwowy. Zasadniczym układem pompowym 

będzie projektowany 5-pompowy zestaw hydroforowy (pompownia II stopnia) z wydajnością maksymalną 

Qmax=100m3/h.  

Okresowa dezynfekcja przebiegać będzie poprzez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody 

płynącej ze studni głębinowych do zbiorników wyrównawczych. W tym celu zostanie wymieniony rurociąg 

na nowy łączący zestaw chloratora z rurociągiem tłocznym. Dawkowanie podchlorynu będzie wykonane w 

oddzielnej studzience. 

Przepompownia będzie w pełni zautomatyzowana z wizualizacją pracy zestawu hydroforowego. 

 

9. ZESTAW HYDROFOROWY POMP II STOPNIA 

Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w wysokosprawne pionowe pompy. Projektuje się 

zastosowanie zestawu hydroforowego 5 – pompowego o mocy silnika 5,5kW każdy. 

Parametry pracy zestawu: 

Q = 100,0 m3/h  – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 

Hgosp. = 46 m sł. H2O – wysokość podnoszenia 
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Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 

zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze 

stali nierdzewnej.  

Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH na całe urządzenie i być zgodny z Dyrektywą 

Europejską  - dyrektywą maszynową 2006/42/WE. 

Rozdzielnia sterująca musi być zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne 

przewidziane do stosowania w określonym zakresie napięć i 2004/108/WE – kompatybilność 

elektromagnetyczna. 

Jest to zestaw 5-pompowy, wyposażony w wielostopniowe pionowe pompy. Całkowita moc 

zainstalowana wynosi 27,5kW (5x5,5kW). Zabezpieczenie pomp stanowi pływak. 

Wszystkie spoiny wykonane są w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 

użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC). Kolektory z 

króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1. W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonane są metodą 

kształtowania szyjek.  

Armaturę zwrotną stanowią zawory zwrotne, natomiast armaturę odcinającą-przepustnice. Na 

kolektorach zamontowane są kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające 

łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora. 

 Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-

1, zamontowane są 2 zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 dostosowane do wydajności układu 

hydroforowego. Kolektor tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) wg PE-EN 10088-1, 

zamontowany powyżej kolektora ssawnego.  

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 

(1.4301) wg PN-EN 10088-1. W celu minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej 

zamontowana jest szafa sterownicza, a na wysokości wzroku przy szafie sterowniczej są umieszczone 

manometry kontrolne. Zestaw hydroforowy umieszczony jest na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 

ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54 i znak 

CE. Sterownik mikroprocesorowy współpracuje z przełączaną przetwornicą częstotliwości z wbudowanym 

filtrem RFI klasy 1B. Rozdzielnia sterująca w szafie sterowniczej posiada odrębne moduły sterownika i 

klawiatury, aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i 

termiczne), rozłącznik główny, kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, kontrolę 

ciśnienia: przetwornik ciśnienia, kontrolę suchobiegu: sondy hydrostatyczne i wibracyjny sygnalizator 

poziomu wody, sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp. 

Sterownik mikroprocesorowy posiada możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu 

hydroforowego. Wyposażony w złącze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na 
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podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 

temperatury. Umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i 

wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy).  

Uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy 

poszczególnych pomp. Blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych 

zmian poboru wody. Pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie. 

Zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu w przypadku, 

gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej. Wyłącza pompy w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym. Umożliwia przełączanie pomp, w czasie 

małych poborów wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie.  

Umożliwia współpracę z modemem GSM, co pozwala na przesyłanie sygnałów przez sieć 

komórkową - wysyłanie wiadomości poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy 

komputerze lub wysyłanie wiadomości SMS. Umożliwia rejestrację zużycia energii elektrycznej. Posiada 

możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, 

obroty/częstotliwość silnika z przetwornicą.  

Sterownik wykonany w stopniu ochrony IP 54 i posiada znak CE. Wszystkie komunikaty 

wyświetlane przez sterownik, a także dokumentacja techniczno-ruchowa DTR są w języku polskim. 

 Urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym 

potwierdzone raportem z badań. 

 

10. POMIARY ILOŚCI WODY 

Do pomiaru ilości wody tłoczonej do sieci wodociągowej zostanie zamontowany nowy wodomierz o 

wydajności Qn=150m3/h z nadajnikiem impulsów DN150.  

Należy również przewidzieć wymianę wodomierza DN100 w studni S1 na nowy z nadajnikiem 

impulsów w celu możliwości zdalnego odczytu, a także włączenia do układu wizualizacji.  

Na rurociągu tłocznym od studni S2 należy wykonać studzienkę wodomierzową również z 

wodomierzem DN100 z nadajnikiem impulsów. Wymagane jest ułożenie w tym celu kabla sterowniczego 

pomiędzy studniami, a budynkiem przepompowni. 

  

11. OSUSZACZ POWIETRZA 

 W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i 

rurociągach stalowych zastosowano osuszacz powietrza o parametrach: 

Wydajność osuszania: 50 l/24h 

Wydajność wentylatora Q=800 m3/h 

Maksymalny pobór mocy P=0,85 kW 
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Zasilanie: 230 V 

 

Osuszacze przeznaczone są do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich 

zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 40÷100 %. Ze 

względu na specyfikę konstrukcji (koła transportowe o średnicy 250mm) mogą być łatwo przemieszczane 

po nierównym terenie, stąd też mają szerokie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych i usługach 

osuszania.  

W osuszaczach zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą 

pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 3C…35C. 

Standardowo wyposażone są w gniazdo wyjściowe do podłączania higrostatu zewnętrznego. 

Wyposażenie: 

- zbiornik skroplin o pojemności 10 litrów oraz krócieć do bezpośredniego odprowadzania 

skroplin do kanalizacji 

- przewód zasilający długości 3,5m 

- filtr powietrza klasy eu3 + filtr zapasowy 

- gniazdo wyjściowe do podłączenia higrostatu zewnętrznego 

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo 

- uchwyt transportowy 

- mikroprocesorowy układ sterowania 

Charakterystyka układu sterowania: 

- dwa tryby pracy: 

START – osuszacz pracuje w trybie ciągłym, niezależnie od wilgotności 

AUTO – praca osuszacza sterowana higrostatem zewnętrznym 

- czujnik i sygnalizacja napełnienia zbiornika 

- sygnalizacja wystąpienia awarii 

- sygnalizacja włączenia osuszacza 

- układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami 

- zabezpieczenie sprężarki przed zbyt częstym rozruchem i przeciążeniem 

 

12. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE 

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonane są z PE. Część rurociągów należy wymienić ze 

stalowych na PE 100 SDR17 PN10. Łączenie wykonać w postaci połączeń kołnierzowych i zgrzewanych 

doczołowo. 

Szczegóły instalacji ujęte w części graficznej projektu. 
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13. RUROCIĄGI ZEWNĘTRZNE 

Wszystkie rurociągi zewnętrzne w obszarze ogrodzenia działki łączące pompy głębinowe ze 

zbiornikami wyrównawczymi, pompownią wody i fragment odcinka kolektora tłocznego do komory zasuw 

będą wymienione na nowe. Średnice, rodzaj materiału oraz ich długości szczegółowo zostały opisane w 

części rysunkowej projektu wykonawczego.  

 

14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Wszystkie elementy metalowe ujęcia wody narażone na korozję należy zabezpieczyć powłokami 

malarskimi.  

 

Wykonanie powłok należy przeprowadzić przestrzegając podstawowych zasad tj.: 

- właściwego oczyszczenia powierzchni metalowej 

- powierzchnie oczyszczone powinny być zagruntowane nie później niż 3 godziny po oczyszczeniu 

- malowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych w temp. 15÷25°C 

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C, a 

wilgotność przekracza 90%.  

 

15. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZAPROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY UKŁADU POMPOWEGO 

Element Ilość 

- Zestaw hydroforowy 5-pompowy 

- Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN200 

- Zasuwa kołnierzowa DN200 PN10 z kółkiem ręcznym  

- Szafa sterownicza zestawu hydroforowego z układem wizualizacji i monitoringu pracy ujęcia 

- Hydrant nadziemny DN80 

- Zasuwa kołnierzowa DN300 z napędem ręcznym 

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 z obudową teleskopową 

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 z obudową teleskopową 

- Obudowa betonowa komory zasuw KZ DN2000 z dnem zbrojonym 

- Drabinka stalowa z podchwytem 

- Właz 800x800 do komory zasuw ocieplony  

- Rury, kształtki, konstrukcje nośne, podpory 

- Studzienka z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu 

- Studzienka wodomierzowa 

- Wodomierze 

komplet

2 sztuki 

2 sztuki 

1 sztuka 

1 sztuka 

2 sztuki 

2 sztuki 

6 sztuk 

komplet 

1 sztuka 

1 sztuka 

komplet 

komplet 

komplet 

3 szt. 

 

16. WENTYLACJA 
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W pomieszczeniu głównym przepompowni wody nie projektuje się nowych układów 

wentylacyjnych. Stan techniczny obecnie pracujących nie wymaga potrzeby wymiany na nowe.  

 

17. OGRZEWANIE 

 Ze względu na potrzebę utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach 

pompowni poniżej punktu rosy zastosowane będą grzejniki elektryczne. W chlorowni zakłada się 

załączanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnątrz budynku poniżej 0C oraz gdy w 

pomieszczeniu głównym temperatura spadnie poniżej 8C, w chlorowni poniżej 10C. Poza tym przewiduje 

się dodatkowo zainstalowanie osuszacza powietrza. 

 

18. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW 

MIĘDZYOBIEKTOWYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE 

Projektowane rurociągi międzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykonać z rur 

ciśnieniowych PE100 SDR 17 dwu- i trójwarstwowych o średnicy DN315, DN225 i DN160mm łączonych w 

procesie zgrzewania doczołowego. 

Rurociąg należy układać na głębokości min. H=1,6m licząc od góry przewodu wodociągowego.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu 

B20 40 x 30cm i grubości 15cm. 

Uzbrojenie stanowić będą: 

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn=80mm z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 

uruchamiającym się w momencie zamknięcia na końcu odcinka sieci wodociągowej zgodnie z 

uzgodnieniami z rzeczoznawcą p.poż. 

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem 

uszczelniającym usytuowane zgodnie z opisem w części rysunkowej projektu zastępujące obecnie 

pracujące 

- betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze tłocznym (szczegółowe wytyczne jej uzbrojenia 

w części rysunkowej projektu wykonawczego)  

 

19. DEZYNFEKCJA ZBIORNIKÓW 

Po zakończeniu robót ziemnych zbiorniki należy poddać dezynfekcji przez wprowadzenie 

podchlorynu sodowego bezpośrednio do zbiornika. 

Przy stężeniu dawki a=30gCl2/m3 i pojemności zbiornika V=150m3 oraz zawartości 14% Cl2 w 

podchlorynie zapotrzebowanie jego wyniesie: 

G=(150x30)/(0,14x1000)=32kg 

Po 24 godzinach kontaktu i uzupełnieniu stężenia roztwór dezynfekujący można wprowadzić do 

rurociągów i urządzeń pompowni wody, a także do sieci wodociągowej. 
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Nadmiar podchlorynu zneutralizować tiosiarczanem sodu. 

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji SANEPID niezbędnym elementem poprawy stanu jakości 

wody przetrzymywanej w zbiornikach jest ich czyszczenie co najmniej raz w roku.  

 

20. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA  WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

ENERGIA GEOTERMALNA 

Energia geotermalna jest nadwyżką energii cieplnej w stosunku do energii odpowiadającej średniej 

temperaturze powierzchni Ziemi, dostępna w postaci tzw. suchych źródeł geotermicznych albo w postaci 

wód geotermalnych.  

Aby wydobycie wód geotermalnych było opłacalne musi być spełnione kilka warunków.  

1. Wody termalne muszą mieć możliwie wysoką temperaturę, 

2. Niską mineralizację, 

3. Powinny zalegać na niewielkiej głębokości.  

Położenie geograficzne projektowanego budynku pompowni wody na terenie miejscowości 

Łuszczów Pierwszy, gm. Wólka, województwo lubelskie, nie sprzyja inwestowaniu w tego rodzaju 

odnawialne źródło energii, m.in. z uwagi na zbyt niska temperaturę wód geotermalnych (poniżej załączono 

„Mapę gęstości ziemskiego strumienia ciepła dla obszaru niżu polskiego”). 

 

 

Rys. nr 1. „Mapa gęstości ziemskiego strumienia ciepła dla obszaru niżu polskiego”. 
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ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO. 

Najbardziej dostępnym źródłem energii odnawialnej jest energia promieniowania słonecznego. 

Można ją pozyskać bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Wadą tej energii 

jest jednak bardzo nierównomierna podaż i to zarówno w okresie roku jak i w ciągu całego dnia.  

Z uwagi na fakt, iż na potrzeby ciepła potrzebnego do ogrzania budynku pompowni wody 

wykorzystanie energii promieniowania słonecznego kształtowałoby się na poziomie tylko 20% i tylko w 

miesiącach letnich oraz z uwagi na nierentowność wydatkowanych kosztów do budowy instalacji do 

konwersji fototermicznej nie przewiduje się w przedmiotowym budynku realizacji tego typu systemu. 

 

ENERGIA WIATROWA 

Energia wiatru zależy od jego prędkości w trzeciej potędze w związku z tym niezwykle ważnym 

aspektem jest miejsce lokalizacji wiatraków. Głównym czynnikiem limitującym możliwą do uzyskania ilość 

energii jest prędkość i siła wiatru. Dogodne miejsca to takie gdzie częstości występowania silnych wiatrów 

10-20 m/s jest najwyższa. Dla turbiny wiatrowej o mocy 1 MW minimalna średnioroczna prędkość wiatru 

gwarantująca opłacalność inwestycji to 5 m/s. Aby uzyskać 1 MW mocy, poza odpowiednią siłą wiatru, 

wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50metrów.  

W Polsce średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s w zimie tylko w 

niewielu miejscach sezonowo prędkość wiatru przekracza 5m/sek, co stanowi absolutne minimum do 

zasilania turbin wiatrowych.  

Niestety region Lubelszczyzny nie należy do rejonów w Polsce o korzystnych warunkach pod 

względem lokalizacji farm wiatrowych. 

 

Reasumując powyższe: po analizie możliwych dostępnych źródeł energii odnawialnej, biorąc pod 

uwagę ich dostępność w najbliższym sąsiedztwie, mając na względzie uwarunkowania terenowe, 

geodezyjne, środowiskowe oraz czynnik ekonomiczny w niniejszym projekcie do celów ogrzania budynku 

pompowni wody oraz ciepłej wody użytkowej zaprojektowano grzejniki elektryczne i przepływowe 

podgrzewacze wody.  

Jak wcześniej podano w przypadku zaniku energii elektrycznej do ogrzania pomieszczeń 

technologicznych i sanitarnych będą służyły 2 piecyki gazowe na propan butan zasilane z butli gazowych o 

mocy 4,2 kW.   

 

21. WYTYCZNE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zakres prac budowlano-montażowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 

r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) nie kwalifikuje się i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 
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Dla ochrony gleby przed zniszczeniem przewiduje się w pasie robót ziemnych zdjęcie warstwy 

ziemi urodzajnej grub. 20cm i ułożenie jej poza obrębem robót. Po zasypaniu wykopów ziemią uprzednio 

złożony humus należy przesunąć na poprzednie miejsce. Nie przewiduje się wycinki drzew. 

Wymienione rurociągi na nowe nie spowodują zmian w sposobie użytkowania terenu. Wyłącznie 

na czas budowy wymagać będzie czasowego zajęcia terenu o szerokości około 1÷3m. Projektowana 

inwestycja nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. Teren po wykonaniu prac należy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

 

22. ZASILENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

W rozdzielnicy głównej RGNN zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z układami 

topikowymi WTN00 63A o charakterystyce Gg. Do rozłącznika podłączyć projektowany kabel YKY 5x25.  

 

23. ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE        

Istniejące zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 2x150m3 będą poddane tylko oczyszczeniu 

wewnątrz. Ze względu na stan techniczny należy wymienić włazy we wszystkich zbiornikach na nowe 

docieplone ze stali nierdzewnej oraz filtry. Każdy właz musi być wyposażony w czujnik otwarcia z 

możliwością zdalnego powiadamiania.  

W celu monitoringu ilości wody w zbiornikach należy każdy z nich wyposażyć w sondę 

hydrostatyczną, umożliwiającą płynny odczyt poziomu lustra wody i poprzez sieć GSM przesyłany do 

programu wizualizacyjnego. 

 

24. WYKONANIE ROBÓT Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOSCI DOSTAW WODY 

Prace montażowe należy prowadzić tak, by zapewnić możliwie krótkie okresy wyłączenia dostaw 

wody w okresie ściśle uzgodnionym z Inwestorem. W tym celu należy wykonać obejście robocze na 

kolektorze tłocznym przed komorą zasuw KZ. 

Po wykonaniu posadowienia komory i montażu orurowania wraz z armaturą można przystąpić do 

przepięcia układu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wstawienie trójników z zasuwami umożliwiającymi 

zminimalizowanie czasu przerw w dostawie wody. 

Odpowiednio wcześniej należy poinformować Inwestora o planowanych przerwach w dostawie 

wody. Po montażu zestawu hydroforowego, wymianie orurowania oraz uruchomieniu zestawu 

hydroforowego pozostałe prace instalacyjne i budowlane można prowadzić bez wyłączenia dostaw wody. 

Jedynie w momencie rozruchu i płukania sieci mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę 

mieszkańców. Wcześniej należy dokonać prób ciśnieniowych i szczelności oraz zdezynfekować układ. 

 

25. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW 

MIĘDZYOBIEKTOWYCH PODLEGAJĄCYCH WYMIANIE 
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Projektowane rurociągi międzyobiektowe przewidziane do wymiany na nowe wykonać z rur 

ciśnieniowych PE100 SDR 17 dwu- i trójwarstwowych o średnicy DN315, DN225 i DN160mm łączonych w 

procesie zgrzewania doczołowego. 

Rurociąg należy układać na głębokości min. H=1,6m licząc od góry przewodu wodociągowego.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantu zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu 

B20 40 x 30cm i grubości 15cm. 

Uzbrojenie stanowić będą: 

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny istniejący dn=80mm z zamknięciem tłoczkowym oraz 

odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia na końcu odcinka sieci wodociągowej zgodnie 

z uzgodnieniami z rzeczoznawcą p.poż. 

- zasuwy wodociągowe żeliwne, kołnierzowe do zabudowy doziemnej z miękkim klinem 

uszczelniającym usytuowane zgodnie z opisem w części rysunkowej projektu zastępujące obecnie 

pracujące 

- jedna betonowa komora zasuw DN2000 na kolektorze tłocznym (szczegółowe wytyczne jej 

uzbrojenia w części rysunkowej projektu)  

- studzienka z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu 

Wszystkie kształtki żeliwne i zasuwy winny być dwukrotnie zabezpieczone przed korozją przed 

zamontowaniem. Śruby zaizolować po montażu uprzednio konserwując je smarem. 

W wypadku ustalenia pozytywnej szczelności rurociągu można go zasypać. Po zasypaniu zasuwę 

należy obrukować i zamontować skrzynkę żeliwną umożliwiającą zamknięcie dostawy wody. Obruki należy 

ułożyć pod oraz nad skrzynką na podsypce z piasku. Obruki te winny być wykonane z żelbetu 

wibrowanego o wymiarach 0,5x0,5x0,15m. Podobnie należy obrukować hydranty z zasuwami na podejściu. 

Zasuwy i hydranty winny być oznakowane tabliczkami umieszczonymi na słupkach betonowych lub na 

sztycy. 

Dla hydrantu należy wykonać podsypkę odsączającą w postaci ok. 0,5m3 nieagresywnego 

materiału (żwir, tłuczeń) umieszczonego przed i pod otworem spustowym.  

Skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantu zabezpieczyć przez wykonanie pod nimi wylewek z betonu B 

20 o wymiarach 35 x 35cm i grubości 12cm. 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych COBRI –„Instal”- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3. 

W związku z przyjętą technologią montażu rurociągów, należy zastosować rury PE100 2- i 3-

warstwowe SDR 17 o średnicy DN 160mm, DN 225mm, DN315 wykonane z dwóch i trzech warstw: 

zewnętrznej warstwy granatowej o grubości minimum 10% całkowitej grubości ścianki, środkowej warstwy 

w kolorze czarnym oraz wewnętrznej warstwy granatowej - o grubości minimum 10% całkowitej grubości 

ścianki (lecz nie mniej niż 2,5mm). Wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100, zintegrowane 

wymiarowo i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie.  
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Wymaga się, aby rury cechowały się podwyższoną odpornością na naciski punktowe i powolną 

propagację pęknięć oraz podwyższoną odpornością na skutki zarysowań, tj. aby posiadały 

udokumentowane wyniki badań WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie granulatu) potwierdzających te 

własności, zgodnie ze specyfikacją PAS. 

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru 

zewnętrznych przewodów wodociągowych PE”. 

Połączenia rur PE wykonać przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Na wszystkich 

załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.poż. zaprojektowano betonowe bloki 

oporowe wg rys. szczegółowego. 

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kołnierzowych. 

Zmontowane odcinki należy zasypać warstwą piasku grubości 30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i 

uzbrojenia sieci. Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. 

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN. Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 

min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma przecieków 

na połączeniach rur i armatury 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne 

do stosowania w sieciach wodociągowych. 

 

26. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki. 

Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako 

szerokoprzestrzenne. 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących budynku i innego uzbrojenia 

terenu. 

Na podstawie opinii geotechnicznej dołączonej do dokumentacji projektowej warunki gruntowo-

wodne w podłożu projektowanego wodociągu są korzystne ze względu na płaski teren i występujący 

poziom wody gruntowej poniżej 11,0m ppt.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami 

energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o 

głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z normą. 

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury - ręczna gruntem piaszczystym i dalej do 

wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni lekkim sprzętem mechanicznym. Powyżej 

50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. 

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac po okresach opadów 

przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych. Grunt w wykopach 

przyjęto kategorii: III i IV . 
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27. PRÓBY I ODBIORY 

Rurociągi po ułożeniu, a przed ewentualnym zakryciem lub zasypaniem należy poddać próbie 

ciśnieniowej. W czasie wykonywania prób ciśnieniowych na danym odcinku wszystkie odgałęzienia muszą 

być dokładnie zakorkowane, a zamontowane zasuwy w czasie próby powinny być całkowicie otwarte. 

Próby ciśnieniowe można wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu lub wykopie nie 

niższej niż +5°C.  

Przed rozpoczęciem próby badany odcinek należy wypełnić wodą. Ciśnienie próbne dla rur PCV 

lub PE powinno wynosić 1MPa, wynik próby jest pozytywny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 

ciśnieniem próbnym w czasie 30min. nie będzie spadku ciśnienia. 

 

28. DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji winny być dokładnie przepłukane czystą wodą do czasu, 

aż z punktu czerpalnego zacznie wypływać czysta woda pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. 

Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu w 

miejscach ustawienia hydrantów. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć doprowadzając 

wodę czystą i przepłukiwać przewód do czasu, aż z hydrantów wypłynie woda pozbawiona zapachu chloru.  

Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody oraz 

analiza fizykochemiczna, dopiero po stwierdzeniu na podstawie wyników badań wody całkowitego braku 

zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 

1989) sieć nadaje się do eksploatacji.  

Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej, a mające kontakt z wodą muszą 

posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 

29. WARUNKI BHP 

W czasie wykonywania robót ziemnych, budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych należy 

przestrzegać przepisów BHP.  

Rury i kształtki o ciężarze do 240 kg można podawać do wykopu ręcznie lub przy użyciu lin 

konopnych pod warunkiem obciążenia nieprzekraczającego 40kg/osobę. Ciężary powyżej 240kg winny być 

opuszczane do wykopu za pomocą trójnogów z wyciągarką z bloczkiem rolkowym lub żurawi 

samochodowych. Przy dezynfekcji przewodów wodociągowych podchlorynem sodu używać okularów 

ochronnych i rękawic. 

Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszego projektu mogą wykonywać jedynie osoby 

przeszkolone w zakresie BHP. 

 

30. UWAGI KOŃCOWE 
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Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.) i Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały stosowane do przebudowy pompowni wody powinny spełniać warunki określone w art.10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) i posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokonać stosownego zgłoszenia i uzyskać wymagane 

prawem pozwolenia. 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Inwestora o terminie i sposobie wykonywania robót oraz wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych 

na odnośnym terenie. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne po montażu przed zasypaniem podlegają 

odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz właściwego, co do terenu konserwatora sieci. 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych COBRTI –„Instal"- Warszawa-2001 r. zeszyt nr 3, 7 i 9. 

 

31. OBLICZENIE I DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM WODY DO 

SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Powierzchnia przelotu siedziska zaworu bezpieczeństwa: 

𝐹 =
𝐺

1,59∙𝛼𝑐∙√(𝑝1−𝑝2)∙𝛾1
 (𝑚𝑚2)  

Gdzie: 

G – maksymalna wydajność pomp zestawu hydroforowego przy ciśnieniu otwierającym zawór 

bezpieczeństwa 

𝐺 = 100
𝑚3

ℎ
= 100.000

𝑘𝑔

ℎ
  

p1 – maksymalne ciśnienie, jakie może panować w rurociągu tłocznym Ø300mm 

𝑝1 = 5,5 𝑏𝑎𝑟 = 5,61 𝑎𝑡𝑚 ( 𝑘𝐺

𝑐𝑚2)  

p2 = 0 – do atmosfery 

γ1 – gęstość wody w temp. 10°C 

𝛾1 = 999,7 𝑘𝑔

𝑚3  

αc – współczynnik wypływu dla zaworów pełnoskokowych typu Si 

𝛼𝑐 = 0,30 ÷ 0,35  

 

𝐹 =
100000

1,59∙0,30∙√5,61∙999,7 
= 2799,4 𝑚𝑚2  
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Średnica zaworu bezpieczeństwa  

𝑑0 = √
4 ∙ 𝐹

𝜋
= √

4 ∙ 2799,4

3,14
= √3566,1 = 59,7𝑚𝑚 

Ze względu ma możliwą w przyszłości rozbudowę zestawu hydroforowego, zwiększającą 

maksymalną wydajność do Qmax=150m3/h, przyjęto: d0 = 77mm; F0 = 4657mm2 

 

Na podstawie powyższych obliczeń dobrano zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy, sprężynowy, 

kołnierzowy Dnom=100x150mm. 

 

32. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 

Przy budowie pompowni wody obowiązują następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89, poz.414/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. nr 47/03 poz.401/. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz.U. nr 

107/1998, poz.679/ z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 3.04.1993r. o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 z dn. 28-06.1993r./ z późniejszymi 

zmianami 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków /Dz.U. nr 72/01 poz. 747/ z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015r. poz. 1989/ 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109/2010 

poz. 719/ 

 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 2/95z dnia 21.09.1995r. w 

sprawie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 

 Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w 

sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P.Nr 39/94 poz. 335). 

 PN-EN 12201-2:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
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Polietylen (PE). Część 2: Rury” 

 PN-EN 12201-3:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki” 

 PN-EN 12201-4:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura” 

Powyższe normy można zastąpić innymi równoważnymi aktami prawnymi.  

 

 

Opracował: 

inż. Arkadiusz Malik 

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Reja 
upr. bud. LUB/0191/POOE/08 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

 

 

 

PRZEBUDOWA UKŁADU POMPOWEGO PRZEPOMPOWNI 

WODY W ŁUSZCZOWIE PIERWSZYM, GMINA WÓLKA 
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jednostka ewidencyjna: 060914_2 Wólka 

obręb: 060914_2.0016 Łuszczów Pierwszy,  

działka ewidencyjna nr 289/2 

 

 

 

Inwestor: 

Gmina Wólka 

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

 

 

 

Projektant opracowujący informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ): 

inż. Arkadiusz Malik 

mgr inż. Grzegorz Reja 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA I DANE WYJŚCIOWE 

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminy Wólka, obejmujący projekt budowlany 

przebudowy układu pompowego przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym, gm. Wólka. 

Stanowi ono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania 

zamierzonej inwestycji. 

Opracowania dokonano w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120/03, poz. 1126/. 

- Projekt budowlany przebudowy układu pompowego przepompowni wody w Łuszczowie Pierwszym, gm. 

Wólka 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
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Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy układu pompowego poprzez montaż nowego 

zestawu hydroforowego, komory zasuw, studzienki z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu oraz 

wymianę rurociągów międzyobiektowych na nowe. W zakresie prac będzie również remont pomieszczenia 

chlorowni. 

 

Zakres projektu rozbudowy układu pompowego: 

- demontaż 2 istniejących pomp poziomych 

- wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody 

- wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie zestawu hydroforowego i 

jego zasilenie w energię elektryczną 

- montaż armatury na nowym orurowaniu 

- wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na 

rurociągu tłocznym 

- posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze tłocznym 

- posadowienie studzienki z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu 

- montaż orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przyłączem do dawkowania 

podchlorynu sodu STch 

- wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe ze zbiornikami 

wyrównawczymi na terenie ujęcia oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem 

hydroforowym 

- przepięcie nowych sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowego systemu  

- wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy 

- odpięcie obejścia rezerwowego poza budynkiem na kolektorze tłocznym  

- próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 

- dezynfekcja wodociągu 

- uporządkowanie terenu budowy 

Kolejność robót zgodnie z potrzebami wykonawcy. 

 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Z istniejących obiektów zagospodarowania działki nr 289/2, przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję zlokalizowane są następujące obiekty technologiczne: przyłącze energetyczne eNN, zbiornik 

bezodpływowy (szambo), rurociąg odprowadzający wodę ze spustu i przelewu od zbiorników 

wyrównawczych. Działka jest ogrodzona. 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

I ZDROWIA LUDZI 
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Bezpośrednie zagrożenie stanowić będą linie energetyczne napowietrzne średniego i niskiego 

napięcia oraz podziemne.  

Poza tym istniejąca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące rodzaje robót: 

- stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej 

- praca przy agregacie prądotwórczym i zgrzewarkach do rur PE powinna być prowadzona zgodnie z 

zasadami zawartymi w instrukcji urządzeń 

- przy dezynfekcji przewodów wodociągowych i zbiornika wyrównawczego podchlorynem sodu używać 

okularów ochronnych i rękawic 

- roboty montażowe prefabrykowanych elementów mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu 

oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Osoba pełniąca „nadzór techniczny” powinna zapoznać robotników biorących udział w budowie z 

planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie obowiązującymi 

zasadami BHP. 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy sprawdzić czy pracownicy posiadają ważne 

badania lekarskie oraz przeszkolić w zakresie: 

- bhp 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

   w tym celu osoby 

- zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty ziemne powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0m lecz nie większej od 2,0m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, zależy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu.  

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.  

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
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Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie 

budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną) oraz ustępy. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 

urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który musi być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
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przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 

 

Opracował: 

inż. Arkadiusz Malik 

upr. bud. LUB/0048/PWOS/08 

 

 

 

    mgr inż. Grzegorz Reja 
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Ja, niżej podpisany oświadczam, że w/w projekt budowlany sporządziłem zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. 2016 poz. 290 z 2016r. – Prawo 

Budowlane – rozdz. 3, art. 20 ust. 2 i 4 z późniejszymi zmianami). 
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