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1167/98/U

i . do projektowania w specjalnosciach
PrOJektant Piotr Teterycz instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
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linii, instalacji i urzadzen liniowych
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PRACOWANIA PROJEKTOWA:

ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332)
oswiadcza sig, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w
miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyiowaniem z drogg krajowq nr 82 i
wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”, w stadium projektu
budowlanego jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na opracowanie dokumentacji

projektowej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Lublin, 14 luty 2018r.

Projektant branzy drogowe;j Sprawdzajacy branzy drogowe;j

Projektant branzy teletechnicznej
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A. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN

uprawnienia - projektanta branzy drogowej

_( n. ””fh %5-; |NZYN|ERDW Lublin, dnia 30 prudnia 2003 r.
- BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/39/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pésn. zm. |,
art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity :
Dz. U z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdén. zm. [, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1-Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz.
U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z pd#n. zm. /.
stwierdzamy, ze
Pan Robert Wojciech PULINSKI

"magister inzynier
urodzony dnia 12 stycznia 1974 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby InZzynier6éw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Robert Wojciech PULINSKI posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w  w/w specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzYDierﬁw
Budownictwa w Warszawie, za poé.redn.ictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

/,_

Otrzymuja:

k » Pan Robert PULINSKI Przewodniczacy Przewodniczacy

20-860 Lublin Okre| i Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Dkr:gowq Lzby
ul. Paderewskiego 4/154
2. Gidwny Inspektor Q
f. d t. Zbigni i

Madzoru Budowlanego
3. afa prof. drhab. inz Jan Kukictka
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1§ § 4 uwst 2
rozporzadzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Roberta Wojciecha PULINSKIEGO
uprawniajg do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dtugodei catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawd:aama projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych

hez ograniczei.

Minigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w wi'w specjalnosci, jezeli catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art,
34 ust. 3b.

Zgadmez§5ustBcwzqu.kuzust.zpkr.l12mrzpomdmta~hmmguspoduhhmtrzmm3|Budumuctwazdnm305tudma1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budo do:

<) upr > UPI g

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 w® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
a/ nie wy#szych niz 12 m nad poziomem tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkow

mieszkalnych,

b/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio na
stabilnym gruncie nodnym,

¢/ zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtodei do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosm dla _]edl)ej kondygnaqt do 4,8 m,

df majqcynh konstrukcje dla ktorej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie w y lub jacych prostoliniowe belki
i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e/ mezmem}acych elementdw konstrukcyjnych poddanych obciazeni technol wtqkszr.mu niz 5 kN/m* a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obcigzed zmiennych rachomych, parcia gruntu, materialow sypludl albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wplywow dynamiczaych,

i nie wvmacaiaruch noroladnienia wnbvam ekenlnatacii odmiczei

Z-ca Przewodniczacego OKK

drmz Wldgﬁ
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zaswiadczenie - projektanta branzy drogowej

B POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WMV-2W3-RSX *

Pan Robert Pulinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1560/01

adres zamieszkania m. Dys302D, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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uprawnlema sprawdzajqcego branzy drogoweJ
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

zaswiadczenie - sprawdzajacego branzy drogowej
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2LU-U9V-3UD *

Pan Wojciech Pulifiski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1552/01

adres zamieszkania Dys 302D, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

uprawnienia - projektanta branzy teletechnicznej

Warszawa, dnia 09.07.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 3045 /98

DECYZJA nNr 1167/98/U
Pan Piotr Teterycz
urcdzony dnia 03.04.1969 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.04.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanic do Ministra Lacznoéci
2a poérednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, ant.129 §1 i 2 Kpa)
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
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zaswiadczenie - projektanta branzy teletechnicznej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7WG-M41-QFZ *

Pan Piotr Adam Teterycz o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0189/05

adres zamieszkania ul. Smorawinskiego 5/23, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

B. WARUNKI I UZGODNIENIA

- Warunki techniczne wiqczenia drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82

odcinek Lublin - teczna w obrebie ewidencyjnym tuszczéow Pierwszy wydane przez

GDDKiA Oddziat w Lublinie dnia 17.03.2017r., znak pisma: 0.LU.Z-3.4340.20.2017.kc

Gminy W

71 21 -03- 208
GDDKIA

Stanistaw Schodzinski
Dyrektor Oddziatu

N E & = Lublin, dnia 17...03.2017 r.

0.LU.2-3.4340.20.2017 .kc

Gmina Wolka

adres do korespondenci
Urzad Gminy Woélka
20-258 Lublin 62

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 marca 2017 r. znak: RI.042.6.2017.RP w sprawie
wydania warunkow technicznych wigczenia drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82
odcinek Lublin - Leczna w obrebie ewidencyjnym tuszczow Pierwszy, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie na wstepie wyjasnia.

Zgodnie 2z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wdlka droga nr 112470L, stanowigca dziatke nr 983 oznaczona jest
symbolem KDD-G - droga gminna dojazdowa, do ktérej maja wiaczac sie inne drogi klasy
dojazdowej. Drogi te zapewniac maja obstuge komunikacyjna terenéw oznaczonych symbolem np.
k116, EI17, €118, I 24, &I 23, U/KS, RM, MN. Natomiast wzdluz drogi nr 82, w obszarze
ograniczonym liniami rozgraniczajacymi planowana jest budowa dodatkowej jezdni o parametrach
drogi klasy min. D.

W zwiazku z powyzszym przedkiadam wstepne warunki wiaczenia ww. droég do drogi krajowej.

1. Skrzyzowanie nalezy zaprojektowac zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm./.
Przed wykonaniem projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ w GDDKIiA Oddziale w Lublinie
koncepcje skrzyzowania wraz z koncepcja statej organizacji ruchu.

2. W miejscu planowanego wlaczenia drogi gminnej do drogi krajowej nalezy zaprojektowac
skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, o poszerzonych wlotach na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, z dodatkowym pasem ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo o szerokosci 3,5 m.
Geometria skrzyzowania, dlugosci dodatkowego pasa ruchu, szerokosci pasow ruchu itp. winny
by¢ normatywne i zgodne z warunkami techniczno - budowlanymi rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie.
Projektowana calkowita szerokeé¢ nawierzchni drogi winna umozliwiac wykonanie
prawidlowego oznakowania poziomego. Na diugosci planowanej przebudowy nawierzchni drogi
nalezy zaprojektowa¢ poszerzenie konstrukcji nawierzchni drogi krajowej, wtym opaski
bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m. Konstrukcja opaski bezpieczeristwa winna by¢ taka sama
jak projektowana konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi:

a) Nalezy przyjac zalozenia doboru pojazdu miarodajnego, dla ktérego nalezy przeprowadzic
analize przejezdnosci projektowanego pojazdu - dotyczy geometrii skrzyzowania.

b) Na koncepcji projektowanego skrzyzowania nalezy wkreslic diugosci odcinka akumulacji,
zwalniania i zmiany pasa ruchu, podac predkos¢ miarodajng, na podstawie ktorej bedzie
mozna dokona¢ sprawdzenia parametrow geometrycznych dodatkowych paséw ruchu.

c) Ze wzgledu na usytuowanie drogi krajowej, dla zachowania bezpiecznych warunkow ruchu
i utrzymania jego plynnosci, nalezy stosowac skosy 1:20 zatamania krawedzi paséw ruchu
na odcinku jego zmiany.

3. Nalezy zaprojektowac lokalizacje zatok autobusowych, zgodnie z § 119 ww. warunkow
techniczno - budowlanych, jako zatoki rozjazdowe. W obrebie planowanego skrzyzowania
drogi krajowej nr 82 z droga gminna, nalezy zaprojektowac dojscia do zatok autobusowych
i polaczy¢ je z peronami tych zatok. Warstwe Scieralng nawierzchni zatok autobusowych
zaprojektowac z kostki betonowej.

e-mail; sekretariat@lublin gddkia.cov. pl
www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych | Autostrad
Oddzial w Lublinie
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10.

11,

12
13,

14.

Rozwiazania projektowe nalezy opracowa¢ w dowigzaniu do istniejacego kilometraza drogi

krajowej.

Obstuge komunikacyjng nieruchomosci przylegltych do drogi krajowej na odcinku objetym

przebudowa nalezy zapewni¢, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, siecig drog nizszej kategorii.

Na dlugoéci planowanej przebudowy drogi krajowej nalezy zaprojektowal poszerzenie

konstrukcji jej nawierzchni.

Droga krajowa nr 82 zakwalifikowana zostala zarzadzeniem nr 45 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2015 r. ze zmianami w sprawie ustalenia klas

istniejacych drég krajowych do drég gldownych ruchu przyspieszonego (klasa GP).

Srednioroczne dobowe natezenie ruchu natym odcinku drogi krajowej wg generalnego

pomiaru ruchu w 2015 r wynosilto SDR= 9441 poj. rz./dobe, a natezenie miarodajne

850 poj./godz.

W zwigzku z powyzszym:

a) konstrukcje nawierzchni drogi krajowej nalezy zaprojektowac w oparciu o Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych wprowadzony w Zycie
zarzadzeniem nr 31 z dnia 16 czerwca 2014 r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad, ktory ma zastosowanie przy:

projektowaniu konstrukcji nawierzchni,
- opracowywaniu dokumentacji projektowej,
& specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Konstrukcje zaprojektowac¢ zgodnie z procedurg opisang w pkt 5 katalogu, stosujac
odpowiednie odnosniki do tabel i innych punktow.

Mieszanke mineralno - bitumiczng projektowac zgodnie z obowigzujacymi normami z serii

PN-EN 13108-x, na podstawie ktérych zostal opracowany dokument WT-2 ,Nawierzchnie

asfaltowe”.

Polaczenie projektowanej konstrukcji nawierzchni  z  konstrukcjg istniejaca nalezy

zaprojektowac schodkowo, przy czym przesuniecie kolejnej warstwy konstrukcji powinno

by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy.

Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nalezy przewidzie¢ wymiane warstwy Scierainej

ra calej szerokosci jezdni i wykonanie nowej na catym odcinku objetym przebudowa.

Nalezy zaprojektowac chodniki zgodnie z ww. warunkami techniczno - budowlanymi /Dz. U.

z 2016 r., poz. 124 ze zm./

Konstrukcja budowanych chodnikow winna by¢ nastepujaca:

a) Kostka o grubosci 8 cm, powinna posiadac ona deklaracje wiasciwosci uzytkowych wediug
normy PN-EN 1338.

b) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci min. 4 cm.

¢) Kruszywo lamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci min. 15 cm, na zjazdach
20 cm. Nalezy dopusci¢é rowniez podbudowe z gruntocementu (min. 12 cm). Wykonana
podbudowa z kruszywa famanego lub z gruntocementu, jako roboty zanikajace podlegaja
odbiorowi przez Rejon w Krasniku.

d) Chodnik od strony p[asow zieleni ograniczy¢ obrzezem betonowym wibroprasowanym,
na tawie betonowej z betonu C12/15. tawa pod obrzezem oraz opdr obrzeza powinny miec
grubos¢ nie mniejsza niz 15 cm, opor wykonac do 2/3 wysokosci obrzeza.

e) Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig chodnika powinno spetniac wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod konstrukcja. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spelniajg wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy
je dogescic.

Nalezy zaprojektowac odpowiednie odwodnienie drogi, zatok autobusowych oraz skrzyzowania.

W pasie drogowym drogi krajowej na odcinku objetym przebudowa nalezy zaprojektowac

kanal technologiczny, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21

kwietnia 2015 w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne /Dz. U. z 2015 r.,, poz. 680/ oraz zgodnie z wytycznymi dla kanatow
technologicznych GDDKIA z dnia 31 stycznia 2017 r. Nalezy podac wspoirzedne geograficzne

w punktach zataman rurociggow kablowych.

W przypadku kolizji istniejacej infrastruktury technicznej (np. sieci wodociggowej,

telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektroenergetycznej, itp.)
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zwiazanej i niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

z projektowang przebudowg drogi, koszty przebudowy ww. infrastruktury ponosi inwestor

jej przebudowy.

Jezeli w ramach budowy skrzyzowania przebudowa tych sieci zostanie zaprojektowana w pasie

drogowym, dla nowej lokalizacji tych urzadzen nalezy uzyskaC zezwolenie zarzadcy drogi

na ich lokalizacje w trybie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Do wniosku o wydanie
ww. decyzji nalezy przedilozy¢ finalne rozwigzania projektowe usytuowania tych sieci

i dotaczyc:

a) Warunki techniczne przebudowy sieci ich wiascicieli.

b) Pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu o udzielenie ww. zezwolenia zgodnie

z art. 33 Kodeksu postepowania administracyjnego.

c) Oplaty skarbowe od udzielonych pelnomocnictw w wysokoéci 17 zt (wplata dokonana

na odpowiednie konto Urzedu Miasta w Lublinie) zgodnie z ustawg o oplacie skarbowej.

15. W przypadku koniecznosci poszerzenia pasa drogowego, dokumentacja projektowa winna
uwzglednia¢ wydzielenie gruntéw pod docelowy pas drogowy drogi krajowej i zawierac koncepcje
podziatu dziatek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego celem uzgodnienia, w tym:

a) wykaz dziatek (ich numeréw ewidencyjnych wraz z wypisem z ewidencji gruntow), ktore
w wyniku realizacji inwestycji wejda w poszerzenie pasa drogowego przebudowywanej drogi
krajowej, wraz z okresleniem przyblizonej powierzchni tych dziatek.

b) wykaz wiascicieli dziatek, o ktorych mowa w pkt ,,a" wraz z dowodami prawa wiasnosci
dla przedmiotowych dziatek.

16. Nalezy dokona¢ podziatow przyleglych dziatek w taki sposob, aby projektowane elementy
infrastruktury drogowej usytuowane byly zgodne z art. 34 ustawy o drogach publicznych
/tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm./. Wydzielone nieruchomosci nalezy przeniesc na rzecz
Skarbu Pafistwa Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, nieodplatnie, przed
dopuszczeniem ww. inwestycji do uzytkowania, w tym rowniez po stronie inwestora nalezy
pokrycie kosztéw aktéw notarialnych oraz kosztéw wykonania dokumentacji geodezyjno -
prawnej niezbednej w zwigzku z potrzeba poszerzenia pasa drogowego drogi krajowej nr 82.

16. Nalezy chroni¢ istniejace zadrzewienie przydrozne. W przypadku koniecznosci dokonania
wycinki drzew, na etapie wykonania i uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu obowiazkiem
Inwestora jest:

b. dokonanie inwentaryzacji drzew rosnacych w pasie drogowym drogi Nr 82 w zakresie

niezbednym dla realizacji przedmiotowego skrzyzowania,

c. wykonanie (przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia) operatu szacunkowego

okreslajacego: rynkowa wartosc drewna pozyskanego z wycinki ww. drzew,
d. wystapienie do zarzadcy drogi o wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoscig w celu
ubiegania sie o wydanie zezwolenia wlaéciwego organu na wycinke w/w drzewa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

c. odkupienie od zarzadcy drogi drewna pozyskanego ze Scietego drzewa po cenach
rynkowych oraz pokrycie wszelkich kosztow i oplat zwigzanych z wycinka drzewa
- na podstawie wystawionej faktury przez GDDKIA Rejon w Lubartowie w oparciu o operat
szacunkowy. Wycinka drzewa winna by¢ wykonana w terminie przewidzianym
na wykonanie robét zwiazanych z budowg skrzyzowania drogi krajowej i gminnej

17. Majac na uwadze art. 25 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, dla robot budowlanych budowy
skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z drogg gminna w klasie dojazdowej lub lokalnej wraz
z infrastruktura  towarzyszaca, nalezy wykona¢  projekt  budowlany, obejmujacy
m.in. projektowang konstrukcje jezdni, chodnikow, zatok autobusowych itp. wraz
z opracowanymi szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zawierajacymi opis szczegdtowego wykonania ich warstw konstrukcyjnych, uzgodnionymi
przez Wydziat Technologii Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddzialu w Lublinie. Na etapie
uzgadniania projektu budowlanego ww. specyfikacje oraz odpowiednio zaprojektowana
konstrukcja nawierzchni tej drogi, chodnikow, zatok autobusowych itp. winny by¢ uzgodnione
bez uwag.

Wykonany na podstawie uzgodnionej koncepcji, projekt budowlany budowy ww. skrzyzowania

winien by¢ kompletny i wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

projektowe w branzy drogowej oraz innych branz np. obejmujacych przebudowe istniejacej
infrastruktury drogowej zwigzanej i niezwigzanej 2z potrzebami zarzadzania drogami
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

20.

lub potrzebami ruchu drogowego. Winien on zawieraé m.in.: uzgodnienia narady
koordynacyjnej stwierdzajacej bezkolizyjnosc przebudowywanej infrastruktury, decyzje
administracyjne udzielajace zezwolenia na lokalizacje ww. infrastruktury, rysunki wszystkich
rozwigzan projektowych.

Do koncepcji oraz projektu budowalnego nalezy dotacza¢ mape sytuacyjno - wysokosciowa
bez rozwiazan projektowych, w celu identyfikacji istniejacego uzbrojenia terenu oraz
porownania z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego i terenu do niego
przyleglego, w tym réwniez pod wzgledem usuniecia kolizji,

. Nalezy wykonac projekty: stalej organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu

I zabezpieczenia miejsca robot na czas wykonywania budowy skrzyzowania drogi krajowej
z droga nizszej kategorii oraz uzyskac zatwierdzenie zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U.
z 2003 r, Nr 177, poz. 1729/.

Na roboty zwigzane z budowg ww. skrzyzowania drég Inwestor udzieli pisemnej 5 letniej
gwarancji jakoscl liczonej od daty obioru robét w pasie drogowym.

DYREKTOR OQDDZIALIL

Do wiadomosci:

1. GDDKIA Rejon w Lubartowie
2. Wydz. 2-1, Z-2, D-2, I-1 w/m.
3. aa

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Cieslak
tel, 81 532 17 35
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie koncepcji wydane dnia 20.09.2017r. przez Gmine Wélka

WOLKA GMINA WOLKA

GMIN
Jﬂkubz?)_w;% ym?w&'ngﬁ Jakubowice Murowane, dn. 20.09.2017r.
Lublin
NIP 713-287.29.53
REGON !:ﬁTm 150

RI.042.6.2017

Wolk
20-258 tL’ubaIirl 62
e Biuro Ustug Projektowych
7510060 DROGOWIEC

21-003 Dys
NIP; 713-28-72-953 ul. Lubelska 4
REGON: 000551556
Spoldzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach
31 8689 0007 6500 0108

2000 0010 . ) N . ) S
dotyczy:  wvkonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pn.
wPrzebudowa ul. Debowej i Swierkowej w Turce wraz z wykonaniem wezla przesiadkowego i
przebudowa skrzyzowania z drogg krajowg nr 82 oraz przebudowa drogi gminnej nr 112470L w
Luszczowie Pierwszym wraz z przebudowqg drogi krajowef nr 82 w ramach projektu Mobilny

LOF”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2017r. nr 02/DK_82/2017 uzgadniamy
przedtozong koncepcje dotyczaca inwestycji w Turce oraz w Luszczowie Pierwszym.

Z npowaznfgénia Wéjta
sekmrﬂ: Gminy

. str.18
drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni drogi krajowej i projektowanej
drogi gminnej na odcinku wiqgczenia do drogi krajowej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 82 wydane przez GDDKiA Oddziat w Lublinie dnia 22.11.2017r., znak pisma: O.LU.T-
1.542.466.2017.es

y)
GDDKIiA

Edyta Szewczyk Lublin, dnia 72 listopada 2017 r.
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.LU.T-1.542.466.2017.es

Drogowiec Biuro
Ustug Projektowych
ul. Lubelska 4 DYS
21-003 Ciecierzyn

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni drogi krajowej | projektowanej drogi gminnej
na odcinku wiaczenia do drogi krajowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 82

Odpowiadajagc na pismo znak: 13/DK_82/2017 z dnia 10.10.2017 r. dotyczace
uzgodnienia w konstrukcji poszerzenia nawierzchni drogowych w pasie drogi krajowej nr
82 dla zadania ,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 82 z droga gminng nr
112470L na odcinku od km 13+900,00 do km 14+277,95 w miejscowosci tuszczéw
Pierwszy wraz z wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”
Wydziat Technologii GDDKiA Oddziat w Lublinie opiniuje pozytywnie rozwigzania
projektowe. Sugerujemy, aby w opisie przekroju konstrukcyjnego C pkt. 3 - podbudowa
zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs;s 30 cm uwzglednic zapis, ze
mieszanka przy takiej grubosci bedzie wykonywana w dwdch warstwach.

Sprawe prowadzi:

Edyta Szewczyk

tel.kom.: 728 535 606

e-mail: eszewczyk2@gddkia.gov.pl

Stronalzl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz 2(2)
| skala mapy 11000
Identyfikator i jednostki ewidencyjnej: — K
anéfgggé'ggg&w"zz’wguw@my/%%’ L A

GGPS 5p. 2 0.0.

Global Geodesy Professional Solution
ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin
NIP 712 328 60 55, REGON 061659941
tel. 512 086 308, fax (81) 470 73 40
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- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia zfazdu i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm|
- pobocze gruntowe umocnione kruszywem gr. 15 cm (dg) 20 cm (dk)
- zjazd gruntowy umocniony kruszywem gr. 20 cm

- zjazd z betonowej kostki brukowej przeznaczony do regulacji wys.

- réw do odtworzenia

kraweznik betonowy 20x30x100 cm “wtopiony”

- kraweznik betonowy 20x30x100 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

- opornik betonowy 12x25x100 cm zanizony

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm “lezgcy”

- Istniejgce ogrodzenie bez zmian

- Istniejgce ogrodzenie przeznaczone do przestawienia
- Istniejgce ogrodzenie po przestawieniu

T ENERO00R00:S

- proj. przepust pod zjazdem
- proj. réw kryty
- proj. studnia rewizyjna

. - lampy hybrydowe LED
- oSwietlenie SSOD hybrydowe solarno-wiatrowe

R
= - proj. oznakowanie poziome
X% - Istniejgce drzewo bez zmian
B’ - drzewo do usuniecia

Istniejgca infrastruktura techniczna:
-istn. linia telekomunikacyjna
-istn. linia energetyczna
-istn. wodociag

-istn. kanalizacja sanitarna
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(Tvoied  Buaica .

iy paeinb el ¢

¢ L2

{ 180,2 L_ /
/ =
R 1.2 Dy, !, Tonbedidcan 4, 21-007 Ciecieroys
B0/t 2 d ' = us1) 16915
, 812 rogOWIec == huusEidgounee. il
24 : Biuro Ustug Projektowych e 7z 12 2027 REGON: 430918768
] (’;' ST ene
e L T Tamawisjacy
'7600 :""":--—.. s=— - .,.—‘-.'“'-"-—-:‘.____“_ _:.::_‘ R 2_04 . Gminﬂ Wﬁ]k.&
C s ey —@leb0000 ;;—1-;-‘;:‘-‘:::.: Jakubowice Murowane 8, 20—-258 Lublin 62
p= )':'_::: ——1 — :
- m=:5"":::'::'--—-—--§:nmu Rozbudows d minne] nr 112470L w miejscowosci Euszozfw
329 T cor——dO16 e Plerwazy ﬁ a'-n ] niem = ;mn hmnhtu nr 82 §

wego w ramach projekiu Mobilny LOF

— wnm: Plan sytuacyjny |
N Funkcjs Imie | nazmwiskn
297/8 Projektant | mgr inz. Robert Pulinski

upr. bud. Kr LOBSOITT SPOGD 0

| Asystent
o

mgr int. Rafal Galan




Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie rozwiqzan projektowych zabezpieczenia sieci teletechnicznej wydane przez

Orange Polska S.A. pismo znak: TTIDKLU/GO0.215-74379/2017 z dnia 29.11.2017r.

Orange Polska S.A, DROGOWIEC

Domena Hurt BIURO USEUG PROJEKTOWYCH
Zarzadzanie Zasobami Sieci i T Dys, ul, Lubelska 4

Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1 - £édz 21-003 Ciecierzyn

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 718 14 53, fax: 81718 14 69

Lublin, 29 listopada 2017

Numer pisma;  TTIDKLW/GO.215-74378/2017
Temat: uzgodnienie rozwiazan projektowych zabezpieczenia sieci teletechnicznej ORANGE PL

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy sposcb zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej doziemnej
realizowanej w ramach projektu: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci kuszczéw Pierwszy
wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu
Mabilny LOF”

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkdw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne s na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzdor  wiascicielski  mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

email: DISU.REWUUIlLublin@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano -~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obsiugi Technicznej Klienta
w Lublinie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzefi telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na

Orange Polska Spofica Akcyna  slecziba | adresem w 6l frzy A ich 160, Wil Rejesru i prase oy cha m 5t Warszawy
Hl Ki e g9 0581, REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; 7 pokrytym w calcacl kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 dotych.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powladomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugl Technicznej Klienta w Lublinie, oraz inspektora nadzoru. Istniejgca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarafczowym,

4. W strefie projektowanych wykopéw kable telefoniczne doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg
ochronng dwudzielng typu AROT. Korce rur nalezy uszczelni¢. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem Pan Andrzej Drozd tel. 81 718 132. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. |Istniejgce przejscia poprzeczne infrastruktury teletechnicznej na obszarze prowadzonych robdt w
miejscach skrzyzowari z terenami utwardzanymi (drogi wewnetrzne, ciagi piesze, zjazdy) nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych z wyprowadzeniem koricéw rur co najmniej 0,5m
poza projektowane krawedzie drogi lub rowu odwadniajgcego. Odlegto$¢ pionowa od nawierzchni drogi
do gdrnej powierzchni rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m, a na odcinku rowow
odwadniajacych co najmniej 0,5m od dolnej powierzchni dna rowu odwadniajacego lub przepustu do
goérnej powierzchni rury ostonowej. Korice rur nalezy uszczelnic;

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;
Koszty zwiazane z regulacjg, wymiana i naprawa uszkodzonych urzadzer telekomunikacyjnych podczas
prowadzonych prac ponosi Inwestor;

7. Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosE roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 113 zt + VAT. Naleznosé
nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przesiana odrebng korespondencia.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze £édz - jednostka terenowa
w Lublinie otrzymat do celow stuzbowych 1kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Qn e O{Bv

Grzegorz Ozo
{
Starszy alista

Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie przyjetych rozwiqzan projektowych wydane przez GDDKiIA Oddziat w
Lublinie w dniu 30.11.2017r., znak pisma: 0.LU.Z-3.4340.20.2017.2.aw

2)

GDDKiA Lublin, dnia .-2%10.2017 r.

Krzysztof Zwolan
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.LU.Z2-3.4340.20.2017.2.aw
Drogowiec
Biuro Ustug Projektowych
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

Odpowiadajac na pismo z dnia 13 pazdziernika 2017 r. znak: 15/DK_82/2017 w sprawie
uzgodnienia koncepcji pn. ,Rozbudowy drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowq nr 82 | wykonaniem wezla przesiadkowego
w ramach projektu Mobilny LOF”, zmienionego w dniu 26 pazdziernika 2017 r., Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie wstepnie opiniuje pozytywnie rozwigzania
sytuacyjne projektowanej infrastruktury drogowej z nastepujgcymi uwagami:

1. W projekcie budowlanym granica pasa drogowego winna by¢ zaprojektowana w taki
sposob, aby spetniata wymagania przepisu art. 34 ustawy o drogach publicznych.

2. Catkowita dlugos¢ dodatkowego pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w lewo
na projektowanym poszerzonym wilocie drogi krajowej do drogi gminnej winna byc zgodna

z warunkami techniczno - budowlanymi rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm./, przyjeta

dla predkosci miarodajnej okreslonej zgodnie z ww. warunkami techniczno budowlanymi, a

zakres niezbednych robot winien wynikac z tych rozwigzan projektcwych.r,

1. GDDKIA Rejon w Lubartowie
, Z2-1, Z-2 w/m.

Sprawe prowadzi:
Andrzej Wezniak
tel. 81 532 17 35

Generalna Dyrekcja ul. Ogrodowa 21 e-mail: sekretariat@lublin.gddkia.gov.pl
Drog Krajowych | Autostrad 20-075 Lublin www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Lublinie tel.: (081} 532 70 61

fax: (081) 743 71 68
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu wydane przez GDDKiA Oddzialt w
Lublinie w dniu 07.12.2017r., znak pisma: 0.LU.Z2.4080.201.2017.tj

. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Lublin, dnia #12 2017 r

0.LU.Z2.4080.201.2017.tj

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych
Dys, ul. Lubelska 4
21-003 Ciecierzyn

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU
NR Z2.4080.201.2017.tj

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity -
Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z pézn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729), dziatajac
na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,
po rozpatrzeniu pisma znak: 22/DK_82/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu dla inwestycji pod nazwa "Budowa drogi gminnej ner 112470L w miejscowosci Luszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach
projektu Mobilny LOF” - w czesci dotyczacej ww. drogi krajowej,

przediozonego do zatwierdzenia przez: Pana Roberta Pulinskiego (drogowiec Biuro Ustug Projektowych) -
dziatajgcego w imieniu Gminy Wélka

Przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam

w czesci dotyczacej drogi krajowej nr 82 z nastepujacymi zmianami i uwagami:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego i znaki drogowe pionowe nalezy
wykona¢ w technologii folii odblaskowej typ 2 i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw
i sygnatdéw drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pdin. zmianami) oraz w grupie wielkosci znakéw srednich,
tj. zgodnie z istniejacym na ww. drodze krajowej oznakowaniem statym.

2, Oznakowanie poziome na drodze krajowej nalezy wykonaé, jako odblaskowe grubowarstwowe zgodnie
z ww. rozporzgdzeniem oraz ,Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég. POD-97, IBDIM,
Zeszyt 55", przy zatozeniu wspoiczynnika odblasku min. 300 mcd/Ix.

3. Zbedne oznakowanie poziome (w miejscach korekt oznakowania) usunaé¢ w sposéb trwaly - zabrania sie
zamalowywania ,starego” oznakowania farbami, itp.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej stalej organizacji ruchu - 12 miesiecy.

Jednostka wprowadzajgca zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia organu
zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi (tj. tut. oddzialu) oraz Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Lublinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzanlem (Dz U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Adrmi h yeh w n sprawy, jest Generalny Dyrekior Drog Krajowych | Autosirad 7 siedzibg w Warszawie, . Zelazna 58. Dane zbierane 53 wylaczrie w cely rozpatrzenia
Sprawy. wyttania dec‘rr, [post aroa'en a] rozpatrzenia skargi badi wragsky oraz w ol archiwizaci. Ma Pan'i prawn dosigpu do resci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiazkowe | wynika
 przegisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks pestgpowania adminisiracyjineqo.
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W zawiadomieniu nalezy podac informacje zgodnie z formularzem, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do zarzadzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. w sprawie
typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie
drogowym. Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, w tym brak odbioru oznakowania
potwierdzonego protokotem moze spowodowad wykroczenie przeciwko bezpieczenstwu i porzadkowi
w komunikacji, karalne z art. 84 lub art. 85 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U.
z 2013 r. poz. 482). .

Do wiadomosci:

1. Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Tomasza Zana 45, 20-601 Lublin
2. GDDKIiA Oddziat w Lublinie Rejon w Lubartowie
3. aa

danych , 2an yeh w dokurmentach sprawy, jast Generalny Dyrekior Drog Kraiowych | AUostrad 2 siecata w Warszawse, ul. Zelazna 50. Dane zbierane 53 wylgczre w celu razpatrzenia
sprawy, wydania decyzji (postanowienial, rozpatrzensa skarg bad? wniosku orez w celu archwizacii. Ma Panii prawo dostepy do tresc swoich danych oraz ch popraviania. Podane darych est sbowigziows i wynica
7 przepadw ustawy 7 onia 14 crenwca 1960 roku ¥odeks postepowana adminisiracynego
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82

Generalna Dyral wych | Autostrad Egz 1
Odd it '
Jednostka projektowa: 20-075 Lublin, ul. Ugrocovia 24
Z2 Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

. FF(081) 469-15-45
£ biuro@drogowiec.info
d ro g OWI e c www.drogowiec.info

e Branza Data
Nras. 24,2017 Inzynieria ruchu Listopad 2017
z dnia 18-07-2017 r. zy pa &
Zamawiajacy:

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82 i wykonaniem
wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

Stadium:
PROJEKT
STALE]J ORGANIZACII RUCHU
Skiad Zespotu ‘ Imig i Nazwisko, Nr uprawnien ‘ Podpis
BRANZA INZYNIERIA RUCHU "\

_ mgr inz. Robert Pulifiski JW

Dyrektor biura b
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03

Opracowat mgr inz. Rafat Gatan \ LM

Starszy Specjalista
™M, -
e

mgr ir 12V Teresa Jedel
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Warunki techniczne dotyczqce przeniesienia, odtworzenia, zabezpieczenia Iub
przebudowy urzqdzen elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin w dniu 06.12.2017r., znak pisma: 80/RM/2017 12111/2132/RP/]JC/2017

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia 06.12.2017 r.

Nr 80/RM/2017

12111/2132/RP/IC/2017
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

WARUNKI USUNIECIA KOLIZNI

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 21.11.2017r. nr 12111/2132 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia, zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 112470L wraz
ze skrzyiowaniem z drogg krajowa nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu
Mobilny LOF.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: droga gminna nr 112470L w m-ci tuszczéw Pierwszy wraz ze
skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82, gm. Wélka.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spotki: kable nN; SN
tuszczow 7

1. Linia kablowa SN 15kV typu 3 x XRUHAKXS 120 mm? relacji stup nr 12/P1go-12/Il linii
napowietrznej SN 15kV relacj teczna + tuszczow - stacja transf. tuszczéow 7.
2. Linia kablowa nN 0,4kV tuszczéw 7 typu YAKY 4x120 mm? relacji ZK nr 7/2/1 poprzez ZK nr
7/2/2 do ZK nr 7/2/3.
3. Linia kablowa nN 0,4kV tuszczéw 7 typu YAKY 4x70 mm? relacji ZK nr 7/2/3 poprzez ZK nr 7/2/4
do ZK 7/2/s.
Linia kablowa nN 0,4kV tuszczéw 7 typu YAKY 4x120 mm? relacji ZK nr 7/3/1 - ZK nr 7/3/2.
5. Linia kablowa nN 0,4kV tuszczéw 7 typu YAKY 4x240 mm?® relacji stacja transf. tuszczéw - ZK nr
7/4/1.
6. Linia kablowa nN 0,4kV tuszczéw 7 typu YAKY 4x35 mm? relacji ZK nr 7/2/2 - ZK nr 7/3/2.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuizyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia.

2. Linie kablowe Sredniego napiecia.
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i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

b)

d)

e)

f)

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeéé dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych dla kazdej grupy urzadzen wym. w pkt.2, a

takze przewidywac koniecznosc zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

1. Kolizjie usun3aé poprzez przeniesienie, zabezpieczenie istniejgcych urzadzern lub
wybudowanie nowych poza miejscem kolizji zgodnie z postanowieniami polskich norm N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. Sieci kablowe wymienione w pkt. 2.1 — 2.6 nalezy przebudowaé/zabezpieczy¢ zgodnie z
postanowieniami polskich norm N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

3. Linig kablowg z pkt. 2.6 na calym odcinku poprowadzi¢ po nowej trasie unikajac
projektowania zatomu linii pod projektowanymi wjazdami.

4. Kolidujgce ztacza kablowe przestawic¢ poza miejsce kolizji w linii ogrodzenia od strony drogi
publicznej, w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

5. W/w linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyiowar z ciggami komunikacyjnymi
i pieszymi (t.j : wjazdami, drogami, chodnikami) ostoni¢ rurg ostonowg spetniajaca funkcje
przepustu kablowego odpornego na zamulanie, o min $rednicy 110 mm, a otwory
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

6. Po zakoriczeniu robdt zabezpieczone kable powinny znajdowac¢ sie na odpowiedniej
gtebokosci zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

7. W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych z projektowana
rozbudowg drogi gminnej nr 112470L wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowg nr 82 nie
ujetych w przedmiotowych warunkach usunigcia kolizji nalezy niezwlocznie powyiszy fakt
zgtosi¢ do tut. Rejonu Energetycznego.

8. Szczegdly techniczne uzgodnié w RE Lublin-Teren przed przystapieniem do projektowania.

uzgodnic dokumentacje projektowa w tut. Rejonie Energetycznym w zakresie przeniesienia

/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonac zgloszenia, o

ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].

Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktorej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢  tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnoséci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisaé aktualng tresé
stuzebnosci przesyfu wynikajqgcq z Instrukcji ustanawiania stuiebnosci przesylu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czeécig aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik
graficzny okreslajgcy pofozenie urzgdzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzgdzen” ,
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ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wyfacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uizytkownikdéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktorych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.
przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoécig Spotki z
chwilg potfaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji
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ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wyfacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uizytkownikdéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktorych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.
przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkow jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowia wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoécig Spotki z
chwilg potfaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji
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10.

i

wigze sie z obowiazkiem  wydania Spéice do niezakléconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkq umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspdtfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezaktdconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen -elektroenergetycznych), ktdéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetyczny<h j:st zawarcie umowy poniiedzy Stronami.

*

Intynier ozwoju
Jacék Cakata
opracowat zatwierdzit

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czedci kosztow przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,

jest Spotka

*%

wybrad whasciwe
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- Uzgodnienie projektu zabezpieczenia istniejgcych urzqdzen elektroenergetycznych z

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin z dnia 16.01.2018r.

Egz. Nr 2

Jednostka projektowa:

Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 CIECIERZYN
& (081) 469-15-45

L]
= biuro@drogowiec.info
d ro g Ow ' e c ww:. drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych PRACOWNIA PROJEKTOWA:
ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Umowa Nr 032.94.2017 BRANZA Data
z dnia 18.07.2017r. ELEKTROENERGETYCZNA Listopad 2017 r.
Inwestor:
Gmina Wélka

Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Zamierzenie budowlane:

Projekt zabezpieczenia istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
w ramach zadania:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczéw Pierwszy
wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i wykonaniem wezta
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja inwestycji:

Wojewodztwo — lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina - Wolka

Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wolka
Obreb ewidencyjny: 16 tuszczow |

Sktad Zespotu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
BRANZA DROGOWA
_ LuBo270/PWBE/E |, |
Projektant mgr inz. Dariusz Kon oepmispethiiap ot i "‘)ixév
sieci, |nsl:|l;§£;:;ﬁr::$c;:f?cznychi ._/’: \ I"I )
. "WV
Dyrektor biura mgr inz. Robert Pulifiski LUB/0077/POOD/03
= do prog _'bez i Bl v jalnodei drogl

FE.Ef, LCor¥ ) _
ABCE T/ 22 BT/ 1635 [ ICIROLE o

€, LETNE o
% [

FE. O, Fors
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Protokét nr GGZ.6630.56.2018.WM z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Lublinie dnia 26.01.2018r.

Lublin, 2018-01-26
Starosta Lubelski

PROTOKOL NR GGZ.6630.56.2018.WM Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Na podstawie art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: kanat technolog'iczny
Lokalizacja: Luszczow | gmina: WOLKA

Whioskodawca: Gmina Wélka
NIP:713-287-29-53
adres: 20-258 LUBLIN
Jakubowice Murowane 8

Przewodniczacy narady: Agnieszka Stomka - Kierownik Referatu ds. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9A, pok. 109
Spos6éb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 2018-01-24

Data narady: 2018-01-26

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady skoordynowali
pozytywnie z uwagami.

Uwagi i zalecenia:

1. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia podziemnego inwestor dokona naprawy
wyrzgdzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucii
branzowej.

2. Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

3. W rejonie pkt. poligonowych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia pkt. poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

4. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é¢ ponosi
zarzadzajgcy dang siecia.

5. Projekt uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Zaktad Energetyczny Lublin-Teren przed
uzyskaniem decyzji administracyjnej na rozbudowe drogi.

B

Y
Ciag dalszy na str. 2 bo- 1) a.ﬁl_,\
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Cigg dalszy ze strony nr 1

dot. gm..... / 3/7/‘(:-& ........

GGZ.6630. S € 2018. .7,

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej w dniu 26.01.2018 r.

Lp. Instytucja Imie i nazwisko Podpis Uwagi
| Starostwo Powiatowe w Lublinie Golan Katarzyna 7 l.[r :
Wydzial Architektoniczno- Budowlany Eleonora Nowosielska | /Ly / / '\.’{ /
.. L-ll/.r‘
2 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Adlidinss Mrocaek L{, e
3 Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie GF S DI aF-](.)S 4
z siedziba w Betzcach Bogustaw-Stoctmmalski <
f ]] - =
4 | Urzad Gminy ) Dalca Ricbed QK,WL L
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat 4 T /
g Zaktad Gazowniczy w Lublinie Temass Sysaniski E W’J\/
Rejon Energetyczny Lublin- Teren Mariusz Pawlak \ \
_Rejon—Energetyczny Prtawy-(Krasnik) -Brodowski Mactej
6 i czny Lublin- Miasto Wiestaw-Stawek— éﬁr"’_
RejonEnergetyczny Pulawy AndrzejBajdewski
7 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamosé - /4
Rejon Energetyczny Zamo$é Jec C oty
sy e g Sandra Sienicka U 7 Aol
8 | Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Lublinie Beizain Kinesmwika /-Lf’f’. e
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad , o [M el
9 | o/Lublin Ewa Bartoszek ( /M 0\ oD, Udd. -
5 - Wojciech Oziemezuk T
10 | ,WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie Robert Bandzarewicz ¢ ¢ @)”a/ydf’;:
1 Zaklad Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzadzen Marian Kajdzik B
Komunalnych w Belzycach Dorota Pasternak Mt @ el 5
12 | NETIA SA. Zbigniew Kielech m\ﬁ, /}r -
Operator Gazociagdw Przesylowych. GAZ-SYSTEM S.A. ) 7
13 | Oddziat w Tarnowie - Terenowa Jednostka Eksploatacji Krzysztof Swider
w Sandomierzu g
14 | Gminny Zaktad Komunalny Glusk Sp. z 0.0. ‘+ukasz Wojtowicz | fec'e” ooty 7

£ ~ ¢ =
o oaecoSe L Cuy pr TrEClY

7z
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NINIEJSZA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z ORYGINAtEM
ZAEWIDENCJONOWANYM POD NUMEREM P.0609.2017.4464 W POWIATOWYM
0SRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W LUBLINIE W DNIU 21.09.2017

e V=
R PV,

7] <J
T T

LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowej:
- kraweznik betonowy 20x30x100 cm “wtopiony”
- kraweznik betonowy 20x30x100 cm
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm
- opornik betonowy 12x25x100 cm zanizony
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm “lezgcy”
istniejgce ogrodzenie bez zmian
—X—X— - IStniejgce ogrodzenie przeznaczone do przestawienia
——o—— - Sfniejgce ogrodzenie po przestawieniu
— = = - [Stniejgca granica pasa drogowego drogi krajowej i drogi gminnej
= = = - projektowana granica pasa drogowego drogi krajowej
= = == - projektowana granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres aktualizacji mapy
——— - proj. kraweznik odwadniajgcy
a===:==o - proj. przepust pod zjazdem
s=w== - proj. row kryty
\— - proj. studnia rewizyjna

|

5 - proj. latarnie hybrydowe LED
- proj. o$wietlenie SSOD hybrydowe solarno-wiatrowe
- Istniejgce drzewo bez zmian

O
X
] - drzewo do usuniecia
& - karpina do usuniecia
- f====z==
oy

- zabezpieczenie istn. kabla telekomunikacyjnego
- zabezpieczenie istn. kabla elektroenergetycznego

projektowane elementy uzbrojenia terenu
wg odrebnej dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej:

- — - proj. kanat technologiczny
SKR -2; - proj. studnia telekom.
Istniejgca infrastruktura techniczna:
-istn. linia telekomunikacyjna
-istn. linia energetyczna
-istn. wodocigg

-istn. kanalizacja sanitarna
-istn. gazocigg

;'f:::..':".e:m!.; Aty TR AT, e L

LuME -7 -

Ve odons Lty o j
kff:}':’.&;'-ﬁ“iﬁ ._5. | --"\.

Dys, . Ly 4, 21-003 Ciocrerayn
B osr) 469 1545
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b AR mi
Biuro Ustug Projektowych PRACOWNTA PROVEKTOWA:
wl, Rapackiegn |9, 21150 Labl

Gmina Woélka
Jakubowice Murowane B, 20-258 Lublin 82

|Obdelkt:
Rezbudows drogi gminne] nr 1I2470L w miejscowsse] Buszcziw
Pierwszy wraz ze skrzymowanbermn @ droge krejowa nre 82 |
wykonanlem wezla przesiadkowege w ramach projektu Mobilny LOF

ww e Z,DlOTCZA plansza uzbrojenia terenu

Funkajs Imis | mazwiskc | Podpis | pata: Grodsien 2007 1.
ERANEA DROGONA ’
: = L 1: 1004
mgr int. Robert Pulinski <o !
Projektant ) Hr oy,
upr. bud. Nr LUB/00T?/POOD/03 o2 64, 21T
2 dela 18.07 2017F
ANEA TELETECHNICTNA
; mgr int. Piotr Teterycz !
Projektant I e ]-

upr. bud Fr [187/88,0




Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie Szczegétowych Specyfikacji Technicznych wydane przez GDDKiA Oddziat w
Lublinie dnia 02.02.2018r., znak pisma: 0.LU.T-1.542.550.2018.pk

Lublin, 2 lutego 2018r.

Piotr Kuna
Glowny Specjalista
Wydziat Technologii

0.LU.T-1.542.550.2018.pk

~Drogowiec”
Biuro Ustug Projektowych

Ul. Rapackiego 19
20-150 Lublin

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w m. tuszczow Pierwszy wraz ze sk:_rzyZowan::em
z drogg krajowa nr 82 i wykonaniem wezila przesiadkowego w ramach projektu Mobilny
LOF

Odpowiadajac na pismo nr 37/DK_82/2017 z dnia 16.01.2018 r. Wydziat Technologii
GDDKiA Oddziat w Lublinie uzgadnia przediozone po uwzglednieniu zgtoszonych uwag
szczegotowe specyfikacje techniczne dla zadania j.w.

A

YA Piotr Kuna
5 :

Sprawe prowadzi:

Piotr Kuna

tel. (081) 749 03 34

e-mail: pkuna@addkia.gov.pl
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

- Uzgodnienie rozwiqzan projektowych wydane przez GDDKiA Oddziat w Lublinie dnia
02.02.2018r., znak pisma: 0.LU.Z-3.4340.20.2017.3.aw

y)

GDDKiIA Lublin, dnia 02.02.2018 .

Krzysztof Zwolan
Zastepca Dyrektora Oddziatu

0.LU.Z-3.4340.20.2017.3.aw
Drogowiec
Biuro Ustug Projektowych
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

Odpowiadajac na pismo z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: 35/DK_82/2017 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Rozbudowy drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 | wykonaniem wezfa
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Lublinie uzgadnia pozytywnie rozwigzania projektowe zawarte

w dokumentacji ww. zadania inwestycyjnego.

Projekt wykonawczy ww. inwestycji podlega uzgodnieniu w GDDKIA Oddziale w Lublinie.

Zalacznik: projekt budowlany - 1 egz. 7.ca Dyrektora Oddzjatu

—

——
mgr inz. Krzysziof Z

Do wiadomosci:
1. Gmina Wélka
adres do korespondencji
Urzad Gminy Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin

2. GDDKIA Rejon w Chelmie

3. Wydz. D-2, Z-1, Z-2 w/m.

4. aa - 1 egz. projektu
Sprawe prowadzi:

Andrzej Wozniak

tel. 81 532 17 35

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych | Autostrad
Oddziat w Lublinie
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa Nr 032.94.2017 z dnia 18.07.2017r. na wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwag: ,Rozbudowa drogi gminnej
nr 112470L w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg
krajowa nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF”

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, ktérej operat techniczny zostat wpisany
do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwa Powiatowego w Lublinie, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego
P.0609.2017.4464, data wpisania do ewidencji 21.09.2017r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r.
poz. 1332)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 124)

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 2222)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 2017 poz. 1260 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbétowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst
jednolity)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Pomiary geodezyjne

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezia
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF zgodnie z umowg Nr 032.94.2017
zawartg w dniu 18.07.2017r. pomiedzy Gming Wdlka a Biurem Ustug Projektowych
DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowane przedsiewziecie pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L
W miejscowosci tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF” potozone jest
administracyjnie na terenie gminy Wolka, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach potozonych w obrebie
ewidencyjnym 16 tuszczéw I:
Jednostka ewidencyjna — 060914 2 Wdlka
Obreb — 0016 tuszczow |

987 — wiasnos¢ Skarb Panstwa Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w

Lublinie

983 — wlasnos¢ Gmina Wélka

291/5, 291/6, 293/7, 293/2, 294/1, 295, 296/1, 296/2, 96/8, 96/10, 96/12, 97/7, 97/8, 145/7,
145/11, 145/8, 145/19 — wtasnos¢ prywatna
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1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych”
Dys, ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogi

1.7. Dane personalne sprawdzajgcego branzy drogowej
inz.  Wojciech Pulinski — uprawnienia budowlane Nr 961/Lb/89 upowazniajgce
do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w Zzakresie drog i lotniskowych drog

startowych oraz manipulacyjnych

1.8. Dane personalne projektanta branzy teletechnicznej
Piotr Teterycz — uprawnienia budowlane Nr 1167/98/U do projektowania
w specjalnos$ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

2. Zakres i cel opracowania
Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach
projektu Mobilny LOF swoim zakresem obejmuije:
2.1. w branzy drogowej
- roboty przygotowawcze w tym zdjecie humusu i roboty rozbidrkowe,
- wykonanie rob6t ziemnych, w tym wykopdw i nasypdw zwigzanych z formowaniem

korpusu drogowego,
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wycinke drzew oraz krzewdw,
frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,
wymiana warstwy $cieralnej na drodze krajowej nr 82 na nowg na odcinku
od km 13+950,00 do km 14+196,50
przebudowe wlotu drogi gminnej nr 112470L do drogi krajowej nr 82 w technologii
mas bitumicznych,
poszerzenie nawierzchni jezdni drogi krajowej Nr 82 do szerokosci zasadniczej
11,5m (8x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m opaska
zewnetrzna bitumiczna) w zwigzku w wykonaniem petnowymiarowego
dodatkowego pasa dla pojazdoéw skrecajgcych w lewo,
wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej w technologii mas bitumicznych
i szerokosci

* 6,0 mod km 0+005,75 do km 0+035,25

* 4,5m od km 0+050,25 do km 0+125,35 (zmiana szerokosci jezdni na

odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25)

budowe zatok autobusowych (dwie zatoki w ciggu drogi krajowej nr 82)
budowe nowych ciggéw pieszych,
przebudowe istniejgcych zjazddw
budowe drogi dojazdowej od istniejgcej drogi gminnej nr 112470L do dziatki
nr 96/8 i dziatek przylegtych,
budowe wezta przesiadkowego PARKUJ | JEDZ (P&R) — 5 miejsc postojowych
w tym 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych
wykonanie rowu krytego w ciggu lewostronnego rowu drogi krajowej Nr 82
wykonanie rowéw odwadniajacych w ciggu drogi krajowej nr 82 w dowigzaniu do
istniejgcych rowéw
wykonanie umocnien skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw
humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw pasa zieleni
wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego (wg technologii
grubowarstwowej) oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
budowe oswietlenia drogowego
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢

teletechniczna).
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2.2. w branzy teletechnicznej
- budowe kanatu technologicznego zlokalizowanego pomiedzy projektowanym do

odtworzenia rowem a granicg projektowanego pasa drogowego drogi krajowe;j.

3. Stan istniejacy
3.1. Charakterystyka drogi
Wedtug podziatu administracyjnego, planowany do rozbudowy odcinek drogi
gminnej nr 112470L wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 potozony jest na
terenie gminy Wélka w powiecie lubelskim, wojewddztwo lubelskie.
Droga krajowa nr 82 na opracowywanym odcinku przebiega przez miejscowosc
tuszczdw Pierwszy i posiada nastepujace parametry techniczne:
klasa drogi - GP
liczba jezdni— 1,
liczba paséw ruchu — 2,
szerokosc¢ jezdni — 7,00 m,
szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m,
szerokos¢ pobocza— 1,5 m

pochylenie podtuzne nawierzchni jezdni drogi krajowej ok. 1,15% w kierunku Lublina

Przekrdj drogi krajowej mozna zasadniczo okresli¢ jako szlakowy. Geometria trasy
drogowej drogi krajowej w stanie istniejagcym sktada sie z odcinkdéw prostoliniowych i tukéw
poziomych wraz z krzywymi przejsciowymi. Stan nawierzchni drogi krajowej mozna
okresli¢ jako dobry. Odwodnienie drogi funkcjonuje powierzchniowo w sposéb sprawny
w oparciu o rowy przydrozne, ktére przechwytuja wody opadowe i roztopowe sptywajgce
z koron drogi. W ciggu rowdw przydroznych pod isthiejgcymi zjazdami indywidualnymi
oraz pod witgczeniem drogi gminnej zinwentaryzowano przepusty betonowe o $rednicy 50
cm wyposazone w kotnierzowe zakonhczenie rur. Na przedmiotowym odcinku droga
krajowa przebiega przez obszar niezabudowany z wystepujacg luzng zabudowg

jednorodzinng wraz z punktami ustugowymi.

Droga gminna nr 112470L na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie
bitumiczng w bardzo zlym stanie technicznym 2z licznymi ubytkami o szerokosci
okoto 4 - 4,5 m, natomiast istniejgce wigczenie (obszar skrzyzowania) do drogi krajowe;j

nr 82 wykonane jest z betonu asfaltowego w stanie dobrym. Wedtug miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Woélka droga gminna nr 112470L posiada klase
techniczng D (droga dojazdowa). Zjazdy indywidualne do posesji posiadajg nawierzchnie
z kruszywa tamanego, natomiast zjazd publiczny do hurtowni stali posiada nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej obramowanej kraweznikiem betonowym. Odwodnienie drogi
gminnej w stanie istniejgcym odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren w granicach

pasa drogowego.

3.2. Stan nawierzchni drogi
Istniejaca konstrukcje nawierzchni mozemy zaliczy¢ ze wzgledu na wystepowanie
w podbudowie zasadniczej ttucznia bazaltowego do konstrukcji podatne;.
W wyniku szczegétowych badan nawierzchni przeprowadzonych pazdzierniku 2017
r. za pomocg wykonanych otworéw badawczych o $r. 150 mm w gtgb konstrukcji
nawierzchni i pozniejszej analizie laboratoryjnej stwierdzono wystepowanie (pas ruchu)

nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

1) km 13+950, strona lewa:
warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 44 cm, /0 -44 cm/
podbudowa zasadnicza z ttucznia bazaltowego o grubosci 10 cm, /44 —54 cm /
2) km 14+050, strona prawa:
warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 29,5 cm, /0 -29,5cm/
podbudowa zasadnicza z ttucznia bazaltowego o grubosci 12 cm, /29,5 -41,5cm/
Na podstawie wykonanych odwiertow biezagcych mozna stwierdzi¢, iz tacznie
pakiet warstw bitumicznych zawiera sie w przedziale od 29,5 cm do 44 cm.
Przeprowadzona ocena wizualna stanu powierzchni jezdni pozwolita stwierdzié
jednorodnos¢ nawierzchni, brak peknie¢ podtuznych i poprzecznych w nawierzchni.
W bardzo ztym stanie znajdujg sie drogi boczne krzyzujgce sie z drogg krajowa,
wiekszos¢ z tych drég nie byta remontowana od wielu lat lub wykonywane zabiegi sg nie

wystarczajgce.

3.3. Opinia geotechniczna podtoza gruntowego
3.3.1. Podtoze gruntowe
W wyniku przeprowadzonych odwiertéw badawczych w miesigcu pazdzierniku 2017
r., stwierdzono wystepowanie bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni nastepujgcych
gruntéw: zwietrzelina gliniasta z domieszkg margla, piaski srednie i pylaste.
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3.3.2. Warunki wodne

Okreslenie warunkéw gruntowo wodnych wykonano w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanie 2014 r. Przeprowadzone
odwierty badawcze nie wykazaty zasadniczo obecnosci wody gruntowej do gtebokosci ok.
2,50 m p.p.t.

W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage wysokosé nasypow i gtebokosé
wykopow istniejgcego korpusu wyodrebniono jeden odcinek dla projektowanych
elementéw infrastruktury drogowej o jednolitych warunkach gruntowych i wodnych oraz
przyjeto dla nich odpowiednio grupe nosnosci podioza gruntowego zgodnie z ponizszg
tabela:

Tabela 1 Odcinki o jednolitych warunkach gruntowo — wodnych.

L.p. Oznaczenie odcinka Zakres Warunki gruntowo - wodne Grupa
Nos$nosci
od km do km Grupa gruntu Wodne podtoza

1| droga krajowa Nr 82 13+4900,00 | 14+277,95 Watpliwy przecietne G2/G3
(piasek pylasty,
oraz pozostate elementy

infrastruktury drogowej zwietrzelina
gliniasta z
domieszkg margla)

Z uwagi na wystepujgce w podtozu warunki gruntowe i wodne tj. zwietrzeline gliniastg
w stanie plastycznym przyjeto ostatecznie bardziej niekorzystne warunki tj. grupe nosnosci
podtoza G3 przyjeto rdwniez wzmocnienie podtoza nawierzchni w postaci podbudowy
pomochiczej badz ulepszonego podtoza.
Na podstawie Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 §4 rozbudowe przedmiotowego

skrzyzowania zakwalifikowano do pierwszej kateqorii geotechnicznej.

str.44

) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych



Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry gidwne projektowanej drogi
- klasa techniczno - uzytkowa drogi krajowej: GP (gtéwna ruchu przys$pieszonego)
- klasa techniczno - uzytkowa drogi gminnej: D (dojazdowa)
- kategoria ruchu: KR1 dla drogi gminnej
- kategoria ruchu: KR4 dla drogi krajowej
- predkos¢ projektowa drogi krajowej Vp=60 km/h
- predkosc¢ projektowa drogi gminnej Vp=40 km/h
- kategoria gruntu: G3

4.2. Zatozenia projektowe

Celem niniejszej inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej Nr 112470L wraz
ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego. Inwestycja
polegac bedzie na wykonaniu petnowymiarowego pasa dla pojazdoéw skrecajgcych w lewo
z drogi krajowej na droge gminng wraz z wykonaniem azylu na projektowanym przejsciu
dla pieszych. W obrebie projektowanego skrzyzowania zachodzi konieczno$¢ poszerzenia
nawierzchni jezdni drogi krajowej do szeroko$ci zasadniczej 11,5 m (3x3,5 m — trzy pasu
ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m opaska zewnetrzna bitumiczna). Parametry techniczne
projektowanego poszerzenia odcinka drogi krajowej Nr 82 dostosowano do klasy
techniczno - uzytkowej ,GP” (droga gtdbwna ruchu przyspieszonego). Przyjeto predkosc
projektowg na wyzej wym. odcinku drogi krajowej Vp=60 km/h (poza terenem zabudowy).
Poszerzenie przedmiotowej drogi krajowej zaprojektowano w technologii mas
bitumicznych przy uwzglednieniu kategorii ruchu KR4.

Droga gminna Nr 112470L zaliczona jest do klasy techniczno - uzytkowej ,D” (droga
dojazdowa). Konstrukcje drogi gminnej zaprojektowano w technologii mas bitumicznych
przy uwzglednieniu kategorii ruchu KR1.

W ramach wezta przesiadkowego typu ,Park and Ride” zaprojektowano parking
z piecioma miejscami postojowymi (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych). W zwigzku
z likwidacja zjazdu =z drogi krajowej w km 13+999,50 (strona lewa), w celu
skomunikowania dziatek obstugiwanych przez ten zjazd z drogg krajowg oraz obstugg
wezta przesiadkowego typu ,Park and Ride” zaprojektowano droge dojazdowg
0 szerokosci zasadniczej 4,0 m (5,0m na odcinku wystepowania parkingu). Przy
projektowanych miejscach postojowych przewidziano ustawienie energooszczednego

oswietlenia.

o . str.45
¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Luszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

4.3. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym.

Poczatek zakresu robét drogowych na drodze krajowej przewidzianych w niniejszej
dokumentacji projektowej przyjeto w km 13+950,00, koniec zakresu robét przyjeto
w km 14+277,95. O$ trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym zasadniczo
w niezmienionej geometrii. Na odcinku od km 13+950,00 do km 13+955,00 oraz
od km 14+176,50 do km 14+196,50 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 8,0 m (2x3,5 m —
dwa pasu ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m opaska zewnetrzna bitumiczna) Na odcinku
projektowanego lewoskretu od km 13+990,00 do km 14+124,00 zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 11,5 m (3x3,5 m — trzy pasu ruchu po 3,5 m kazdy oraz 2x0,5 m opaska
zewnetrzna bitumiczna).

Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano na odcinku od km 13+955,00
do km 13+990,00 oraz od km 14+124,00 do km 14+176,50.

Na odcinku od km 13+950,00 do km 14+196,50 zaprojektowano wymiane warstwy
$cieralnej na nowa. Na w/w odcinku drogi krajowej zaprojektowano pobocza gruntowe
zaprojektowano o szerokosci 1,0 m umocnione kruszywem tamanym o gr. 20 cm.

Zakres rob6t na odcinku od km 14+196,50 do km 14+277,95 obejmuje wykonanie

poboczy gruntowych o szerokosci 1,5 m umocnionych kruszywem tamanym o gr. 20 cm.

Poczatek zakresu robo6t na drodze gminnej zatozono na projektowanej krawedzi
jezdni drogi krajowej w km 0+005,75, natomiast koniec przewidziano w km 0+125,35.
Geometria trasy drogi gminnej skitada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych bez
krzywych przejsciowych. Na odcinku od km 0+005,75 do km 0+035,25 zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m), natomiast na odcinku
od km 0+050,25 do km 0+125,35 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,5 m. Zmiane
szerokosci jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+035,25 do km 0+050,25
z zastosowaniem skosow 1:20. Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano
obustronne pobocze gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75 m.

Poczatek zakresu robét na drodze dojazdowej zatozono na projektowanej krawedzi
jezdni drogi gminnej nr 112470L w km 0+003,00, natomiast koniec drogi przewidziano na
granicy projektowanego pasa drogowego drogi gminnej w km 0+110,00.

Geometria trasy drogi gminnej sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych bez
krzywych przejsciowych. Na odcinku od km 0+003,00 do km 0+039,93 zaprojektowano
jezdnie o szerokosci 50 m (2 pasy ruchu po 2,5 m), natomiast na odcinku
od km 0+049,14 do km 0+110,00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m. Zmiane
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szerokosci jezdni zaprojektowano na odcinku od km 0+039,93 do km 0+049,14. Na catym
odcinku drogi gminnej zaprojektowano obustronng opaske gruntowg o szerokosci 0,75 m.
Nawierzchnie drogi dojazdowej projektuje sie wykona¢ z betonowej kostki brukowej szarej
gr. 8 cm koloru szarego, natomiast obramowanie jezdni projektuje sie wykonac¢ z opornika
betonowego o wym. 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem.

4.4. Zatoki autobusowe

Przy drodze krajowej przewidziano dwie nowe zatoki autobusowe w km 14+052,00
(strona lewa) i w km 14+158,00 (strona prawa), ktdére zaprojektowano w sposob
rozjazdowy wraz z peronami i miejscami na wiaty przystankowe. W celu skomunikowania
ze sobg zatok autobusowych i parkingu zaprojektowano chodnik przy krawedzi jezdni
o szerokosci 2,5 m (tgcznie z kraweznikiem) wraz z dwoma przejsciami dla pieszych
i azylem dla pieszych na drodze krajowej.

Nawierzchnie chodnikow projektuje sie wykonac z betonowej kostki brukowej szarej
gr. 6 cm, natomiast obramowanie chodnika projektuje sie wykona¢ z obrzeza betonowego
o wym. 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem.

Zatoki autobusowe zaprojektowano o parametrach:
» szerokos¢ zatoki: 2,5 m (przylegta do opaski zewnetrznej 0,5 m)
o dtugo$¢ krawedzi zatrzymania: 20,0 m
» skos wyjazdowy z drogi: 1:8
* skos wjazdowy na droge: 1:4
» wyokraglenie zatomdw krawedzi jezdni tukami o promieniu: R=30 m (28 m)
* pochylenie poprzeczne zatoki: 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi krajowe;j
» szerokosci peronu: 2,0 m (tgcznie z kraweznikiem)

* wymiary miejsca na wiate przystankowa: 1,5 x 5,0 m

4.5. Skrzyzowania i zjazdy
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie skrzyzowania drogi krajowej
Nr 82 z drogg gminng nr 112470L w km 14+104,00. Zaprojektowano nowg jezdnie
o szerokos$ci 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Krawedz pasa ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu nalezy wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu
R=10,0 m na wlocie drogi krajowej oraz o promieniu R=12,0 m na wlocie drogi gminne;.
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Wiaczenie drogi dojazdowej do drogi gminnej zaprojektowano na parametrach
zjazdu publicznego. Potgczenie krawedzi w/w drogi dojazdowej z krawedzig drogi gminnej
nr 112470L zaprojektowano za pomocg tukéw kotowych o promieniu R=6m.

Zjazdy indywidualne z drogi gminnej i drogi dojazdowej na dziatki przylegte do pasa
drogowego zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,5 m wraz obustronng opaska gruntowg
o szerokosci 0,5 m. Potgczenie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig jezdni drogi
zaprojektowano za pomocg tukéw kotowych o promieniu R=3m.

Zjazd przez chodnik w km 14+185,35 drogi krajowej zaprojektowano jako zjazd
indywidualny o szerokosci 4,5 m wraz obustronng opaska gruntowg o szerokosci 0,5 m.
Potgczenie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig jezdni drogi zaprojektowano za pomoca
skosow 1:1.

Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie wykonaé z betonowej kostki brukowej barwy
czerwonej gr. 8 cm, natomiast obramowanie zjazdu projektuje sie wykona¢ z obrzeza
betonowego o wym. 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem. Na
potgczeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnig drogi gminnej i dojazdowej zaprojektowano
opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15
gr. 15 cm z oporem.

Na koncu zjazdoéw zaprojektowano kraweznik betonowy ,lezgcy” o wym. 15x30x100
cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Dodatkowo nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejacego zjazdu
publicznego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w km 0+071,00.

4.6. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania

Powierzchnia zagospodarowania terenu przy rozbudowie drogi gminnej
nr 112470L wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowg nr 82 i wykonaniem wezta
przesiadkowego wg niniejszego opracowania wynosi tacznie 7536,7 m?, w tym:
« powierzchnia jezdni drogi krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA — 2594,2 m?
« powierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego — 647,0 m?
« powierzchnia drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 486,6 m?
« powierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 173,3 m?
« powierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 76,5 m?
« powierzchnia zjazdéw z DK 82 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm— 37,5 m?
« powierzchnia zjazdéw z DG 112470L z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 105,3 m?

« powierzchnia zjazdu z drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 52,5 m?
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« powierzchnia zjazdu z DG 112470L do regulacji wysokosciowej — 44,5 m?

« powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm — 363,7 m?

« powierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem (DK82) — 578,5 m?

« powierzchnia pobocza gruntowego umochionego kruszywem (DG112470L) — 105,0 m?

* powierzchnia terenéw zielonych — 2272,1 mZ.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi krajowej na opracowywanym odcinku bedzie odbywaé sie
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanego obustronnego
rowu przydroznego. Zaprojektowano odtworzenie (renowacje) rowow przydroznych wraz
z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztattowaé w granicy 1:1,5 — 1:2,0
w zaleznosci od warunkéw terenowych.

W celu utrzymania ciggtosci rowu lewostronnego na odcinku od km 14+089,45 do
km 14+125,00 zaprojektowano row kryty z rur PP SN8 o $rednicy 60 cm na tawie zwirowe;j
gr. 30 cm. Na odcinku rowu krytego zatozono dwie studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych o $rednicy wewnetrznej 100 cm z wtazem zeliwnym klasy D400. Wewnetrzna
powierzchnia rowu krytego z rur PP powinna by¢ gtadka, co umozliwi sprawny sptyw wéd
opadowych w rowie. Skarpy na wlocie i wylocie z rowu krytego projektuje sie umocnic
brukowcem o gr. 16-20 cm z kamienia utozonego na podsypce cementowo-piaskowe;
wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, natomiast konce rur typu PP powinny
by¢ przyciete do pochylenia skarp.

Na skrzyzowaniu drogi krajowej z drogg gminng w celu unikniecia zastoisk wody
zaprojektowano w miejscu kraweznika betonowego odwodnienie liniowe kraweznikowe
o dtugosci 8 m. Wode zebrang przez wymienione krawezniki odwadniajgce projektuje sie
odprowadzi¢ za pomocg kraweznikowej studni odwadniajgcej i przykanalika (kr6¢ca
odptywowego) z rury PP o srednicy 160 mm do projektowanego rowy krytego.

Pod zjazdem w km 14+185,35 oraz pod miejscami przeznaczonymi na wiate
przystankowg zaprojektowano przepusty z rur PP SN8 o $rednicy 050 cm na tawie
zwirowej gr. 25 cm. Wewnetrzna powierzchnia przepustu z rur PP powinna by¢ gtadka, co
umozliwi sprawny sptyw wod opadowych w rowie. Sciecie wlotéw i wylotéw przepustow
dostosowaé nalezy do nachylenia skarp nasypu drogowego, ktéry wynosi 1:1.5. Wiloty
i wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowe;.

Odwodnienie drogi gminnej na opracowywanym odcinku bedzie odbywaé sie

powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanego po stronie
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lewej na odcinku od km 0+032,00 do km 0+125,35 Scieku betonowego o wymiarach
8x25x33 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 25 cm.

Odwodnienie drogi dojazdowej na opracowywanym odcinku bedzie odbywaé sie
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty teren w granicach
projektowanego pasa drogowego drogi gminnej.

Wody opadowe z opracowywaneqo odcinka drogi krajowej, drogi gminnej

oraz__droqi dojazdowej zostang __zaqospodarowane w granicach _linii

rozgraniczajgcych powyzsze drogi (w granicach pasa drogoweqo przedmiotowych

drég). W zwiagzku z powyzszym obszarze inwestycji nie nastapi zmiana stosunkdéw

wodnych.

4.8. Umocnienie skarp
Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm
i posianie mieszanki traw.
W miejscu wystepowania skarp o pochyleniu 1:1 (droga gminna na odcinku
od km 0+019,00 do km 0+038,25, w tym skarpa zjazdu) zaprojektowano ich umocnienie
ptytami azurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz

z wypetnieniem otworéw gruntem rodzimym.

4.9. Wyposazenie wezla przesiadkowego PARKUJ | JEDZ (P&R)
Na obszarze wezta przesiadkowego PARKUJ | JEDZ (P&R) zaprojektowano:

» ustawienie latarni ulicznej hybrydowej z zastosowaniem oprawy typu LED
przy projektowanych miejscach postojowych, przy projektowanym przejsciu
dla pieszych, wraz z fundamentem betonowym F-100 z elementami
montazowymi (oswietlenie P&R)

Lokalizacje urzadzen wyposazenia wezta przesiadkowego PARKUJ | JEDZ (P&R)
przedstawiono w czesci rysunkowej Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu —

lokalizacja oswietlenia P&R.
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4.10. Usuniecie drzew i krzewow

W obrebie drogi gminnej i skrzyzowania z drogg krajowg wystepujg drzewa, krzewy
oraz karpiny kolidujgce z planowang inwestycjg. Drzewa, krzewy oraz karpiny
przeznaczone do usuniecia zaznaczono na planie zagospodarowania terenu - Rys. nr 2.

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2134) drzewa te wymagajg uzyskania zezwolenia na
usuniecie.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.
721), do usuwania drzew i krzewow Zznajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje sie przepisow
0 ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz

opftat z tym zwigzanych.

5. Uwzglednienie potrzeb os6b niepetnosprawnych

W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegdélnosci poruszajgcym sie
na wozkach inwalidzkich, swobodnego poruszania sie po planowanych chodnikach
i ciggach pieszych zaprojektowano wszystkie przejscia dla pieszych w jednym poziomie
z nawierzchnig jezdni oraz zastosowano na chodnikach i ciggach pieszych pochylenia
podtuzne nieprzekraczajgce 6%. Oba rozwigzania tgcznie zapewniajg swobode
poruszania sie osobom na wézkach inwalidzkich.

Dodatkowo zaprojektowano ptyty chodnikowe z wypustkami (wypustki sg
elementem ostrzegawczym dla oséb niewidomych):

* na przejsciach dla pieszych — ptyty chodnikowe o wymiarach 0,35x0,35 m
barwy zéttej z wypustkami uktadane w dwoch rzedach (w przypadku dojs¢ do
przejs¢ dla pieszych) oraz uktadane w jednym rzedzie (w przypadku
przejscia dla pieszych przez wyspe dzielgca), na catej szerokosci przejscia
dla pieszych

6. Urzadzenia obce
W obszarze objetym zakresem robét zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
infrastruktury technicznej:

- sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i doziemna)
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- sie¢ telekomunikacyjna (doziemna)

- sie¢ wodociggowa

W miejscach poprzecznego przejscia pod projektowanymi drogami, zatokami
autobusowymi, zjazdami, parkingiem a takze rowami przydroznymi istniejgcego kabla
telekomunikacyjnego i energetycznego projekiuje sie wykonac¢ jego zabezpieczenie
poprzez zatozenie na kablu telekomunikacyjnym i kablu elektroenergetycznym eNN rury
ostonowej dwudzielnej HDPE o $ér. 110 mm, natomiast na kablu elektroenergetycznym
eSN rury HDPE o $rednicy 160 mm wg lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Prace ziemne w poblizu urzgdzen teletechnicznych i elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé recznie zgodnie z warunkami na zabezpieczenie sieci wydanymi przez
zarzgdcéw sieci.

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury

technicznej w_zwiazku z rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci

Luszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i wykonaniem

wezta przesiadkoweqo w ramach projektu Mobilny LOF.

7. Projektowane elementy infrastruktury technicznej w pasie

drogowym niezwigzane z droga
7.1. Budowa kanatu technologicznego
W ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci
tuszczow Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezia
przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF” w ciggu drogi krajowej
nr 82 po stronie prawej zaprojektowano kanat technologiczny na odcinku od km13+950,85
do km 14+277,38.
Do budowy kanatu technologicznego stosowac nastepujgce rodzaje rur:
* Rury ostonowe (RO) typu RHDPEp 110/6,3 koloru czarnego
« Rury $wiattowodowe (RS) typu RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyrdznikiem czerwonym, zielonym i niebieskim.
* Prefabrykowang wigzke mikrorur (WMR) typu RHDPE 40+7x10/8
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Kanat technologiczny zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680) oraz zgodnie
z wytycznymi GDDKIA dla kanatéw technologicznych z dnia 31 stycznia 2017r. wersja 2.

Szczegolowe rozwigzania projektowanego kanatu technologicznego
w ramach planowanej inwestycji przedstawiono w Projekcie architektoniczno —

budowlanym branzy teletechnicznej — TOM II.

8. Warunki ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. (Dz. U. 2017 poz. 1405) o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na $rodowisko, przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 nie bedzie kolidowac z obszarami
Natura 2000 oraz z istniejacymi obszarami i formami ochrony przyrody takimi jak: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
pomniki przyrody, utworzonymi i podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto w sgsiedztwie drogi nie wystepujg drzewa,

ustanowione, jako pomniki przyrody.

9. Ochrona zabytkow

W obszarze objetym zakresem rob6t nie wystepujg zabytki widniejgce w rejestrze i
ewidencji zabytkbw Wojewddztwa Lubelskiego.

W zwigzku z planowanymi pracami ziemnymi Inwestor w przypadku ujawnienia
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczy go i miejsce jego odkrycia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub, gdy nie jest to
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mozliwe Wéjta Gminy Woélka (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

10.0chrona interesow osdb trzecich

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych teren pod rozbudowe
drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z
droga krajowag nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
oraz elementow infrastruktury stanowi¢ musi wtasnosc¢ Inwestora.

Grunty niezbedne dla pozyskania pod pas drogowy rozbudowywanej drogi gminnej
wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajowg i wykonaniem wezta przesiadkowego, stanowigce
wiasnos¢ oséb indywidualnych, zostang nabyte przez Inwestora na mocy decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydanej przez Staroste Lubelskiego, na
podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tzw. specustawy).

11.0bszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity DZ. U. 2017 r poz. 1332)
rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci tuszczéw Pierwszy wraz ze
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 82 i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach
projektu Mobilny LOF bedzie oddziatywata tylko na obszar pasa drogowego drogi krajowej
Nr 82, drogi gminnej Nr 112470L oraz dziatki sgsiadujgce z drogg na ktore przewidziano
zjazdy. Jednakze niniejsza inwestycja w ocenie przepisédw odrebnych tj. Rozporzadzenia
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu
sgsiadujgcych z droga nieruchomosci. Przedmiotowa droga gminna
nr 112470L, skrzyzowanie z drogg krajowg nr 82 oraz wezet przesiadkowy zostaty
zaprojektowane przy zachowaniu wszystkich obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowalnych.

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek wymienionych w punkcie 1.3.

niniejszego opisu technicznego.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Swierkowej) oraz drogi gminnej nr 112402L (ul. Debowej)
wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 82 w miejscowosci Turka
i wykonaniem wezta przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

A. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 Rys. nr 2

. str.55
drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Obszar objety opracowaniem
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Inwestor:
Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8, 20—258 Lublin 62

Obiekt:
Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci kuszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i
wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF

e m: 181 OTlENtacyjny

LEGENDA:
- droga powiatowa
WrZY[IS - droga gminna
[ 82 ] - droga krajowa
V7777771 - zakres opracowania

Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: Styczen 2018 r.
mgr inz. Robert Pulinski X .
Projektant g Skala: 1:10000
upr. bud. Nr LUB/0077/PO0D/03 Kr umowy.
. 032.94.2017
Asystent mgr inz. Rafal Galan z dnia 18.07.2017r.
. inz. Wojciech Pulinski
Sprawdzajacy 1
upr. bud. Nr 961/Lb/89 Nr rys.




LEGENDA:
Oznaczenia branzy drogowej:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm

nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej gr. 8 cm

nawierzchnia zjazdu i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm

pobocze gruntowe umacnione kruszywem gr. 15 cm (dg) 20 cm (dk)

zjazd z betonowej kostki brukowej przeznaczony do regulacji wys.

tereny zielone

réw do odfworzenia

[ (N

kraweznik betonowy 20x30x100 cm "wtopiony”

kraweznik betonowy 20x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm zanizony

kraweznik betonowy 15x30x100 cm “lezacy”

istniejgce ogrodzenie bez zmian

istniejgce ogrodzenie przeznaczone do przestawienia

istniejgce ogrodzenie po przestawieniu

- = = - [Stniejgca granica pasa drogoweqgo drogi krajowej i drogi gminnej

= == == - projektowana granica pasa drogowego drogi krajowej

= == == - projektowana granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres aktualizacji mapy

T

—— - proj. kraweznik odwadniajgcy
a===:==o - proj. przepust pod zjazdem
=w== - proj. row kryty
\— - proj. studnia rewizyjna
- proj. latarnie hybrydowe LED
o—= - proj. oswietlenie SSOD hybrydowe solarno-wiatrowe
= - proj oznakowanie poziome
X - istniejgce drzewo bez zmian
] - drzewo do usuniecia
& - karpina do usuniecia
—e=======— - zabezpieczenie istn. kabla telekomunikacyjnego
—e=======— - z3bezpleczenie istn. kabla elektroenergetycznego

projektowane elementy uzbrojenia terenu
wg odrebnej dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej:

- — - proj. kanat technologiczny
SKR -2; - proj. studnia telekom.
Istniejgca infrastruktura techniczna:
-istn. linia telekomunikacyjna
-istn. linia energetyczna
-istn. wodociag

-istn. kanalizacja sanitarna
-istn. gazocigg

NINIEJSZA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST ZGODNA Z ORYGINALEM | ZeSTawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania:
powierzchnia jezdni drogi krajowej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - 2594,2 m2

ZAEWIDENCJONOWANYM POD NUMEREM P.0609.2017.4464 W POWIATOWYM |10l o fendni drogi gminne 2 betons asfaltowego - 647.0 m2

OSRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEJ STAROSTWA powierzchnia jezdni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 486,6 m2
POWIATOWEGO W LUBLINIE W DNIU 21.09.2017 powierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 173,3 m2
powierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 76,5 m2

powierzchnia zjazdéw z DK82 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 3725 m2
powierzchnia zjazdéw z DG112470L z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1053 m2
powierzchnia zjazdu z drogi dojazdowej z kostki brukowej befonowej gr. 8 cm - 52,5 m2
powierzchnia zjazdu z DG112470L do requlacji wysokosciowej - 44,5 m2

powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 363,7 m2
powierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem (DK82) - 5785 m2
powierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem (DG112470L) - 105,0 m2
powierzchnia terenéw zielonych - 2272,1 m2
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Obiekt:
Rozbudowa drogi gminnej nr 112470L w miejscowosci Ruszczow
Pierwszy wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 82 i
wykonaniem wezla przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
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