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Stata organizacja ruchu dla zadania:
. Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70
w miejscowosci Luszczow Pierwszy”

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Projekt pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35
do km 0+746,70 w miejscowosci Luszczoéw Pierwszy”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1440)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 128)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017r., poz. 784 — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003

nr 220 poz. 2181 z pbzn. zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4.

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70 w miejscowosci

tuszczoéw Pierwszy.

1.2. Adres inwestycji
Planowana do Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do
km 0+746,70 zlokalizowana jest w miejscowo$ci tuszczéw Pierwszy. Inwestycja
przewidziana do realizacji potoZzona jest administracyjnie na terenie gminy Woélka, powiat

lubelski w wojewddztwie lubelskim.
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Stata organizacja ruchu dla zadania:
., Przebudowa drogi gminnej nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70
w miejscowosci Luszczow Pierwszy”

1.3. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wélka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

2. Stan istniejacy

Droga gminna nr 112470L na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie gruntowg
0 szerokosci okoto 4 m - 4,5 m utwardzong kruszywem kamiennym. Odwodnienie drogi
funkcjonuje powierzchniowo odprowadzajac wody opadowe i roztopowe poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne poza korong drogi na przylegly teren w miejscach naturalnych

zagtebien terenu.

3. Stan projektowany
Zaprojektowano przebudowe nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nowe;j
konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii warstw bitumicznych o szerokosci zasadniczej
4,5 m wraz z poboczami gruntowymi o szeroko$ci 0,75 m umocnionymi kruszywem
o gr. 15 cm. Konstrukcja drogi gminnej zostanie zwymiarowana na kategorie ruchu KR1.
Istniejgce zjazdy gruntowe przewidziano do utwardzenia poprzez umocnienie

nawierzchni warstwg kruszywa tamanego gr. 15 cm.

4. Istniejaca organizacja ruchu
4.1. lIstniejace oznakowanie
Opracowywany odcinek drogi gminnej przebiega przez obszar niezabudowany przez
miejscowos¢ tuszczow Pierwszy. Na przedmiotowym odcinku niezinwentaryzowano

oznakowania pionowego i poziomego.

5. Projektowana stata organizacja ruchu
5.1. Projektowane oznakowanie pionowe
W ramach projektowanej organizacji ruchu przed koricem nawierzchni asfaltowej drogi
ustawiono znak A-30 wraz z tabliczkag T-0 ,Koniec nawierzchni asfaltowej”. W km 0+720,00

po stronie lewej ustawiono znak B-33 ograniczajacy predkos$¢ do 40 km/h.
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Stata organizacja ruchu dla zadania:
»Przebudowa drogi gminnef nr 112470L na odcinku od km 0+125,35 do km 0+746,70
w miejscowosci Luszczow Pierwszy”

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonaé w_grupie wielkosci ,znaki $rednie” w

technologii folii odblaskowej 2 typu (I generacii),
Znaki_pionowe winny spefnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

Z dnia_3 lipca 2003r. w sprawie szczeqotowych warunkow technicznych dla znakéw

i_sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

5.2. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia niniejszej organizaciji ruchu przewidziano na -1V kwartat 2018r.

5.3. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz. U. Nr 177

z 2003r., poz. 1729/.
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B.CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1
Stata organizacja ruchu skala 1:1000 Rys. nr 2
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