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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdélne (STO) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z nadbudowsg i rozbudowa budynku szkoty w
miejscowosci Luszezow Drugi gm. Woélka, nr. ewid. dziatki 818.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robdt objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) Nr.1/B — Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna catos$¢ uzytkowa.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ umowna.

Roboty rozbiorkowe i budowlane prowadzone bgda w trakcie uzytkowania rozbudowywanego
budynku, wobec czego Wykonawca powinien tak prowadzi¢ roboty, aby zapewnione bylo



bezpieczenstwo oraz uzytkowanie obiektu przez pracownikoéw, petentdw oraz interesy osob
trzecich.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ d0 przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materiatdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie



terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot chyba, ze postanowienia ogdlne Iub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sSi¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczaC Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wasciwosé¢ do
robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsa spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

—umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robdt okre$lony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych (lub innych)
stosowanych w budownictwie.

Szczegbdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.
Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazUu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.1/B
NADBUDOWA | ROBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
W LUSZCZOWIE DRUGIM
CPV —45216000-4

SPIS TRESCI:

1B/01 — Roboty rozbiorkowe

1B/02 — Roboty ziemne i przygotowawcze
1B/03 — Roboty betoniarskie

1B/04 — Roboty zbrojarskie

1B/05 — Roboty murarskie

1B/06 — Roboty izolacyjne

1B/07 — Stropy monolityczno — prefabrykowane
1B/08 — Roboty ciesielskie

1B/09 — Roboty dekarskie

1B/10 — Roboty stolarskie

1B/11 — Roboty podtogowe

1B/12 — Roboty tynkarskie

1B/13 — Roboty malarskie

1B/14 — Elementy r6zne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/01
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45110000-1
1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace robdt rozbiorkowych wykonywanych
podczas nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi, gm. Woélka.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres robot rozbidrkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w punkcie 1.1 obejmuije:
- rozbiorka stotdwki
- demontaz okien 1 podokiennikow
- rozbidrka konstrukcji murowych
- rozbidrka konstrukcji zelbetowych
- rozbidrka izolacji termicznej §cian
- rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
- rozbidrka rynien
- Usunigcie gruzu z budynku 1 jego wywiezienie

1.5. Zakres prac towarzyszacych
W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren
budowy oraz teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie budowy. Istniejace wejscia do
budynku znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robot powinny by¢ zabezpieczone i
zadaszone.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne.

1.7. Nazwy i kody robdét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod klasy robdt: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i1 rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kod kategorii robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
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1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone
podczas prowadzenia robot lub rozebrane wbrew zalozeniom projektowym podlegaja
przywroceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy
protokotem przekazania.

2. Materialy

Przy robotach rozbiorkowych przewidziano uzycie materiatow pomocniczych w postaci
stempli drewnianych oraz bali i desek drewnianych shuzacych do czasowego zabezpieczania
elementow konstrukcyjnych budynku.

Materialy z drewna litego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ wykonanie prac rozbiorkowych metoda rgczng przy uzyciu sprawnych
narzedzi r¢cznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierki katowe do wycinania otworow w
konstrukcjach murowych. Narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
umozliwiajacym bezpieczne, sprawne 1 technologicznie wuzasadnione wykonanie robot
rozbidrkowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Przy wywiezieniu materiatow uzyskanych z rozbiorki przewidziano uzycie samochodow
skrzyniowych samowytadowawczych do 5,0 t.

4. Transport

Transport materialdw uzyskanych z rozbidrki nie nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania powinien odbywac si¢ niezwlocznie po zlozeniu gruzu w pryzmy, Srodkami
transportowymi na sktadowiska odpadéw posiadajacych koncesje na prowadzenie tego typu
dziatalno$ci — na odlegtos¢ do 10 km.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przewidziane do p6zniejszego wbudowania powinny by¢
oczyszczone 1 ztozone we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przyjecie gruzu pokrywa Wykonawca, ktéry powinien ponadto,
na kazde wezwanie nadzoru udokumentowac przyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

5. Wykonanie robét

Zatozenia ogodlne:

- roboty rozbidorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji dalszych robot,

- Wykonanie robot rozbiérkowych przewidziano metoda reczna,

- prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy,
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- roboty powinny by¢ wykonywane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
konstrukcji budynku,

- podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ elementy
przeznaczone do pozostawienia przed uszkodzeniem. Wszystkie uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy zostang naprawione na jego koszt,

- gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na skladowisko odpadow w mozliwie
najszybszym czasie.

6. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci robot powinna by¢ prowadzona na biezaco podczas prowadzenia robdt
rozbiorkowych.

Szczegdlnie wazna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robot.

Zakonczenie robot rozbiorkowych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar

Obmiar robdt rozbiorkowych okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogoéw Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robo6t sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR lub innych.

8. Platnos¢
Platnos¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Czegs¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/02
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
CPV-45112000-5

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace robdt ziemnych i przygotowawczych
wykonywanych podczas realizacji nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczow Drugi, gm. Wolka.
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Niniejsze Specyfikacje Techniczne sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres robot ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1.1 obejmuje:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
- wykonanie wykopow pod fundamenty
- wykonanie podktadow piaszczystych pod posadzki na gruncie

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- geodezyjne wytyczenie wykopow w terenie

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.

1.7. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robdét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kod kategorii robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywac¢ do utrwalania punktoéw pomiarowych stupkow iglastych
niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dlugo$ci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o $rednicy
0,5+0,8 mm.

Przy robotach ziemnych zwigzanych z obsypaniem wykonanych fundamentow przewiduje si¢
zastosowanie gruntu uzyskanego z wykopow.
Piasek rzeczny dobrze zaggszczany powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13043:2004.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250:1988.
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3. Sprzet

Do usunigcia humusu przewiduje si¢ zastosowanie spycharki gasienicowej 74 kW.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod tawy fundamentowe nalezy
wykonywa¢ metoda zmechanizowang z zastosowaniem koparek.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ w petni sprawny oraz posiada¢ niezbedne dopuszczenia do
pracy w terenie.
Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia rob6ot ziemnych przemieszczane bedg w
obrebie dziatki Inwestora.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

5. Wykonanie robét
Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych w gruncie kat I-111.

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gtownych oraz rzednych wysokosciowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystepujac do wyznaczania wysokos$ci nalezy
wybra¢ staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do ktérego odnosi¢ wszystkie
wymagane wysokosci. Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w trakcie
trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawierac:

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektow na zagdanym poziomie,

- miary czolowe miedzy poszczegdlnymi punktami,

- miary niezbgdne do zlokalizowania wszystkich punktéw gtownych obiektow,

- rozmieszczenie reperoOw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego obiektow
1 do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

5.2. Usuniecie warstwy ziemi roslinnej

e Na terenie objetym robotami wystepuje warstwa ziemi roslinnej o migzszosci ok. 30 cm,

e Zgarniania ziemi ro$linnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarnienia ziemia jest mokra,

e Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych metoda zmechanizowang nalezy
oczysci¢ teren z resztek budowlanych, gruzu 1 $mieci, ktore utozy¢ w pryzmy (na krotki
okres) i wywiez¢ samochodami na kontrolowane wysypisko $mieci,

e Ksztaltowanie terenu
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- roboty zwigzane z niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej

fazie rob6t byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych.

- w celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych,

powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami od 3 % do 5 %.

e Ziemi¢ urodzajng oraz grunt uzyskany z wykopow przewiduje si¢ do rozscielenia na
terenach przylegtych nalezacych do Inwestora.

5.3. Wykopy

e Metoda wykonywania wykopoéw powierzchniowych liniowych mechaniczna za pomoca
koparek. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopow nalezy wykonac recznie z zastosowaniem
szpadli i topat ze ztozeniem urobku na odktad.

e W odlegtosci 1,0 m od istniejacych fundamentéw roboty nalezy prowadzi¢ wytacznie
metoda reczna.

e Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie
si¢ gruntu; nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
moglyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ §$cian powinna by¢ zachowana w
kazdej porze roku.

e Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywaé¢ wykopy metoda
mechaniczng do planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy
prowadzi¢ metoda r¢czng. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagana nos$nos$¢ podioza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo — zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia (ew. rozplantowany na terenie przyleglym) lub na odktad przewidziany do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

e  Wykopy pod stupki i cokot ogrodzenia przewidziano do wykonania metoda reczna.

5.4. Zasypywanie wykopow i podklady piaszczyste

e Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego,

e Obsypanie konstrukcji fundamentow nalezy wykona¢ metoda reczng — z recznym
zageszczaniem warstwami 25 cm, ktére po ulozeniu powinny by¢ recznie zageszczone
przy pomocy walca ciggnionego.

e  Wykonanie podktadow piaszczystych pod posadzki na gruncie nalezy wykonaé z pasku
sredniego kopanego dobrze zageszczanego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 25cm.

e Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia Is=0,97

e  Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania
wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci
optymalnej, grunt przed przystapieniem do zagg¢szczania powinien by¢ przesuszony w
sposob naturalny. Wilgotnos$¢ optymalna dla piasku wynosi 10%.
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W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchni woda, strumien wody powinien
by¢ rozproszony. Ilo§¢ wody powinna by¢ tak dobrana, aby nie powodowaé powstawania
zastoin wody oraz btota. Podktad po zaggszczeniu powinien charakteryzowad sie
wskaznikiem zageszczenia Is >0,97 wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-
77/8931-12.

5.6. Tolerancje geometryczne
Jezeli w projekcie nie okre$lono inaczej, to odchylenia od wartosci projektowanych nie
powinny by¢ wigksze niz:

+5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+5 cm dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopoéw o
szerokosci dna ponizej 1,5 m,

5.7. Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad bhp

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji
podziemnych, a szczego6lnie linii gazowych i elektrycznych,

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ szczegoOlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacej instalacji roboty nalezy prowadzié
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
Teren, na ktérym s3 prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony 1 zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

Koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu,

Nie dopuszczaé, aby pomiedzy koparka a Srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem
koparki.

5.8. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

urzadzenia 1 przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

kanaty, dreny,

resztki konstrukcji,

materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, Zwiru, piasku), wowczas
roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glgbokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania.
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e W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania nalezy:

wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy¢
obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu.

Kontrola jakoSci robét

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podloza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju 1 migzszos$ci warstw gruntow zalegajacych w miejscu
robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych w podiozu w
momencie rozpoczynania robot. Wyniki kontrolnych badan podloza gruntowego nalezy
porowna¢ z dokumentacja geotechniczna, ktéra stanowita podstawe projektu budowlanego i
projektu robot ziemnych.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
sprawdzi¢ dokumentacj¢ techniczng 1 stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna wykonaé
projektowane roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nadzor powinien sprawdzi¢, czy prace
przygotowawcze zostalty wykonane z projektem.

Kontrola wykonania wykopdw. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wykopow z
projektem i normami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na doktadno$¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.),

Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mozliwos$¢ oceny stanu, jakosci 1 prawidtowosci wykonania robot przy
odbiorze koncowym. Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli mozna przyjmowaé wg
ponizszej tabeli.

-
°

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Przed rozpoczgciem Po zakonczeniu

budowy W czasie budowy budowy

Przedmiot kontroli (badan)

Odbiory migdzyoperacyjne albo czg§ciowe Odbidr koncowy

Zgodno$¢ wykonania robét z projektem + +

Roboty pomiarowe

Przygotowanie terenu

Rodzaj i stan gruntdw w podtozu, w ztozu i nasypu

]+

Odwodnienie wykopow i nasypdw

Wymiary wykopow i nasypéw, nachylenia skarp

Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntdw w nasypie

+|+|+ |+ |+
+|+|+|+]+

Zabezpieczenie wykopow i nasypow

© O[N] W[IN| -

Wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzadkowanie

; : - +
terenu (niwelacja terenu)

Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych 1 przygotowawczych musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny by¢
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowg¢ oraz dokumentacja
projektowa 1 powinny by¢ opisane, wyjasnione 1 uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbioér robot ziemnych

Odbidr materialow
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- odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych
powinien by¢ dokonany na podstawie wynikOw rozpoznania geotechnicznego lub
geologiczno — inzynierskiego 1 badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza, a pozniej przed ich wbudowaniem,

- w przypadku, gdy material ztoza zostal uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robot ziemnych, mozna go uzy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci zgodnie z wymaganiami.

e  Odbidr czesciowy robot

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych zakryciu (t.].
podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci)
rob6t, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach
p6ézniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikow odpowiednich badan i
kontroli.
e  Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej 1 zapisow w dzienniku
budowy, tacznie z protokdtami z odbioréw czeSciowych 1 oceng aktualnego stanu
wykonywanych robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga byc¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Nalezy sporzadzié
dokumentacje powykonawczg.

¢ Ocena wynikow odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory czeSciowe robdt oraz
odbior koncowy wykazuja, ze zostaty spelnione wymagania okreslone w projekcie 1
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik
negatywny 1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

- roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodno$ci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci 1 jakosci 1 albo
rozebra¢, a nastepnie wykonaé¢ ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$¢ i
uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukeji,

- w przypadku wykopoéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazata réznice rzeczywistych
warunkow wodno-gruntowych w stosunku od przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zardwno w projekcie robot ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podiozu, i1 po
przedstawieniu oceny skutkow zmian dla robot lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robot ziemnych i przygotowawczych okreslony jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogoéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
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Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialdéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedhug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogoélne. Czg¢s¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/03
ROBOTY BETONIARSKIE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace materiatlow, wykonania 1 odbioru
wszystkich robdt betoniarskich oraz deskowan wykonywanych podczas realizacji nadbudowy i
rozbudowy budynku szkoly w miejscowosci Luszczow Drugi, gm. Woélka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robot
betoniarskich monolitycznych oraz deskowan tradycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne
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1.7. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-
ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacjg STO ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Kod Klasy robot: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262300-4 Betonowanie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Deskowania

Materialy uzyte do wykonywania deskowan tradycyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowaé uzy¢ stempli okraglych iglastych korowanych oraz desek iglastych
obrzynanych gr. 19+25 1 28+45 mm kl. III.

Tarcica klasy III powinna by¢ oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie moga
wystepowaé maksymalnie 4 wady.

Tarcice zabezpieczong srodkami antyseptycznymi nalezy oznaczy¢ punktem zoitym.

Do scalania elementéw drewnianych nalezy uzywac¢ gwozdzi budowlanych okragtych gotych
ocynkowanych.

2.2. Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosowac beton towarowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ producentowi specyfikacj¢ betonu towarowego

posiadajagcego uprawnienia do produkcji 1 sprzedazy betonu towarowego zgodnego z

postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydajacego certyfikat

jakos$ci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4,

5, 6,7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby wszystkie istotne wymagania dotyczace wlasciwosci
betonu zawieraty si¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien rowniez okresli¢ wszelkie wymagania dotyczace wlasciwosci betonu,
ktore sg potrzebne przy jego transporcie po dostawie, ulozeniu, zaggszczeniu, pielegnacji lub
dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okresli¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniatego,

- warunki pielggnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanie srodowiska, na ktore bedzie narazona konstrukcja,
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- wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub mechanicznego wykonczenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotyczace otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu migdzy
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gorny wymiar ziaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotyczace stosowania sktadnikéw o ustalonej przydatno$ci, np.
wynikle z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
e Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien by¢ okreslony za pomoca kazdorazowo podawanych
wymagan podstawowych oraz odpowiednio wymagan dodatkowych.
e \Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawierac:
a. wymaganie zgodnos$ci z EN 206-1,
b. klas¢ wytrzymato$ci na $ciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie jest $cisle okreslona w
dokumentacji technicznej.

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- fundamentow

- stropoOw

- wWiencow

- podciagow

- shupow

- schodéw wewngtrznych

Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- nakryw (czapek) kominowych

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:
- podktadow pod tawy fundamentowe
- podktadow betonowych pod posadzki na gruncie

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XCl1

Elementy konstrukcyjne na zewnatrz budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF3

Fundamenty:

- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF1
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d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klase zawarto$ci chlorkéw

Maksymalna zawarto$¢ chlorkow w betonie powinna wynosi¢ w odniesieniu do masy
cementu 0,20%+0,40%.
Do betonu nie dodawac chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

f. klase konsystencji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ okreslona wg metody opadu stozka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzie stozka 100mm-+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymatos$ci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikéw betonu przygotowanego na budowie:
e cement

Do wykonania betonu zastosowac zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM |
32,5 lub CEM 1 32,5 R. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej powinna wynosic¢
280 kg/m?® betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé¢ min. sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
zlecenie nadzoru, w urzgdowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ nadzorowi
kopie wszystkich $wiadectw tych prob, dokonujgc jednocze$nie odpowiednich zapiséw w
Dzienniku Budowy.

W czasie transportu 1 roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza si¢ ilo§¢ poszczegdlnych partii metodg wazenia. Spoiwo
budowlane przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podlogi
magazynow powinny by¢ utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza¢: dla workoéw 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workow 6-warstwowych — 18.

e Kkruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno sklada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikoéw
tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. W przypadku watpliwosci, co do jakos$ci
kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o Wykonane
badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i
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wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie,
wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienic mieszankg kazdej
cze¢$ci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubosci otuliny.
Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgledu na brak szczegotowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tgcznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan
geometrycznych wlasciwosci kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie
PN-88/B-06250.

e woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badan. Ilo§¢ wody niezb¢dna do wigzania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej,
bioragc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykona¢ na placu budowy regcznie przez ciesli. Przewiduje si¢
uzywanie recznych narzedzi ciesielskich tj.: siekiera, topdr ciesielski, pila 1 ciosta oraz urzadzen
recznych mechanicznych tj.: rgczne pilarki — do cigcia podluznego, sko$nego i poprzecznego;
reczne wyrzynarki — do cigcia krzywoliniowego 1 prostoliniowego prostopadle 1 pod katem; pity
grzbietnice — do doktadnego ciecie prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego
cigcia listew po katem; wiertarki, wkretarki 1 szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe oraz urzadzenia mieszajace powinny by¢ tak wyposazone,
aby umozliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na
odpowiedzialno$¢ producenta, wody lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki
samochodowe powinny by¢ dodatkowo wyposazone w odpowiedni sprzgt pomiarowy i dozujacy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowej lub zaprawy, woéwczas
nalezy ja wytworzy¢ na placu budowy za pomocg betoniarek wolnospadowych o pojemnosci
0,15; 0,25 lub 0,35 m®. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie
sktadnikow oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i1 przy
danej wydajnosci mieszania.

Do pionowego transportu materiatdéw — wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4. Transport

Transport materiatéw na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywac¢ si¢ w
sposob bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi $rodkami transportu
kotowego. Ustawienie materiatow w S$rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania

Przy sktadaniu zamowienia wykonawca powinien poda¢ producentowi oprocz parametrow
technicznych opisujgcych materiat rowniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
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odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomig¢dzy magazynem
dostawcy (wytwornig betonu) a placem budowy.
Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywaé si¢ w sposob
zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym podtozu utwardzonym
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
W przypadku mieszanki betonowej czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C
e 30min. przy temperaturze otoczenia +30°C

Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe bylo prawidlowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zageszczeniem przed rozpoczgciem procesu wigzania cementu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.
Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢
nie wigkszg od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bgdzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie rozladunku.
Obowigzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady deskowania elementow
- deskowania nalezy tak wykona¢, aby po zabetonowaniu i1 rozformowaniu stwardniatego
betonu usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowiadaly wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,
- deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja techniczng
oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi,
- rozbiorke deskowania nalezy wykona¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci, aby po rozformowaniu elementu nie nastgpito odksztalcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogolne zasady betonowania elementow

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng staranno$cia 1 zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢é po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujace;j
takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpOczete po sprawdzeniu deskowan i1 zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowac nastepujace warunkKi:
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e przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ s$rodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

Przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang
grubo$¢ otuliny,

e Dbetonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokoéci >0,75m od powierzchni, na ktorg spada;
w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

e wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z bulawami o $rednicy
<0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nieréwnosci 1
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie
naprawione zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te s3 w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe
(drut, $ruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng 1 wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0cm pod wykonczong powierzchnia betonu,
a otwory powinny by¢ wypelione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy
form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w
betonie). Wyladunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych nalezy je bezwzglednie po wykonaniu
elementdéw trwale zaczopowa¢ materialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, przez co
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C
betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.
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Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez wytrzymatosci
na $ciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys 1 uszkodzen w niedojrzalym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia jest
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktoérej wystepuja jest nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wicksza niz 5% caltkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1%,; lokalne
raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gtdéwne nie
moze by¢ odstonigete.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wazne konstrukcje musza przed wypelnieniem mieszanka betonowa
podlega¢ odbiorowi. Do odbioru deskowania musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna
oraz dziennik wykonywania deskowan, jezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy
dotyczace odbieranego deskowania. Wszelkie odstepstwa od projektu wystepujace w
zrealizowanym 1 odbieranym deskowaniu powinny by¢ uzasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika budowy 1 potwierdzone przez nadzor techniczny albo poparte innym réwnorzednym
dowodem.

Badania materialéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania
powinny by¢ wykonywane przy ich dostawie na budow¢. Podczas odbioru deskowania oceny
materiatow dokonuje si¢ glownie na podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentéw tj.
protokotow odbioru, zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementow wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowan do wykonywanych konstrukcji z betony nalezy sprawdzi¢:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ podczas betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaly pozbawione wszelkich zanieczyszczen,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$¢ do

betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, deskowanie uznaje si¢
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, deskowanie uznaje si¢
w catosci lub czg$ciowo za wykonane niewlasciwie. Nalezy wtedy ustali¢ zakres napraw i
odnotowa¢ to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montazu zbrojenia i uktadania mieszanki
betonowej w deskowaniu powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania
i dzienniku budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan przy wykonywaniu konstrukcji z
betonu.

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiarow projektowych w
mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecigcia sig:

a) na | m szeroko$ci nie wigeej niz +5

b) na calej szeroko$ci konstrukcji nie wigeej niz

- w fundamentach +20

- w §cianach +10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wigcej niz;

a) w fundamentach +15

b)  w Scianach, stupach, belkach, podciaggach i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2
Grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elementy taczace plyty +2

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci, co do jakoSci mieszanki betonowej oraz jej wlasciwosci jako
betonu stwardniatego i1 dojrzatego nalezy podda¢ mieszank¢ odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Klasa zastosowanego betonu powinna by¢ zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klas¢ betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fek cy1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fex cube) WY PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwickszenia
urabialno$ci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cieklo$ci.

6.2.2. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materialéw 1 zgodnosci
wykonywanych robot z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatdbw polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej 1 czy sa zgodne ze S$wiadeCtwami jakos$ci i
protokdtami odbiorczymi.
Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od polozenia poziomego i pionowego,
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- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
- wielkos$ci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich $rub w konstrukcji.
e Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251
e Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,

b) Dziennik budowy,

c) Protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupetien dokumentaciji,

d) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli bylty wykonywane),

e) Protokoty z odbioru robdt zanikajagcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukcji),

f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robo6t obejmuje oceneg:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad 1
uszkodzen

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
podano w ponizszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia
a) nal m wysokosci

b)  na cala wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 5

c)  wS$cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych 20

stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nal m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b)  na calg plaszczyzng 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata dtugosci 2 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych

a)  powierzchni bocznych i spodnich +4
b)  powierzchni gérnych +8
Odchylenia dlugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow +5

Dopuszczalne odchyiki od wymiardéw i polozenia podktadu betonowego:
- szeroko$¢ podbudowy: nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm 1 -5
cm,
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- rowno$¢ podbudowy: nierdwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ tatag 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é tatg 4-metrows.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac¢ - 9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%,

- rz¢dne wysokosciowe podbudowy: roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lcm, -2 cm.

- grubos$¢ podbudowy: nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz =1cm

7. Obmiar

Obmiar robot zwigzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. wymagania, wltasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:2001 Czes¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:2002 Czes¢ I do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogoélne. Cze¢s$¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/04
ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia elementow konstrukcji budynku stalg klasy A-0O (stal gtadka), A-Ill i A-IIIN (stal
zebrowana) w zwigzku z realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczow Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych ze zbrojeniem
betonu stalg klasy A-0 (StOS) i A-III (34GS) elementow zelbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowanie pretow

b) wygigcie, przyciecie i taczenie pretow

€) montaz zbrojenia elementu konstrukcji
d) montaz siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne.

1.7. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie.
Terminy ogolne. oraz Specyfikacja STO ,,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stlownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢éci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodne;j
Kod klasy robot: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262310-7 Zbrojenie
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1.9. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal okragly gladkg StOS-b (A-0) oraz stal okragla
zebrowang 34GS (A-I1I).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska Norma i
posiada¢ Aprobate Techniczng oraz deklaracje zgodnosci oraz znak jakosci CE.

Wytworca stali winien dolaczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy
wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiagzki lub kregu pretow (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna
- znakstali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢, co najmniej nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos$¢ pretow
nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Kazda wiazka i krag pretow powinny mieé¢ oznakowanie farba olejna. Srednica kregdéw powinna
wynosi¢ 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pr¢tdéw nie powinna przekraczacé
5000 kg.
Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:
- 10+12 m — jezeli w zamowieniu nie okreslono innej dlugosci wymaganej,
- okreslonych w zaméwieniu (6+12 m) z dopuszczalng odchytka +100 mm.
Wyglad zewnetrzny pretow stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaré6w przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny si¢ miesci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia o linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dhugosci preta.
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2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i Z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami 1 innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Do transportu materialdw — wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

4, Transport

Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ roOwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od

odksztalcen 1 zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja
w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Podczas transportu nalezy przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robét
Sposdb zbrojenia poszczegodlnych elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich
ulozeniem w deskowaniu nalezy oczy$ci¢ z zendry, luZznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal
pokryta rdza oczysSci¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekraczaé
4mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina¢ z doktadnoscia do lem. Cigcie przeprowadzaé przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o Srednicy d<12mm.
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Przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia stosowa¢ minimalne $rednice trzpieni

Srednica preta zaginanego w mm Stal gtadka migkka
Ra = 240 MPa
d<10 do =3d
10<d<20 do=4d
20<d<28 do = 5d

Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gléwnego, poza odgigciem w obrebie
haka powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stali klasy A-111. W
miejscach zagie¢ 1 zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednic¢ zagigcia rowna, co najmniej
20d.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw 1 odgie¢ na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pegknigcia powstate wskutek wyginania.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych. Na dnie fundamentow powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ laczone przez wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy
pretow powyzej 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5mm).

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetnia¢ wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej
Specyfikaciji.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-91/S-10042.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretoéw i1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna by¢ ustalona w zaleznosci od przewidywanego sposobu
zageszczenia betonu 1 powinny wynosi¢, co najmnie;j:

- 20 mm — jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie
mniej niz $rednica nominalna grubszego preta,
- 50 mm — jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na podltozu (deskowaniu) 1 podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym Szkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji STO ,,Warunki ogdlne”.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
nadzor 1 fakt ten potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien
stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami
w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednic, dtugosci, rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego
otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow w czasie betonowania. Sprawdzenie grubosci
otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu przy uzyciu

przyrzadow magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a)  dlugos¢ elementu + 10 mm
b)  szerokos¢ (wysokos$¢) elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a) przy @ <20 mm
b) przy ¢>20 mm +0,50
W potozeniu odgigé pretow +290
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu polaczen (stykodw) pretow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowos$ci obcigza wykonawce robot,

niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zbrojarskich okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania

robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialéw KNR.

8. Platnosé

Ptatno$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom

I. Budownictwo ogdlne. Cz¢s¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/05
ROBOTY MURARSKIE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich w zwigzku z realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczéw Drugi , gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze
wznoszeniem $cian, komindw oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie
realizacji rozbudowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogoélne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdolne i
Specyfikacja STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262500-6 Roboty murarskie

1.9. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.
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2. Materialy
Zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego
stosowania sg wyroby:
- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma,
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczng,
- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- o0znaczone symbolem CE,
- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decyduja
nastgpujace parametry techniczne:

a) Ksztalt.
Ksztalt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacja techniczng danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow
murowych nie powinny przekraczaé + 0,40x(badany wymiar)> (mm), ale nie mniej niz 3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady 1 uszkodzenia elementoéw murowych majg szczegolnie wplyw na wyglad zewnetrzny,
trwalo$¢ 1 wytrzymato§¢ murow.

Wsrod wad 1 uszkodzen wyr6znia sig:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sgsiednimi powierzchniami,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy,

- odpryski,

- pekniecia.

d) Masa.

Masa elementow murowych nie powinna rozni¢ si¢ od wartoéci deklarowanej przez
producenta o wiecej niz £10%. Z uwagi na reczng metode uktadania elementow murowych ich
masa nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm okre§lonych w przepisach bhp.

e) Gestosc objetosciowa wyrobu i gestos¢ tworzywa.

Waga elementu nie moze by¢ wigksza od warto$ci okreslonej deklarowang odmiang

(sortymentem) wyrobu.

f) Nasigkliwos$¢ i wspotczynnik rozmigkczania.

Do wznoszenia konstrukcji stosowac elementy o nasigkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%)
—w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatych elementach,

g) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie w danej klasie f, wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna by¢
nizsza od warto$ci podanej w dokumentacji techniczne;.
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W przypadku materiatéw budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci klase elementow
murowych okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworczos$¢ naturalna
Dopuszczalne stezenie naturalnych izotopéw promieniotwdrczych w elementach murowych
wg instrukcji ITB 234/1995 ,, Wytyczne badania promieniotwérczosci naturalnej surowcow i
Materiatow budowlanych”, okreslone wspolczynnikami kwalifikacyjnymi f; 1 f, powinno
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
f1max < 1 oraz f, < 185 Bg/kg

1)  Stezenia naturalnych izotopow promieniotworczych dla elementéw ceramicznych powinny
si¢ wynosi¢ odpowiednio f;=0,27+0,87 i f, 23+139 Bq/kg a dla elementow z betonu
zwyktego £1=0,16+0,33 i f, 2+32.

Podzial elementow murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowe $cienne drobno- i sSredniowymiarowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.
a. bloczki z betonu zwyklego B-15 zastosowaé do wykonania $cian fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkow betonowych o wymiarach 25x25x14 1
25x12x14:

- klasa: 15;

- nasigkliwo$¢: 5 [%];

- mrozoodporno$¢: 25 cykli zamrazania 1 rozmrazania

b. bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanego betonu komorkowego) przeznaczone do
wykonania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych gr. 24 cm oraz $cianek dzialowych gr. 121 6
cm.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustakow betonowych $ciennych wg PN-89/B-

06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:

- odmiana: 500+700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchytka + 3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasigkliwos$¢: 25 [%];
- mrozoodpornos¢: 10 cykli zamrazania 1 rozmrazania;

c. kominowe wentylacyjne i dymowe pustaki betonowe. Elementy systemu kominow
wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ dopuszczane do stosowania w budownictwie na
podstawie Aprobaty Technicznej. Powierzchnia czynna przekroju pojedynczego kanatu
powinna wynosi¢ min. 196 cm?. Grubosé $cianki pustaka wentylacyjnego powinna wynosic¢
min. 4 cm.

Pustaki dymowe izolowane z przewietrzeniem — system kominowy sktadajacy si¢ z pustaka
betonowego z otworami wentylacyjnymi oraz wiasciwego przewodu kominowego z rury
ceramicznej odizolowanej od pustaka wktadka z plyty izolacyjne;.
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2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikow suchych, wyglad mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetiaczy, gestoS¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatnosci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawy $wiezej: wyglad zaprawy $swiezej, gestoS¢ objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z woda, sposob mieszania, czas
korekty potozenia elementow murowych, czas zachowania wtasciwos$ci roboczych, wydajnos¢.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wyglad zaprawy stwardnialej, gestos$¢
objetosciowa, wytrzymato$¢ na $ciskanie, wytrzymato$¢ na zginanie, przyczepnos¢ do podtoza,
nasigkliwo$¢, wspotczynnik rozmigkczania, mrozoodporno$¢, izolacyjnos$¢ cieplna, skurcz,
kwasoodpornos¢, alkalicznos¢, paroszczelnosc.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowa powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawe cementowg uzy¢
do wykonania muréw fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowe;j:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6-+8;
- proporcje objetosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz: 4 MPa;
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz: 10%;
- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigekszy niz: 2%;
- mrozoodpornos$¢ — spadek wytrzymato$ci po 25 cyklach nie wigkszy niz: 30 % przy cemencie
marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wilasnosci roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawe
cementowo - wapienng uzy¢ do wykonania §cian wewngtrznych i zewnetrznych konstrukcyjnych
1 dziatowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5;

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 2 MPa;

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz odpowiednio: 12%;

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 5 %;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 45 %

przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,70 mm/m;
- czas zachowania wilasnosci roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 35cm
Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie
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Prefabrykowane belki nadprozowe typu ,,.L19” — z betonu min C12/15 zgodne z kartg
katalogowg KB1 -31.3.4./1/

Ceownik stalowy walcowany — zwykty C 200 — ze stali St3 wg PN-91/H-93407, DIN 1025-
1:1995. tolerancja wymiarow i ksztattow wg PN-EN 10024:1998

Sruby — M12 wg PN-91/M-82341 klasy min. 5.8

Nakretki — M12 wg PN-83/M-82171 klasy min. 5

Podkladki — M12 wg PN-83/M-82039

3. Sprzet

Do wyznaczania 1 sprawdzania kierunku, wymiardéw 1 ptaszczyzn stosowac nastepujace
narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomoéw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomow poszczegdlnych warstw,
do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego uzywac: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywac: kielni murarskich réznej wielkosci 1 przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek 1 topat do zapraw. Do obrobki elementow murowych uzywac: miotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, draga murarskiego oraz
innych specjalistycznych narze¢dzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do robot murowych moga by¢ przewozone rdéznymi $Srodkami
transportowymi. Z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzen w czasie transportu, zaladunku i roztadunku, a
pozniej w czasie magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa¢ i roztadowywa¢ mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle
jedna obok drugiej, rtOwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego
a paletami trzeba zachowaé odpowiedni dystans. Palety moga by¢ tak ustawione, aby byt
mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uklada¢ $cisle jeden obok drugiego, dluzszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywa¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wylgcznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materialdow na placu budowy przewiduje si¢ uzycie: przeno$nika tasmowego,
wyciagu jednomasztowego z napedem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot

Wszelkie elementy murowe wykona¢ na zwykle spoiny, tj. grubosci od 8 do 17 mm metoda
tradycyjna.

Scianki wewnetrzne i zewnetrzne przeznaczone do tynkowania wykonaé na niepelne spoiny.

5.1. Zasady wigzania murow

5.1.1. Ogélne zasady wigzania murow

Przy wykonywaniu murdéw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
- elementy powinny by¢ uktadane na ptask,
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- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo,
Podczas murowania nalezy zwracac szczegolng uwage na jako$¢ wykonania.

5.1.2. Mury z bloczkéw betonowych

W murach z bloczkow betonowych oraz gazobetonowych nalezy zastosowaé wigzanie
pospolite. W wigzaniu pospolitym sg calkowicie uwzglednione zasady prawidtowego
rozmieszczenia elementéw 1 przewigzania spoin pionowych i podtuznych. W murach grubosci 2
cegly wszystkie cegly uktada¢ wozéwkowo, a spoiny poprzeczne przesuwaé o 72 cegty, tj. 120
mm lub % cegly, tj. okoto 50 mm. Zakonczenie muréw grubosci 42 cegly wykonaé cegltami
potowkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i podtuzne przesuwaé wzgledem siebie o 4
cegly. Zakonczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziewiatki potozone wozoéwkowo.

Mury krzyzujace si¢ i narozniki:
- w kazdym poziomym przekroju zlacza dwoch przenikajacych si¢ muréw powinny
spotykac si¢ warstwy wozowkowa z gtdéwkowa,
- w zlaczu warstwa wozowkowa jednego z muréw przechodzi na przestrzal,
- w zlgczu warstwa gtowkowa jedynie dotyka do sasiedniego muru,
- w warstwie wozdéwkowej spoiny poprzeczne powinny by¢ przesuniete o Y4 lub Y2 cegly
wzgledem krawedzi ztacza.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziane sa do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Grubos$¢ scian fundamentowych pod scianami konstrukcyjnymi i
dziatlowymi powinna wynosi¢ 24 cm.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odm.
500+700 na zaprawie cem-wap. M-7.
W trakcie wykonywania $cian nalezy wykonac¢ o$cieza otworow okiennych 1 drzwiowych.
Wszelkie nadproza przewidziano zelbetowe wylewane na budowie na mokro w
deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki nalezy obsadzi¢ po wykonaniu wszelkich robdt murowych, tynkowych oraz
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie rob6t murowych wyku¢ w narozach osciezy okiennych
gniazda do umieszczenia podokiennikéw. Podokiennik obsadzi¢ na podktadzie wyrdéwnanej
zaprawy cementowo — wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchodzi¢ w lico Sciany na ok. 3+5
cm. Po obsadzeniu podokiennikéw uzupetni¢ tynk na osciezach $Scian. W razie koniecznos$ci
uzupehi¢ silikonem krawegdZ na styku podokiennik — okno. Zachowaé spadek powierzchni
podokiennika od okna na poziomie 0,5+1%.

5.2.3. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe gr. 6 i 12 cm nalezy wykona¢ z plytek gazobetonowych odm. 500+700
na zaprawie cem-wap. M-4.
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5.2.4. Kominy

Podstawe komina nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych. Pustaki wentylacyjne nalezy
murowa¢ na pelne spoiny na zaprawie cem.-wap. M-4. Kominy z pustakdw zaczynajace si¢
ponad stropem nalezy osadzi¢ na konstrukcji stropu za posrednictwem rusztu obwodowego z
katownikow stalowych walcowanych L60x60x4 mm.
Komin zakonczony nakrywa betonowg gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbrojong drutem o 4,5 mm.
Wiloty i wyloty przewodow wentylacyjnych zabezpieczone kratkami PCV barwionymi w masie.

5.2.5. Nadproza z belek stalowych

Po podstemplowaniu stropoéw oraz wycieciu z jednej strony w konstrukcji bruzd na ksztattowniki
stalowe nalezy w bruzdach umiesci¢ wczesniej przygotowane ceowniki. Profile stalowe osadzié
na warstwie zaprawy cementowej M-7 (lub gotowej zaprawie montazowej) Z oparciem
ksztattownikow ok. 20 cm na istniejacym murze. Po 24 h czynno$¢ nalezy powtorzy¢ z drugiej
strony konstrukcji murowej. Po nastepnych 24 h nalezy wywierci¢ otwory w konstrukcji muru o
ér. 13 mm i skreci¢ konstrukcje Srubami jw. Po ok. 48 h usung¢ stemplowanie.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych
Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
C) Zaswiadczenie o jakoSci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budoweg przez
producentdw,
d) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy,
e) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) Wyniki badan laboratoryjnych materialtow i wyrobow, jesli takie byty zalecane przez
InZyniera,
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbi6r robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu o$cieznic stolarki.

6.2. Odbi6ér muréw z bloczkéw betonowych

a) Mury z bloczkéw by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

€) Sprawdzanie jakosci bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materiatlow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

d) Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly i bloczkéw betonowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchyltki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, bloczkow b@tonowych i pustakow z drobnovyymlarowych
ceramicznych elementow z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komoérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
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Na dhugoscei 1 m
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 3 6 4
10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m
2 o . 3 6 3
Na wysokosci 1 kondygnacji
Na catej dlugosci budynku 6 10 6
20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kazdej warstwy muru
Na dlugosci 1 m 1 2 2
Na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
Na dhugoscei 1 m 1 2
Na catej dlugosci budynku 10 20
Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (najczesceiej
5 prostego)
Na dhugosci | m 3 6 10
Na catej dtugosci $ciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w $wietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:
Szeroko$é +6, -3 +6, -3
6 | Do100cm Wysokosé +15, -10 +15, -10 =10
Powyzej 100 cm Szeroko$é +10, -5 +10, -5
Wysokosé +15, -10 +15, -10

6.3. Odbior Scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw nalezy przyjmowaé wg
ponizszej tablicy.

. , Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w Swietle o$ciezy, mm
Wymiary otworéw, cm Szerokosé Wysokosé¢
L +
Nie wigcej niz 100 _:? +15
Powyzej 100 J’_to -10

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem rob6t murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialéw KNR.

8. Platnos¢
Ptatnos$¢ wedtug umowy zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/06
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV-45262000-1

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zwigzku realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku
szkoty w miejscowosci Luszeczow Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma muréw fundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

- pionowa izolacja termiczna $cian zewngtrznych

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe

- wiatroizolacja dachu

- paroizolacja dachu

1.5. Zakres prac towarzyszacych
W trakcie wykonywania prac izolacyjnych elewacji przewidziano wykonanie i rozebranie
rusztowan zewnetrznych, lacznie z ich zabezpieczeniem siatkg, wykonaniem daszkow
ochronnych oraz instalacji odgromowe;j.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.

1.7. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.
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1.8. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robodt: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie oraz znaczone znakiem jako$ci CE.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoS$ci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen, co
do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem wystawionym przez producenta — powinien on by¢
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatéw, ktorych wiasciwosci
techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatdéw asfaltowych ze smotowymi lub materialow bitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostang uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych elementow, okreslona wg metod badah podanych w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powlokowe
- masy na rozcienczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997),

Izolacyjne materialy rolowe

- papa izolacyjna zwykle na 400 na osnowie z tektury budowlanej powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzowac¢ si¢ malg przepuszczalnoscig pary wodnej
(0,5+2,0 g/m?/24h).

- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi
parametrami fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m?
- paroprzepuszczalno$é: 1850 (23°C/85%) / 3000 (38°/85%) g/m?/24h
- odporno$¢ UV: 3 m-ce
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- wytrzymato$¢ na zerwanie:
- wzdluzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm
-Sd: 0,02 m
- odporno$é temp.: -40°C++95°C
- wodoszczelnosé: > 2000 mm H,O (DIN 20811)
- odporno$¢ na zerwanie na gwozdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wytloczkami.

Materialy rolowe nalezy przechowywaé w temperaturze 20°C do czasu ich rozwinigcia na
izolowanej powierzchni. Masy powlokowa nalezy przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci, co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie,
a rolki papy powleczone zawiesing substancji mineralnych na lezaco najwyzej w dwoch
warstwach, przy czym rolki powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie. Stosy powinny zawierac¢
nie wiecej niz 12 sztuk rolek papy, a odlegto§¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80
cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13163:2004

s Tolerancje
wlasciwosé klasa
plyty
Dhugosé L1 £0,6 % lub = 3 mm°
L2 + 2 mm
Szerokos¢ Wil +0,6 % lub+3 m*
W2 +2 mm
b T1 +2 mm
Grubosé 5 S
Prostokatnosé¢ s1 + 5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 + 30 mm
§¢° P2 + 15 mm
Plaskos¢ 53 ST
P4 + 5 mm
ta wartos¢, ktora daje liczbowo wigksza tolerancje
®  kolejne klasy wyszczegélnione w PN-EN 13163:2004 pkt. 4.3.13.1
plaskosé jest podawana w odniesieniu do metréw biezacych

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne s3 luZzno zwigzane granulki.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie plyt powinny by¢ proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wytaman.
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8 N/cm?.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplenia §cian po okresie sezonowania
wynoszacym ok. 8 tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej zastosowacé ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).

50



Do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych nalezy zastosowaé ptyty ze styropianu
ekstrudowanego frezowanego XPS 100-038.

Do wykonania izolacji termicznej $cian metodg lekka — mokrg zastosowaé ptyty styropianowe
frezowane EPS 80-036.

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-
EN 13496:2003. Powinna to by¢ tkanina z wtokna szklanego zaimpregnowana alkalioodporng
dyspersja z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3+7 mm.

- listwy naroznikowe aluminiowe z siatkg szklang powinny by¢ wykonane z cienkiej
perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny by¢ takiej dlugosci, aby 5+6 cm z
dlugosci trzpienia bylo zakotwione w czgsci konstrukcyjnej $ciany. Kotki plastikowe
zastosowanego systemu docieplen powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi aprobatami ITB.
- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do plyt styropianowych — typowa wybranego systemu
ocieplen metodg lekka - mokra
- emulsja gruntujaca - typowa wybranego systemu ocieplen metodg lekka - mokra.
- tynk podktadowy - typowy wybranego systemu ocieplen metodg lekka — mokra.
- tynk akrylowy i mineralno zywiczny - typowy wybranego systemu ocieplen metoda lekka —
mokrag.

Pozostate materialy przewozi¢ i magazynowa¢ wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

2.2.2. Welna mineralna

Welna mineralna spetniajagca wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne okreslajace wlasciwosci wetny mineralne;.

Dlugo$é i szeroko$¢ powinny by¢ okreslane z EN 822. Zaden wynik badanie nie powinien r6znié
si¢ od warto$ci nominalnych wigcej, niz o warto$ci podane ponize;j:

+2 % dla dtugosci,

+1,5% dla szerokosci.

Grubos¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 823. Obcigzenie powinno wynosi¢ 50 Pa z
wyjatkiem wyrobow o poziomie naprezenia Sciskajacego lub wytrzymatosci na Sciskanie 15 kPa
lub wyzszym, dla ktorych obcigzenie powinno wynosi¢ 250 Pa. Zaden wynik badania nie
powinien ro6zni¢ si¢ od grubo$ci nominalnej, wigcej niz o tolerancje podane w ponizszej tablicy
dla okreslonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mm* Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mm® +15% lub +15 mm®
T3 -3% lub -3 mm? +10% lub +10 mm®
T4 -3% lub -3 mm? +5% lub +5 mm”
T5 -1% lub -1 mm® +3 mm’

%ta warto$¢, ktora daje liczbowo wigkszg tolerancje
® ta warto$¢, ktora daje liczbowo mniejszg tolerancje

Prostokatno$¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prostokatnosci od
dhugosci i szerokos$ci arkuszy i ptyt nie powinno przekracza¢ 5 mm/m.

Plasko$¢ powinna by¢ okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskosci arkuszy i ptyt, nie
powinno przekracza¢ 6 mm.
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Stabilno$¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna
by¢ okreslana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno by¢ przeprowadzane po przechowaniu przez
48 h w temperaturze (23+2)°C i (90+£5)% wilgotnoéci wzglednej. Wzgledna zmiana grubosci nie
powinna przekracza¢ 1,0%. Wzgledne zmiany dtugosci 1 szerokosci nie powinny przekracza¢ 1,0
%. Wzgledna zmiana ptasko$ci nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotlowych powinna by¢ okreslana
zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powinny mie¢ wytrzymato$¢ na rozcigganie
rownolegle do powierzchni czolowych na tyle wysoka, aby utrzyma¢ dwukrotny ci¢zar wyrobu
pelnowymiarowego.

Reakcja na ogien powinna by¢ okreslana zgodnie z prEN 13501-1.

Welna mineralna twarda przeznaczona jest do izolacji termicznej stropu nad pigtrem oraz izolacji
termicznej $cian zewnetrznych dla ktérych wymagana jest zwigkszona odpornos¢ ogniowa.

Materialy powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem jakoS$ci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skltadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadkach z desek lub ptyt betonowych i1 przykrywaé szczelnie folia.
Pozostate materiaty przewozi¢ i magazynowa¢ wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego
sprzgtu: kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznych z pokrywami, czerpaki z dlugim
trzonkiem do pobierania masy z kotla, wiadra zamykane pokrywa do przenoszenia goracej masy
asfaltowej. Ponadto przyrzady reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskie, listwy
drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metodg ,,lekka —mokrg” nalezy uzywa¢ mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadlem do przygotowywania masy klejacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzet dodatkowy: wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy
do09t.

4. Transport

Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pozycji nie
powodujacej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Izolacje termiczne przewozi¢ w opakowaniach producenta w sposdb uniemozliwiajacy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i deformacje.

Suche mieszanki klejowe oraz pozostate materialy skltadowe danego systemu ocieplen
przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcja producenta.

Transport materiatow rolowych za pomoca krytych §rodkéw transportowych. Rolki papy z
posypka przewozi si¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem
si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodna zawiesing substancji mineralnych przewozi
si¢ na lezaco najwyzej w dwoch warstwach, ukladane dlugoscia w kierunku jazdy srodka
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transportowego na catej jego szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy
podczas jazdy. Dopuszcza si¢ transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800
mm X 1200 mm.

5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot izolacyjnych przeciwwilgociowych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce na niego obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢
sucha, rowna (bez wglebien, nierownosci oraz pgkniec), czysta odtluszczona i odpylona. Pod
izolacje z mas 1 folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka i
doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchow. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza jest okreslana
przez producentow materialow — $rednio ok. 3+6%. Naroza powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ uktadane:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtdwne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji 1 osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze powyzej 5°C z tym, Ze dla okre$lonego rodzaju izolacji moga byé
podane przez producentow odrebne wymagania.

Laczna grubos$¢ warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na materiat rolowy powinna wynosi¢
1+1,5 mm. Zaktady podtuzne i1 poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu, bez spgkan i bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie
uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolacja.

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacje poziomg z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej przewidziano jako izolacje
taw 1 muréw fundamentowych.

Ponadto, izolacje¢ poziomg nalezy wykona¢ pod murfatami konstrukcji dachowych w
postaci paskéw papy izolacyjnej na tekturze odm. 1/400 uktadanych na sucho.

Izolacje taw fundamentowych wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej izolacyjnej na
tekturze odm. I/400. Suchg powierzchni¢ tawy fundamentowa (wilgotno$¢ ok. 3+5% - $cisle wg.
zalecen producenta) zagruntowac roztworem asfaltowym np. Abizolem R.

Odczeka¢ do momentu nasycenia powierzchni betonowej roztworem asfaltowym 1
nastepnie przyklei¢ pierwsza warstwe papy za pomoca lepiku asfaltowego bez wypetniaczy
stosowanego na zimno. Po przyklejeniu pierwszej warstwy czynno$¢ powtdrzy¢ smarujac
lepikiem wierzch pierwszej warstwy papy.
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5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna

Izolacje pionowg $cian fundamentowych wykona¢ z trzech warstw masy powlokowej
asfaltowo — kauczukowej. Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ analogiczny jak pod izolacje z
papy asfaltowej.

Nastegpnie nalezy wykonaé izolacje z membrany kubetkowej. Izolacj¢ nalezy wykonaé
ponizej gornej plaszczyzny tawy fundamentowej. Membrang mocowaé do podtoza za pomocy
gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu przy gornej krawedzi membrany co 800 mm po
czym wierzchnig linie izolacji zabezpieczy¢ listwa zatrzaskowa. Gwozdzie mocowaé przy
pomocy systemowych potkolistych podkladek gumowych umieszczanych w ,kubetkach”
membrany. Sgsiednie pasy membrany taczy¢ ze sobg na zakladke o szerokosci siedmiu
wytloczen. Wyttoczenia powinny wzajemnie si¢ zatrzaskiwac.

5.1.3. lIzolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykonaé z szerokiej folii PE gr. 0,3mm na wierzchu konstrukcji
na sucho z wywinigciem na $ciany ok. 15 cm. Ewentualne zlacza paséw folii wykonaé z
zaktadem ok. 20 cm 1 sklei¢ tasmg izolacyjna.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolacje stropu nad parterem (pod spodem konstrukcji) wykona¢ z folii
polietylenowej szerokiej grubosci 0,3 mm charakteryzujacej si¢ oporem przeptywu pary wodnej
4,5 EXP6 s/m. Foli¢ uktada¢ ze zgrzewaniem ewentualnych zaktadow ok. 10 cm. Folia nie moze
by¢ uszkodzona ani przerwana.

5.1.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacje zastosowa¢ na krokwiach pod pokrycie dachowe. Membrang dachowg mocowac
wstepnie za pomoca zszywek lub od razu za pomoca kontrlat do krokwi. Zastosowa¢ zaktady
membrany min. 15 cm lub skleja¢ polgczenia pasow membrany tasma paroprzepuszczalna.

5.2. Wykonanie robot termoizolacyjnych
5.2.1. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych wykonana metoda lekka-mokra gr. 16 cm
styropian i gr. 12 cm welna, (Scianki fundamentowe 10 cm - styrodur)

Przyklejanie ptyt styropianowych (z weilny mineralnej) nalezy wykonywa¢ do mechanicznie
umytej, oczyszczonej 1 wyschnietej powierzchni $ciany, przy bezdeszczowej pogodzie,
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Przygotowang powierzchni¢ $cian zagruntowaé emulsjg
gruntujacg 1 odczekac ok. 12 godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekracza¢ 100 x 50 cm.

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ na mas¢ klejowa (sucha mieszanke¢) za pomoca
plackéw w srodkowej czesci plyty 1 warstwy obwodowej kleju. Plyty nalezy przyklejac tak, aby
zachowa¢ uktad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe potozenie spoin. Sposob uktadania
plyt jest analogiczny jak opisany wyzej.

Dodatkowo ptyty mocuje si¢ do podioza za pomoca tacznikdéw rozprgznych z trzpieniem
plastikowym (majace $Swiadectwa ITB) o takiej dlugosci, aby byto mozliwe jej osadzenie w
Scianie na glgbokos¢, co najmniej 6+8 cm.

Glowki tacznikéw nie mogg wystawac poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig
doktadnie =zlicowane. Liczbg¢ 1 rozmieszczenie lacznikdw nalezy przyjmowaé zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej niz 4 szt./m? powierzchni). taczenie mechaniczne
wykonywa¢ min. 24 godziny po przyklejeniu ptyt.

Ewentualne nierownosci stykow ptyt zeszlifowac paca powleczong papierem $ciernym.
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Przyklejenie siatki rozpocza¢ od rozprowadzenia masy na powierzchni plyt, a nastepnie wtopi¢ w
nig siatke 1 wygtadzi¢ powierzchni¢ w taki sposob, aby nie byly widoczne oczka siatki. Pasy
siatki mocowa¢ pionowo z zakladami ok. 10 cm. Przewidziano drugg warstwe siatki do
wysokosci 1,00 m od projektowanego poziomu gruntu oraz w narozach okiennych i drzwiowych.
Po wyschnigciu powierzchni¢ pokry¢ tynkiem podktadowym zabezpieczajacym izolacje przed
dziataniem wilgoci a nastepnie nanie$¢ pacg stalowg warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o
strukturze zgodnej z dokumentacja.

Przy ocieplaniu $cian fundamentowych roboty zwigzane z izolacja termiczng zakonczy¢
na przyklejeniu siatki zbrojace;.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokolu (wys. do 30cm) warstwe
kleju z zatopiong siatkg zagruntowa¢ plynem gruntujagcym za pomoca pedzla lub watka
malarskiego w dwoch kierunkach, aby dobrze nasyci¢ podtoze. Po wyschnieciu (ok. 12 godz.)
natozy¢ tynk mozaikowy (mineralno — zywiczny) o strukturze baranka i ziarnie 2,5 mm.

Pod warstwe tynku nie moze dostawac si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od natozenia
tynk nie moze by¢ narazony na dzialanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie naktadania i
wigzania tynku temperatura otoczenia i podioza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza od
+25°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem slonca i opadéw atmosferycznych, az do pelnego zwigzania
tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury
moze si¢ znacznie przedhuzy¢.
Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzaé i wygtadza¢, zawsze w jednym
kierunku. Tynku nie zacierac.

W trakcie prowadzenia prac zamontowac¢ narozniki ochronne z kagtownikow aluminiowych.

5.2.3. 1zolacja termiczna podposadzkowa z plyt styropianowych

Izolacj¢ podposadzkowa na podtozu gruntowym nalezy wykona¢ z plyt ze styropianu
frezowanego EPS 100/038.
Izolacje uktadac na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej (paroizolacji) na sucho.

5.  Kontrola jakosSci robot

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbior miedzyfazowy
o Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowg¢ materiatow izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

podczas uszczelniania 1 miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatow powinien by¢ przeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymalos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ 1 ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
20 m? powierzchni podkladu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do 1

'O O
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mm. Dozwolone nierdwnos$ci moga mie¢ nie wigcej niz 2 mm. Pe¢knigcia na powierzchni
podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym.
Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia stykéw podktadow nalezy przeprowadzac
za pomocg szablonu.

sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowac:

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10+20 m?® powierzchni izolacji. Charakterystyczny gluchy dzwigk
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow 1 innych elementéw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne
byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a
w dylatacjach krzyzujacych si¢ tak, aby byly doktadnie ze soba potgczone (bez
mozliwos$ci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.1.2. Odbior ostateczny

(0]

o

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem oraz niniejsza ST,

wystepowania ewentualnych uszkodzen,

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna by¢ przedtozona
nastepujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materialdow w postaci zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta albo wynika¢ badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie Inzyniera,

protokoty z odbioréw czesciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jezeli w trakcie
odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$s¢ wykonanie robo6t, powinno to by¢
zaznaczone w protokole wraz z okreSleniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

6.2. Izolacje termiczne

©)

©)

Odbiér robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robdt budowlanych podanymi w ST B.0 ,,Warunki ogolne”.
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach wykonywanych robot:
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po dostarczeniu materiatow na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem dalszy robot
zakrywajacych izolacjg.

o Przy odbiorze materialbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jako$ci oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta
na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

o Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

'O

sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialdéw sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciaggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia, przylegania warstwy

do podtoza, rownosci i pionowosci powierzchni.

- sprawdzenie zgodnosci tynku cienkowarstwowego z dokumentacja projektowa, ciaglosci

warstwy tynku, przylegania do podtoza, jednorodnosci barwy i struktury.

o Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow  odbioréw

migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci 1 sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni

Scian nalezy dokona¢ na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Nakladow

Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania

robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialdéw KNR.

8. Platnos¢
Ptatnos$¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wiasciwosci

mechanicznych z witdkna szklanego.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokgtnosci.
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie plaskosci.
AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wetny mineralnej.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

I. Budownictwo ogoélne. Czesé¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07
STROPY MONOLITYCZNO - PREFABRYKOWANE
CPV-45262000-1

1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materialdow, wykonania i odbioru
konstrukcji stropow gestozebrowych wykonywanych w zwigzku z realizacjag nadbudowy i
rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi, gm. Woélka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem stropéw monolityczno-prefabrykowanych Teriva 4,0/1 i 8,0.

- montaz belek
- montaz pustakow
- utozenie nadbetonu

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STO ,,Warunki Ogo6lne”

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST, normami i Prawem budowlanym.
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2. Materialy

Beton zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng SST 1B/03 ,,Roboty betoniarskie”.

Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfikacja Techniczng SST 1B/04 ,,Roboty zbrojarskie”.
Parametry charakteryzujace stropy Teriva

Y Wysokosé . .
. Rozpigtosé ) Grubos¢ Rozstaw belek Cigzar wiasny
Rodzaj stropu modularna, m konstr;?rl:]cyjna nadbetonu, mm cm kN/m?
Teriva 4,0/1 2,40+7,20 240 40 60 2,68
Teriva 8,0 2,40+7,20 340 40 45 4,00

W razie watpliwosci, co do zgodnosci parametrow belek z deklarowanymi w
dokumentacji przez producenta, na polecenie Inzyniera nalezy sprawdzi¢ jakos¢ belek wg
zalecen zawartych w PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gespozebrowe z betonu.
Belki.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci dostarczonych na budowe pustakow nalezy
sprawdzi¢ ich jako$¢ wg zalecen zawartych w PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy
gestozebrowe z betonu. Pustaki.

3. Sprzet

Sprze¢t niezbedny przy wykonywaniu stropow gestozebrowych mozna przyjmowac
analogicznie jak do robot zbrojarskich oraz betoniarskich okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych SST 1B/03 i SST 1B/04.

Ponadto, wyciagg wolnostojacy elektryczny 0,5t i samochod dostawczy 0,9 t.

4, Transport

Belki stropowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu wyposazonymi w platformy ze
Scianami czotowymi i bocznymi. Transport zewng¢trzny moze odbywac si¢ po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu C20/25. Na $rodkach transportu belki nalezy
uktada¢ réwnolegle do kierunku jazdy, najwyzej w pigciu warstwach poziomych, przy czym
dolne pasy gornej warstwy belek powinny znajdowac si¢ co najmniej 50 mm ponizej krawedzi
bokéw platformy. Stopki (pasy) belek powinny by¢ u dotu. Podczas transportu belki powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang polozenia. Dopuszcza si¢ jednostronne wystawanie koncow belek
poza platforme¢ Srodka transportu nie wigcej niz 1/6 dlugosci belki. Miedzy warstwami belek
nalezy umieszcza¢ drewniane taty grubosci co najmniej 30 mm, usytuowane w weztach
kratowych, w odlegtosci 1/5 dlugosci belek od ich koncow.

Przy podnoszeniu belek nalezy je chwyta¢ lub mocowa¢ w dwoch weztach preta gornego
odleglych nie wiecej niz o 1/5 dhugosci belki od jej koncoéw. Nie dopuszcza si¢ podnoszenia
belek za prety pasa gornego 1 krzyzulce. Kazda belka powinna by¢ znakowana w sposob trwaty.

Belki nalezy sktadowa¢ w stosach na wyréwnanym podtozu, na podktadkach rozstawionych
w odlegtosci 1/5 dhugosci belki od jej koncow. Podktadki powinny by¢ utozone w na weztach
preta gornego kratownicy.

W stosie nie powinno by¢ wigcej niz 10 warstw belek.

Pustaki na $rodku transportu uktada si¢ otworami pionowo, podstawami do siebie i dtuzszym
bokiem réwnolegle do kierunku jazdy. Ladunek nie powinien wystawaé nad gorng krawedz
platformy wigcej niz 100 mm. Pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wzajemnych
przesunigc.
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5. Wykonanie robot

Prefabrykowane belki typu Teriva mozna opiera¢ na S$cianach (murach) grubosci nie
mniejszej niz 190 mm lub wbetonowaé w podciagi. Glebokos¢ oparcia (badz wbetonowania)
belek nie powinna by¢ mniejsza niz 80 mm. Jezeli mur ma grubos¢ 190 mm, to jego krawedzie
nalezy zabezpieczy¢ przed zgniataniem, np. zwickszajac wysoko$¢ wienca zelbetowego ponizej
belek o 30+40 mm. Przy opieraniu belek na grubszych §cianach mozna je uktada¢ na warstwie
zaprawy cementowej grubosci ok. 10+20 mm. W przypadku stropu swobodnie podpartego
szeroko$¢ wienca powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm.

Podczas montazu belki stropu nalezy tymczasowo opiera¢ na podporach posrednich (dla
czasu uzyskania przez beton uzupetniajacy ulozony na budowie jego pelnej wytrzymatosci 28 —
dniowej). W przypadku stropu o rozpigtosci do 3,90 m stosuje si¢ jedng tego rodzaju podpore w
poblizu srodka rozpigtosci, do 6,00 m — dwie podpory usytuowane co okoto 1/3 rozpigtosci (w
przypadku wykonanie podpor przy $cianach — do 6,30 m), a powyzej 6,00 m — trzy podpory co
okoto 4 rozpigtosci. Zaleca sig¢, aby takie podpory byly stosowane rowniez przy $cianach.

W przypadku stropéw o rozpigtosci 7,80 m i1 wigkszej zaleca si¢ tak wykonaé podpory
montazowe, aby uzyska¢ wygiecie belek stropu do goéry, w srodku ich rozpigtosci réwne 15 mm.

Jezeli $ciana dzialowa jest usytuowana wzdtuz zebra stropu, to nalezy pod nig zastosowac
zebro wzmocnione w postaci dwdch belek prefabrykowanych badz tego rodzaju belek 1
dodatkowej belki monolitycznej.

Podczas realizacji robdt nalezy wykonywac¢ stropy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Do wykonania stropu gestozebrowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu przez InZyniera
zgodno$ci wykonania podpor stropu z dokumentacja techniczng oraz wypoziomowaniu podpor.

Belki prefabrykowane nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem
przewidzianym w projekcie. Dopuszczalne odchylenie uktadanej belki od belki juz utozonej nie
moze by¢ wigksze niz £5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki nalezy uktada¢ po uprzednim
wypoziomowaniu podpor statych stropu 1 podpdr montazowych posrednich. Rygi podpierajace
belke powinny by¢ usytuowane w weztach pasa dolnego (w miejscu styku preta podtuznego z
krzyzulcami). Po sprawdzeniu przez Inzyniera prawidlowosci ulozenia wszystkich belek
wykonywanego stropu nalezy roztozy¢ miedzy nimi pustaki. Uklada si¢ je z pomostow
roboczych wykonanych z desek gr. 38 mm. Czota skrajnych pustakow przylegajacych do
wiencow, podciggdw lub zeber musza by¢ przed ich uloZeniem zamknigte (zadeklowane).
Pustaki utozone na belkach nie moga opiera¢ si¢ na podporach statych (Scianach), na ktérych sa
utozone belki. Na obrzezach stropow nalezy wykona¢ wience zelbetowe wysokosci nie mniejszej
niz wysokos¢ stropu i szerokosci co najmniej 150 mm. Gérne prety zbrojenia wystajacego z
belek nalezy na podporach statych zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowac
roOwnoczesnie z betonowaniem stropu.

Stropy Teriva nalezy zbroi¢ podporowymi siatkami prefabrykowanymi zgodnie z zaleceniami
producenta.

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po ulozeniu belek i pustakéw oraz zbrojenia
wiencow 1 zeber rozdzielczych. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy strop oczysci¢ z
wszelkich zanieczyszczen i pola¢ obficie wodg. Betonowanie mozna rozpoczaé po dokonaniu
odbioru robot przez Inzyniera.

Betonowanie rozpoczyna si¢ od S$cian, na ktorych oparty jest strop. Betonowac nalezy
jednoczesnie belki, zebra, ptyte nad pustakami i wience na calej szerokosci stropu. Podczas
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betonowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne wypelnienie mieszanka betonowa
wszystkich przestrzeni, prawidtowe jej zageszczenie i nalezytg pielegnacj¢ betonu.

Jezeli mieszanka betonowa jest podawana na strop w sposob obcigzajacy konstrukcje, to
poziomy transport po stropie moze odbywac si¢ taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3, w
sposob wahadtowy, po sztywnych pomostach utozonych z desek grubosci co najmniej 38 mm i
szerokosci 20 cm. Pomosty na krawedziach nalezy obi¢ listwami zabezpieczajagcymi przed
stoczeniem si¢ taczek z pomostu.

Roboty betonowe zwigzane z wypeklieniem belek betonem oraz wykonaniem warstwy
nadbetonu wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST B.0 ,,Wymagania og6lne” oraz
SST 1B/03 ,,Roboty betoniarskie”.

6. Kontrola wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonywania stropow gestozebrowych powinna by¢ prowadzona przez
Inzyniera w trakcie calego procesu realizacji robdt, potwierdzona odbiorami cze$ciowymi
poszczegbdlnych etapow: deskowanie, zbrojenie, betonowanie itd., zgodnie z wcze$niejszymi
zapisami niniejszej SST oraz zapisami STO ,,Warunki og6lne”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgodnos¢ wykonanych robot z projektem.

W trakcie odbioru robo6t nalezy przedstawi¢ Inzynierowi zaswiadczenia jakosci uzytych
materialow.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z wykonaniem stropow gestozebrowych okreslony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogoblne. Arkady. Warszawa 1990.

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gespozebrowe z betonu. Pustaki.
PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe z betonu. Belki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/08
ROBOTY CIESIELSKIE
CPV- 45261000-4

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych w zwigzku z realizacja nadbudowy i rozbudowy
budynku szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu:
- dachowych konstrukcji drewnianych

- montazu wytazéw dachowych i strychowych

1.5.Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”

1.7.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-I1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne i
Specyfikacja B.0 ,,Warunki Ogolne”.

1.8.Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonywania konstrukcji dachowych drewnianych z drewna litego
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.
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Drewno i materiaty drewnopochodne powinny albo mie¢ naturalng trwalo$¢ zgodnie z PN-
EN 350-2 dla poszczegdlnych klas zagrozenia (okreslonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz
PZPN-EN 335-3), albo by¢ poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460.

Zakres 1 sposob zabezpieczenia konstrukcji drewnianych:

- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukrotne smarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiada¢ stosowne Atesty Higieniczne oraz byé¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprobatg Techniczng ITB.

Laczniki stosowane do lgczenia elementéw drewnianych w konstrukcji powinny spelniac

minimalne wymagania dotyczace zar6wno materiatu jak i zabezpieczenia przed korozja dla klasy
2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.
Podbitki okapow wykona¢ z drewna dgbowego lub jesionowego.
Wkiadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywaé z drewna dgbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.

Klasyfikacja
- drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymalosciowo,
- zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci lub na kombinacji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spelnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub
w PN-82/D-94021,
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w
PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej nalezy uzy¢ drewna klasy okreslonej w dokumentacji
projektowej tj. C30.

Wilgotnosé

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ wg PN-B-
03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 18%. W konstrukcjach i
elementach pracujacych na wolnym powietrzu wilgotno$¢ drewna nie powinna przekracza¢ 23%.

Wylaz dachowy

Zaprojektowano wykonanie i montaz wylazu dachowego drewnianego indywidualnego o
wymiarach 80x80cm. Wylaz powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie 1 by¢
zgodny z Aprobata ITB.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywac¢ na placu budowy. Najwazniejsze narzedzia ciesielskie to:
siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Urzadzenia reczne mechaniczne: reczne pilarki — do cigcia
podluznego, skos$nego 1 poprzecznego; rgczne wyrzynarki — do cigecia krzywoliniowego i
prostoliniowego prostopadle 1 pod katem; pity grzbietnice — do doktadnego cigcie
prostoliniowego przy pracach montazowych, do precyzyjnego ciecia listew po katem; wiertarki,
wkretarki i szlifierki.
Do pionowego transportu materiatéw — wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.
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Tarcice nalezy uklada¢ warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu na dobrze
wysuszonych listwach podktadowych. Odstepy desek w jednej warstwie powinny wynosi¢ 5+15
cm, a miegdzy stosami 1,5+2,0 m. Plyty, sklejki, prefabrykaty drewniane powinny by¢
przechowywane w magazynach krytych.

4, Transport

- transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi,

- ustawienie materiatbw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania,

- sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy
przed opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na poziomym podlozu
utwardzonym na podkladkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich
deformaciji,

- elementy moga by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim, pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania tj. nie wigcej niz 3 elementy,

- odleglos¢ sktadowania elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

- transport na placu budowy ogranicza si¢ do transportu pionowego. Przy przenoszeniu
elementow nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe mocowanie lin do hakéw oraz elementow.
Wigzanie lin powinno by¢ tak wykonane, zeby wezly zaciskaly si¢ pod cigzarem
przenoszonych elementow.

- transport ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu

5. Wykonanie robot

Czynnosci wstepne

- sprawdzenie wymiarow podiuznych 1 poprzecznych wykonanego budynku na poziomie oparcia

dachu 1 ewentualne skorygowanie wymiar6w rysunkéw roboczych wigzby dachowej,

- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonania wigzby dachowej na podstawie danych
zawartych w projekcie,

- zgromadzenie tgcznikow (kotkow, sworzni, $rub itp.), kotew i opasek potrzebnych do tgczenia i
mocowania elementow wiezby dachowe;.

Zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregnacje

Drewno przed impregnacjag powinno by¢é w stanie powietrzno-suchym. Impregnacje
nalezy wykona¢ powierzchniowo lub wglebnie. Po wykonaniu impregnacji materiat nalezy
przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w sztaple na przektadkach, do
stanu powietrzno - suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.

Wiezba dachowa
- przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne dokumentacjg techniczna,
- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosna) - C30.
- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze
sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$§¢ wykonania wzornika powinna
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wynosi¢ £1 mm. Dokladno$¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdza¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej,

- dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ wiecej od
dhugosci projektowanych wiecej niz 1,0 mm.

- jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obréobki koncow elementow,

- dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wigzarow pelnych lub krokwi:
+2 cm w osiach rozstawu wigzarow,
+1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z betonem lub murem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy,

- murlatg kotwi¢ w wiencu za pomocg $rub @16 zgodnie z dokumentacja techniczna,

- belki stropowe nalezy opiera¢ na murtatach i taczy¢ z krokwiami na dwie sruby M16 z
kazdej strony polaczenia.

Lacenie polaci dachowych

- na faty nalezy stosowa¢ laty II klasy tarcicy ogolnego przeznaczenia klasy C24, bez
murszu, 0 wymiarach 40x50 mm. Pod blach¢ dachéwkowa rozstaw tat powinien wynosic¢
ok. 35+40 cm w zaleznosci od modutu fali przyjetej blachodachowki

- na kontrlaty laty II klasy tarcicy ogoélnego przeznaczenia klasy C24, bez murszu, o
wymiarach 25x50 mm.

- laty, bez sekow, powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi
preparatami impregnacyjnymi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci tat. Czota tat powinny
stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.

- deski okapowe o wymiarach 50x200 mm w bali iglastych KI. 11

Wylaz dachowy

Po wykonaniu drewnianej konstrukcji no$nej mocowanej do krokwi wigzby dachowe;j
przystapi¢ do montazu szpalety 1 przymocowaniu jej do elementéw konstrukcji wsporczej wytazu
za pomoca katownikéw montazowych. Nastgpnie probnie wlozy¢ rame i1 sprawdzi¢ poprawnos¢ i
doktadno$¢ wykonanej konstrukcji nosnej. W razie poprawnego wykonania prac
poprzedzajacych ostatecznie dokreci¢ katowniki mocujace. W trakcie montazu poprawnie
dopasowac¢ komplet kotnierzy uszczelniajacych — zgodnie z instrukcjg montazu producenta. W
gornej czgsci zastosowa¢ dodatkowy pas membrany dachowej. Gorny i boczne elementy
kolnierza powinny by¢ pod w efekcie koncowym usytuowane pod pokryciem witasciwym potaci
dachowej oraz odpowiednio uszczelnione klinami uszczelniajacymi z poliuretanu. Pas dolny
powinien nachodzi¢ na pokrycie. Po kompletnym zamocowaniu elementow z wszystkimi
obrobkami starannie przymocowac pasy pokrycia dachowego przy wstawionych elementach.

6. Kontrola jakoSci robét

Kontrola robét zabezpieczajacych Srodkami impregnacyjnymi

e Kontrolg robdt zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzaé podczas
trwania robot 1 po zakonczeniu kazdego etapu pracy.

e Kontrolg powinien przeprowadzac Inzynier, ktory powinien sprawdzic;
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jakos¢ dostarczonej partii  $rodkéw ochrony drewna na zgodno$¢ z normami
panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajagcymi dany S$rodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jakos$ci CE,

prawidtowos$¢ sktadowania materiatow z drewna (sktadowanie drewna pod dachem, w
stosach na stupach betonowych lub ceramicznych, na zaimpregnowanych legarach, na
przektadkach),

przygotowanie materiatow do impregnacji (zakonczenie obrobki mechanicznej
elementéw, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprowadzenie do wlasciwego
zakresu wilgotno$ci drewna),

jakos¢ przygotowanych impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen),
przydatnosc¢, sprawnos$¢ i czysto$¢ sprzgtu impregnacyjnego,

prawidtowo$¢ przeprowadzania procesu impregnacji — przewidzianej liczby smarowan,
rownomierno$cig nanoszenia impregnatu, wlasciwe stezenie 1 temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu — na probnych elementach przez zwazenie
przed zabiegiem i po nim, glgboko$¢ wniknigcia impregnatu (probki z preparatem nie
barwigcym powinny by¢ zbadane w laboratorium na polecenie Inzyniera na koszt
Wykonawcy),

skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotnosci
koncowej elementow przed ich wbudowaniem),

kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach ulegajacych zakryciu nalezy
przeprowadza¢ przed ich zakryciem,

wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robdt impregnacyjnych nalezy zanotowaé w
dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot zabezpieczajacych

po wykonaniu robdt zabezpieczajacych okreSlonej partii elementdw nalezy dokonad
odbioru jako$ciowego 1 ilosciowego przed montazem elementow,

odbior jako$ciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt z
uwzglednieniem rowniez zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych dokonywanych
kontroli biezacych 1 okresowych,

odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna 1 okresleniu
ilosci $rodka impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiarowa drewna. Dokonuje
si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materiatow impregnacyjnych, glebokosci
nasycania i innych danych.

Odbior robot konstrukeyjnych
Kontrola jakos$ci wykonania robot oraz uzytych materiatow powinna by¢ prowadzona na
biezaco.
Kontroli podlegaja:
- jako$¢ 1 wymiary uzytych materiatdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
- rozstaw elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej oraz innych elementéw dachu,
- nachylenie potaci dachowych.

Po sprawdzeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych dachu mozliwe jest dalsze prowadzenie

robot dekarskich 1 blacharskich. W przypadku niezgodnosci z dokumentacjg projektowa i ST oraz
obowigzujacymi normami Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek 1 zgloszeniu tego
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faktu zapisem do dziennika budowy. Roboty zostang ponownie poddane sprawdzeniom
odbiorowym.

Wylazy dachowe

Przed wbudowaniem wytazéw dachowych wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty na zgodnos$¢ z wtasciwymi Aprobatami ITB dopuszczajacymi produkty do stosowania
w budownictwie. Ponadto, wszystkie elementy powinny zosta¢ sprawdzone na zgodnos$¢ z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wytazy dachowe powinny by¢ osadzone na wtasciwej wysokos$ci okreslonej w dokumentacji
projektowej. Roznica wysokos$ci osadzenia osciezy od posadzki pomieszczenia nie moze wynosic¢
wigcej niz =10 mm. Wigksze rdéznice musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wyltazy powinny bez przeszkdd otwiera¢ sie¢ 1 zamyka¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wszelkie obrobki powinny zapewni¢ wilasciwg szczelno$¢ elementéw. Szczelno$¢ nalezy
sprawdzi¢ poprzez intensywne polewanie potaci dachowej woda. W przypadku stwierdzenia
najmniejszych nieszczelnosci lub nieprawidlowosci w otwieraniu lub zamykaniu okien i1
wylazéw prace nalezy uzna¢ za wykonane niewtasciwie.

Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ wykonanie montazu elementéw lub w przypadku ich
wad lub niezgodno$ci wymieni¢ na nowe spelniajace wymagania zawarte dokumentacji
projektowe;j.

7. Obmiar

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraz robot
pomocniczych okre§lony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne 1 organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢
Ptatno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
I. budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/09
ROBOTY DEKARSKIE
CPV- 45261000-4

1. Cze¢$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich zwigzanych z realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku
szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowe;j
- Mmontaz rynien 1 rur spustowych
- wykonanie obrobek blacharskich

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z wlasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
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1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2. Materialy

e Blachodachowka stalowa ocynkowana, powlekana, matowa w kolorze (do uzgodnienia).

e gasiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej toczonej powlekanej kolorystycznie
dobranym do blachodachowki.

e rynny dachowe potokragle z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o 15 cm,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego.

e rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej @ 12cm kolorystycznie
dobrane do pokrycia dachowego.

e uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych

e blacha ptaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obrobek blacharskich,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego

stosowania w budownictwie. Ponadto, materialy powinny posiada¢ znak jakosci CE.

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Do robot blacharskich powinna by¢ stosowana blachodachéwka w arkuszach o

nastepujacych wymaganiach okreslonych w PN-81/H-92125:

- grubos¢ blachy — 0,5+0,7 mm,

- powloka cynku — DX51 D+Z lub wyzszej jakosci z powtoka z dwoch stron, o minimalnej

masie 275 g/m? (grubosé powtoki z kazdej strony: 20pum) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN

10143:1997, PN EN 10147+A1:1997,

- jako$¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,

- jakos$¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,

- doktadno$¢ wykonania wymiaréw grubosci, szerokosci 1 dlugosci — o zwyklej
doktadnosci,

- doktadno$¢ wykonania ptaskosci — o zwyktej doktadnosci,

- sposob zabezpieczenia — powleczenie plastisolem matowym naktadanym w sposob ciagly
wg PN EN 10169-1:1995.

b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem

Wyglad — wewnetrzna 1 zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od
wglebien i1 innych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ rdwno przycigte pod katem
prostym do osi rury.

Szeroko$é — rury spustowe charakteryzuje si¢, podajac wewnetrzna $rednica rury. Srednica
uzyteczna powinna by¢ wytloczona na profilu rury lub podana w dokumentach kazdej
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje si¢ podajac szeroko$¢ gornej otwartej rynny.
Producent powinien poda¢ wielko$¢ uzyteczng przekroju wyttaczajac ja na profilu rynny albo
poda¢ w dokumentach kazdej dostawy.

Dhugo$¢ — dlugos¢ produkcyjna rury moze mie¢ dodatnie odchylki wymiarowe, jezeli
mierzono ja w temperaturze 20°C.

Elementy uzupeiniajace rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolanka i uchwyty powinny by¢
tego samego systemu co rynny i rury spustowe.
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Rynny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zaméwieniem materiatu nalezy zdja¢ wymiary z przygotowanej wigzby dachowe;.

Wytaz dachowy o wymiarach 80x80 cm — drewniany — wyréb indywidualny.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materiatow wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materialdéw samochod dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy i blachy trapezowej moze odbywaé si¢ wylacznie urzadzeniami nie
powodujacymi uszkodzenia powloki organicznej i cynkowej. Zaleca si¢ stosowanie nozyc
wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportowac utozone na $rodkach transportowych na plask. Niedopuszczalne jest
»Zwisanie” czesci blachy poza burte srodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przez dtuzszy czas nalezy bezwzglednie usung¢ folie
ochronng.

Sktadowanie materialu z blachy powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach suchych 1
przewiewnych, bez sagsiedztwa agresywnie reagujacych materialow w odlegtosci min. 20 cm od
podioza.

Podczas przenoszenia diugich arkuszy blach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ osob, aby
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczek,
gdzie maja one najwigkszg sztywnosc.

5. Wykonanie roboét
Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej 5°C, rosa,
opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
W  razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w  niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny by¢ zastosowane S$rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
szkodliwego ich oddzialywania na jakos$¢ 1 trwatos$¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz blachy dachéwkowej

Montaz blach rozpoczaé po przybiciu w odpowiednich odstgpach tat drewnianych (co
350400 mm).
Krycie rozpocza¢ od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz hakow
rynnowych. Odpowiednio docigte arkusze blachodachoéwki uktada¢ od lewej strony dachu
mocujac najpierw ,,na sucho” trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i
kalenicy.

Podktada¢ kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spdd mocowac je krotkimi wkretami 20
mm pod przettoczeniem na kazdym module. Laczenie wykonywaé lekko pod katem w celu
zatrzasnigcia si¢ blachy na przettoczniach pod wlasnym ci¢zarem. Tak polaczone arkusze
mocowac¢ do tat wlasciwymi wkretami dt. 35 mm z uszczelka neoprenowa w kolorze pokrycia
dachowego. Wkrety rozmieszcza¢, w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, w kazdej fali
przy okapie 1 kalenicy oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.
Wkrety umieszczaé zawsze w dolnej czesci fali.

70



UWAGA:

Przed przykreceniem wkretdw nalezy $ciggna¢ folie ochronng.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢é mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub
szczelnych nitow zrywalnych. Odlegto$¢ mocowan nie powinna by¢ wieksza niz 300 mm.
Gasiory mocowa¢ w co drugim grzbiecie fali na krotkie wkrety stosujac uprzednio uszczelki
uniwersalne.

Montaz pokrycia dachowego powinien by¢ tak zorganizowany, aby w jak najwigkszym stopniu
ograniczy¢ chodzenie po zamocowanych juz arkuszach. W razie potrzeby nalezy stawia¢ stopy w
,»dnie fali”, uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostalosci po cigciu i obrobce blachy, ktore
mogtyby uszkodzi¢ powtoke organiczng.

W przypadku drobnych uszkodzen powtloki powstalych podczas montazu i obrobki nalezy je
zaprawi¢ lakierem w sprayu.

Lawy 1 stopnie kominiarskie mocowa¢ do Kkonstrukcji wiezby dachowej po

przymocowaniu blachy na catej powierzchni dachu. Do montazu wspornikéw(do krokwi) nalezy
zastosowa¢ wkrety do drewna min. 8x60mm. Do uszczelnienia otworéw montazowych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni uszczelniacz dekarski w kolorze pokrycia dachowego.
Plotki przeciw$niegowe nalezy montowaé na wkrety do drewna $r. 6 mm. Uchwyty nalezy
montowa¢ powyzej murtaty lub nad nig. Odlegto$§¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ ok. 500
mm. Do uszczelnienia otworéw montazowych nalezy zastosowa¢ odpowiedni uszczelniacz
dekarski w kolorze pokrycia dachowego.

5.2. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z blachy mocowa¢ do okapdéw za pomoca uchwytow rozstawionych co 0,6 m. Elementy
rynien taczy¢ na budowie $cisle z zaleceniami producenta 1 z materiatow preferowanych przez
producenta. Odcinki rynien nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 m. W zwiazku z tym nalezy dzieli¢ je
na odcinki, ktérych konce umieszcza si¢ w miejscach najwyzszego wzniesienia rynny. Kazdy
odcinek rynny konczy¢ tzw. denkiem i nie taczy¢ si¢ go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna si¢ od umocowania co 2+3 m uchwytéw wzdtuz
linii wyznaczonej na $cianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje si¢ 1 m ponizej wpustu.
Poszczegolne elementy rur spustowych taczy¢ na tzw. mufy.

Potaczenie rynien z rurami spustowymi wykonywaé za pomocg lejoéw spustowych.

5.3. Montaz obrobek blacharskich
Jako zasade nalezy przyjac, ze na wszystkie elementy pionowe wystajace ponad pota¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gorna czes¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomoca tzw.
wydry, czyli uskoku muru nad obrobka, lub za pomoca obrébki dwudzielne;.
Nakrywy kominowe zabezpieczy¢ obrobka blacharska od gory i z bokow.
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Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej plastisolem w
kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obrobek wykona¢ spadki min. 5 % na zewnatrz
z zaprawy cementowej M-7. Blach¢ mocowaé do podloza w dwoch miejscach kotkami
rozporowymi z zakryciem tboéw kapturkami ochronnymi. Blacha powinna doktadnie przylegaé¢ do
podktadu na calej powierzchni i wchodzi¢ pod element podprogowy okna, ktéry dodatkowo
uszczelni¢ silikonem. Obrobka powinna wychodzi¢ poza lico $ciany na ok. 5 cm. Dodatkowo
zastosowac zaslepki boczne z utwardzonego PCV z uwzglednieniem przy montazu luzu min. 2
mm/m dlugos$ci parapetu.

6. Kontrola jakosci robét
Do oceny i przyjecia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawi¢, co najmniej
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczna,

- protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie
podtoza, prawidtowego wykonania kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajacych,

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcze$niejszych
uzgodnien z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin i pomiaru,
a w odniesieniu do robot zanikajacych na podstawie protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie podloza powinno by¢ przeprowadzone podczas odbioru migdzyoperacyjnego
przed przystapieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w
protokole z tego odbioru.
Podtoza z tat drewnianych — powinny by¢ sprawdzane wg PN-71/B-10080.
- sprawdzenie przekroju tat stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzaé za
pomoca miarki z doktadno$cig do 1 mm,
- sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomocg miarki
kontrolnej lub faty kontrolnej albo tasmy z doktadno$cia do 2 mm,
- sprawdzenie poziomego potozenia tat nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomicy lub
taty kontrolnej o dlugosci 3 m,
- sprawdzenie przybicia tat do krokwi (kontriat) nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin,
a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi (kontrtaty),
- sprawdzenie wielkosci otworow po sgkach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny 1
pomiar $rednicy otworéw z doktadno$ciag do 2 mm
- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu
(np. katomierza z poziomnicg lub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Doktadno$¢
pomiaru jest najbardziej istotna przy matych pochyleniach ptaci (ponizej 5%) i powinna
by¢ wykonana z dokladnosciag do 0,5%. Doktadno§¢ pomiaru spadku podluznego w
rynnach i korytach odwadniajgcych powinna wynosi¢ ok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to

wykonane podtoza lub podktadu nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST 1 dopusci¢ do
wykonywania na nich pokry¢ dachowych.
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W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze lub
podktad nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszg ST.

W razie wykonania podktadu lub podiloza w catosci lub czeéci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST Inzynier powinien ustali¢, czy niezbedne jest calkowite lub
czg¢$ciowe odrzucenie wykonanych robdt i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonad
poprawki, ktore doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami ST.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania
robot pokrywczych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow
cze$ciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie za§wiadczen o jakos$ci
(atestow) lub wynikow badan kontrolnych stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami odpowiednich norm lub §wiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wystapienia watpliwosci, co do jako$ci materiatow, na polecenie Inzyniera
nalezy pobra¢ losowo probki do badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg
PN-N-03010:1983.

Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia

e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadza¢ gltdéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku
ze Scianami, kominami, $wietlikami itp.). sprawdzenie szczelnoSci pokrycia nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie to mozna
réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody przez okres
nie krotszy niz 15 minut i obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie 1 nie tworzy zaciekow.

e Sprawdzenie przybicia blachy dachoéwkowej do podloza drewnianego nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne 1 wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstepow pomiedzy
tacznikami z doktadnoscig do 1 cm.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschnigciu pokrycia.

e Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidlowosci polaczenia
poszczegbdlnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci i
kierunki pionowego; nalezy sprawdzi¢ rowniez, czy rury nie majg dziur i peknigc.

e Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczego6lnych odcinkow 1 potaczen z rurami
spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu wyrobienia w nich
spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce;]
przedluzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie maj3 dziur i
peknig¢. Sprawdzenie spadku 1 szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody 1 kontrole jej splywu oraz ewentualnych wyciekow. Nalezy réwniez sprawdzié
wlewanie si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a
nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzia rynny).

e Sprawdzenie szczelno$ci obrobek nalezy przeprowadza¢ w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komisje miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i1
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
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nalezy wybrane miejsca poddawac przez ok. 10 minut zraszaniu wodg w sposob podobny do
dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w tych miejscach albo
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczyé w sposob
trwaly — umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzaé gtownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku
ze $cianami, kominami, oknami dachowymi i wyltazami, itp.). sprawdzenie szczelno$ci
pokrycia nalezy przeprowadzaé bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie
to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody
przez okres nie krotszy niz 15 minut 1 obserwowanie czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po

wyschnigciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachow

papa nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami norm i niniejsza ST. W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robdt pokrywcezych lub tylko ich czgs$¢ nie spetniaja
wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku
Wykonawca obwigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

7.

Obmiar roboét
Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obrobek okreslony jest

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne 1 organizacyjne wykonania

robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8.

Platnosé

Platnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9.

Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/10
ROBOTY PODLOGOWE
CPV-45432000-4

Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.
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1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania podidg, posadzek w
zwigzku z realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci Luszczow Drugi,
gm. Woélka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstw wyrownawczych pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

1.5.  Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogolne”.

1.7. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8.  Nazwy i kody robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Kod grupy robdét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Kod klasy robot: 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
Kod kategorii robodt: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podlog, Scian i1 tapetowanie §cian

1.9. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materiaty uzywane w robotach podtogowych powinny spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Ptytki gresowe wg PN-EN 87:1994, nieszkliwione, gat. I o wymiarach min. 30x30x1,0 cm.
Cokoliki z gresu gladkiego.

- nasigkliwos¢ < 0,5 %,

- §cieralno$¢ stopnic (podnézkow) IV+V klasa.

- stopien antypos$lizgowosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do plytek gresowych.
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Progowe listwy aluminiowe w ksztalcie katownikow rownoramiennych.

Kleje do ptytek do pomieszczen wewngtrznych, Do spoinowania sucha mieszanka szeroka - kolor
| grupa — do uzgodnienia z Inwestorem.
Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej SST.

Kolorystyke materialtow uzgadnia¢ z Inwestorem lub z projektantem wykonujacym
czynnosci nadzoru autorskiego.

3. Sprzet

Wigkszo$¢ robdt podlogowych wykonywana jest recznie za pomoca prostych narzedzi jak
packa, fata, szpachla stalowa zgbata do rozprowadzania kleju, pita reczna rozptatnica o drobnym
uzgbieniu, milotek, pobijak, noze, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbedne sa
mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym
0,5 t, samochod dostawcezy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowywa¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dzialaniem wilgoci.

Materialy ceramiczne przechowywa¢ w opakowaniach producenta ustawione plasko na
réwnej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  Wykonanie robot

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z prébami ci$nieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegolnych pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszte] posadzki. Odchytki rownosci
powierzchni podane zostaty w odrebnych ST. Szczegélnie wazne jest badanie podkladu, co
nalezy do obowigzkow wykonawcy robot podtogowych. Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w
podktadzie betonowym Ilub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie gipsowym 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesunac.
Badanie wilgotnos$ci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkéw wskaznikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z materiatow
drzewnych nie powinna byé nizsza niz + 10°C — zalecana +20°C.

Przy wykonywaniu posadzek z materialbw z tworzyw sztucznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi¢, co najmniej + 15°C — zalecana + 18°C.

Posadzki z materialdw mineralnych nie powinny by¢ ukladane w temperaturze nizszej
niz+ 5°C — zalecana + 15°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz 75 %.

5.1. Podklady cementowe

Przed przystagpieniem do ukladania podkiadu cementowego $ciany i sufity powinny by¢
otynkowane. Podktady wyréwnawcze pod posadzki wewnatrz budynku zbrojone siatkg ¢ 4,5 mm
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o oczkach kwadratowych 15 cm powinny osiggna¢ wytrzymalos¢ na Sciskanie, co najmniej 12
MPa.

Powierzchnia pod podkiad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotnos¢ ok. 2,5+3 %.
Wilgotnos¢ sprawdzi¢ za pomocg papierow wskaznikowych. Zaprawe cementowag uktadac
miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu, zageszczajac ja recznie lub
mechanicznie z rbwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem drewniang packg na ostro. Podktady
zbrojone wykonywa¢ w dwoch warstwach. Najpierw ulozyé warstwe grubos$ci rownej potowie
podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupeli¢ zaprawg do pelnej grubosci podktadu. Nie
dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktady powinny
by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielajacych fragmenty
powierzchni o rdznigcych si¢ wymiarach. W $wiezym podktadzie nalezy wykonaé szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie packa stalowa na glebokos¢ 1/3+1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi
by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig PE lub
polewanie wodg (min. po 24 godzinach).

5.2.Posadzki z materialéw mineralnych

Przygotowanie podloza.

Podloze pod ptytki powinno byé¢ réwne, nosne, zwarte i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢ tj. thuszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowe powinny by¢ wysezonowane tj.
wiek powyzej 28 dni i wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.
Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci chtodnej wody i1 miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. I
jeszcze raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody 1 ponownie wymieszac.

Zaprawe rozprowadza¢ po podtozu paca zgbatg. Wielkos¢ zebdéw przy plytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynosi¢ ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewngetrznych zaprawa powinna
pokrywaé¢ min. 65 % powierzchni spodu plytki. Tam gdzie ptytki beda narazone na trwale
zawilgocenie 1 na mroz nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn. dodatkowo nalozy¢ cienka
warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypetniaé przestrzen pomiedzy ptytka a podtozem w 100%. Ptytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie 1 dociskaé, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uptywem czasu
naskorkowania). Zachowaé szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawiajacego (ok. 3+5 mm). Stalg szerokos$¢ spoiny uzyskiwaé za pomoca
plastikowych krzyzykéw. Spoinowaé nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek oczyscié¢ z
zabrudzen. Oczyszczone brzegi ptytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji
plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy
zbiera¢ ukosnie do spoiny. Po wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto plukang 1
odsaczong, porowata gabka. Wyschnigty nalot usunaé z ptytek suchg szmatka.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narazonych na dziatanie mrozu stosowaé
zaprawe klejowg elastyczng.

Przy $cianach zaprojektowano wykonanie cokolikow wys. 10 cm.
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Szerokos¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1.0dbior materialow

odbiér materiatbw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po dostarczeniu ich na
budowe,

odbiér materialdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z dokumentacjg techniczng
oraz wlasciwymi normami.

materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci, na zlecenie
InZyniera, przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na probkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadza¢ metodg przekluwania z doktadnoscig do 1
mm,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
podktadu. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,
sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i Kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy latg 1 podkladem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych

przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

o temperatur¢ pomieszczen,

o wilgotnos¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

o wilgotnos¢ podktadu,
badanie temperatury powietrza przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok.
10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrédta ciepta,
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- badanie wilgotno$ci powietrza przeprowadzi¢ za pomoca higrometru umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnosci podkladu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub
papierkow wskaznikowych. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢: przy
powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m?
dodatkowo jedno badanie,

- wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robét podlogowych

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i1 ST oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci na podstawie oglgdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi

— na podstawie protokdétow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonanie robot (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzié¢
na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanie posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych whasciwosci techniczno — uzytkowych.

- 0dbiodr posadzki powinien obejmowac:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ocen¢ wzrokowa,

o sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki — jak sprawdzenie podkiadu,

o sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzi¢ — zaleznie od rodzaju
posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

o sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki,

o sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek §ciekowych, wkladek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego drutu 1 pomiaru odchylen
z doktadnos$cig do 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Wymagania szczegotowe:
Podklad cementowy:

- wyglad zewngtrzny — nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Podklad powinien odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg
peknigcia i rysy wloskowate,

- powierzchnia podkiadu — powinna by¢ réwna. Rownos$¢ podktadu nalezy sprawdzi¢ za
pomocy taty kontrolnej dlugosci 2 m, przykladajac w réznych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podktadu. Prze§wit miedzy tata a powierzchnig podktadu nalezy
mierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczaé 1
mm.
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- spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow mierzone j.w., nie powinno by¢ wigksze niz +2 mm na catej dlugosci lub
szerokos$ci podktadu i nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku,

- przyleganie do podtoza — podktad powinien calg powierzchnig przylega¢ do podloza i
powinien by¢ z nim trwale zwigzany. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie podktadu milotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghluchy dzwiek jest
dowodem nieprzylegania posadzki do podioza,

- grubo$¢ podkladu — nalezy sprawdzi¢ (w razie wystgpienia watpliwosci co do jego
grubosci) poprzez wyciecie trzech otworow kwadratowych o wielkosci bokéw nie
przekraczajacych 10 cm i zmierzeniu grubosci podktadu z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki nalezy dokona¢ na polecenie Inzyniera.

Posadzki ceramiczne:

- sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidlowego ich wypelnienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm. Tolerancja szeroko$ci spoin wynosi
+0,5 mm od szerokosci zalozone;j.

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek 1 przebiegu stykdw spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciagni¢cie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z
dokladnoscia do 1 mm. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z
doktadno$cig do 1 mm.

Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢c za pomoca lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny ghluchy
dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt zwigzanych z wykonywaniem podtdg i posadzek okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢
Platnos¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994 Phtki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo og6lne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/11
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV- 45432000-4

1. Cze¢s¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania tynkow i
oktadzin wewnetrznych w zwigzku z realizacja nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w
miejscowosci Luszczoéw Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tynkow i oktadzin wewngtrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych kat. 11, 111 1V
- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych na kleju

- obudowa instalacji z ptyt g-k

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”

1.7. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z wilasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robdét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie

Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podtog i $cian

Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie plytek

Kod kategorii robot: 45432000 Ktadzenie 1 wyktadanie podiog, $cian i tapetowanie $cian.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Szczegotowe parametry zapraw
podano w SST B1/04 ,,Roboty murarskie”.

Plytki ceramiczne musza spetnia¢ wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowang ustawg Prawo budowlane musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie¢
jeden z nastepujacych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat
na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng
ITB. Znak budowlany i bezpieczenstwa moga (powinny) by¢ zastapione znakiem jakosci CE.

Przewiduje si¢ wykonanie oktadzin $cian ptytkami kamionkowymi o wymiarach min.
20x25 cm, gat. | o parametrach:

- nasigkliwo$¢ ptytek 3+6 %,
- §cieralno$¢ I1I+V klasa.

Zaprawa klejowa do ptytek typowa wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnatrz
pomieszczen.

Zaprawa spoinujgca do plytek typowa do zastosowan wewnetrznych.
Zaprawy powinny posiada¢ Aprobaty ITB i atesty higieniczne.

Listwy ostonowe nascienne z desek jesionowych klasy I o wymiarach 18x2,0cm.
Listwy ostonowe narozne z desek jesionowych klasy I o wymiarach 15x2,0 cm 1 dt. 150cm.

Ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AIMgSi0,5 F 22, co
odpowiada oznaczeniu PA 8 td lub stopu AIMgSil — PA4 i PA20.

Ksztattowniki do wykonania konstrukcji pod ptyty g-k z blachy stalowej gr. 0,6 mm ocynkowane
spetniajace wymagania PN-EN 14195:2006.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-EN
12859:2002 powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie wydanej aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Przewidziano
zastosowanie plyt gipsowo — kartonowych o zwiekszonej odpornosci na wodg o krawedzi A-13
gr. 12,5mm i wymiarach 260(300)x120cm.

Do taczenia profili z ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy stosowa¢ wkrety do drewna
3,5x25mm produkowane z utwardzonych dyfuzyjnie stali weglowych zabezpieczonych przed
korozja przez obrobke powierzchniowa, np. fosforyzacje.

Do wypetniania spoin miedzy ptytami zastosowac¢ tasSmy spoinowe z wiokna szklanego
zatopione w gipsie budowlanym szpachlowym wg PN-B-30041:1997 i PN-B-30042:1997.

Gips szpachlowy spetniajgcy wymagania PN-B-30042:1997.
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3. Sprzet

Sprzet niezbedny przy wykonywaniu tynkéw mozna przyjmowaé analogicznie jak w SST
1B/05 ,,Roboty murarskie” oraz SST 1B/03 ,,Roboty betoniarskie”.

Do transportu ptyt przewiduje si¢ wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniu $cian ptytkami ceramicznymi nalezy uzywac narzgdzi recznych tj. paca ze
stali szlachetnej zabkowana, gilotyna do ciecia plytek, pace z naklejang mickka guma do
spoinowania oraz pace z naklejanymi migkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materialu i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t.

4, Transport

Transport i skladowanie materiatow sktadowych zapraw tynkarskich mozna przyjmowac
analogicznie jak w SST 1B/04 ,,Roboty betoniarskie”.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przenoszone i sktadowane pionowej i uktadane w
stosy. Podczas transportu i sktadowania narozniki 1 krawegdzie ptyt nie mogg ulec uszkodzeniu.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i nie narazonych
na wptyw wilgoci. Ptyty uklada si¢ w stosy sktadajace si¢ z ptyt jednakowego rodzaju, grubosci 1
wielkosci. Jesli ptyty musza by¢ skladowane na wolnym powietrzu, moze to trwac tylko przez
krotki okres. Stosy powinny by¢ wtedy starannie chronione przed deszczem.

Podczas transportu i sktadowania plyt nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- plyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub pakietach w pozycji ,,na ptask”,
spigte listwami réwnolegltymi do krétszych krawedzi o rozstawie do 600 mm 1 uktadane
stronami licowymi do siebie,

- na budowie ptyty nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach, na listwach
rozstawionych co 600 mm; stosy powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem,

- ksztattowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spigte w pakiety, przy czym
wysokos$¢ 1 szerokos¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1 m.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chroni¢ przed wilgocia, przewozi¢ 1 przechowywac na paletach, w
szczelnie zamknietych workach. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zaleznosci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i1 spoinowania oktadzin ceramicznych powinny by¢
przewozone i sktadowane w opakowaniach firmowych. Sktadowanie na paletach do 12 miesigcy
od daty produkcji w warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny by¢ sktadowane i1 przewozone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodujgcych uszkodzenia materiatow.

5. Wykonanie roboét

Przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca
si¢ przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murow.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy obsadzi¢ wszelkie kratki wentylacyjne 1
drzwiczki rewizyjne.
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5.1. Tynki wewnetrzne kat. 111
Przygotowanie podloza z elementéw ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny, tzn. nienapetnione zaprawg na
glebokos¢ 10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkowaniem wyskroba¢ na te
glebokosé. W razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych. Przed
tynkowaniem mur zmy¢ woda.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

e Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu nalezy uzy¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdhuiz dlugosci 1 wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykona¢ placki z zaprawy i wygtadzi¢ je rowno z glowka gwozdzia. Nastepnie miedzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnig plackow. Mozna
uzy¢ do tego celu réwniez listew drewnianych lub stalowych.

e Obrzutke wykona¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, grubosci nie przekraczajacej 3+4 mm na
$cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub polcementowej
obrzutki powinna odpowiada¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

e Narzut wykona¢ po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8+15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu wyréwna¢ go za pomocg laty. Narzut w narozach
wyrownac¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika, narzut za$ na wrebach, na stupach itp. —
specjalnymi wzornikami.

e (Gladz wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ,tlusta” niz do narzutu; grubosé
gladzi 1+3 mm. Po st¢zeniu gladzi zatrze¢ ja packa drewniang lub stalowa. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

Tynki kategorii 1l — dwuwarstwowe powinny sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu wyréwnanym od
reki, a nastepnie jednolicie zatarte na ostro. Grubos$¢ tynku powinna wynosi¢ 15 mm.

Tynki zwykty kategorii 11l i IV —powinny sktadaé si¢ z obrzutki i narzutu i gladzi jednolicie
zatartej na gladko. Grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 15+18 mm.

5.2. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych
Przygotowanie podloza.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ réwne, nosne, zwarte 1 wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosc tj. tluszcze, bitumy i pyly. Tynki cementowo-wapienne powinny
by¢ wysezonowane tj. wiek powyzej 28 dni 1 wilgotnosci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadzi¢ w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podtoza od + 5°C do +25°C.
Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do odmierzonej ilo$ci chtodnej wody 1 miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ 5 min. i jeszcze
raz wymieszac. Jezeli trzeba — doda¢ niewielkg ilos¢ wody 1 ponownie wymieszac.
Zaprawe rozprowadza¢ po podlozu paca zebata. Wielko$¢ zebow przy plytkach o
wymiarach 20x25 cm powinna wynosi¢ ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywaé¢ min. 65 %

84



powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytki beda narazone na trwate zawilgocenie i na mroz
nalezy stosowa¢ metod¢ kombinowang tzn. dodatkowo natozy¢ cienka warstwe zaprawy na
powierzchnie montazowe ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie!

Wykonywanie okladziny

Uktada¢ je na zaprawie i1 dociska¢, poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak (przed uplywem
czasu naskorkowania). Zachowaé szeroko$¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny
z przedstawicielem Zamawiajgcego (ok. 3+5 mm). Stalg szeroko$¢ spoiny uzyskiwac¢ za pomocag
plastikowych krzyzykow. Spoinowaé nie wczesniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek oczyscic¢ z
zabrudzen. Oczyszczone brzegi plytek zwilzy¢ wilgotng gabka. Zaprawe o konsystencji
plastycznej wciska¢ w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy
zbiera¢ ukosnie do spoiny. Po wstepnym przeschnigciu ptytki oczysci¢ czesto ptukang i
odsaczong, porowatg gabka. Wyschniety nalot usungé z ptytek suchg szmatka.

5.3. Obudowa instalacji ptyta g-k

Montaz konstrukcji nosnej nalezy rozpocza¢ od wytrasowania polozenia elementéw
aluminiowych na $cianach, podlodze i suficie. Nastgpnie nalezy za posrednictwem kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego w wyznaczonych miejscach przytwierdzi¢ do konstrukcji
budynku ksztattowniki obwodowe typu U. Ksztaltowniki obwodowe przed kotwieniem powinny
by¢ wczesniej ukladane na tasmach uszczelniajacych. Obwodowe profile boczne (Scienne)
powinny by¢ przytwierdzone do $cian w co najmniej 3 miejscach na wysokosci $ciany. Nastgpnie
w przymocowane ksztaltowniki obwodowe wsuwa si¢ stupki, tj. ksztaltowniki typu C i ustawia je
w pionie w okreslonym rozstawie.
Przed przykreceniem plyt do konstrukcji z profili nalezy umiesci¢ pomigdzy profilami a
przewodami wentylacyjnymi ptyty z welny mineralnej. UloZenie ptyt powinno by¢ szczelne.
Nastepnie nalezy ustawi¢ plyty przylgowo do konstrukcji no$nej z zastosowaniem odstepu od
podioza szerokosci ok. 1 cm, a nastgpnie zamocowac je za posrednictwem lgcznikow o rozstawie
max. 250 mm. Wkrety powinny by¢ 1aczone na stykach mijankowo. Nastepnie nalezy wypetni¢
spoiny ptyt masg gipsowa i zatopi¢ w niej siatke w widkna szklanego a nastepnie wygtadzic.
Zaszpachlowa¢ nalezy rdwniez otwory po wkretach. Narozniki zewngtrzne nalezy zabezpieczy¢
poprzez zatopienie w masie gipsowej katownikow aluminiowych. Po wyschnigeciu 1 stwardnieniu
gipsu nalezy miejsca szpachlowane przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

5.4. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podloza

GtadZz gipsowa moze by¢ stosowana na podtoza nie narazone na bezposredni wptyw wilgoci.
Wilgotnos$¢ podtoza powinna by¢ nie wigksza niz 6%. Podloze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, brudu, olejow, thuszczéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zZwigzane czesci
powierzchni nalezy wczes$nie odkué, zas czgsci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki
stalowej. Jezeli istnieje konieczno$¢ redukcji chlonnosci podtoza, nalezy zastosowaé emulsje
gruntujaca. Wszystkie elementy stalowe mogace styka¢ si¢ z zaprawa nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gtadz gipsowa przygotowuje si¢ przez wsypanie materiatu do wody 1 intensywne mieszanie
reczne lub mechaniczne, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Do
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przygotowania zaprawy nalezy uzywac czystych nie korodujacych narzedzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zwigzanej zaprawy skracajg czas wigzania przygotowanej nastepnej partii masy.
W przypadku wypelniania ubytkow konsystencja zaprawy powinna by¢ bardziej gesta niz w
przypadku wykonywania gladzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po powtéornym jej wymieszaniu
(po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje wtasciwos$ci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gladzi

Gtadz gipsowa naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie metalowg paca, dociskajac mase silnie
do podtoza. Zaleca si¢, aby najpierw wypehic¢ duze ubytki. Gladz na $ciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow,
gladz nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggna¢ pace w
kierunku "do siebie". Powstate niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowad i
przeszlifowac. Czas otwartej pracy gladzi zalezy od chlonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
1 przeciaggdw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy
przeszlifowacé nierdwnosci, odpyli¢ powierzchni¢ i zaciggna¢ druga warstwe na takich samych
zasadach. Po wyschnigciu powierzchni¢ doktadnie wyszlifowac.

Przed malowaniem powierzchnie¢ odpyli¢.

5.5. Montaz listew drewnianych

- ostony naroznikéw — w ciagach komunikacyjnych (wiatrotap, hall,) nalezy zabezpieczy¢
narozniki $ciany za pomocg listew drewnianych mocowanych do Sciany na kotki rozporowe.
Dolna krawedz ostony naroznika powinna znajdowac si¢ powyzej cokolika.

- oslony nascienne — na $cianach powierzchni komunikacyjnych - na wys. oparcia ~ 75 cm
ostony z drewna jesionowego lub debowego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm mocowana
na wkrety 10x80.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakosci wykonania robot powinna polega¢ na sprawdzeniu jakos$ci materialow
analogicznie jak w SST 1B/04 ,,Roboty betoniarskie”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni
pod tynk oraz sprawdzeniu wygladu powierzchni tynku.

Przy tynkach kategorii II, III 1 IV niedopuszczalne s3 peknigcia na powierzchni oraz
wypryski i spgcznienia. Minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0,025 MPa.

Odchylki grubosci tynku powinny waha¢ si¢ w granicach dla tynku II kat. £3 mm, dla
tynku 11 IV Kkat. od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN 70/B-10100 zestawiono w ponizszej
tablicy.

Dop. odchylenia

Kategoria Dop. odchylema_pomerzchm Dop. odchylenia powierzchni Dop_. odchy!enla' przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i odchylenia . ; powierzchni od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku - L : od kierunku pionowego ;
krawedzi od linii prostej poziomego podanego w
dokumentaciji
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu

4 mm na 1 m i ogdétem nie
4 mm na cafej diugosci taty 3mmnalm wiecej niz 10 mm d[a calej_
kontrolnej powierzchni  ograniczonej
pionowymi przegrodami

1 4Ammnalm
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(np. Sciany i belki)

1 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 4 mm w | 3 mmna 1 miogétem nie
pomieszczeniach wysokosci | wigcej niz 6 mm dla catej
do 3,5 m oraz nie wiecej niz | powierzchni  ograniczonej
6 mm w pomieszczeniach | pionowymi przegrodami

powyzej 3,5 m wysokos$ci

3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 szt. na catej dlugosci
taty kontrolnej

3mmnalm

1V,
IVw

IV,

1,5 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 3 mm w | 2 mm na 1 miogétem nie
pomieszczeniach wysokosci | wigcej niz 3 mm dla catej
do 3,5 m oraz nie wiecej niz | powierzchni  ograniczonej
4 mm w pomieszczeniach | pionowymi przegrodami

powyzej 3,5 m wysokos$ci

2 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 2 na dlugosci faty
kontrolnej

2mmnalm

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady tynku:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

6.2. Okladziny ceramiczne

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym 1 ST,
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru
migdzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wilasciwej jakosci 1 prawidtowego
uksztattowania powierzchni podioza zgodnie z niniejszg ST,

sprawdzenie materialdow podczas odbioru oktadziny nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez
dostawce, stwierdzajaca zgodnos$¢ uzytych materiatow z wlasciwymi normami
przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru
podda¢ badaniom jakos$ci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.
sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania plytek oraz grubosci
warstwy kleju pomigdzy podlozem a plytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy z okresu wykonywania robot oktadzinowych.
sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i1 prawidlowego ich wypehienia nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi
+0,5 mm od szerokosci zalozone;j.
sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow spoin nalezy
przeprowadza¢ przez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdluz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dlugo$s¢ 1 pomiar odchylen z
dokladnoscia do 1 mm. Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do
wypoziomowanego sznura (drutu) katownika murarskiego 1 przez pomiar odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm.

Plytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego
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lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny ghuchy
dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Okladziny plyt g-k.

Kontrola jakos$ci materialbw powinna nastgpi¢ po dostarczeniu materialdow na budowe.
Kontroli podlega zgodno$¢ materialow z dokumentacja techniczng oraz $wiadectwa jakosci 1
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Tolerancje wymiarowe ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm powinny wynosi¢:

- szeroko$¢ -5 mm

- grubos¢ £ 5 m

- masa < 15kg.

W razie watpliwosci, co do jakosci materiatow Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia
badan polegajacych na:

ugieciu przy obcigzeniu sita 100 N i obcigzeniu sita niszczaca prostopadle i rownolegle do
wiokien kartonu.

Ugiecie pod dziataniem sita 100 N przy rozpigtosci podpor 500 mm nie powinno by¢
wiegksze niz 0,8 mm (prostopadte do wtokien) 1 1,0 mm (rownolegle do wtokien).

Wielkos$¢ sity niszczacej nie powinna przekracza¢ 600 N (prostopadle do widkien) i 180
N (réwnolegle do widkien).

Wymagania przy odbiorze dotyczace wlasnosci estetycznych suchych tynkow:

- powierzchnie zewngtrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
widocznych z odlegtosci 1 m,

- elementy mocujace i taczace, oraz ztacza elementdow powinny by¢ niewidoczne,

Dopuszczalne odchylenia wykonania zabudowy z ptyt g-K zestawiono w ponizszej tablicy.

Odchylenie powierzchni suchego

tynku od plaszezyzny i Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sig
odchylenia krawedzi od linii . - _p’@szczyzn od kata B
pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacji

prostej

Nie wigksze niz 1,5 mmna I mi

Nie wicksze niz 2 mm i w liczbie ogdtem nie wigcej niz 3 mm w Nie wigksze niz2 mmna 1 m i
VIEKS A . pomieszczeniach do 3,5 m ogotem nie wigcej niz 3 mm na L ..
nie wigkszej niz 2 na calej o L . . . . . Nie wigksza niz 2 mm
dhugodei taty kontrolne: 2 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 calej powierzchni, ograniczonej
& y J mm w pomieszczeniach powyzej Scianami, belkami, itp.

3,5 m wysokos$ci

Suche tynki nie powinny wykazywac nastepujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zalaman 1 peknig¢ piyt,
- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,
- czeSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,
- rozwarstwiania si¢ piyt,
- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,
- zaciekOow na kartonie,
- odspojenia lub odpadania ptyt od podioza.
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6.4. Odbior robot montazowych drobnych elementow drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku do wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej powinny waha¢ si¢ w granicach £2,0 mm. Listwy nie moga r6zni¢ si¢ wymiarami
wzgledem siebie. Dlugos¢ listew nie moze r6zni¢ si¢ o wiecej niz £5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dokumentacji projektowej nie moze r6znic¢
si¢ o wigcej niz £5,0 mm. Powierzchnia listew nie moze wykazywaé¢ wad powierzchniowych,
ewentualnych peknieé, sgkow itp.

Zamocowanie listew powinno by¢ poziome. Ewentualne odchyiki od kierunku poziomego nie
powinny by¢ widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedokladnosci w wykonaniu i montazu elementow
drewnianych widocznych gotym okiem i przekraczajacych wartosci odchylek okreslone wyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ dane elementy na pozbawione wad lub wskazane przez
Inspektora nadzoru usterki usung¢ na wlasny koszt.

Jezeli wszystkie badania przewidziane powyzej dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen
dato wynik ujemny, calg wykladzine lub tylko jej niewtasciwg czes$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obowigzany doprowadzié
oktadzing do stanu zgodnosci z normg oraz ST 1 przedstawi¢ ja do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnosé¢
Ptatno$¢ wedlug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 87:1994 Phtki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/B-10121 Okiadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Phity gipsowo-kartonowe

PN-EN 12859:2002 Pty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Czegs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/12
ROBOTY STOLARSKIE
CPV-45421000-4

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i
drzwiowej w zwigzku z realizacjag nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczéw Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;.
Zakres:
- dostarczenie i montaz okien PCV
- dostarczenie 1 montaz Slusarki aluminiowej
- dostarczenie 1 montaz drzwi wewnetrznych ptytowych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezb¢dne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kod grupy roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.9. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
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2. Materialy
Okna 1 drzwi powinny by¢ znakowane przez producentow znakiem budowlanym B oraz
znakiem bezpieczenstwa B (umieszczonym w trojkacie rOwnoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by¢ zastgpione znakiem jakosci CE.

Podstawowe parametry uzytkowe, jakie powinny spetnia¢ okna:

- wspolczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0 m3/(h*2*daPa2/3)

- szczelnos$¢ na wode opadowa przy roznicy cisnien Ap=120Pa

- ugiecie elementdéw od obcigzenia wiatrem f<1/300 odleglosci migdzy punktami
zamocowania a ugiecia na krawedzi szyb zespolonych, niw wigksze niz 8 mm

- izolacyjnos¢ cieplna — U=1,1 W/(m2*K)

- przepuszczalno$¢ swiatla pakietu szybowego TL=80%

- przepuszczalno$¢ energii pakietu szybowego 53%

- wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=32-42dB,

Projektuje si¢ okna pigciokomorowe PCV zespolone barwione w masie (kolor do uzgodnienia
z inwestorem), typowe uchylno-rozwierane. Szczegétowy wykaz stolarki okiennej wg dok.
projektowej 1 przedmiaru robot.

W czesci istniejacej budynku przewidziano do wymiany okna najblizej zlokalizowane
projektowanej rozbudowy na okna w klasie E160.

Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe izolowane termicznie, z naswietleniami 1 przeszkleniami
bezpiecznymi. Drzwi wyposazone dodatkowo w zamki gorne oraz samozamykacze.

Drzwi wewngetrzne — bez przekladki termicznej, z przeszkleniem goérnego pola szklem
bezpiecznym. Naswietla nad drzwiami state — szkto bezpieczne. Drzwi wewngetrzne pomiedzy
cze$cig budynku istniejaca a nowoprojektowang w klasie EI60.

Drzwi wyposazone w zamki zapadkowe lub zapadkowo-zasuwkowe oraz dodatkowo w
zamki gorne. Zawiasy, szyldy 1 klamki aluminiowe. Uchwyt klamki o di. nie mniejszej niz 12
cm. Wypelnienia w cze$ciach nieprzezroczystych — blacha aluminiowa powlekana
poliestrem, z ociepleniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Drzwi wewngtrzne wzmocnione przeznaczone do bud. uzytecznosci publicznej,
drewniane, ptytowe HDF pokryte naturalnym fornirem (kolor do uzgodnienia na etapie
realizacji inwestycji) z oScieznicami drewnianymi statymi z MDF. Wypelnienie skrzydta
ptyta wiorowa otworowa. Klasa wytrzymatosci mechanicznej min. 4. Minimalna izolacyjno$é¢
akustyczna Rw=25dB. Opaski maskujgce wg. wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w
drzwiach do pom. higieniczno-sanitarnych.

Drzwi wyposazone w komplet uszczelek, zawiasy, klamke z szyldem oraz wktadke
patentowa.

3. Sprzet
Oproécz narzedzi recznych potrzebnych do obrobki wstawianej stolarki, do transportu
pionowego materiatow wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5 t.
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4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac si¢ §rodkami transportu do
tego przystosowanymi. Okna przewozi¢ na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukosne;.
Stolarka powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie z dwoch stron stojaka (jezeli jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem specjalnymi przektadkami z
migkkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje si¢ pasami do stalych
uchwytéw naczep transportowych. Stolarka powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu.
W jednym stosie powinno by¢ tyle elementéw, aby pod wptywem ci¢zaru nie uszkodzi¢ okna
bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowania 1 transportu powinna by¢ zabezpieczona
przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1.  Stolarka okienna

Czas osadzania stolarki.

Whbudowanie stolarki powinno odby¢ si¢ po wykonaniu rob6t mokrych (posadzki, tynki) i po
wyschnigciu budynku.

Obrobki zewnetrzne powinny by¢ montowane w trakcie wbudowywania stolarki, co umozliwi
wykonanie ciggtych na calym obwodzie okna uszczelnien.

Ustalenie wymiaréw os$ciezy, luzy na wbudowanie.

Miejsce wbudowania stolarki zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy stolarce z aluminium luzy na wbudowanie roznicuje si¢ odpowiednio od wymiaréw
gabarytowych i koloru okien.

W przypadku jasnych kolorow stolarki minimalny luz (na stron¢) powinien wynosi¢:

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadkustolarki o kolorach ciemnych luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniania taSm z impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego 1 duzej doktadnosci wykonania o$ciezy dopuszcza si¢ zmniejszenie luzow o 50%.

Wymiary stolarki sa okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamdéwieniem stolarki
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarowa otwordw z zatozeniami projektowymi.

Przygotowanie osciezy do wbudowania.

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnos$cig ksztaltu 1 wymiarow, ich plaszczyzny powinny by¢
réwne 1 gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie stolarki.

Stolarka powinna by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Do
wbudowania skrzydta nalezy zdja¢. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki PU i
kitow oraz podczas prowadzenia robdt malarskich i tynkarskich stolarka powinna by¢ ostonicta
folig i ochronng ta§mg malarska.
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Whprawianie stolarki.

Stolarka powinna by¢ posadowiona na czesci konstrukcyjnej - nosnej $cian.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu
za pomocg klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciggow
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu. Prog o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktére zostang na state. Punkty wstepnego klinowania powinny by¢ rozmieszczone
przy narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac¢ wygigcia elementéw oscieznic.

Szczeliny miedzy o$cieznicami a os$ciezami stolarki nalezy uszczelni¢ samorozkurczalng pianka
izolacyjng. Pianki uzywac¢ po uprzednim umieszczeniu rozporek w osciezach zabezpieczajacych
przed odksztatceniami.

Do wlasciwego zamocowania o$cieznicy w o$ciezu stosowaé kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkrety. Rodzaj tacznikdéw, ich wymiary 1 rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spelnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji
okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czg$ci polaczeniowej z
oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu. Minimalne zaglgbienie facznikow w murze powinno
wynosi¢ 60 mm.

Oscieza wewnetrzne otynkowac, zewngtrzne ociepli¢ metoda lekka - mokra.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewnetrzne drewnianych rozpocza¢ po wcezesniejszym otynkowaniu osciezy.
Oscieznice drewniang usztywni¢ tymczasowo za pomocg drewnianych klindow w otworze
wigkszym od o$cieznicy o ok. 2+3 cm z kazdej strony 1 sprawdzi¢ poziomicg poprawnos¢
ustawienia. Nastgpnie o$cieznice zamocowac do $cian za pomocg dybli stalowych dt. 15 cm i1
srednicy 1 cm po 3 szt. z kazdej strony. Przed opiankowaniem o$cieznicy zabezpieczy¢ ja przed
zabrudzeniem tasma malarska oraz rozeprze¢ listwami drewnianymi. Po wyschnigciu pianki
odcig¢ ja nozem a nastgpnie za pomocg kleju montazowego przyklei¢ do oscieznicy listwy
maskujace. Otwory w ramie powstale podczas wkrgcania dybli zamaskowaé za pomoca
plastikowych zaslepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocowa¢ w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia $cian.

6. Kontrola jakoSci robot
Odbior okien i1 drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng oraz na zgodno$¢ z
zamoOwieniem,
- w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych
podparcia progdw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzow),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyltki o$ciezy okiennych w $cianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla
wymiaréow do 2,5 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynosza £ 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzen mechanicznych 1 trwalych zabrudzen ram, szyb i okué. Odchylenie od
pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie
wigcej jednak niz 3 mm na cata o$cieznicg.
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Otwieranie 1 zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zaci¢é. Otwarte skrzydta
okienne i1 drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub
zamykac.

Zamknigete skrzydta powinny dolegac¢ do oscieznicy rOwnomiernie wszystkimi narozami.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej okre§lony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegdtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sa zgodne z opisem wilasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/13
ROBOTY MALARSKIE
CPV- 45442000-7

1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoly w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg3 wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich w zwigzku z realizacja nadbudowsa i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Luszczoéw Drugi, gm. Wolka.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnetrznych oraz lakierowaniem drobnych
elementow drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”

1.7. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Kod klasy robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod kategorii robot: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewnetrznych nalezy zastosowac:

- farby emulsyjne akrylowe wodorozcienczalne, w ktorych spoiwem sa wodne dyspersje
akrylowe odpowiadajace normie PN-C-81914:2002.

- farby olejne lub ftalowe ogdlnego stosowania odpowiadajacej normie PN-C-81607:1998.

- lakier chemoutwardzalny akrylowo-poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny wg PN-
C-81150:1997.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosowa¢ walki futerkowe. W miejscach
trudnodostgpnych malowa¢ pedzlem ptaskim o migkkim wiosiu.
Do lakierowania elementéw drewnianych stosowac pedzel ptaski z migkkim wlosiem.
Malowanie farba olejng lamperii przy pomocy watkow z gabki.

4. Transport

Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-89/C-81400 —
w temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport 1 sktadowanie lakieréw powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1.  Przygotowanie podloza
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5.1.1. Podloze mineralne
Przed malowaniem nalezy doktadnie przejrze¢ wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetni¢ masg akrylowa. Nie stosowa¢ do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i peknigcia powierzchni sufitow nalezy wypetni¢ gladzig gipsowa i po
wyschnigciu przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Wilgotno$¢ powierzchni
przeznaczonej do malowania pod farbe emulsyjng nie powinna by¢ wigksza niz max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna by¢ gladka, rowna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen.
Pierwsze malowanie sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w
szczegblnosci:
- calkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,
- po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie i trzecie malowanie mozna wykonywacé po:
- wykonaniu biatego montazu,
- po utozeniu posadzek

5.1.2. Podloze drewniane

Powierzchnia drewniana powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu, zywicy lub
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powierzchni nalezy zaszpachlowaé
szpachlowka zywiczng.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura podczas robot malarskich przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi wynosita od +12 do +18°C.

5.2.1. Malowanie farba emulsyjng powierzchni mineralnych

Powierzchni¢ gipsowq nalezy zagruntowac rozcienczong wodg farbg akrylowa w stosunku
1:2. Nastgpnie powierzchni¢ malowaé trzykrotnie farbg nierozcienczong. Waltek prowadzi¢ po
powierzchni réwnoleglymi pasami, ktéore powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ t¢ czynno$§¢ w kierunku
prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przedostatnia warstwe farby nanie$¢ na suficie pasami rownoleglymi do $ciany z
otworami okiennymi.

Ostatnia warstwg¢ nanosi¢ na suficie pasami prostopadlymi do $ciany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farbg emulsyjna powierzchni gipsowych

Powierzchni¢ plyt g-k zagruntowaé rozcienczong woda farbg akrylowa w stosunku 1:2.
Nastepnie powierzchni¢ malowaé trzykrotnie farbg nierozcienczong. Watek prowadzi¢ po
powierzchni rownoleglymi pasami, ktéore powinny minimalnie zachodzi¢ na siebie. Po
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pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza si¢ te czynnos¢ w kierunku
prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przedostatnia warstwe farby nanie$¢ na suficie pasami rownoleglymi do $ciany z
otworami okiennymi.

Ostatnig warstw¢ nanosi¢ na suficie pasami prostopadlymi do $ciany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa na $cianach powinna by¢ nanoszona pasami pionowymi.

5.2.3. Malowanie lamperii farba olejna

Podtoze gipsowe przed malowaniem nalezy zagruntowac pokostem rozcienczonym, np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1. Nastepnie nanies¢ warstwe z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwnos$ci na powierzchni zaszpachlowaé szpachlowka olejno-zywiczng 1
przetrze¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Nastgpne dwie warstwy wykonaé z farby
nawierzchniowej, wykonujac miedzy nanoszeniem powlok drugie szpachlowanie.

5.2.4. Lakierowanie elementéw drewnianych
Listwy nascienne

Przed przystgpieniem do lakierowania powierzchni¢ drewniang dokladnie odkurzy¢.
Nastgpnie  czysta nawierzchni¢ lakierowa¢ lakierem do drewna  bezbarwnym,
chemoutwardzalnym. Elementy nalezy lakierowaé w trzech cyklach roboczych. Pierwsza
warstwe stanowi lakier podktadowy nanoszony za pomocg watka. Kolejne warstwy stanowi
lakier nawierzchniowy.
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinny przekroczy¢ 48 godzin. Umiarkowane
uzytkowania pomieszczenia mozliwe jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezaleznie od niniejszej ST stosowac si¢ do zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci robot
W czasie prowadzenia robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa
dotyczaca:
- sprawdzenie jako$ci materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotnosci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania 1 schnigcia powlok.

Zbadanie jakos$ci materialéw 1 podtozy powinno by¢ dokonane w sposéb okreslony normami
panstwowymi. Wyroby powinny mie¢ ocen¢ higieniczng panstwowego Zaktadu Higieny (PZH).
Korzystne byloby réwniez posiadanie przez wyrob znaku E oznaczajgacego produkt ekologicznie
bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po
zakonczeniu ich wykonania nie wcze$niej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powlok emulsyjnych:
- powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
a takze na reemulgacje.
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powloka powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad,

powierzchnia powloki nie moze mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla
lub watka.

nie dopuszcza si¢ obecnosci spegkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od podtoza oraz
widocznych aczen i poprawek,

dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza,

powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

barwa powloki powinna by¢ jednolita i rtOwnomierna, bez smug i plam oraz by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

6.2 Wymagania finalne dla powlok olejnych:

powloki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciem), zmywanie
woda z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢,

powloki powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zamiany odcienia,

dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywajacego
podtoza,

powloka powinna bez prze§witow pokrywac podtoze, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne
okiem nie uzbrojonym,

powloki powinny mie¢ jednolity potysk lub by¢ matowe lub potmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powlok lakierowych:

powtloki z lakieréw powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywac
sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i1 plam,

powloki powinny wytrzymywac¢ proby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie
wodg z mydiem, na przyczepno$¢ do podktadu, na wsigkliwo$¢ i twardos¢ powtoki oraz
Scieralnosc,

powloki powinny mie¢ potysk lakierowy, by¢ btyszczace, lecz nie kryjace 1 nie powinny
wplywac na zmiang barwy podtoza pokrywanego lakierem.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwigzanych z wykonywaniem robot malarskich okreslony jest na podstawie

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogoéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania

robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdzialéw KNR.

8. Platnos¢
Platno$¢ wedhug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
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Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogoélne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/14
ELEMENTY ROZNE
CPV- 45215000-7

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa zamo6wienia
Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie Drugim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania elementow
$lusarskich w zwigzku z realizacjag nadbudowy i rozbudowy budynku szkoly w miejscowosci
Luszczéw Drugi, gm. Wolka.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja swoim zakresem:
- dostarczenie i montaz balustrad schodowych
- dostarczenie i montaz balustrad dla 0so6b niepetnosprawnych
- dostarczenie 1 montaz porgczy tazienkowych dla os. niepelnosprawnych
- dostarczenie 1 montaz zadaszenia nad wejsciem
- dostarczenie 1 montaz wycieraczek do obuwia
- dostarczenie 1 montaz koszy na $mieci
- dostarczenie i montaz systemowych Scianek pom. sanitarnych
- dostarczenie i montaz tablic szkolnych
- dostarczenie 1 montaz tawek szkolnych podwdjnych
- dostarczenie i montaz stotéw do stotowki
- dostarczenie 1 montaz krzeset szkolnych
- dostarczenie i montaz krzeset do stotowki
- dostarczenie 1 montaz biurka nauczycielskiego
- dostarczenie 1 montaz tawek szatniowych z wieszakami
- dostarczenie 1 montaz szafki gospodarczej 1 ubraniowej
- dostarczenie i montaz zlewozmywaka i umywalki
1.5.  Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
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Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 ,,Warunki Og6lne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wilasciwymi obowigzujagcymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8.  Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Kod kategorii robot: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoridow oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej

1.9. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy
2.1. Porecze dla niepelnosprawnych w pom. higieniczno-sanitarnych
Porgcze dla niepelnosprawnych systemowe, elementy skladowe kompletu ze stali
nierdzewnej:
- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy di. 75 cm- szt 1.
- porgcz stata we - szt 1.
- porecz stata umywalkowa db. 55cm-— szt.2
- lustro uchylne 60x60 cm — szt.1

2.2. Balustrady schodowe

Balustrady schodowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H 240
mm umieszczone na wysokosci 1,1 m.

Balustrady przy pochylni zewnetrznej nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej min.
10H 940 mm umieszczone na dwoch wysokosciach 1,11 0,90 m.

Balustrady powinny przenosi¢ silty poziome (okreslone w Polskich Normach). Max.
przeswit otworu miedzy elementami powinien wynosi¢ 12 cm. Balustrady powinny posiadac¢
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wspinanie si¢ po nich (np. wertykalny uktad elementow
wypetniajacych) oraz zsuwanie si¢ po porgczy (np. guzy wystepujace na poreczy).

Porecze na schodach powinny by¢ montowane w odleglosci 5 cm od $ciany, do ktorej sa
przymocowane. Porecze przy schodach nalezy przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakonhczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

2.3. Zadaszenia

Zadaszenia nad wejSciami glownymi tukowe w konstrukcji aluminiowej pokrytej ptyta
poliweglanowa.

2.4. Wycieraczki do obuwia

Wycieraczki do obuwia w ramie z katownikow aluminiowych 40x40x4mm. Wycieraczki

szczotkowe 100x150cm z maty azurowe;.

2.5. Kosze na $mieci - zewnetrzne
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Kosze na $mieci o pojemnosci 40 litrow wykonane z blachy ocynkowanej #0,9-2,0 mm,
montowane na stupku metalowym i malowany farbami proszkowymi. Kolorystyka kosza do
indywidualnego uzgodnienia.

Daszek kosza przymocowany do stupka. Kosz oprozniany poprzez obrdt pojemnikiem.

2.6. Kabiny ustepowe z plyt HPL

Kabiny w.c. ze $cianek systemowych ztozonych z ptyt HPL gr. 10 mm w obwodowych
profilach aluminiowych. Wysoko$¢ $cianek 203 cm, przeswit nad podlogg 17 cm.
Zamkopochwyt z aluminium i poliamidu. Wsporniki z rdzeniem ze stali nierdzewnej w tulei
aluminiowej, regulowane. Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.7. Tablica szkolna
Tablica szkolna kredowa, stalowa lakierowana o wymiarach 200x100cm w ramie z anodowanego
aluminium. Kolor zielony, magnetyczna. Wyposazona w potke.

2.8. Lawka szkolna podwdjna

St6t dwuosobowy z regulowana wysokoscig. Konstrukcja stolika wykonana ze spawanych
metalowych profili owalnych i rur zakonczonych plastikowymi koncowkami. Powierzchnia
malowana proszkowo. Blat wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, brzegi zakonczone
sa obrzezem PCV gr. 2mm.

2.9. Stot do stotowki

Stol o wymiarach 80x80cm. Konstrukcja stolika wykonana ze spawanych metalowych profili
prostokatnych lub kwadratowych i rama z rury stalowej. Powierzchnia stalowa malowana
proszkowo. Blat wykonany z plyty laminowanej o grubo$ci 18mm, brzegi zakonczone sg
obrzezem PCV gr. 2mm.

2.10. Krzeslo szkolne

Krzesta szkolne wykonane ze stelazu stalowego z ksztattownika zamknigtego malowanego
proszkowo. Siedzisko 1 oparcie ze sklejki profilowanej, lakierowanej. Rozmiar krzeset do
uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.11. Krzeslo do stolowki

Krzesta szkolne wykonane ze stelazu stalowego z ksztattownika zamknigtego malowanego
proszkowo. Siedzisko 1 oparcie ze sklejki profilowanej, lakierowanej. Rozmiar krzeset do
uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.12. Biurko nauczycielskie

Biurko 2 szafkowe o wymiarach 140 cm x 60 cm x75 cm.

Wyposazone z lewej lub prawej strony szatka z szufladami, zamykana na klucz tylko gorna.

Po srodku szuflada zamykana na klucz. Z prawej lub lewej strony szafka i szuflada zamykana na
klucz. Biurko wykonane z ptyty meblowej oklejone PCV 2 mm.

2.13. Lawka szatniowa z wieszakami

Lawka szatniowa jednostronna. Plyty siedziska, potka na obuwie, listwy oparciowe 1 wieszakowe
wykonane z drewna iglastego, lakierowane. Stelaz metalowy z ksztattownika o przekroju
kwadratowym, malowany proszkowo.
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Dhugos¢ tawki 13,0m, wys. 1,60m, gt. 30 cm, wys. Siedziska 40 cm.

2.14. Szafka ubraniowa i gospodarcza

Szafki metalowe dwuskrzydlowe, szer. 90cm, dwudzielne. Wys. 192cm, gl. 50cm. Podstawa
szafki — nogi. Szafka w cz¢$3.ci gornej wyposazona w otwory wentylacyjne. Konstrukcja szafki
metalowa malowana proszkowo. Wyposazenie w zamek cylindryczny.

2.15. Zlewozmywak i umywalka

Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej, z ociekaczem. Wyposazony w bateri¢
kuchenng z wezem, stojaca.

Umywalka porcelanowa szer. 50cm, wyposazona w bateri¢ umywalkow3 stojaca.

4. Sprzet

Narzgdzia rgczne potrzebne do wykonywania poszczegdlnych typow robdt zblizonych
opisanych w stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatow samochod dostawczy 0,9 t.

5. Transport
Elementy transportowaé i przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta i zatozeniami
zawartymi z zblizonych SST oraz STO ,,Warunki og6lne”.

6. Wykonanie robot

Wykonawca powinien tak zorganizowac pozostale prace na budowie, aby zapewnione byto
harmonijna i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzania elementow $lusarsko — kowalskich,
uporzadkowanie miejsca pracy od pozostalosci materiatdw budowlanych (gruzu) i
zabezpieczenie miejsc pracy:

- materialow pomocniczych do umocowania osadzonych elementow Slusarsko —

kowalskich,

- przewodow pradu elektrycznego do napedu oraz o§wietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy.

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadzi¢ szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem 1 montazem elementéw
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementow $lusarskich powinno odpowiada¢ zapisom dokumentacji
projektowe;j.

Zakres prac obejmuje wniesienie oraz wlasciwe ustawienie wyposazenia sal lekcyjnych,
stotoéwki oraz szatni. Sprzet powinien nadawac si¢ do uzytkowania bez regulacji lub innych
czynnos$ci przygotowawczych. Sprzet nalezy oczysci¢ z ew. opakowan producenta lub folii.

7. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jako$ci robot prowadzi¢ réownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jako$¢ materialdéw, wymiary 1 usytuowanie elementéw oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng. Podczas odbioru koncowego ocena jakosci wykonania robot bedzie
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dokonana metoda wizualng. Niedopuszczalne sg uszkodzenia elementow oraz odchytki od
kierunkéw pionowych, poziomych oraz liniowosci widoczne nieuzbrojonym okiem z odlegtosci
ok. 1,5 m. Elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ewentualnymi
ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie poszczegolnych elementow nie powinno przekracza¢ = 1 cm w stosunku do
danych wyjsciowych okreslonych w literaturze fachowej 1 danych producenta.
Wymagania dotyczace wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegbdtowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robot sg zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

9. Platnosé
Platnos¢ wedtug umowy ryczaltowej zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogoélne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.2/ZT
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nawierzchnie z kostki

SPIS TRESCI:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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CPV 45233000-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w zwigzku z realizacjg nadbudowy i rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci Luszczow
Drugi, gm. Wolka.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem pochylni dla niepetnosprawnych, schodéw zewngtrznych oraz opaski
budynku z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz
1,0 cm.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetlniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen  temperaturowych, wypetlniony  okre§lonymi  materiatami

wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STO.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

1. odmiana:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej
(goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre$§lonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: 60mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami goérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach
mrozu

Lp. | Cecha Zalgeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Roéznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow kostki, dwoma pomiarami
grubosci 192 192 +3 grubodci, tej samej kostki,
<100 mm +3 +3 14 powinna by¢ <3 mm
> 100 mm
12 Odchyltki ptaskosci i pofalowania (jesli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuklosé wklestosé
przy dlugosci pomiarowe;j 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 Wrhasciwoscei fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia J 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, kg/m?
zat. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na  rozciaganie przy | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T F 3,6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik F 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcia2enia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dhugosci roztupania
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2.3 Trwatos¢ (ze wzglgdu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢
wytrzymato$¢) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sa wymagania
pkt. 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 | GiH

> Pomiar wykonany na tarcz
oznaczenia H normy) Wy y Y

szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zat. G normy — wg zal. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
J23 mm J20 000mm3/5000 mm2
25 Odpornos¢ na | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

31 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréownane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorcg,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
Scieralna lub caty warunkow twardnienia nie s3 uwa2ane za istotne
element)

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN
197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypeiania spoin

— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki
a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4cm

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

¢) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
« wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikoéw, obrzezy i ew. $ciekow),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* ulozenie kostek z ubiciem,

» zasypka spoin piaskiem

 wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawiac¢ przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej. Wierzch obrzeza powinien znajdowaé sie ok.
0,5cm ponizej nawierzchni z kostki betonowej.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 ¢cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki w
dloni podsypka nie rozsypywatla si¢ 1 nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacis$ni¢ciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
1 zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw 1 ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadno$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
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mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. Studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z

podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45° a wierzcholek
utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej ni2 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST.

6.2. Badania w czasie robot

110



Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartos$ci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20], D-08.01.02 [18];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki od projektowanej
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosei, | grubosci £1 cm
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréownaniu  z  dokumentacja
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c¢) rzedne wysokoSciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy krawedziach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réowno$¢ w profilu podluznym (wg BN- | Jw. Nierownosci do 8 mm
68/8931-04 [8] tata czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Prze$wity miedzy tata a powierzchnig do 8
(sprawdzona fata profilowa z poziomnica i mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | Jw. Odchyltki od dokumentacji projektowej do
niwelacji) 0,3%
g) szeroko$§¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchylki od szerokosci projektowanej do
przymiarem liniowym) +5 cm
h) szerokos¢ i glgbokos$¢ wypetnienia spoini | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem | charakterystycznych dziennej

liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tab. 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia

0si co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
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3 Rzedne wysokos$ciowe, rowno$¢ podituzna i poprzeczna, | Co 25 m i we wszystkich punktach

spadki poprzeczne i szeroko$¢ charakterystycznych (wg metod
i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
50)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni, | Wg pktu 5.5i5.7.5

pomiedzy  kraweznikami, obrzezami, $ciekami  oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika lub obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawegzniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czeSci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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