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Tytut
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Lublin, marzec 2019 r.
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Oswiadczenie projektanta branzy teletechnicznej

Janusz Korbas
upr. nr DTT-TU/02249/02/U

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze opracowany
przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy teletechnicznej dla zadania: ,,Nadbu-
dowa i rozbudowa budynku szkoty w Luszczowie”, zostat sporzagdzony zgodnie z umowg
oraz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Lublin, 03-2019 .
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l. CZESC OPISOWA

1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania projektu.

Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Wdélka

Dane zebrane w terenie,

Dane paszportyzacyjne i warunki techniczne uzytkownikéw sieci telekomunikacyj-
nych

Obowigzujgce normy i przepisy.

Rozwigzania projektowe branzy architektoniczne;j.

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego kolidu-

jacego z nabudowg i rozbudowg budynku szkoty w Luszczowie.

1.3 Adres inwestycji.

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana jest w m. Luszczéw.

1.4 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Wolka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

1.5 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy :

- przebudowa przytgcza telekomunikacyjnego — 3,5 m
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1.1 Przebudowa kabli ziemnych

Na odcinku kolizji z projektowanym budynkiem istniejgcy kabel ziemny abonencki na-
lezy przebudowaé poprzez utozenie bezposrednio w ziemi kabla typu XzTKMXpw 3x2x0,5 -
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ na gtebokosci
min. 0,7 m izabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg znapisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia ziemia.

Z uwagi na to, iz budynek nie posiada kondygnacji podziemnej, projektowany kabel
na zachodniej Scianie istniejacego budynku utozy¢ podtynkowo w rurze elektroinstalacyjnej
typu RL-22 i zakohczy¢é puszkag podtynkowg na trasie kabla istniejgcego.

2.2 Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa J.m. | Ilos¢
1 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 20
2 | Taéma ostrzegawcza m 3,5
3 | Ostony ztgczy matoparowych GELSNAP-A-10/5-80-00 szt 1
4 | Rura elektroinstalacyjna RL-22 m 15
5 | Puszka podtynkowa hermetyczna szt 1
6 | tacznik zyt szt 12

3 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepiséw:

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

= USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

= ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce poliety-
lenowej, wypetnione . Wymagania i badania.
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6. UZGODNIENIA

Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie '
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel.: 81 742 12 77 fax.: 81 718 14 69

Numer pisma: TTISIKU-62765 /18/IB
Temat: warunki

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajgc  na pismo z dnia 28-11-2018r

Gmina Wodlka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

Lublin, 7 grudnia 2018 .

zwigzku z  ,Planowana rozbudowa Szkoly

Podstawowej w tuszczowie Drugim gm. Wélka” , informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg
czynng  siecig teletechniczng  eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej wOPL"). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przefozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer: | skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie poza obreb kolizji istnigjaca infrastrukture teletechniczng, kolidujgca z projektowang
inwestycjg ( elementami kolizji jest doziemna sie¢ abonencka). Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864

z péZn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

$cigania.

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzer .

Orange Polska Spdika Akcyna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsieblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydalal Gospodarezy Krajowago Rejestru Sadowego pod numerem 000C010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosel kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych.
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10.

11.

12.

18.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie firma
posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechniczne.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysok'os’c'; roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koficowego, cennik oraz  wzér wniosku © nadzér  wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu | optotelekomunikacyinej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
20-093 Lublin ul. Chodzki 10;

e-mail: DISU.REWUUIILublin@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosécia OPL nalezy spetnié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkédw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem
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1.
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Informujemy, ze prace zwiazane z przefgczeniem czynriych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie firma
posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechnicznej.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku © nadzér  wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
20-093 Lublin ul. Chodzki 10;

e-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnodcig OPL nalezy spefnié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem
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14,

15.

19.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnodci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orande.ol/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem nisbezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwodci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastrukiury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powgzaniem

Irenelfsz Bartyka

Gtéwny Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki;
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Orange Polska Ustugi Projektowe
Hurt Stawomir Lis
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Bursaki 6

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 20-150 Lublin

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 742 12 77 fax.: 81 718 14 69
Lublin, 10 marzec 2019 r.

Numer pisma: TTISIKU-11572/19/I1B
Temat: uzgodnienie

Szanowni Paristwo,
Odpowiadajac na wniosek z dnia 08 03 2019  informujemy, ze uzgadniamy pod wzgledem przyjetych
rozwigzan technicznych projekt :

,Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty w kuszczowie Drugim- przebudowa przytacza
telekomunikacyjnego ”

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z wydanymi warunkami
nr TTISIKU-62765/18 z 07 12 2018 oraz uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robédt, zwigzanych z ingerencjg w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Radom

ul. Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom
e-mail: DISU.RC_WUUIil_Rad_PD®@orange.com

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al imskich 1§0. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xi Wydziat Gospodarczy go Rejestru pod numerem 1; HEGON 012100.24, NiP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caiosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.

-10 -
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigecy od dnia jego wydania

Z powazaniem

Ireneugz Bartyka

Gtéwny Specijalista
ds.Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik:
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Przebudowa przytqcza telekomunikacyjnego

7. UPRAWNIENIA

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/U
z dnia A lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Korbasia z dnia 10.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Januszowi Korbasiowi
urodzonemu 21.11.1964 r. w Lublinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbg¢dnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji

Pouczenie !

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji; R
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Ny ,
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art. 127 § 3 ) . e
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi '
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz.368 z pozn. zm.).
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EAJ-7KG-NJQ *

Pan Janusz Jacek Korba$ o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania m. Piotrkéw | 105a/2, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania dziatki
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USLUG] GEODEZYJNE [
» MARION ”
Maria Kotyra
20-552 Lublin, ul. Kawaleryjska 20A
NIP 713-145-74-94 Reg. 060573798
tel. 725 437 112, e-mail: paWel.kotyra1@wp pl

~<7 N

il i

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obreb: 17 Luszczow 11
J.ewid: 060914 _2 Wolka
powiat : lubelski
Wojewddztwo: Lubelskie

dotyczy dziatki nr. 818

Skala 1:500

Niniejszg map¢ wykonano na podstawie zaktualizowanej

na obszarze objgtym zamdwieniem zaznaczonego linig (-----)
mapy zasadniczej w skali 1:1000 ( sekcja: 136.143.111).
Przetworzono do skali 1:500.

Stan na dzien 20.04.2018

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 60.

Uktad wspdtrzednych ptaskich: 71965 strefa 1

Identyfikator zgloszenia prac: GGO.6640.1903.2018

proj. kabel abonencki Xz TKMXpw
« 3x2%0,5 - at tr 35/dt inst. 20,0 m

2

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
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