

Cz.1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85 - Inwestycja realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

URZĄD GMINY WÓŁKA

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin

tel. 81 478 17 50

Numer sprawy: RI.271.12.2020.TM

Jakubowice Murowane, 09-06-2020r.

INFORMACJE PUBLIKOWANE PO OTWARCIU OFERT

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85; modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn; przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m; przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wółka.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje.

Część pierwsza zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia:

500.000,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]	Termin płatności [dni]
1	Empire Profit Sp. z o.o.	20-811 Lublin, ul. Dzieci Zamojszczyzny 3	273 000,00 zł	31-08-2020	60	30
2	ART-BRUK Monika Chołody	24-150 Nałęczów, Miłocin 40A	359 380,17 zł	31-08-2020	60	30
3	LS COMPLEX Sp. z o.o.	20-850 Lublin, ul. Niccolo Paganiniego 12/3	371 800,00 zł	31-08-2020	60	30
4	WOD-BUD Sp. z o.o.	23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1	456 477,11 zł	31-08-2020	60	30

Cz.1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85 - Inwestycja realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjne KJK Kazimierz Krzyszcak	20-434 Lublin, ul. Kochanowskiego 44	385 360,23 zł	31-08-2020	60	30
6	MAR-BRUK Mariusz Niedźwiedź	23-100 Bychawa, Stara Wieś Druga 19	414 749,91 zł	31-08-2020	60	30
7	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7	417 488,05 zł	31-08-2020	60	30
8	"ADABUD" Sp. z o.o.	20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8	476 203,97 zł	31-08-2020	60	30

Część druga zamówienia

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia:

150.000,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]	Termin płatności [dni]
1	Strabag Sp. z o.o.	05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, adres do korespondencji: 20-147 Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 75	293 626,12 zł	31-08-2020	60	30
2	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Partner: "Altor" Sp. z o.o.	Lider: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, Partner: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28	354 287,97 zł	31-08-2020	60	30
3	LS COMPLEX Sp. z o.o.	20-850 Lublin, ul. Niccolo Paganiniego 12/3	197 800,00 zł	31-08-2020	60	30
4	WOD-BUD Sp. z o.o.	23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1	274 355,84 zł	31-08-2020	60	30
5	ARPOL Arkadiusz Porzak	21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 64	215 250,00 zł	31-08-2020	60	30

Cz.1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85 - Inwestycja realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7	255 218,16 zł	31-08-2020	60	30
7	"ADABUD" Sp. z o.o.	20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8	411 614,91 zł	31-08-2020	60	30

Część trzecia zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia:

350.000,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]	Termin płatności [dni]
1	Empire Profit Sp. z o.o.	20-811 Lublin, ul. Dzieci Zamojszczyzny 3	167 520,00 zł	31-08-2020	60	30
2	ART-BRUK Monika Chołody	24-150 Nałęczów, Miłocin 40A	390 641,85 zł	31-08-2020	60	30
3	LS COMPLEX Sp. z o.o.	20-850 Lublin, ul. Niccolo Paganiniego 12/3	389 600,00 zł	31-08-2020		30
4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "GRAPID" Grażyna Kowalczyk	20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53	585 701,52 zł	31-08-2020	60	30
5	WOD-BUD Sp. z o.o.	23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1	443 695,58 zł	31-08-2020	60	30
6	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjne KJK Kazimierz Krzyszczyk	20-434 Lublin, ul. Kochanowskiego 44	388 355,28 zł	31-08-2020	60	30
7	MAR-BRUK Mariusz Niedźwiedź	23-100 Bychawa, Stara Wieś Druga 19	400 828,07 zł	31-08-2020	60	30
8	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7	503 072,42 zł	31-08-2020	60	30

Cz.1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianówice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85 - Inwestycja realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

9	"ADABUD" Sp. z o.o.	20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8	537 133,03 zł	31-08-2020	60	30
---	---------------------	-------------------------------------	---------------	------------	----	----

Część czwarta zamówienia

„Przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wólka”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia:

200.000,00 zł brutto.

Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji i rękojmi [miesiące]	Termin płatności [dni]
1	Empire Profit Sp. z o.o.	20-811 Lublin, ul. Dzieci Zamojszczyzny 3	198 972,18 zł	31-08-2020	60	30
2	ART-BRUK Monika Chołody	24-150 Nałęczów, Miłocin 40A	173 375,90 zł	31-08-2020	60	30
3	LS COMPLEX Sp. z o.o.	20-850 Lublin, ul. Niccolo Paganiniego 12/3	169 900,00 zł	31-08-2020	60	30
4	WOD-BUD Sp. z o.o.	23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1	200 753,24 zł	31-08-2020	60	30
5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjne KJK Kazimierz Krzyszczak	20-434 Lublin, ul. Kochanowskiego 44	185 266,51 zł	31-08-2020	60	30
6	MAR-BRUK Mariusz Niedźwiedź	23-100 Bychawa, Stara Wieś Druga 19	159 744,87 zł	31-08-2020	60	30
7	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.	21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 7	213 125,16 zł	31-08-2020	60	30
8	"ADABUD" Sp. z o.o.	20-484 Lublin, ul. Inżynierska 8	221 319,21 zł	31-08-2020	60	30

Zamawiający przypomina, że Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności

Cz.1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85 - Inwestycja realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


WÓJT
mgr Edwin Gortat



