Zatgceznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR .........

zawartaw dniu ................. ... w Jakubowicach Murowanych pomigdzy:

Gming Wolka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, NIP: 7132872953, REGON:
431020150, reprezentowanym przez:

Wajta Pana Edwina Gortata

Przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Agnieszki Grobelskiej,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

TEPIeZENtOWANYIM PIZEZ . ..euvnvneneneneneneniieaeeeenenenenenennnn
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest budowa lacznika starego budynku Urz¢du Gminy Woélka z obecnym

budynkiem Urzedu Gminy Woélka.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zakres robdt obejmuje:

Wytyczenie geodezyjne tacznika budynkow,

Wykonanie wykopdéw pod nowoprojektowany tacznik,

Wykonanie fundamentéw zelbetowych pod nowoprojektowane $ciany,
Wykonanie $cian fundamentowych tgcznika z bloczkow betonowych,
Wykonanie stolarki zewnetrznej i wewngtrzne;j,

Wykonanie instalacji elektrycznej,

Zagospodarowanie terenu.

Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 8 do

SIWZ z uwzglednieniem zapisow umowy stanowigcej zatagcznik nr 7 do SIWZ.

1)
2)

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:

dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastepujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy 0 prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):

1)

2)

3)

rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, 0os6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
czynnosci tzw. pracownikoéw fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in.: oséb kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcoéw materiatow budowlanych),

sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot sg
zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zaro6wno przez Wykonawce, jak i podwykonawcow,
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu
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6.

10.

11.

12.

1.
2.

pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespelienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 skutkuje
sankcjami okreSlonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zadania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
danego pracownika, zawierajacego informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj Umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z
przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentow stosowanych urzadzen i materiatow,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywac z udziatem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.
Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami i wytycznymi.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wskazywatyby
w odniesieniu do niektérych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie -
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen
rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslajg
minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawceg, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wylacznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamowienia. Pod poj¢ciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogolnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w
stosunku do okreSlonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktow ma
wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.
Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez odniesienie do norm,
krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie¢ do dnia 31 grudnia 2021 r.
Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktéorym mowa w § 17 umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
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Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantow Zamawiajacego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia

i iloscig robot, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

zumowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia

albo wystapi¢ do Wykonawcy z zagdaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy

lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robaét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ...l posiadajacy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, uprawnienia budowlanenr .......................... wydane przez ..............ooeennn. Ww.
osoba jest cztonkiem ................o.e.ll nr ewidencyjny ................. i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej w 0S0bI€ ...cuieiiveninennnnn. , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest czlonkiem ....................ll nr

ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.

Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robot dziataja w ramach obowigzkow okreslonych

w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy i kierownicy robot majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach

koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot wspotpracuja na terenie budowy z inspektorami nadzoru

wskazanymi przez Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikéw robot. Zmiana kierownika

budowy i kierownikéw robdt moze nastgpi¢ jedynie za uprzedniag pisemng zgodg Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko woweczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujacej

beda odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastgpowane;.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb, o ktorych mowa w ust. 1-4

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

Zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku

Zamawiajacego.
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§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaplata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9

10)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami
SIWZ,

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegélowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, zlozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy, ktory stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej
umowy,

Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-finansowy,
obejmujacy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajacemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogram
musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub
whniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do  harmonogramu, Wykonawca  powinien je  uwzglednié.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

w miar¢ potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana
harmonogramu - z wytaczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy pisemnego aneksu,
a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania. Zmiana
(aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu
W terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia
przez Zamawiajagcego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy,

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje fotograficzna
terenu objetego inwestycja, zarchiwizowal ja i1 udostepnit Zamawiajagcemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu osob do kontaktu z Wykonawca poprzez podanie nr
telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamowienia bedzie przekazany
Zamawiajacemu),

powiadomienie wszelkich zarzadcow sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i uzgodnienie z nimi
sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia
elementow sieci mediow i przytaczy w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli
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wystapi taka koniecznos¢ w czasie wykonywania robot (potwierdzeniem ww. czynnosci begda
spisane protokoty odbioru migdzy Zarzadca sieci a Wykonawca),

11) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobéw budowlanych lub materialtow zlozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 0 zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy przedtozy¢
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

12) wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych drzew i krzewow (pni, systemow
korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robot (jezeli wystapi taka sytuacja),

13) utrzymanie w czystosci drog (po ktorych bedzie odbywat sie¢ ruch pojazdow budowy
I transportujacych materiaty),

14) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

15) zapewnienie wilasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpadow w sposdb
selektywny i zapewniajacy ochrong¢ srodowiska, czynnosci te nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami w tym hierarchig postgpowania z odpadami, tj. Wykonawca
zobowiazany jest:

a) na biezaco usuwac z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu robot,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegOlnosci przestrzegania obowiagzujacych w tym zakresie przepisOw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020
poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1903),

¢) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materialow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

16) materiaty powstate w wyniku prowadzonych robdt budowlanych uzyskane z rozbiorki i demontazu
sa wlasno$ciag Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Materiaty uzyskane z rozbiorki lub demontazu nie majace wartosci
uzytkowej, Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w/w ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

17) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed kradzieza lub dewastacja,

18) naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym,
ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

19) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

20) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

21) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

22) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektorow nadzoru
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czg$ci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

25) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz
materiatdw niezbednych do badania jakosci robdt wykonanych z tych materialow na terenie
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budowy, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania bedg realizowane przez

Wykonawce na wiasny koszt,

26) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

27) Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby kierownik budowy i kierownik robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

28) w trakcie wykonywania wykopoéw nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

29) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologiag lub materiatami dotyczacymi wykonania
przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego oraz podpisanie ancksu do umowy wprowadzajacego
zaproponowane zmiany.

30) jezeli w trakcie prowadzonych robdt ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub zaniedbania to
prace zmierzajace do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw zostana wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikajacych z Umowy.

31) Zamawiajacy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnil obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i kierownicy
robot, ktorych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajagcego w siedzibie Zamawiajacego, W przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych,
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajacego nie beda
kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwtocznie powiadamial na piSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na opdznienie wykonania robot.

Wyliczenie obowigzkéow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosc, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod
pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczgcia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatéw i sprzetu) i szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi. W przypadku wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez zwrdoci¢ Zamawiajagcemu koszty przez
niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnoSci Wykonawcy okreSlonej powyzej, zasadzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte
z Polisy OC.
Wykonawca bedzie posiadal ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢ umowy.
Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0sob trzecich.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wilasny koszt zapewni ochroneg, zabezpieczenie
istniejacych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/6w nadzoru
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inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/6w nadzoru jest/sg zawieszone.
Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie

materiatow.
Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosilty oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.
§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZeCi = ....oocvevverveveerreerevennnenn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ... .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ........ccooeeenn ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,
2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamdwien publicznych,
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3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 6 umowy, w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajagce Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robdt
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci glownego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie cato$ci robdt, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych
1 koncowych podpisanych pomi¢dzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych

umowe¢ w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogdlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wziat pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatlow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace
ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wplyw lub mogly dotyczy¢ oferty
przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalily na podstawie ceny
ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do
nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
. Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci: .........ccccevveveeeennene... Zt
brutto (STOWNie: .......ccoviiiii e ).
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy.

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacje zaméowienia bedzie nastepowaé fakturami cze$ciowymi, wystawianymi nie
czeéciej niz raz na kwartal, w ostatnim miesigcu danego kwartatu, pod warunkiem zakonczenia
w catosci danego etapu robdt lub elementu robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
potwierdzonego protokotem czegSciowego odbioru wykonanych robot przez Inspektora/ow nadzoru
inwestorskiego, oraz fakturg koncowa.
Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 91 % kwoty wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
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Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;j,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, zestawienie
kosztowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym
i zawiera zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos$¢ catkowita robot, procentowa ilos¢
wykonanych robot do okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$¢ wykonanych robot na koniec okresu
rozliczeniowego, procentowa ilos¢ robot w okresie rozliczeniowym, procentowa ilos¢ robot
pozostalych do wykonania, wartos¢ wykonanych robot do okresu rozliczeniowego, wartos¢
wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, warto$¢ robot pozostala do wykonania.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowe;.

Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ zlozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych umowa.
Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, wraz
z fakturg, o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawceg/dalszego Podwykonawceg oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentow bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
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7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpi¢
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa weryfikacji
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

Lo

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych
Wykonawca bedzie zglaszal Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor ma obowigzek przystapi¢ do odbioru robdt w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika
budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz

Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego teren budowy nalezy uporzadkowac.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowos$ci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

w

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w szczegolnosci:
1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja  projektowa z  naniesionymi  zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),
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3)
4)
6)
7)
9)
10)

11)
12)

13)

o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowa i przepisami prawa,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

dokumenty zainstalowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami uzytkowania

(w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzen branzowych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

protokoty odbioru robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty rozruchu urzadzen,

sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

C) date rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupehiajgce si¢. Wszystkie ww.
protokoty musza by¢ podpisane przez osoby petniace funkcje kierownika budowy/robot.

10.

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciagu
10 dni roboczych przystgpi do odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystgpienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia
tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usunigcia przez
Wykonawce.
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wadg w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.
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§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uplywem okresu gwarancji beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utracone;j
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z tytulu opdznienia

Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy

kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu kosztow od

Wykonawcy na zasadach og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(brutto), o ktorym mowa w § 10 wust. 1, tj. Kkwote: ..ceeevvrieiieinnnn 7zt (slownie:
...................................................................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: .............cooeviiiiiiiiiiiiinn..
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaptaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéow lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi koniecznosé
przedluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpoézniej w dniu jego podpisywania,
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zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoOznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania terminow
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

o

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .......cceeeevuee... lat
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podplsanla przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie rozszerzona
do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad 1 usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowsa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemne;j.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i regkojmi ponosi Wykonaweca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszal wadg przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
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Z odbioru usuni¢cia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okre$§lonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy. W terminie
14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawceg o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamOwienia, tj. za kazdy dzien opoznienia, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stlownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysoko$ci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony taki
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusunigcia wad umowy 0 podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad,
usterek, szkod ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uplynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opdznienia w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zamoéwienia, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opdznienie w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie bgda
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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11) za op6znienie w dostarczeniu harmonogramu, o ktorym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien opoznienia.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czgsci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu

dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienic od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto.

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

7zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ =zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

W razie opo6znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu czgsci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 10 dni roboczych,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3-6 powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie bedzie
uiszczat zaptaty za materialy niewbudowane),

4) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czg¢éci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
0 kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

7. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zaréwno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone beda do robot niewykonanych lub wykonanych w sposob niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju, opdznienia
zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogl wykona¢ prac/robot zwiazanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych
wynikajacych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie, wprowadzenia istotnych zmian do
projektu,
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f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowa¢ wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawey skutkujacych
niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji zamowienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznos$ci, o ktorych mowa w
zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczeg6lnosci przypadek wystapienia sity wyzszej, to
znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.: powddz, pozar,
trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe, nagte i dlugotrwate przerwy w dostawie energii
elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne Iub
budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne (zbrojne).

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w inny sposéb niz okreslono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robot zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza
by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace
parametry techniczne, jako$ciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robot, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegOlnoSci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nast¢gpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) koniecznos$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bledéw
w dokumentacji projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamowienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
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d) koniecznos$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow robot, przy czym
osoby zastepujace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

a) konieczno$§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez Wykonawceg wykonywania
czgsci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania przedmiotu zamdéwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje zpodwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 28
Ze strony Wykonawcy osoba odpowiedzialng za realizacje¢ przedmiotu umowy (kierownik budowy)
jest: , nrtel. -, e-mail: :
Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy jest:
, nrtel. -, e-mail: )

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzujg si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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