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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OST

1.1.1 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane
przy realizacji inwestycji:  „Przebudowy starego budynku Urzędu Gminy Wólka na z przeznaczeniem na cele
kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej”.
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania:
SST-01 – Ocieplenie budynku metodą lekką-
mokrą.
SST-02 – Stolarka okienna i 
drzwiowa. 
SST-03 – Rusztowania.
SST-04 – Obróbki blacharskie.
SST-05 – Izolacje pionowe ścian fundamentowych. 
SST-06 – Opaska wokół budynku z kostki 
betonowej.
SST-07 – Wykonanie otworów w ścianach 
murowanych. 
SST-08 – Roboty rozbiórkowe.
SST-09 – Wykonanie tynków cem - wap. wewnętrznych, gładzie szpachlowe, okładziny ścian 
SST-10 – Malowanie ścian 
wewnętrznych. 
SST-11 – Posadzki gresowe.
SST-12 – Tynk mozaikowy. 
SST-13 – Drzwi 
wewnętrzne.
SST-14 – Podjazdy zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych.
SST-15 – Wymiana parapetów wewnętrznych.
SST-16 – Izolacje przeciwwodne posadzek i 
ścian. 
SST-17 – Zamurowania otworów w ścianach.
SST-18 – Ścianki działowemurowane.
SST-19 – Posadzki na gruncie.
SST-20 – Elementy 
żelbetowe. 
SST-21 – Konstrukcja dachu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
1.3.1 Grupy robót występujące przy realizacji projektu:
451 – przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe,
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Dział 45
45000000 Wymagania ogólne
Grupa 45.1
Klasa 45111100-9 Roboty 
rozbiórkowe Grupa 45.2
45261210-9 Pokrycie blachą, obróbki, odwodnienie dachu 
45262500-6 Roboty murarskie



45262100-2 Rusztowania i zabezpieczenia 
Grupa 45.4
4540 0000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1.3.2 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące obejmują wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
Roboty tymczasowe obejmują:
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy,
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych,
d) zabezpieczenie istniejącej zieleni i drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.
1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  budowy  lub  inspektora  nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień zostanie uzupełniona
przez  projektanta  w  ramach  nadzoru  autorskiego  (jeżeli  uzupełnienie  wynika  z  wniosku  wykonawcy,
wykonawca  przygotuje  niezbędne rysunki  i  przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  zarządzającemu
realizacją budowy).
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz
fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie  budowlanym -  należy przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony do
czasowego użytkowania  w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.9. urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania  obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak przyłącza i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny



wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  w miarę potrzeby, rysunki i
opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu.
1.4.14. dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.18. organie  samorządu zawodowego  - należy przez to rozumieć  organy określone w ustawie  z  dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.20. opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.21. drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu
1.4.22. dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.23. kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.24. rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z
ponumerowanymi  stronami,  służącą do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania
niezbędnych badań i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych  oraz  rodzajów
prowadzonych robót.
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.27. odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.29. projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.30. rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do



spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.
1.4.32. ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. grupach,  klasach,  kategoriach robót -  należy przez to rozumieć grupy,  klasy,  kategorie  określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.34. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie,  której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność lub współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis,  oraz wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.39. robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów,  usług i robót budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.41. Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja projektowa ma zawierać opis,  część graficzną,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru



stanowią załączniki do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w umowie.  Wykonawca  nie
może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian i  poprawek.  W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane  na rysunku wielkości  liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją projektową  i  ST. Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w ST będą uważane  za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  mają  wpływ  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca
będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne  będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca  zapewni właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru i  zainteresowanych  użytkowników oraz
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz  co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na



świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły będzie
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań
określonych  w  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają
wymagania  ST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się  nie  zbadane i nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na  własne  ryzyko, licząc się  z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją jakość i właściwość do robót i  były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
UWAGA
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
technicznej  dla  danych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w oparciu  na  produktach  innych
producentów) pod warunkiem:
• spełnienia tych samych właściwości technicznych,
• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w
szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamiennego rozwiązania),



•uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  ST,  programie  zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w
dokumentacji projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt
będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) – jeśli jest prawnie wymagany
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:



- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości  są  określone  w ST. W przypadku,  gdy nie  zostały one tam określone,  Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą
przekazywane  Inspektorowi  nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów stosowanych  przez  wykonawcę.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.



- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej  strony budowy.  Zapisy będą czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT
W.w. punkt dotyczy umów z wynagrodzeniem obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie 
całości zamówionych robót, nie będą dokonywane obmiary robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  nadzoru na podstawie  dokumentów zawierających komplet  wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę pismem do Zamawiającego zgłaszającym zakończenie robót oraz wpisem do dziennika budowy o
zakończeniu  robót  potwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót z  dokumentacją projektową i  ST.  W toku odbioru ostatecznego
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i   ST z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki (oryginał),



- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  i  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie robót zleconych przez
Inwestora  w dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cena  ryczałtowa  obejmuje  również  należny  podatek
VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :
Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; jednolity tekst Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113 poz.759).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 
125). Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania  europejskich aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
9.2.Inne dokumenty i instrukcje.
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989- 1990.
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa UWAGA :
- przywołane w projekcie i specyfikacji normy,  aprobaty atesty itp dokumenty służą wyłącznie do określenia
cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania – każdorazowo zamawiający dopuszcza
rozwiązanie  równoważne,  pod  warunkiem  zachowania  parametrów  technicznych  i  wszelkich  innych  cech
jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.



SST – 01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

DOCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wtórnego ocieplenia elewacji i 
wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą.
1.2. Zakres robót objętych ST
Zakres robót dociepleniowych przyjęto na podstawie audytu energetycznego opracowanego dla 

przedmiotowego budynku. W dokumentacji projektowej uwzględniono następujące roboty:
- przygotowanie podłoża,
- ocieplenie elewacji warstwą styropianu mocowaną na klej i dyble kotwiące,
- montaż siatki na płytach styropianowych,
- wykonanie cienkowarstwowego tynku systemowego,
- malowanie elewacji farbą silikonową.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”

2. MATERIAŁY
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
– Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych,
– Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania i

specyfikacje techniczne),
– Uzyskania akceptacji Zamawiającego,
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów
Do  docieplenia  ścian  zewnętrznych  należy  zastosować  kompletny  zewnętrzny  zespolony  system ocieplania
(ETICS) ze styropianem.  Zgodnie  z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i  zestawy  wyrobów powinny
posiadać  aktualne  dokumenty  dopuszczające  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie.  Wszystkie  materiały
należy  zakupić  u  kompletatora  zestawu.  Zakup  materiałów  poza  kompletatorem  i  zastosowanie  ich  przy
dociepleniu  powoduje,  że  cały  zestaw  należy  traktować  jako  niedopuszczony  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. W skład zestawu wchodzą następujące wyroby:
- zaprawa klejowa,
- płyty styropianowe,
- siatka zbrojąca,
- preparat gruntujący,
- wyprawa tynkarska,
- farba elewacyjna,
- łączniki mechaniczne,
- materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
2.2.1.Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz wykonania warstwy zbrojonej powinna

posiadać przyczepność do podłoża mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepność do styropianu (rozerwanie w
warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.

2.2.2. Płyty styropianowe
Płyty styropianowe rodzaju FS (samo gasnące), odmiany 20 wg PN-B-20130:1997, o wymiarach 500x1000 mm.
Dane techniczne:
- gęstość pozorna: 20kg/m
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min. 60 kPa
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK
- chłonność wody po 24 godz.: max 1,8%



2.2.3. Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek

3-5x3-6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.
2.2.4. Podkład tynkarski
Gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
2.2.5.Tynk silikonowy
Wyprawa tynkarska fakturowana. Maksymalna frakcja uziarnienia wynosi 1,5 mm. Tynk niepalny. Tynk 

malowany farbą elewacyjną.
2.2.6. Farba silikonowa
Farba silikonowa o właściwościach glono i grzybobójczych, przeznaczona do stosowania na tynk silikonowy.

Kolor zgodnie z PW.
2.2.7. Łączniki stalowe
Stosować  należy  łączniki  rozporowe  wyłącznie  z  rdzeniem  stalowym,  wkręcanym,  objęte  aktualnym

dopuszczeniem  do  stosowania  na  podstawie  europejskiej  lub  krajowej  aprobaty  technicznej.  Łącznik
powinien przenikać przez obydwie warstwy izolacji i sięgać do ściany budynku. Zastosować min. 4 szt.
łączników na 1 m2 , w narożach budynku (2,0 m od narożnika) 6 szt. na 1 m2.

2.2.8. Materiały dodatkowe
Podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa,  zaprawa tynkarska,  farba egalizacyjna, kołki rozporowe, podkładki

wyrównujące pod profile  cokołowe,  profile  cokołowe, profile  narożnikowe,  profile  dylatacyjne,  profile
przyościeżnicowe.

Materiały  do  wykończeń  miejsc  szczególnych  elewacji  –  listwy  narożne  z  siatką  właściwe  dla  wybranego
systemu.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do robót tynkarskich
Gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie) kubły do mieszania 

tynków, mieszarki elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w następujących

warunkach:
• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,
• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza,
• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po wystąpieniu 

opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza),
• na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru (temperatura 

podłoża od + 5°C do +25°C).
Ponadto należy:
• zabezpieczy  rusztowania  siatkami  osłonowymi  w celu  zminimalizowania  niekorzystnie  oddziałujących

czynników zewnętrznych,
• odpowiednio  dopasować  możliwości  wykonawcze  do  powierzchni  przeznaczonej  do  jednorazowego

wykonania  (ilość  pracowników,  ich umiejętności,  posiadany  sprzęt,  istniejący  stan  podłoża i  panujące
warunki atmosferyczne),

• stosować  materiały  systemowe  zgodnie  z  wymogami  ujętymi  w  odpowiedniej  aprobacie  technicznej
materiału.

• niedopuszczalne  jest  przyklejanie  tkaniny  zbrojącej  i  wykonywanie  wyprawy  elewacyjnej  jeżeli
zapowiadany  jest  spadek  temperatury  poniżej  0°C  w  przeciągu  24  godzin,  nawet  jeżeli  temperatura
podczas prac jest wyższa niż +5°C.

• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
dużym nasłonecznieniu elewacji.

• Niezwiązane  materiały  (masa  klejąca  w  warstwie  zbrojonej,  tynki)  należy  chronić  przed  działaniem
deszczu.



• W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może 
by niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

• Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą by wykonane i suche.
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą 
5.3.1.Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył,
tłuste zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luźnych fragmentów oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej.  Warstwy  podłoża  o  słabej  przyczepności  (np.  słabe  tynki,  odspojone  powłoki  malarskie,
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Następnie należy uzupełnić wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia,
w tym, te powstałe w czasie czyszczenia podłoża. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem
ściernym, odkurzyć i zagruntować. Należy wykonać konieczne miejscowe uzupełnienia mocowania ocieplenia
w strefach  odspojeń  wykonywane  poprzez  podklejanie  zaprawą  klejową  do  przyklejania  płyt  izolacyjnych,
pozostałe  powierzchnie  istniejącego  ocieplenia  zagruntować  w  celu  zredukowania  nasiąkliwości,  związania
starej powłoki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia.
W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a wynik tych prób
zapisać  w  dzienniku  budowy.  Niezbędne  jest  przeprowadzenie  prób  nośności  łączników  mechanicznych.
Protokoły  z  prób  przyklejania  płyt  izolacyjnych  i  prób  nośności  łączników  mechanicznych  winny  być
przekazane inwestorowi przy odbiorze
5.3.2. Przyklejenie płyt styropianowych.
W celu uzyskania  równej dolnej  krawędzi ocieplenia,  należy przed przyklejeniem płyt  zamocować poziomo
listwę startową.
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od dołu do góry. Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez
producentów systemów. Materiał należy nakładać metodą „pasmowo - punktową" czyli pasmami o szer., ok. 6-
8  cm,  układanymi  w  odległości  ok.  3  cm  od  krawędzi  płyty,  a  na  pozostałej  powierzchni  równomiernie
rozłożonymi  "plackami"  w ilości  od 8-10 szt.  o średnicy 8-10  cm, z  zachowaniem min.  40 % powierzchni
sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt. Grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.
Po nałożeniu zaprawy,  płytę  należy bez zwłocznie  przyłożyć  do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisnąć  pacą.  O  ile  możliwe  jest  wstępne  rozpoznanie  rozmieszczenia  płyt  ocieplenia  pierwotnego  na
powierzchniach elewacji, płyty warstwy docieplenia należy rozmieścić w układzie mijankowym, tak aby spoiny
pomiędzy płytami w obydwu warstwach nie przebiegały w tych samych liniach.
Kolejne warstwy termoizolacji należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę
(minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży.
5.3.3. Kołkowanie
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż
przed upływem 24 godzin.
Płyty  należy  zamocować  łącznikami  mechanicznymi.  Łączniki  mechaniczne  ocieplenia  wtórnego  muszą
przenikać przez obie warstwy termoizolacyjne,  aż do nośnego podłoża i powinny być w nim zakotwione na
głębokość zgodną z aprobatą techniczną łącznika.
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8
łączników  na  1m2.  Po zamocowaniu  płyt  styropianowych  do  podłoża  należy  całą  zewnętrzną  powierzchnię
przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w
ościeżach jest z reguły niekołkowana.
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich
przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże
ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy zbrojonej.
Po nałożeniu zaprawy natychmiast  wtopić  w nią siatkę szklaną  tak,  aby została  ona równomiernie napięta i
całkowicie  zatopiona  w  zaprawie.  Po  zatopieniu  siatki  należy  ją  zaszpachlować  na  gładko  tym  samym
materiałem.
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm,
natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm.
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne
paski siatki zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm.
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru wykonać drugą warstwę zbrojoną (siatka + klej).



Szczególne miejsca elewacji  (naroża,  ościeża,  dylatacje, kapinosy itp.)  winny  być  obrobione siatką  zbrojącą
zatopioną  w masie  szpachlowej  lub  przeznaczonymi  do  tego  celu  profilami  specjalistycznymi.  Pas  tkaniny
przyklejony na jednaj ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.
W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku.
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z
jego dolną krawędzią.
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności (np.
stolarka otworowa,  ślusarka,  obróbki  blacharskie,  podokienniki  itp.)  wykonać  z użyciem przeznaczonych do
tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu.
5.3.5. Zagruntowanie podłoża
Podłoże (warstwę zbrojoną) należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk silikonowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący nanosi się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki.
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare 
podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.
5.3.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Przed przystąpieniem do nakładania tynku suche i równe podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.
Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety.  Pod tynki o strukturze kornika zaleca się
stosowanie  farby  podkładowej,  natomiast  pod  tynki  o  strukturze  baranka  można  stosować  także  preparat
gruntujący.
Nakładanie  farby  podkładowej  przeprowadza  się  po  okresie  3  dni  od  zakończenia  wykonywania  warstwy
zbrojonej celem pełnego związania kleju.
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości
wody.
Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej na pomocą kielni trapezowej po czym naciąga na
ścianę. Nadmiar tynku należy ściągnąć za pomocą gładkiej stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. 
(Tynk zebrany ze ściany nadaje się do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzić 
fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury 
tynku, operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania 
należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Tynk o 
strukturze kornika zaciera się wykonując ruchy z dołu do góry, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie 
odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.
Bardzo  istotne  jest  aby  tynk  nałożyć  na  takiej  powierzchni  ściany  aby  możliwe  było  jego  właściwe

zafakturowanie  i połączenie z kolejną partią nakładanego tynku w czasie gdy jest  on mokry (wielkość
powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego należy ustalić doświadczalnie).

5.3.7.Wykonanie malowania elewacji
Przed pomalowaniem elewacji należy odczekać ok. 4 tygodni od czasu zakończenia robót tynkarskich. Podłoże

pod powłokę malarską winno być stabilne, suche i nośne (oczyszczone z warstw kurzu, brudu, wosku oraz
tłuszczów).

Drobne uszkodzenia należy naprawić i zaszpachlować.
Podłoże należy zagruntować środkiem silikonowym wskazanym przez producenta farby. Po ok. 6 godzinach od

zakończenia gruntowania na przygotowane podłoże nanosi się cienką, równomierną warstwę farby.
Farbę należy nanieść jedno- lub dwukrotnie – w zależności od chłonności podłoża. Drugą warstwę nanosi się

poprzecznie do pierwszej po czasie wskazanym w instrukcji producenta.
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować w narożach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi,

na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły tj. „mokre na mokre” unikając
przerw. Malowaną powierzchnie należy chronić w czasie pracy i podczas wysychania.

5.4. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym

niż dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu.
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i

zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  spowodowane  np.  przez  ptaki,  naprawić  poprzez  wycięcie
uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka.

Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonanymi obróbkami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją

opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz
konieczne próby.

Materiały  kontroluje  się  bezpośrednio  lub  pośrednio,  tzn.  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy  lub
protokołach  odbioru  materiałów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad
jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i narożników od linii
prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z
dokładnością  do 5 mm odchylenia  od sznurka naciągniętego  wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą
sznurka i kątownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m2,
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-
E). PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 

powierzchni. Ogólne metody obliczania
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Cześć 2: 

Liniowe mostki cieplne
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metody 

obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.
PN – EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot 

ST

SST – 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBÓT
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres robót objętych niniejszą ST dla nowej stolarki zewnętrznej:

- Zdjęcie skrzydeł okiennych,
- Demontaż ościeżnic,
- Demontaż parapetów zewnętrznych,
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna,
- Sprawdzenie wymiarów otworu,
- Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez 

producenta okna, obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami 
w otworze,

- Dokładne ustawienie w poziomie i pionie,
- Osadzenie kołków mocujących kotwy,
- Uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz 

silikonem,
- Szpachlowanie naprawionych miejsc,
- Wykonanie robot wykończeniowych,
- Usunięcie materiałów z rozbiórki,
1.3. Określenia podstawowe

Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią
izolacyjność  i  przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z
jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia 
wyrobu na stałe w otworze budowlanym.

Ościeże – powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub 
drzwiowym. Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna 
lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór.

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w 
ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

przedmiarami robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie
dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Stolarka i materiały stosowane do jej montażu powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru polskich norm,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin 

przydatności do stosowania. Wszystkie użyte materiały i 
wyroby muszą być w I gatunku.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, zamkami, 

samozamykaczami itp. i powłokami malarskimi.
Bez względu na podane w zestawieniu stolarki zewnętrznej wymiary przed 

montażem należy dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien 
oraz drzwi.

2.1. Zastosowane materiały
- Zaprawa cementowo – wapienna,
- Pianka montażowa,



- Gips budowlany szpachlowy
- Silikon,
- Elementy do montażu okien,
- Kotwy, kołki rozporowe,
- Zaprawa klejowa
2.2. Okna zewnętrzne PCV
- System profili z wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowy, wzmocniony,
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, z zaczepami antywyważeniowymi oraz blokadą błędnego 

położenia klamki;
- Nawiewniki zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą. 

Sterowane z poziomu podokiennika lub z wysokości nie przekraczającej 1,5 m nad poziomem podłogi.
- Część okien klamką zamykaną na klucz – według zestawienia stolarki;
- Część okien z szybami antywłamaniowymi P4 – szkło laminowane – według zestawienia stolarki;
- Część okien z szybami dymionymi – według zestawienia stolarki;
- Szyby zespolone, jednokomorowe – pakiet dwóch szyb typu float gr. 4 mm połączonych czterema 

warstwami folii antywłamaniowej PVB o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/m2K,
- Współczynnik przenikania ciepła dla okna U max=1,55 W/m2K,
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 32dB,
- W każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe skrzydła 

rozwieralne,
- Kolor profili okiennych – do uzgodnienia z Inwestorem,
- Ugięcie czołowe na obciążenie wiatrem odkształcanego elementu okna nie powinno być większe niż 

1/3.000 (zgodnie z PN-EN 12210; 2001 - klasa C wg wartości względnej ugięcia czołowego),
- Okna osadzane w istniejących otworach okiennych po uprzednim demontażu istniejącej stolarki lub w 

nowopowstałych otworach,
2.3. Okna zewnętrzne drewniane
- Profile drewniane (z drewna klejonego warstwowo), jednoramowe,
- Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z pomiędzy ram 

okiennych , aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.
- Podział według zestawienia stolarki, podział poziomy kwater wykonać przy pomocy szprosów 

okiennych 25 mm.
- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, z zaczepami antywyważeniowymi oraz blokadą błędnego 

położenia klamki;
- Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną.
- Nawiewniki zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą. 

Sterowane z poziomu podokiennika lub z wysokości nie przekraczającej 1,5 m nad poziomem podłogi.
- Część okien z szybami antywłamaniowymi P4 – szkło laminowane – według zestawienia stolarki;
- Część okien z szybami dymionymi – według zestawienia stolarki;
- Szyby zespolone,  jednokomorowe  – pakiet  dwóch szyb  typu float gr.  4 mm połączonych czterema

warstwami folii antywłamaniowej PVB o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/m2K,
- W każdym oknie jedno skrzydło rozwieralno - uchylne z funkcją mikrowentylacji, pozostałe skrzydła

rozwieralne,
- Do  uszczelnienia  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  należy  stosować  uszczelki  o  kształtach  i  wymiarach

zgodnych z dokumentacją systemową. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki
okapnika  rynnowego  z  ościeżnicą  powinien  być  stosowany  trwale  elastyczny  kit  silikonowy,  o
zgodności chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową.

- Współczynnik przenikania ciepła dla okna U max=1,55 W/m2K,
- Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw < 32dB,
- Kolor profili okiennych – do uzgodnienia z Inwestorem.
2.4. Drzwi zewnętrzne aluminiowe
- Drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepły;
- Kształtowniki wykonane ze stopu aluminium;
- Kolor profili drzwiowych – grafit (…);
- Właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyłki od 

wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004,
- Kształtowniki w drzwiach zewnętrznych ocieplone - z przekładką termiczną,
- Kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową:



- odporność powłoki na korozję wg PN-76/h-0406/02; s
- odporność na działanie temperatury - stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w temperaturze 

35°C — mgły solnej,
- grubość powłoki nie mniejsza niż 60mm,
- twardość względna nie mniej niż 0,7;
- odporność na działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej o 

temperaturze 3°C i 40°C.
- Płyciny aluminiowe ocieplone,
- Przeszklenia szkłem P-4
- Rozmieszczenie płycin i szklenia według zestawienia stolarki zewnętrznej,
- Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM 

spełniającego wymagania norm DIN 7863.
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U max=2,0 W/m2K;
- Wyposażenie według zestawienia stolarki zewnętrznej

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiałów

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
przedmiarem robót.
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów.
Elementy do transportu przewozić w oryginalnych opakowaniach lub dodatkowo opakowane tak aby w czasie 
transportu nie uległy uszkodzeniu.
Elementy winny być zabezpieczone przed przesunięciem lub utratą stateczności, ustawione na stojakach, do 
których należy je przymocować.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach
4. SPRZĘT

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Montować należy okna zgodnie  z załączonym do projektu wykazem nowej  stolarki  okiennej,  po uprzednim

sprawdzeniu wymiarów w naturze.
5.1. Warunki przystąpienia do demontażu okien, drzwi i montażu okien i drzwi projektowanych

Do  montażu  projektowanych  okien  i  drzwi  można  przystąpić  po  zdemontowaniu  okien  i  drzwi  oraz  po
wykonaniu  przemurowań,  zamurowań  i  rozbiórek  fragmentów  murowanych  ścian  w  celu  uzyskania
projektowanego podziału na elewacji zgodnie z PW.

Przed  zamówieniem  stolarki  i  ślusarki  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  pomiarów  każdego  z
otworów przeznaczonych pod osadzenie  drzwi  i  okien indywidualnie  z  uwzględnieniem ewentualnych
odchyłek od pionu i poziomu.

Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do zamówienia stolarki i ślusarki.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy
naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ścian,
- stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji,
- jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania.
5.2. Warunki montażu okien
- montaż okien na kołki rozporowe,
- uszczelnienie okien pianką montażową,
- obcięcie wystającej poza profile pianki,
- wykonanie poduszek betonowych wyrównujących pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
5.3. Warunki montażu drzwi
- montaż drzwi na kołki rozporowe (kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie 

odstęp ościeżnicy jest zbyt duży),
- uszczelnienie drzwi pianką montażową,
- obcięcie wystającej poza profile pianki,
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki



5.4.1. Osadzanie stolarki     okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub klinach montażowych. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm

na całej długości ościeżnicy.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 

poniżej;
– na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 2 elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 20 cm od naroża,
– maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
– dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceniu podczas zamykania,
– na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem,
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym w postaci pianki montażowej dopuszczonej do stosowania świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzić parapety i dokończyć obróbkę okna
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 1
mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą (silikonem).

5.4.2. Osadzanie stolarki     drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym w postaci pianki montażowej 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Stosować zasady kontroli wg instrukcji producenta.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej i 

PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie:
- zgodności elementów z przedmiarami robót i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.
- zgodności wymiarów
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- prawidłowości zmontowania i 
uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m2,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Podstawę do odbioru wykonania robót montażu stolarki stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

przedmiarami robót i zatwierdzonymi zmianami potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlega montaż elementów z pcv, drewna i aluminium 
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelności przegród
Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania skrzydeł.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI



Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – 
Terminologia.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. PN-78/B-13050. Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. 
Podział. PN-75/B-96000. Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. Gwoździe stolarskie. 
Wymiary. BN-75/6753-02. Kit budowlany trwale 
plastyczny.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



SST – 03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

RUSZTOWANIA
CPV 45262110-5 Wznoszenie

rusztowań CPV 45262120-8 Demontaż
rusztowań

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  ST są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z montażem i
demontażem  rusztowań  zewnętrznych  do  wykonania  prac  termomodernizacyjnych,  remontowych  oraz
rozbiórkowych przewidzianych w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
-montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
Podstawa:
Rama przestrzenna lub płaska stawiana na podłożu, o takim rozstawie punktów podparcia, które zapewnia 

stateczność zewnętrzną zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu.
Połączenie czopowe:
Konstrukcja służąca do połączenia dwóch elementów rusztowania przez nałożenie gniazda - tulei na czop.
Rama pionowa:
Główny element pracujący po zmontowaniu w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych 

poziomymi poprzeczkami.
Rama pozioma:
Element rusztowań pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch 

podłużnie połączonych poprzeczkami.
Rozpora:
Element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od ściany i przenoszący obciążenie z 

rusztowania na ścianę.
Węzeł rusztowania:
Połączenie rozłączne elementów rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).
Wspornik:
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych 

pomostów 2 roboczych lub daszków ochronnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
przetargową,  ST  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  z  zachowaniem  warunków  BHP  i  obowiązującymi
przepisami.

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót

Montaż  i  demontaż  rusztowań  powinien  być  wykonywany  przez osoby przeszkolone  w zakresie  montażu  i
eksploatacji  rusztowań,  pod  kierunkiem  uprawnionej  osoby.  Montaż  rusztowań  należy  wykonywać
zgodnie z dokumentacją techniczną przeznaczoną dla danego typu rusztowania. Konstrukcję rusztowania
należy  po  zmontowaniu  każdej  kondygnacji  wyprostować  i  doprowadzić  jej  elementy  do  właściwego
położenia.  Montaż  drugiej  kondygnacji  rusztowania  prowadzi  się  z  pomostu  pierwszej  kondygnacji
ustawionej na podłożu. Począwszy od trzeciej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, pod którym powinien znajdować się ułożony
dodatkowo pomost zabezpieczający.

Podwieszanie ram pionowych
W  celu  zapewnienia  komunikacji  przez  bramy,  prześwity,  przejścia  można  stosować  podwieszanie  ram

pionowych,  jeżeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jeśli  schemat podwieszenia ram pionowych
podany jest w instrukcji montażu.



Podłoże
Wymagania dotyczące nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia podłoża powinny być zgodne z

wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowań zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie terenu
nie powinno przekraczać 1%.

Posadowienie  rusztowań
Według PN-M-47900-
2:1996
Siatka konstrukcyjna

- Siatka konstrukcyjna pozioma
Dla rusztowań ramowych rozstaw podłużny ram pionowych, rozstaw stojaków ram w kierunku poprzecznym

oraz szerokość pomostu w zależności od wielkości znamionowej wg PNM-47900-1:1996
- Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokość powtarzalnej kondygnacji rusztowań ramowych powinna wynosić 2 m, licząc od wierzchu pomostu
jednej  kondygnacji  do  wierzchu  pomostu  następnej  kondygnacji.  Dopuszcza  się  stosowanie  rusztowań  o
mniejszej  wysokości  kondygnacji,  wynikającej  z  konieczności  dostosowania  wysokości  rusztowania  do
istniejącego budynku.
Stężenia
Stężenia rusztowań ramowych powinny być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. 
Kotwienie rusztowań
Kotwienie rusztowań powinno być wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

- Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych od pionu 
wynoszą:

- maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokości H < 10,0 m,
- maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokości H > 10,0 m.
- Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie może przekraczać 10 mm.
- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania

Odchylenie nie powinno przekraczać ±50 mm na całej długości rusztowania, bez względu na wielkość rozstawu 
ram pionowych.
- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej 

rusztowania Odchylenie nie powinno przekraczać ±20 mm.
- Poręcze główne i pośrednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większe niż ±20 mm.
Drabinki rusztowań
Przynajmniej  jedna  podłużnica  drabiny  powinna  wystawać  nie  mniej  niż  750  mm  ponad  poziom pomostu
roboczego,  chyba  że  zastosowano  inne  środki  umożliwiające  bezpieczne  wchodzenie.  Pochylenie  drabin
powinno być mniejsze niż 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.
Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego

Maksymalna wysokość rusztowania ramowego nieruchomego nie może być większa niż 30,0 m.
Wysokość  rusztowania  ramowego  ruchomego  przeznaczonego  do  eksploatacji  wewnątrz  budynku  nie
może być większa niż 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i narażonego
na działanie wiatru nie może być większa niż  8,0 m. W instrukcji montażu i eksploatacji danego typu
rusztowania  powinna  być  określona jego  maksymalna  wysokość,  wynikająca  z przyjętego  rozwiązania
konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysokość ta nie może być  przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczeń statycznych.

Pomosty
- Pomosty robocze i zabezpieczające
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być do stosowane do obciążenia oraz być wyposażone w 
poręcze główne, pośrednie i krawężniki.
- Pomosty układane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty  układane  z  pojedynczych  bali  (desek)  zaleca  się  opierać  na  co  najmniej  trzech  poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych może być wykonane wyłącznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na
zakładkę, długość zakładu z każdej strony poprzecznicy powinno wynosić co najmniej 20 cm.

- Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych
Pomosty układane ze znormalizowanych płyt pomostowych powinny być układane na poprzecznicach lub
podłużnicach,  jeżeli  konstrukcja  złącza  wzdłużnego  w  podłużnicach  to  umożliwia.  Deski  i  płyty
pomostowe należy tak układać, aby szczeliny nie przekraczały 15 mm. Każda konstrukcja rusztowania
powinna mieć co  najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony
bezpośrednio na niższej



kondygnacji. Najwyższy pomost roboczy rusztowania nie może być ułożony niżej niż 1,80 m, licząc od
najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu. Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić
tablicę określającą dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja
- Piony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
- Wysięgniki transportowe

Wysięgniki transportowe powinny być instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W miejscach 
zainstalowania wysięgników rusztowanie powinno być mocno zakotwiczone.
- Wieże szybowe

Wieże szybów do transportu materiałów o masie powyżej 150 kg należy wykonywać z elementów rusztowań 
stojakowych zgodnie z wymaganiami według PN-M-47900- 2:1996.

Urządzenie piorunochronowe
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. 
Linie energetyczne
Usytuowanie  napowietrznych  linii  energetycznych,  przebiegających  w  pobliżu  montowanych  lub

demontowanych  rusztowań  oraz  przewodów  elektrycznych,  znajdujących  się  na  rusztowaniu  wg
wymogów PN-M-47900-2:1996.

Zabezpieczenie rusztowań     ramowych
Każde  rusztowanie  ruchome  na  rolkach  powinno  być  zabezpieczone  przed  samoczynnym  niezamierzonym

przemieszczeniem się względem budowli za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed obrotem rolek
własnej  osi.  Zaleca się  także zabezpieczenie  przed obrotem obsady rolek wokół osi  stojaka.  Pozostałe
zabezpieczenia rusztowań -wg PN-M- 47900-2:1996.

Demontaż rusztowań
Należy prowadzić  zgodnie z  instrukcjami producenta.  Demontaż  rusztowania może nastąpić po zakończeniu

robót  wykonywanych  z  tego  rusztowania  oraz  po  usunięciu  z  konstrukcji  i  pomostów  roboczych
wszystkich narzędzi i  materiałów.  Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z
najwyższego  pomostu.  Podczas  demontażu  rusztowań  niedopuszczalne  jest  zrzucanie  elementów  z
wysokości.  Po  zakończeniu  demontażu,  wszystkie  elementy  rusztowań  powinny  być  oczyszczone,
przejrzane i posegregowane na: - nadające się do dalszego użytku, - wymagające naprawy lub wymiany,
w przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń.

Dokumenty związane
Producent rusztowań zobowiązany jest dostarczać użytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie dokumenty 

określone w PN-M-47900-2:1996.
Pakowanie, przechowywanie i transport części rusztowań
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowań - wg PN-M-47900-2:1996.

1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy  montażu  rusztowań  używany  będzie  sprzęt  systemowy  dla  danego  rusztowania.  Jakikolwiek  sprzęt,

maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymogów uzyskania  stosowej  jakości  robót  lub
przepisów bezpieczeństwa  zostaną  przez  nadzór  inwestorski  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do
robót.

4. TRANSPORT
Warunki  transportu  konstrukcji  stalowych  powinny  zapewniać  zabezpieczenie  elementów  przed  wpływem

szkodliwych czynników atmosferycznych.  Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru

inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montażu

W  przypadku  gdy  rusztowanie  systemowe  jest  montowane  zgodnie  z  instrukcją  montażu  i  eksploatacji
rusztowania  jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie  wymaga  wykonania  dodatkowej  dokumentacji
projektowej.  Wszystkie  pozostałe  rusztowania,  czyli  rusztowania  systemowe,  które  są  montowane  w
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami
nietypowymi  i  wymagają  wykonania  dokumentacji  projektowej.  Rusztowanie  rurowo-złączkowe  nie  jest
rusztowaniem systemowym  i  wymaga  opracowania  projektu technicznego.  Zaleca  się  stosowanie  rusztowań
systemowych,  których  montaż,  demontaż  i  eksploatację  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu  i
eksploatacji,  dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  W celu bezpiecznego i  poprawnego  wykonania
rusztowania  monterzy  rusztowania  winni  znać  tę  instrukcję.  Podczas  montażu,  demontażu  i  eksploatacji
rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników
badań lekarskich  zgodnych  z  Kodeksem  Pracy  i  przepisami  BHP oraz  Planem  Bezpieczeństwa  i  Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
-w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
-w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
-sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 

elementów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m2,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, stabilne),
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI



Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.
 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas  użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy.
 Ustawa o systemie oceny zgodności.
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 

Budowlanej.
 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.
 PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych.
 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
 PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.



SST – 04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachu

blachą, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
ZAKRES:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających ponad dach budynku
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych,
2) wykonanie obróbki blacharskiej cokołu,
3) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, konstrukcji 

wsporczych ław
i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,
4) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów, 

attyk itp.,
5) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,
6) wykonanie obróbek blacharskich wykusza nad wejściem do budynku,
7) wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych, obróbek gzymsów i krawędzi zadaszeń jak 

np.: zadaszeń wejściowych do budynków, krawędzi dachów, stropodachów budynku itp.
8) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego

elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,
9) wykonanie rynien wiszących z blachy stalowej ocynkowanej na hakach rynnowych (rynhakach) o średnicy 

DN 180,
10) wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w ilości zgodnej z dokumentacją,
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
RODZAJE MATERIAŁÓW
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.
Parametry techniczne blachy dachowej : Grubo blachy - 0,5 mm Wysoko - 40 mm Długo zakładki - 130 mm
Powłoka - poliester mat 25 m, − Łaty 40 x 50 mm i kontrłaty z drzewa o wilgotności max 21% − Membrana
dachowa  o paroprzepuszczalności  >1000 g/m²/24  h),  a)  Wytrzymało  na  rozerwanie:  wzdłuż  -  300N/5cm w
poprzek - 250N/5cm b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe wzdłuż - 250N w poprzek - 250N c) Budowa
warstwowa  –  dwie  warstwy  z  polietylenu  o  niskiej  gęstości,  zbrojonej  wewnętrznie  tkanina  siatkowa,
powierzchnia  gładka,  zmywalna,  elastyczna  i  łatwa  w montażu d)  Klasyfikacja  ogniowa  – trudnozapalna  −
Gąsior systemowy, − Wkręty systemowe , − Uszczelki systemowe, − Rynny i rury spustowe.
Systemowe  obróbki  blacharskie  ze  stali  powlekanej  odpowiadające  wybranemu  producentowi  płyt
warstwowych, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach odpowiadających
istniejącym, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym,
haki  rynnowe,  uchwyty  do rur  spustowych,  materiały  pomocnicze:  kołki  drewniane,  łączniki  mechaniczne,
blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie zi�nstrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.



Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek

drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z
butlą  gazową,  lutownica,  pistolet  wyciskowy  do  pojemników  z  silikonem,  rusztowania  systemowe  z
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
 ciągnik kołowy z przyczepa.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością
przesuwania  się podczas transportu. Blachy  powinny być  układane w pozycji  poziomej wzdłuż  środka
transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość
nawisu  nie może przekroczyć 1 m.  Przy za- i  wyładunku oraz przewozie  na  środkach transportowych
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  takich środków transportu,  które nie  wpłyną  niekorzystnie  na
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE
ROBÓT  Podokienniki
zewnętrzne
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem. W tym celu

wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach
BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą

bazową  z  kleju  wzmocnionego  siatką  z  włókna  szklanego.  Przed  wklejeniem podokienników,  jednokrotnie
zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie
nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.

Uwaga.  Podokienniki  zewnętrzne  należy  przykleić  przed  dociepleniem  ościeży  okiennych.  Warstwa
przyklejanych  pasów ocieplających  ościeża  powinna  docisnąć  od góry przyklejoną  wcześniej  obróbkę
blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem
(trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.

Inne obróbki blacharskie
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można

wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  niższej  od  –15°C.  Robót  nie  można
wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny być  zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,



b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 

mm; złączą powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami  normowymi,

wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.
Kontrola  międzyoperacyjna  i  końcowa  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając  zgodność

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-
2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są
zgodne z wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub aprobaty technicznej  albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest:

 dla robót – obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  –  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  normami,

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
d) szczelności połączeń.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów obróbek,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.



Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  obróbek  blacharskich  oraz  ich
połączenia z urządzeniami odwadniającymi,  a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć

cenę,
 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których

nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.,
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA 
PŁATNOŚCI Obróbki 
blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
 sprawdzenie szczelności połączeń,
 badania kontrolne i odbiory,
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie,
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
 sprawdzenie szczelności połączeń,
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY 
ZWIĄZANE Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu.



PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r



SST – 05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

IZOLACJA PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian 
fundamentowych.

1.2. Zakres robót objętych ST
W dokumentacji projektowej uwzględniono następujące roboty:

 przygotowanie podłoża,
 ocieplenie elewacji warstwą styroduru mocowaną na masę do klejenia styropianu i dyble kotwiące,
 przyklejenie papy dyspersyjną masą do klejenia papy do styropianu
 montaż siatki na płytach styropianowych (powyżej poziomu terenu),
 wykonanie tynku mozaikowego (powyżej poziomu terenu),
1.3. Określenia podstawowe

Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania oraz składowania podano w podano w OST – 01
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje 
materiałów Masa dyspresyjna do     
klejenia
Masa przeznaczona do klejenia papy do styropianu, styropianu do styropianu. Wykonywania izolacji 

wodochronnych piwnic, łazienek, fundamentów, murów, tarasów, balkonów, itp.
Właściwości:

 Bez rozpuszczalników organicznych
 do stosowania na zimno
 możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin 

technicznych. Hydroizolacja ściany     zewnętrznej:
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca

rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podłożach. Powłoka wiążąca w
niekorzystnych  warunkach  pogodowych  w  ciągu  48  godzin  niezależnie  od  grubości  warstwy.  Po
utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól
rozmrażającą.

Uszczelnienie dwuskładnikowe:
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa 
Składnik B — Proszek reakcyjny
Właściwości produktu:
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny 
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2 -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnięta 
Woda
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Do  docieplenia  ścian  zewnętrznych  należy  zastosować  kompletny  zewnętrzny  zespolony  system ocieplania
(ETICS) ze styropianem.  Zgodnie  z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i  zestawy  wyrobów powinny
posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały



należy  zakupić  u  kompletatora  zestawu.  Zakup  materiałów  poza  kompletatorem  i  zastosowanie  ich  przy
dociepleniu  powoduje,  że  cały  zestaw  należy  traktować  jako  niedopuszczony  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. W skład zestawu wchodzą następujące wyroby:

 zaprawa klejowa,
 płyty styropianowe,
 siatka zbrojąca,
 preparat gruntujący,
 wyprawa tynkarska,
 łączniki mechaniczne,
 materiały do wykańczania miejsc szczególnych 

elewacji. Zaprawa     klejowa
Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz wykonania warstwy zbrojonej powinna

posiadać przyczepność do podłoża mineralnego > 0,3 MPa oraz przyczepność do styropianu (rozerwanie w
warstwie styropianu) > 0,1 Mpa.

Płyty styropianowe
Płyty  styropianowe  samo  gasnące,  XPS,  o  wymiarach  600x1250
mm. Dane techniczne:

 gęstość pozorna: 29-36kg/m
 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min. >299 kPa
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,04 

W/mK   Tkanina szklana (siatka     szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek
3-5x3-6 mm i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. Siatka o gramaturze min. 160 g/m2.
Podkład tynkarski
Gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
Tynk mozaikowy
Wyprawa tynkarska fakturowana.. Kruszywo drobnoziarniste. Tynk niepalny. Tynk barwiony w masie o 
właściwościach glono i grzybobójczych. Kolor zgodnie z PW.
Łączniki stalowe
Stosować  należy  łączniki  rozporowe  wyłącznie  z  rdzeniem  stalowym,  wkręcanym,  objęte  aktualnym
dopuszczeniem do stosowania na podstawie europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. Łącznik powinien
przenikać przez obydwie warstwy izolacji i sięgać do ściany budynku. Zastosować min. 4 szt. łączników na 1
m2 , w narożach budynku (2,0 m od narożnika) 6 szt. na 1 m2.
Materiały dodatkowe
Podkład gruntujący,  zaprawa szpachlowa,  zaprawa tynkarska,  kołki  rozporowe,  podkładki  wyrównujące  pod
profile cokołowe, profile cokołowe, profile narożnikowe, profile dylatacyjne, profile przyościeżnicowe.
Materiały  do  wykończeń  miejsc  szczególnych  elewacji  –  listwy  narożne  z  siatką  właściwe  dla  wybranego

systemu.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do robót tynkarskich
Gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie) kubły do mieszania 

tynków, mieszarki elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w następujących
warunkach:

 przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,
 przy stabilnej wilgotności względnej powietrza,



 przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po wystąpieniu
opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza),

 na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5°C do +25°C).

 Ponadto należy:
 odpowiednio  dopasować możliwości  wykonawcze  do powierzchni  przeznaczonej do jednorazowego

wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące
warunki atmosferyczne),

 stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej  aprobacie technicznej
materiału.

 niedopuszczalne  jest  przyklejanie  tkaniny  zbrojącej  i  wykonywanie  wyprawy  elewacyjnej  jeżeli
zapowiadany jest spadek temperatury poniżej  0°C w przeciągu 24 godzin,  nawet jeżeli  temperatura
podczas prac jest wyższa niż +5°C.

 Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,  podczas silnego wiatru i
przy dużym nasłonecznieniu elewacji.

 Niezwiązane materiały (masa  klejąca w warstwie  zbrojonej,  tynki)  należy chronić przed działaniem
deszczu.

 W przypadku tynków barwionych,  temperatura  w trakcie  prowadzenia  prac i schnięcia tynków nie
może by niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

 Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą by wykonane i suche.
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą

Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył,
tłuste zabrudzenia i bitumy), oczyszczone z luźnych fragmentów oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej.  Warstwy  podłoża  o  słabej  przyczepności  (np.  słabe  tynki,  odspojone  powłoki  malarskie,
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Następnie należy uzupełnić wszelkie ubytki w warstwach ocieplenia,
w tym, te powstałe w czasie czyszczenia podłoża. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem
ściernym, odkurzyć i zagruntować. Należy wykonać konieczne miejscowe uzupełnienia mocowania ocieplenia
w strefach  odspojeń  wykonywane  poprzez  podklejanie  zaprawą  klejową  do  przyklejania  płyt  izolacyjnych,
pozostałe  powierzchnie  istniejącego  ocieplenia  zagruntować  w  celu  zredukowania  nasiąkliwości,  związania
starej powłoki malarskiej i powierzchniowego wzmocnienia.

W ramach kontroli podłoża należy wykonać próby przyklejania płyt izolacyjnych do podłoża, a wynik tych
prób  zapisać  w  dzienniku  budowy.  Niezbędne  jest  przeprowadzenie  prób  nośności  łączników
mechanicznych. Protokoły z prób przyklejania płyt izolacyjnych i prób nośności łączników mechanicznych
winny być przekazane inwestorowi przy odbiorze

Przyklejenie płyt styropianowych.
Płyty izolacyjne przykleja się pasami od góry do dołu. Klej należy nanosić na płyty w sposób zalecany przez
producentów systemów. Materiał należy nakładać metodą „pasmowo - punktową" czyli pasmami o szer., ok. 6-
8  cm,  układanymi  w  odległości  ok.  3  cm  od  krawędzi  płyty,  a  na  pozostałej  powierzchni  równomiernie
rozłożonymi  "plackami"  w ilości  od 8-10 szt.  o średnicy 8-10  cm, z  zachowaniem min.  40 % powierzchni
sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt. Grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.
Po nałożeniu zaprawy,  płytę  należy bez zwłocznie  przyłożyć  do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisnąć  pacą.  O  ile  możliwe  jest  wstępne  rozpoznanie  rozmieszczenia  płyt  ocieplenia  pierwotnego  na
powierzchniach elewacji, płyty warstwy docieplenia należy rozmieścić w układzie mijankowym, tak aby spoiny
pomiędzy płytami w obydwu warstwach nie przebiegały w tych samych liniach.
Kolejne warstwy termoizolacji należy rozmieszczać pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę
(minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży.
Kołkowanie (nad poziomem terenu)
Kołkowanie systemu powinno być realizowane po stwardnieniu kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż
przed upływem 24 godzin.
Płyty  należy  zamocować  łącznikami  mechanicznymi.  Łączniki  mechaniczne  ocieplenia  wtórnego  muszą
przenikać przez obie warstwy termoizolacyjne,  aż do nośnego podłoża i powinny być w nim zakotwione na
głębokość zgodną z aprobatą techniczną łącznika.
W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej niż 8
łączników na  1m2.  Po  zamocowaniu  płyt  styropianowych  do podłoża należy  całą  zewnętrzną  powierzchnię
przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.



Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje. Izolacja w
ościeżach jest z reguły niekołkowana.
Przyklejenie papy dyspersyjną masą do klejenia papy do styropianu (poniżej poziomu terenu)
Roboty wykonywać w porze suchej. Kolejno wykonać pokrycie masą dyspresyjną do klejenia papy do
styropianu oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną tworzywami
sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm.
Wykonanie warstwy zbrojonej (nad poziomem terenu)
Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich
przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże
ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Masę szpachlową należy układać na izolację w ilości nie większej niż 2/3 łącznej grubości warstwy zbrojonej.
Po nałożeniu zaprawy natychmiast  wtopić  w nią siatkę szklaną  tak,  aby została  ona równomiernie napięta i
całkowicie  zatopiona  w  zaprawie.  Po  zatopieniu  siatki  należy  ją  zaszpachlować  na  gładko  tym  samym
materiałem.
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi od 3 do 5 mm,
natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm.
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45° prostokątne
paski siatki zbrojącej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
W miejscach styku sąsiednich siatek winny one na siebie zachodzić nie mniej niż 10 cm.
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru wykonać drugą warstwę zbrojoną (siatka + klej).
Szczególne miejsca elewacji  (naroża,  ościeża,  dylatacje, kapinosy itp.)  winny  być  obrobione siatką  zbrojącą
zatopioną  w masie  szpachlowej  lub  przeznaczonymi  do  tego  celu  profilami  specjalistycznymi.  Pas  tkaniny
przyklejony na jednaj ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką.
W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku.
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z

jego dolną krawędzią.
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności (np.

stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem przeznaczonych
do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu.

Zagruntowanie podłoża (nad poziomem terenu)
Podłoże (warstwę zbrojoną) należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim pod tynk silikonowy.
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący nanosi się na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki.
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare

podłoże nie przebijało przez strukturę tynku.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej (nad poziomem terenu)
Przed przystąpieniem do nakładania tynku suche i równe podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym.
Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety.  Pod tynki o strukturze kornika zaleca się
stosowanie  farby  podkładowej,  natomiast  pod  tynki  o  strukturze  baranka  można  stosować  także  preparat
gruntujący.
Nakładanie  farby  podkładowej  przeprowadza  się  po  okresie  3  dni  od  zakończenia  wykonywania  warstwy
zbrojonej celem pełnego związania kleju.
Tynk, podobnie jak warstwę zbrojącą, przygotowuje się z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilości
wody.
Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej na pomocą kielni trapezowej po czym naciąga na
ścianę. Nadmiar tynku należy ściągnąć za pomocą gładkiej stalowej pacy delikatnie dociskając ją do ściany. 
(Tynk zebrany ze ściany nadaje się do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu.) Po czym wyprowadzić 
fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury 
tynku, operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania 
należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Tynk o 
strukturze kornika zaciera się wykonując ruchy z dołu do góry, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie 
odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.
Bardzo  istotne  jest  aby  tynk  nałożyć  na  takiej  powierzchni  ściany  aby  możliwe  było  jego  właściwe
zafakturowanie  i  połączenie  z  kolejną  partią  nakładanego  tynku  w  czasie  gdy  jest  on  mokry  (wielkość
powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego należy ustalić doświadczalnie).

5.4. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuższym niż



dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu.
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu i
zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  spowodowane  np.  przez  ptaki,  naprawić  poprzez  wycięcie
uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka.
Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonanymi obróbkami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego
odbioru.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy

zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



SST – 06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji o odbioru robót związanych z wykonaniem opaski 
odbojowej budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

opaski odbojowej wokół budynku obejmują:
- rozebranie istniejącej zniszczonej opaski
- wykonanie koryta pod warstwy pasa odbojowego
- warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm
- osadzenie obrzeża chodnikowego 20 x 6 cm na podsypce piaskowej
- wykonanie pasa odbojowego z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
Betonowa kostka brukowa
prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany

metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Krawężnik
prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 

zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
Ściek
umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
Obrzeże
element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych 

do komunikacji.
Spoina
odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
Szczelina dylatacyjna
odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, 

wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
przetargową,  ST  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  z  zachowaniem  warunków  BHP  i  obowiązującymi
przepisami.

Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Kruszywo     
łamane 0/63 wg PN-S—
06102:1997

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spełniać poniższe parametry:
- nie powinien zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,



- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
- na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
- do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy  kauczukowo-

asfaltowe  lub  syntetyczne  masy  uszczelniające  (np.  poliuretanowe,  poliwinylowe  itp.),  spełniające
wymagania  norm  lub  aprobat  technicznych,  względnie  odpowiadających  wymaganiom  „Wypełnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną  mieszankę  cementowo-
piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.3. Krawężnik i     obrzeża
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek można stosować:
- krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 

aprobatę techniczną,
- Przy krawężnikach mogą występować ścieki
- Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
- ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane zgodnie z wytycznymi podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
2.1.4. Klasyfikacja betonowych kostek     brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
- odmiana:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm,
- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 

krawędzi i naroży:
- gatunek 1,
- gatunek 2,
- klasa:
- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
- klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,
- barwa:
- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta wymiary, zgodne z wymiarami



określonymi przez producenta
Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania  i  siatki  spoin oraz umożliwiały

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnię.

2.1.5. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom     brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut

Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie  technicznej,  a  w

przypadku braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez  odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów:

- długość i szerokość 3,0 mm,
- grubość 5,0 mm,
- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
- 50 MPa, dla klasy „50”,
- 35 MPa, dla klasy „35”,
- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 

20%,
- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości:
- 3,5 mm, dla klasy „50”,
- 4,5 mm, dla klasy „35”,
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne
Uwaga:  Naloty  wapienne  -  wykwity  w  postaci  białych  plam -  powstają  w  wyniku  naturalnych  procesów

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli
znikają w okresie do 2 lat.

2.1.6. Kostka betonowa gr. 6     cm
Kostka w kolorze szarym grub. 6 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004 
odporność na ścieranie – do 3.5 mm
wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 50 MPa
nasiąkliwość – nie większa niż 5 % 35 
mrozoodporność F 125

2.1.7. Kostka betonowa gr. 8     cm
Kostka w kolorze szarym grub. 8 cm wibroprasowana PN-EN 1338:2004 
odporność na ścieranie – do 3.5 mm
wytrzymałość na ściskanie – nie mniejsza niż 50 MPa 
nasiąkliwość – nie większa niż 5 %
mrozoodporność F 125
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.



Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek (opaska budynku)
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów o  jednakowej  grubości.  Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne
są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym  kształcie,  tak  aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka
do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek  wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek,
przy czym każda warstwa  na  palecie musi  być  dobrze przesypana  bardzo drobnym piaskiem,  by kostki  nie
przywierały do siebie.  Układanie mechaniczne zawsze musi  być wsparte  pracą brukarzy,  którzy uzupełniają
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę  układa się  około 1,5 cm wyżej  od projektowanej  niwelety,  ponieważ po procesie  ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe  w postaci  tzw.  połówek i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe i  odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
-materiał użyty na podkład
- grubość i równość warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
- jakość dostarczonej kostki brukowej i płyt ażurowych i obrzeża
- prawidłowość ułożenia i zamulenia kostki betonowej
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od dopuszczalnych, powinny być wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m2,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek



SST – 07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBÓT WYKONANIE OTWORÓW W
ŚCIANACH MUROWANYCH CPV – 45262500-6

CPV 45262110-5
CPV 45262120-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu otworów w istniejących ścianach murowanych oraz wykonaniu nadproży.

1.2. Zakres robót objętych ST
1.2.1. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących     robót

- demontaż istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie nowych nadproży
- skucie tynków,
- wykonanie nowych otworów lub poszerzenie istniejących,
1.3. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01
„Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
 belki stalowe C 140
 zaprawa cementowa i cementowo – wapienna
 tuleje i śruby M12

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie  robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym umową.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.

5.2. Demontaż stolarki wewnętrznej
Zdemontować istniejącą stolarkę, w pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy. 
Następnie zdemontować parapety i progi. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.

5.3. Stemplowanie stropu
Przed przystąpieniem do wykucia otworów oraz montażu belek stalowych należy podstemplować strop po
obu  stronach  ściany,  w  której  prowadzone  będą  prace.  Podstemplować  należy  również  strop  na
kondygnacji  poniżej  w miejscu prowadzenia  robót.  Stemple  mogą być  drewniane  lub z rur stalowych.
Zastosowane stemple powinny mieć minimalną nośność 20kN a ich rozstaw nie powinien być większy niż
1m. Odległość od lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60cm.
Po  wykonaniu  prac  i  odbiorze  potwierdzonym  wpisem  do  dziennika  podparcie  stropów  można
zdemontować.

5.4. Montaż nadproży
- Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość ½ grubości ściany, wysokość 

bruzdy winna być większa o 4 cm od zewnętrznych wymiarów belki,
- Dla istniejących otworów, które zostaną poszerzane należy usunąć część istniejącego nadproża,



- W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie obu końców 
belek.

- Osadzenie pierwszego z profili. Belki osadzić poza licem ościeży na głębokość co najmniej 
15cm+1/2h. Od strony zewnętrznej belkę obłożyć siatką o oczkach 1x1cm z drutu ø0,8mm.

- Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą zaprawą cementową
- Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od 

drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu.
- Połączenie ze sobą dwóch części belek śrubami M20 tworząc zespoloną belkę nadprożową.
- Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany nad nią zaprawą cementową
- Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń producenta) 

można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór.
- Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży.
5.5. Wykucie otworów i bruzd oraz skucie tynków
Przed  przystąpieniem  do  kucia  należy  zaznaczyć  na  ścianie  linię  powiększonego  otworu  i  wykonać
obustronną bruzdę, a następnie wykonać poprzeczne nacięcie bruzd i odkuć bezpiecznie fragment ściany.
W przypadku wykonywania nowych otworów należy postępować analogicznie.
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu
jakichkolwiek linii instalacji.
Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych.
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o 
zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym 
pomieszczeniu.
Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską 
wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.

5.6. Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody
ciężarowe dojeżdżające do obiektów na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru dla nadproży jest: szt.,
Jednostką obmiaru dla wykonania otworu jest: m2.,
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu, wymiarów i 
masy PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Wymiary
PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.



SST – 08
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe
CPV 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111000-9 – Roboty w zakresie burzenia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót
rozbiórkowych.  W ramach prac budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących robót
rozbiórkowych:

- wyburzenia ścian działowych
- wybicie otworów drzwiowych i okiennych
- demontaż istniejących okładzin podłogowych i ściennych
- skucie istniejącej glazury i terakoty w pomieszczeniach mokrych
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaż obróbek blacharskich
- demontaż pokrycia z blachy stalowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów z rozbiórki
Skuty tynk, gruz betonowy,  ceglany,  szklany, płytki  należy odwieźć na miejsce przeznaczone do tego celu i

poddać  utylizacji.  Koszty  wywozu  i  utylizacji  na  wysypisku  ponosi  Wykonawca.  Złomowaniu  należy
poddać wszelkie elementy metalowe.

Niniejsze  opracowanie  zawiera  opis  prac  przygotowawczych,  prac  demontażowych,  organizację  przestrzeni
pakowania i składowania zdemontowanych odpadów, drogi transportu odpadów.

Opracowany  przez  Wykonawcę  Plan  Robót  powinien  zostać  zgłoszony  do lokalnego  Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego  celem zaopiniowania  przed  rozpoczęciem prac.  Stanowi  on  też  podstawę  do  uzyskania
zezwolenia na prace związane z usunięciem azbestu.

W przypadku zmiany fazowania inwestycji  lub innych  zmian wpływających na treści zawarte  w niniejszym
projekcie, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zmian z Inwestorem i autorem projektu.

2.2. Wymagania stawiane wykonawcy robót rozbiórkowych
Prace powinny być prowadzone przez zespół ludzi:
- przeszkolonych w zakresie prac związanych demontażem azbestu i usuwaniem skażeń włóknami azbestu,
- posiadających ważne badanie medyczne dopuszczające do pracy z azbestem i do prac budowlanych (w tym do 

pracy na wysokości),
- przeszkolonych w zakresie BHP wymaganym przy pracach budowlanych
- posiadających odpowiednie środki ochrony osobistej
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt:



a) rusztowania
b) narzędzia ręczne:
- zrywarki,
-młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne
-młoty wyburzeniowe,
-młoty kujące,
- odkurzacz przemysłowy,
c) pojazdy:
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wymagany sprzęt i środki techniczne powinny gwarantować redukcję zapylenia w miejscu powstawania pyłów i 

nie przedostawanie się pyłu poza obszar pracy (strefy demontażu).
Charakterystyka sprzętu:
- przewody gięte odprowadzające i doprowadzające powietrze do stref pracy z zewnątrz budynku – długość ok.

50 m,
Środki ochrony osobistej:
- kombinezony jednoczęściowe, jednorazowego użycia, półmaski z filtrami z materiału filtrującego klasy P-3 : 

jednorazowe lub półmaski silikonowe z wymiennym filtrem
- kabina oczyszczająca, trzykomorowa dla ludzi.
Należy przewidzieć również jedną kabinę oczyszczająca dla sprzętu i odpadów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów pochodzących z rozbiórki
Gruz  z  rozbiórki  należy  na  bieżąco  usuwać  z  placu  budowy  dowolnymi  środkami  transportu  (samochód
wywrotka lub skrzyniowy).  Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie transportu) i
przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np. w podłożach.
Transport  odpadów  na  składowisko  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  sprzętem  samochodowym
Wykonawcy  lub  wynajętego  przewoźnika.  Warunkiem  jest  posiadanie  specjalnych  zezwoleń  na  transport
materiałów zawierających azbest na terenie kraju, wydawanych przez starostwa. Każdy pojazd przewożący te
materiały powinien być wyposażony w odpowiedni sposób, zgodny z międzynarodową umową ADR i posiadać
odpowiedni certyfikat, a każdy kierowca przejść odpowiednie przeszkolenie na specjalnym kursie, zakończone
egzaminem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Generalny  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i
oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.  Generalny  Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.
Odpowiada  też  za  utrzymanie  czystości  oraz  za  pyły  zanieczyszczające  środowisko.  Wszelkie  inne
postanowienia,  które Wykonawca  uzna  za przydatne,  będą podejmowane  w uzgodnieniu ze służbami  BHP,
Architektem i Inwestorem.
5.4. Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.



W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno:
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów

śniegu  oraz  silnych  wiatrów  (przy  prędkości  przekraczającej  10  m/s  prace  należy  bezwzględnie
wstrzymać),

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,
-wyrzucać gruzu przez okna na 
zewnątrz. Roboty rozbiórkowe należy:
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie,

stosując hydrauliczne nożyce i młoty,  zamontowane na  koparkach,  lub spycharki,  koparki  i  ładowarki,
zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego

elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  nieprzewidzianego  upadku  lub  przewrócenia  się  innego
fragmentu konstrukcji,

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi  odcinkami,  odbijając uprzednio  warstwę
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia,

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych,  przecinając zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy  zabezpieczyć  przed

uszkodzeniami,
- przy  usuwaniu  gruzu  z  rozbieranego  obiektu  należy  stosować  zsuwnice  pochyłe  lub  rynny  zsypowe,

zabezpieczone  przed  spadaniem  lub  wypadaniem  gruzu,  w  miarę  możliwości  transportując  go
bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji.

- w  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi  wszystkie  osoby  i  maszyny
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,

-w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
-w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć 

w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,
-w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy 

czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nierozbieranych w tym 
momencie.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 

sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim

stanie, w jakim nastąpił wypadek.
5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby

usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  wywołało  utraty  stateczności  i  uszkodzenia  innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie



konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. Gruz i
materiały  drobnicowe  należy  usunąć  przez  specjalne  kryte  zsypy  zabezpieczające  przed  pyleniem.
W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z
zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy
robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników.
Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do

trwałych elementów budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego
wiatru.

Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący przebiegu prac rozbiórkowych.
Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków
bezpieczeństwa.

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych
należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali  oraz innych materiałów.  Materiały z rozbiórki
powinny  być  składowane  w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały
pylące  i  inne,  które  może  rozwiewać  wiatr  należy  przykryć  plandekami  lub  siatką.  Przy składowaniu
materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej

1 m oraz przejazdy  o szerokości  odpowiadającej  gabarytowi  naładowanych  środków transportowych  i
powiększonej:

− 2m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  o  3  m  przy  ruchu  dwukierunkowym  środków  poruszanych  siłą
mechaniczną,

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
przy pomocy siły ludzkiej.

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
5.6. Doprowadzenie placu budowy do porządku
Po zakończeniu  robót  rozbiórkowych  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą  robotami  oraz  tereny

okoliczne.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w

trakcie robót rozbiórkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z

tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.7. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
5.8. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz
i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na
terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania robót
rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i
wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inżyniera

programu  zapewnienia  jakości  (PZJ).  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

—organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
—organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,



—wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami  technicznymi oraz  wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania

(aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania  materiałów  wykonane
przez dostawców itp.),

-wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
- sprawdzić  cechy  zewnętrzne  gotowych  materiałów  z  tworzyw  i  prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robót są :
[szt] – np. ilość wykutych ościeżnic, drzwi, bram 
[mb] – np. ilość zerwanych cokolików
[m2] – np. ilości zerwanych podłóg, posadzek, ścianek z cegły, ścianek działowych z g-k
[m3] – ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych i betonowych, wywóz i utylizacja gruzu
[t] - tona
[kpl] - komplet
[rbg] – roboczogodzina
[mg] – motogodzina 
[kg] – kilogram
[%] – procent
7.3. Ilość robót
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i

sprawdzonych w naturze. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w
trakcie robót były uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. ODBIORY ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbiorów robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność realizuje się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8 oraz wg zasad przedstawionych w
Specyfikacji Ogólnej.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

 prace towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków w BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu

Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.120 poz. 1126/.



Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz.U.71 poz. 649/.

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r. /DZ.U. 62, poz. 628/.
Ustawa Prawo ochrony środowiska /DZ.U 62, poz. 628/.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  02.04.1998r.  w  sprawie  zasad

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania tych wyrobów /Dz.U.45 poz. 280/.

Określenie poziomu zanieczyszczeń pyłem azbestu w środowisku naturalnym oraz na obiektach budowlanych  A
. Obmiński , Prace ITB Kwartalnik 2-3 1999r.

Kryteria zdrowotne środowiska Tom 53 ,,Azbest i inne naturalne włókna mineralne ” 1990 Warszawa.
Azbest ekspozycja zawodowa i środowiskowa , skutki , profilaktyka, pod red: N. Szeszeni-Dąbrowskiej, 2004 

Łódź.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  /Dz.  U.  217,

poz.1833/.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca  będzie przestrzegał  praw autorskich i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do odpowiedzialności  za

spełnienie wszystkich  wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych  opatentowanych  urządzeń lub
metod.



SST – 09
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI WEWNĘTRZNE – WYKONANIE I NAPRAWY; GŁADZIE SZPACHLOWE,
OKŁADZINY Z PŁYTEK GLAZUROWANYCH

 Wstęp.
1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin wewnętrznych
1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego zakresu:

1.3.1 Tynki wewnętrzne cem-wap. na ścianach murowanych
1.3.2 Tynki wewnętrzne cem-wap. na ścianach murowanych + gładź gipsowa.
1.3.3 Naprawy tynków wenętrznych cem-wap.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

 Materiały.
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz

wodę z rzeki lub jeziora.  Niedozwolone  jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje  różnych wymiarów,  a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek  gruboziarnisty,  do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.

2.2.3 Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o
prześwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,  aby
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy
stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement
portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych  25 i  35  oraz  cement  hutniczy  25 pod  warunkiem,  że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  +5°C.  Do  zapraw
cementowo- wapiennych należy stosować  wapno sucho gaszone lub  gaszone  w  postaci  ciasta wapiennego
otrzymanego   z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
-mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- przenośne pojemniki na wodę,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.
 Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i



elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08. Cement i
wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone
workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w odpowiedni  sposób  zabezpieczone przed
zawilgoceniem, Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z innymi  asortymentami  kruszywa  lub jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
 Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia i  bruzdy,  osadzone ościeżnice drzwiowe  i
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi
wykonywania  robót  budowlano-  montażowych  w  okresie  obniżonych  temperatur”.  W  okresie  wysokich
temperatur  świeżo  wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą.

5.2 Przygotowanie tynków uszkodzonych do naprawy
Tynki  uszkodzone  na  powierzchni  większej  niż  100  cm2  powinny  być  naprawiane  masą  tynkarską  o
identycznym  składzie  i  uziarnieniu  jak  tynki  pierwotne.  Miejsca  uszkodzeń  należy  przygotować  przed
nałożeniem masy w uszkodzone miejsca, a w szczególności:
miejsca pęknięć na tynkach rozkuć ze skośną krawędzią aż do miejsc, gdzie tynk trzyma się muru i posiada
wymaganą jednorodność, nie kruszy się i nie pyli, lecz nie mniej niż 3 cm od rysy (pęknięcia),
miejsca niezespolone ze ścianą  lub miejsca ze zbyt małą grubością tynku usunąć aż do podłoża i rozkuć ze
skośną krawędzią aż do miejsc, gdzie tynk trzyma się muru i posiada wymaganą jednorodność, nie kruszy się i
nie pyli,
miejsca  ze  zbyt  dużą  grubością  tynku  lub  z  wyraźnymi  nierównościami  powinny  zostać  zeszlifowane  do
właściwej grubości,
Tynki uszkodzone na mniejszych powierzchniach oraz ślady po mocowaniach, kołkach, gwoździach, itp. należy
reperować lokalnie z użyciem mas szpachlowych.
Przed rozpoczęciem naprawy podłoże należy oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym na bazie
wody.  Ostatnią warstwę tynku naprawczego należy zatrzeć pacą z zapasem około 15cm poza naprawiany
obszar.

5.3 Przygotowanie podłoży
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .

5.3.1 Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć
wodą.

5.4 Wykonywania tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.5 Wykonanie gładzi gipsowych
5.5.1 Przygotowanie podłoża pod gładzie

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące czynności:
• oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i innych
słabo  związanych  fragmentów  tynku,  bądź  powłok  malarskich.  Dla  ułatwienia  zeskrobania  starej  farby  i
zmniejszenia  pylenia ścianę  należy przed skrobaniem zmoczyć  czystą  woda lub wodą zmieszaną  z mydłem
malarskim,
• naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego na wykonanie gładzi).



Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je
później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np.
krawędzią szpachelki,
• otwory,  w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty,  należy osłonić,
wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,
• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności
podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi gipsowej a ponadto wnika w strukturę podłoża i
wzmacnia je.

5.5.2 Wykonanie gładzi Kolejność czynności:
•wykonanie gładzi na suficie,
•wykonanie gładzi na ścianach,
• szlifowanie.

5.5.3 Wykonanie gładzi na suficie
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania
kolejnych  warstw gładzi.  Nanoszenie  zaczynamy np.  od ściany  z oknem i  posuwamy się  w stronę  wnętrza
pomieszczenia,  po  czym  zmieniamy  kierunek  na  przeciwny  lub  poprzeczny.  Takie  działanie  pozwoli  na
równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z
nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem
równości  podłoża.  Po  nałożeniu  warstwy  wyrównawczej  ma  być  ona  na  tyle  równe,  by  po  kolejnym
wygładzeniu można było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła.
Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności
podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku
do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.

5.5.4 Wykonanie gładzi na ścianach
Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest
naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej  pacy,  przesuwając ją w kierunku od dołu do
góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby
można było wykonywać kolejne operacje bez  przestojów.  Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie  ruchami
półkolistymi i jednocześnie ją  wyrównujemy.  Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę
należy silnie  dociskać  do podłoża,  co pozwoli  kontrolować  równomierne  rozłożenie masy  na powierzchni  i
dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni. Nakładanie pierwszej warstwy należy
rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny zakładanego lica  ściany,  np. powierzchni przy
montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie
równej  powierzchni.  Po  naniesieniu kolejnej  warstwy,  gdy gips jeszcze nie  jest całkowicie  związany,  można
zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnię do szlifowania. Do wykonywania
naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. Profilowania naroży należy
dokonywać po nałożeniu każdej warstwy masy szpachlowej.

5.5.5 Szlifowanie
Końcową  fazą  wykonania  gładzi  gipsowej  jest  jej  szlifowanie.  Przystępujemy  do  niego  po  całkowitym
wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym (60-80) lub pacą z
siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem
pyłu.  Po  zakończeniu szlifowania gładź należy dokładnie odpylić.  Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi
spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej nakładanej warstwie np. farby. Odpylanie można przeprowadzić za
pomocą szczotki z miękkim włosiem, bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu.

5.6 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych - glazura .
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego
i gładkiego podłoża. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu ,tłuszczów , resztek farby i emulsji szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną
powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  zaprawę  wyrównującą  .  Przygotowanie  zaprawy  .  Klej
przygotowuje  się  przez  wsypanie  do  wody  i  wymieszanie  ręczne  lub  mechaniczne.  Klej  Dopuszczalne
odchylenie  krawędzi  płytek od kierunku poziomego  lub pionowego nie powinno  być  większe  niż  2  mm/m,
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  Na
przygotowane zagruntowane podłoże nanosi się zaprawę klejową pacą zębatą w możliwie jednym kierunku. Nie
należy jednorazowo nakładać  zaprawy na zbyt  dużą powierzchnię  .  Po naniesieniu  zaprawy należy nanieść
płytkę i docisnąć do podłoża Fugowanie Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się
głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachetki gumowej. Następnie powierzchnie płytek oczyścić.
Aby  zachować  optymalne  warunki  wiązania  cementu  fugi  utrzymywać  przez  kilka  dni  wilgotne.  Spoiny
przeznaczone



do zamknięcia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być całkowicie wypełnione zaprawą
fugową.W celu zwiększenia odporności fugi ( po ok. 2 tygodniach ) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się
stosowanie środka ochronnego do płytek glazurowych.
 Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy
PN- 72/B-06190.
 Kontrola jakości
7.1 Materiały ceramiczne

Przy odbiorze  należy  przeprowadzić  na  budowie:  sprawdzenie  zgodności  klasy  materiałów ceramicznych  z
zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w
przypadku wykładziny zewnętrznej).

7.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.3 Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 7. Obmiar
robót Jednostką obmiarową  robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
 Odbiór robót
8.1 Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2 Odbiór tynków
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej
niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalne  są  następujące  wady:  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
 Podstawa  płatności
Tynki wewnętrzne
płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ściany  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  przygotowanie
zaprawy,  dostarczenie  materiałów i  sprzętu,  ustawienie  i  rozbiórkę  rusztowań,  umocowanie  i  zdjęcie  listew
tynkarskich,  osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych  drobnych elementów,  reperacje
tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu, 
przygotowanie podłoża, mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, uporządkowanie miejsca pracy. 
Okładziny ścian
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:
przygotowanie zaprawy, przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, moczenie płytek, docinanie
płytek,  ustawienie  i  rozbiórką  rusztowań,  wykonanie  okładziny  z  wypełnieniem  spoin  i  oczyszczeniem
powierzchni, zamurowanie przebić, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje
tynków i oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
 Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
Pobieranie próbek.



PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 
zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe



SST – 10
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MALOWANIE WEWNĘTRZNE

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych
w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują pomalowanie ścian i
sufitów w pomieszczeniach.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Środek do gruntowania – płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschnięciu 
zmniejsza ich zdolności absorpcyjne.
1.4.2 Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia.
1.4.3 Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
2 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  Projektem  Technicznym.  Wszystkie  zakupione  przez  wykonawcę
materiały  powinny  być  wyraźnie  i  trwale  oznakowane  oraz  zaopatrzone  przez  dostawcę  lub  producenta  w
aktualne  świadectwo  kontroli  lub  atest.  Użyte  farby,  rozpuszczalniki,  itp.,  muszą  odpowiadać  wymaganiom
aktualnych  norm państwowych  lub  świadectwom  dopuszczenia  ich  do  stosowania  w  budownictwie.  Woda
używana  do  rozcieńczania  farb  emulsyjnych  powinna  odpowiadać  normie  PN–75/C–  04630.  Inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom państwowym lub mieć
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,  sprzętu itp. Sprzęt używany przez
Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/
Kierownika projektu.
3.2 Narzędzia i sprzęt do robót malarskich
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich: − wiadro
malarskie, szpachla malarska − pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, − wałek, gąbka,
folia malarska − nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek
4 TRANSPORT
Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Rodzaj i liczba środków transportu, musi  gwarantować
ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek
należy  używać  samochodów  zamkniętych.  Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny
być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona
etykieta podająca, co najmniej następujące dane:
 nazwę i adres producenta,
 oznaczenie (nazwę handlową),
 pojemność, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, znak budowlany.



5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
−dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed: wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z 
tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych i osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania,
naprawić  uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie.  Następnie  należy  powierzchnię  zagruntować.
Wilgotność  powierzchni  tynkowych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna  być  nie
większa, niż 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
−powierzchnia tynków zależnie od rodzaju powinna odpowiadać wymaganiom ST B-O-01.24.00 lub ST B-O-
01.24.12,
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania
przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,
− tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,
− przygotowana  pod  malowanie  powierzchnia  tynku  powinna  być  oczyszczona  od  zanieczyszczeń
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio
malowanych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,
− po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).
5.2 Wykonywanie robót malarskich
5.2.1 Malowanie ścian farbami akrylowymi-lateksowymi
1) Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów,  plam i śladów
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych
łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża.  Powłoka  nie  powinna  ścierać  się  przy  pocieraniu  tkaniną  oraz  wykazywać  rozcierających  grudek
pigmentu i wypełniaczy.
2) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
3) Barwy  powłok  powinny  być  jednolite  i  równomierne,  bez  smug  i  plam  oraz  być  zgodne  z  wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.
4) W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu należy stosować powłoki o podwyższonej odporności na
ścieranie i przenikanie wilgoci.
5) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na
tarcie  na  sucho  i  ma  szorowanie,  a  także  emulgację.  Powinny  on  dawać  aksamitno–matowy  wygląd
pomalowanej powierzchni.
5.2.2 Opakowanie  zawierać  powinno  gotowy  do  użycia  produkt.  Farbę  nanosić  na  podłoże  w  dwóch
warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić dopiero po
wyschnięciu  pierwszej.  W  celu  uniknięcia  różnic  kolorystycznych  niezbędne  jest  wykonanie  powierzchni
stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby
powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 5C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy
wietrzyć. Nie rozcieńczać farby gotowej.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:
− sprawdzenia jakości materiałów malarskich,
− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
− sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,
− sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,
−sprawdzenia  temperatury w czasie  malowania i  schnięcia  powłok.  Zbadanie  jakości  materiałów i podłoży
powinno  być  dokonywane  w sposób  określony  normami  państwowymi  (PN lub  BN).  W razie  braku  norm
kontrola  może  być  dokonana  w  sposób  określony  świadectwami  dopuszczenia  do  stosowania  nowych
materiałów,  a  w  przypadku  ich  braku  w  instrukcjach  producentów  uzgodnionych  z  właściwą  jednostką
naukowo–badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem



do dziennika budowy.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Badania powłok
przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: − powłok
z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, − powłok z farb wapiennych,
cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5°C  i  wilgotności
względnej powietrza nie niższej niż 65%.
8.2 Odbiór końcowy robót malarskich
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:
1) Sprawdzenie  równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków powłoki,  widocznych  śladów pędzla,  itp.,  w  stopniu
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej jakości wykonania.
2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy
wyschniętej  powłoki  malarskiej  z  barwą  wzorca,  który  w  przypadku  nakładania  powłok  bez  podkładu
wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do
faktury podłoża.
3) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle  rozproszonym.  Rodzaj połysku
powinien być określany: − przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle
odbitym,
−przy powłokach półmatowych – połysk  półmatowy,  tj.  odpowiadający połyskowi  skorupki kurzego jaja. 4)
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mięką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest odporna na wycieranie jeśli na szmatce
nie występują ślady farby.
5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki
w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na
niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie państwowej.
7) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni badanej
powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda,
jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.
8) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez
próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
9) Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez wykonanie na
badanej  powłoce  kilku  równoległych  nacięć  w  odstępach  co  1  cm,  a  następnie  przez  zaklejanie  nacięć
prostopadle  do nich paskiem tkaniny  bawełnianej  za  pomocą gumy arabskiej;  po upływie  trzech dni  pasek
należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w spoinie klejowej lub w podkładzie,
10) Sprawdzenie odporności na zmywanie  wodą polega na zwilżeniu badanej  powierzchni  przez kilkakrotne
potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na
szczotce  lub  szmatce  nie  pozostaną  ślady  farby  oraz  gdy  po  wyschnięciu  zmytej  powierzchni  powłoki  nie
wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej
próbie.  Przy  powłokach  matowych  dopuszcza  się  nieznaczny  połysk  a  przy  półmatowych  dopuszcza  się
nieznaczne powiększenie połysku.
11) Sprawdzenie  nasiąkliwości  powłoki  malarskiej  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  należy
przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami
8.3 Ocena jakości malowania
Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać za prawidłowo
wykonane. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich albo
tylko  zakwestionowaną  ich  część  uznać  za  nie  odpowiadające  wymaganiom.  W  tym  przypadku  komisja
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: − całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane
roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie, − poprawić wykonanie
niewłaściwej  roboty dla doprowadzenia ich zgodności  z wymaganiami  i po poprawieniu  ich przedstawić  do
ponownych badań W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób



następujący: − prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, − ślady
pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię  drobnym materiałem ściernym i
powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską, − matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować
przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej, − odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki,
sfałdowanie  powłoki  –  należy  oczyścić  powierzchnię  z  nałożonej  farby,  ponownie  starannie  przygotować
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót
będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  obejmuje  wszystkie  warunki
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Zamawiający może uznać za właściwa,
dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
6. BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy metodą 
przyśpieszoną.



SST -11
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI GRESOWE

1 Wstęp
1.1 Przedmiot  ST.  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument  inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie podłóg z posadzką z płytek ceramicznych w budynku.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  rysunkami,  ST  i
poleceniami Inżyniera.
1.5.1 Wymogi formalne.
Wykonanie  podłóg  z  posadzkami  z  płytek  ceramicznych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu
właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).
1.5.2 Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością
dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inżyniera  robót.  Wszelkie
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.  Jakiekolwiek  zmiany w dokumentacji  technicznej  mogą  być dokonywane  w takcie
wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów.

2 Materiały
2.1 Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe
Podłoże dla  warstwy  posadzkowej  stanowi  warstwa  wylewki  cementowej  na  warstwie  izolacji  cieplnej  lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. Płytki
przeznaczone  na  posadzki  powinny charakteryzować  się  niską  nasiąkliwością  i  ścieralnością  (kl.  min.  IV),
antypoślizgowością,  odpornością  na  uderzenia,  płytki  stosowane  na  zewnątrz  budynków mrozoodpornością.
Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia
spoin zostaną użyte  gotowe masy do fugowania.  Zaprawy klejowe i masy  do fugowania  charakteryzują się
wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadać odpowiednia atesty.

3 Sprzęt
3.1 Sprzęt do wykonania robót
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez kierownika
budowy.

4 Transport
4.1 Transport i składowanie
Płytki  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  dostarczane  na  paletach.  Należy  składować  je  w
pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  na  równej  i  mocnej,  poziomej  posadzce.  Do  przewozu  zaleca  się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. Klejów przeznaczonych do wykonywania
posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.

5 Wykonywanie robót
5.1 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2 Opis ogólny.



5.2.1 Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej
5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę
chemoodporną  min.  20  MPa  (beton kl.  B-15).  Podkład  posadzkę  powinien  być  oddzielony  od  pionowych,
stałych  elementów  budynku  paskiem  papy  lub  paskiem  izolacyjnym,  mocowanym  punktowo  do  ścian.  W
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: – w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, –
oddzielające  fragmenty  podłogi  o  różnych  wymiarach,  –  w miejscach  styku  podłóg  o  różnej  konstrukcji,  –
przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3- 1/2 grubości podkładu.
Jeżeli  przewiduje  się  spadek  posadzki,  podkład  powinien  być  wykonany  z  założonym  spadkiem.  Zaprawę
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między
listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i  wyrównaniem powierzchni.  Odchylenie  powierzchni  podkładu od
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w
stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą
połowie  grubości  podkładu,  a  po  ułożeniu  zbrojenia  uzupełnić  mieszanką  betonową  do  przewidywanej
całkowitej grubości podkładu.
5.3 Układanie posadzek.
Do  układania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót
tynkarskich,  oraz robót instalacyjnych  wraz  z  próbami  ciśnieniowymi  instalacji.  Temperatura  przy układaniu
posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez
grudek.  Zaprawę  klejową  nanosi  się  na  podłoże  za  pomocą  pacy,  przy  układaniu  posadzek  na  zewnątrz
budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia
pojedynczych  płytek  wyznaczających  poziom posadzki  i  pasów  prostopadłych  ustalających  kierunki  spoin.
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa  się  nadmiar  masy,  a  po wyschnięciu  oczyszcza  całą  posadzkę.  Posadzkę  z  płytek należy wykończyć
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. 
"Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2 Kontrola robót
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i
Inżyniera.  Kontrola jakości  powinna  obejmować:  – sprawdzenie  materiałów pod względem ich zgodności  z
aktualnymi  normami,  dokumentacją  techniczną  i  niniejszą  ST,  –  sprawdzenie  wykonania  podkładu,  –
sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. Podczas odbioru jakościowego
płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: – zaświadczenie o jakości wystawione
przez producenta, – gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), – jednolitość barwy, – stan powierzchni
(brak  pęknięć  i  odprysków),  –  prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,
łukowatość, rombowatość płytek), – prawidłowość zachowania wymiarów. Płytki gres powinny odznaczać się
następującymi cechami:  – nasiąkliwością nie większą niż 3%, – wytrzymałością na zginanie co najmniej 27
N/mm2 , – twardością co najmniej 6 w skali  Mohsa,  – ścieralnością mniejszą niż 150 mm3 , – odpornością
termiczną, – mrozoodpornością. Odchyłki wymiarów mogą wynosić: – długość i szerokość krawędzi ±0,6%, –
grubość płytek ±5%, – prostoliniowość krawędzi ±0,5%, – prostopadłość ±0,6%, – wypaczenia krawędzi ±0,5%.
Płytki  powinny  posiadać  oznaczenia  na  powierzchni  montażowej:  symbol  producenta  i  numer  normy.  Na
opakowaniu  powinny  być  umieszczone  dane  producenta,  oznaczenie  rodzaju  płytek,  wymiarów,  barwy  i
gatunku.  Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: – mrozoodpornością, – elastycznością, –
odpornością na  wilgoć,  – przyczepnością ok.  1,1 MPa, – czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,  – czasem
stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: – mrozoodpornością,
– elastycznością, – odpornością na wilgoć, – czasem utwardzania do ok. 24 h. Zaprawy klejowe i zaprawy do



spoinowania  powinny posiadać świadectwa  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie  i  zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Podłoża betonowe oblicza się w m3 . Posadzki oblicza się w m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą
żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi
być na piśmie.

8 Odbiór robót
8.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2 Odbiór robót
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  fazach  odpowiadających  kolejności  wykonywanych  robót
zanikających. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: – po ułożeniu warstwy
materiału  izolacyjnego,  –  podczas  układania  podkładu,  –  po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu.  Odbiór
podkładu  powinien  obejmować  sprawdzenie:  –  jakości  zastosowanych  materiałów,  –  grubości  podkładu  w
dowolnych 3 miejscach, – równości, zgodności z  założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek
płaszczyzny  podkładu:  ±2  mm/m  i  ±5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości,  –  prawidłowości  osadzenia
elementów dodatkowych  w podkładzie,  –  poprawności  wykonania  i  rozmieszczenia  szczelin  dylatacyjnych.
Odbiór  posadzki  powinien  obejmować:  –  ocenę  wyglądu  zewnętrznego,  –  sprawdzenie  prawidłowości
ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z
projektem,  –  dopuszczalne  nierówności  mogą  wynosić  max.  3  mm  na  długości  2  m  łaty,  –  dopuszczalne
odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie  może  być większe niż ±5 mm na całej długości
pomieszczenia, – spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max.
3 mm na całej długości pomieszczenia, – sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, – ocenę prawidłowości
osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: –
ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, – jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9 Podstawa płatności
Ogólne  ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST  „Wymagania  ogólne”.  Cena jednostkowa
wykonania  1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki  z płyt  gresowych obejmuje: − przygotowanie  stanowiska
roboczego − dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłogą, − wykonanie
posadzki z płyt gresowych, − uporządkowanie miejsca wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i
odpadów materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, − utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze
wskazaniami ich producentów.

10 Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.
•PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy odbiorze.
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
•PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.
•PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
•PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.
•PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie. Płytki nieszkliwione.
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. • PN-EN 106: 1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
•PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
•PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.
•PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
•PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
•PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
•PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.



•PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
•PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.



SST – 12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TYNK MOZAIKOWY
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich zewnętrznych
Tynk mozaikowy, żywiczny
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupy Klasy Kategorie Opis
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
-mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5- 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm
nie powinna być większa niż 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
Gips szpachlowy i budowlany
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych Tkanina z włókna szklanego; powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
Gotowy tynk mozaikowy
Podkład pod tynki cienkowarstwowe 
Siatka zbrojąca do dociepleń
Narożniki i listwy dylatacyjne systemowe do dociepleń

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie
sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) narzędzia ręczne  Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania  zgodnie z
jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu  materiałów,  sprzętu budowlanego  i  urządzeń stosować sprawne  technicznie  środki  transportu.
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 3  Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia  ogólne  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone



ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki
powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.2 Zakres robót przygotowawczych Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności
od rodzaju podłoża: W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych

Oczyszczone  podłoże bezpośrednio  przed tynkowaniem  obficie zmyć wodą Podłoże betonowe pod tynk 
powinno być równe, lecz szorstkie
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu

5.3 Zakres robót zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m
wzdłuż długości i wysokości  ściany.  Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je
równo  z  główką  gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je  równo  z
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast
pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. Wykonania obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia
stożka. Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim  stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać
9 cm zanurzenia  stożka.  Po  naniesieniu  narzutu następuje równanie  go  za  pomocą  łaty.  Narzut  w narożach
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy
z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta
niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi
zaciera  się  ją  packą  drewnianą,  stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie
zacierania  należy zwilżyć  tynk,  skrapiając go  wodą  za  pomocą pędzla. W przypadku tynków kat.  II  narzut
powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy
na narzut  powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania  i dojrzewania  ułożonego tynku należy
zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić
temperaturę  powyżej  5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w zależności  od  warunków
pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej  obróbce:  malować,  tapetować,  okładać  różnymi
okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna
być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem
do dalszej obróbki.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po 3 dniach od chwili
przyklejenia  styropianu,  przy  bezdeszczowej  pogodzie  i  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  5  ºC  i  nie
wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy
przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC Masę klejącą należy
nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry
ściany  pasami  pionowymi  o  szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast
wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie
wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją
na  styropian  nie  pokryty  masą  klejąca,  którą  następnie  nanosi  się  jednorazowo  na  tkaninę.  Sąsiednie  pasy
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Narożniki otworów
okiennych  i  drzwiowych  powinny być  wzmocnione  przez naklejenie  bezpośrednio na styropianie  kawałków
tkaniny  o  wymiarach  20x35  cm.  Tkanina  przyklejona  na  jednej  ścianie  nie  może  być  ucięta  na  krawędzi
narożnika,  lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o  szerokości  około 15 cm. W taki sam sposób
należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
należy



stosować perforowane kątowniki  aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku. Wyprawy tynkarskie
można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są
nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych,
silnego  wiatru  oraz  jeśli  jest  zapowiadany  spadek  temperatury  poniżej  0  ºC  w  ciągu  24  h.  W  miejscach
występowania  boni, należy je  wykonać  przez przesuwanie  w świeżym narzucie,  wzdłuż  zaznaczonych linii,
listew  drewnianych  lub  metalowych.  Tynki  cienkowarstwowe  Podłoże  zagruntować  emulsją  gruntującą.
Następnie  nałożyć  techniką  malarską  podkład  pod  tynki  cienkowarstwowe.  Tynk  mineralny  i  mozaikowy
nakładać stalową pacą i wygładzać w jednym kierunku. Materiał należy nakładać techniką mokre na mokre nie
dopuszczając do wyschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. Przerwy technologiczne należy z góry
zaplanować.  Tynkowana  powierzchnię  aż  do  wyschnięcia  należy  osłaniać  prze  wpływem  warunków
atmosferycznych (wiatr, słońce, deszcz). Podczas prac temperatura otoczenia powinna wachac się w przedziale
+5 do +25°C. Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować materiał o tej samej dacie produkcji.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST
0.0  „Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki  posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
jakości  robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacja  techniczną
Sprawdzenie  materiałów  Sprawdzenie  podłoży  Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  Sprawdzenie
mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  Sprawdzenie  grubości  tynku  Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni
otynkowanych  oraz  wad  i  uszkodzeń  powierzchni  tynków  Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  stykach,
narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  w
mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a
częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników dla
całości  wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie  i  w formie określonej w PZJ. 6.3 Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w
czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania  dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Obmiar robót
wylicza  się  w  oparciu  o  zasady  sporządzania  przedmiarów  określonych  w  „Założeniach  szczegółowych”
zawartych  w  każdym  z  rozdziałów  Katalogów  Norm  Rzeczowych  i  Kosztorysowych  Nakładów  Norm
Rzeczowych.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w
niniejszej  ST i ujmuje w księdze obmiaru.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru
robót  podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  muszą  posiadać  ważne  certyfikaty  legalizacji.  Jednostki
obmiarowe: W m2 mierzy się: powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku W m mierzy się długość listew
narożnikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  ST  0.0  „Wymagania  ogólne".  Celem  odbioru  jest
protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości i
wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami  Technicznymi  (PN, EN-
PN).  Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  projekt
techniczny  dla  oceny  zgodności  wykonania  tynków  z  dokumentacją  oraz  dodatkowo:  Protokoły  badań
kontrolnych  lub zaświadczenia  (atesty)  materiałów Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych)  i
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po
7 dniach od daty wykończenia. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część
należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do
stanu



odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
4. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim



SST – 13
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru
robót wymiany stolarki i montażu nowej
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i montażem drzwi.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
-montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
-montaż wewnętrznych ścian przeszklonych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych oraz wszystkie 
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Drzwi do sal warsztatowych, pom. socjalnego
Skrzydła drzwiowe

 bezklasowe,
 wewnętrz-lokalowe,
 pełne,
 jednoskrzydłowe,
 fabrycznie wykończone, białe, płytowe pokryte materiałem o podwyższonej odporności na uszkodzenia

mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
 wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się płytę wiórową dziurowaną,
 klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
 okucia 3-punktowe, zamek patentowy na klucz krótki, kolor jak klamka,
 - ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych
Skrzydła drzwiowe

• bezklasowe,
• wewnętrz-lokalowe,
• pełne,
• jednoskrzydłowe,
• fabrycznie wykończone, białe, płytowe pokryte materiałem o podwyższonej odporności na uszkodzenia

mechaniczne oraz wilgoć, np. CPL
• wypełnienie płyta wiórowa, dopuszcza się płytę wiórową dziurowaną,
• klamka prosta, z powierzchnią satynową w kolorze chromu,
• okucia 3-punktowe, zamek łazienkowy z motylkiem, kolor jak klamka,
• ościeżnice regulowane na pełną grubość muru, w kolorze drzwi.



Materiały pomocnicze: kotwy rozprężne nierdzewne, silikon uniwersalny biały, pianka rozprężna montażowa.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu drzwi.
4. TRANSPORT
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone),
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.
5.3. Przygotowanie ościeży
Przed montażem drzwi w miejsce istniejących należy zdemontować stare drzwi wraz z ościeżnicami i poszerzyć
otwory w murze do szerokości wymaganej przez wybrany system ościeżnic. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
nadproża nad drzwiami  istniejącymi  z  uwagi  na  poszerzenie  otworu w murze  należy wykonać  tę  czynność
zgodnie  z  zaleceniami  Kierownika  Budowy.  Czynność  wymiany  nadproża  powinna  zostać  doliczone  do
kosztorysu jako „roboty dodatkowe” nie dające się przewidzieć na etapie projektowania.
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi (również posadzka w miejsce progów) i nadproża w
poziomie.
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie
wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.4. Montaż stolarki
Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
Przygotowane  warsztatowo  i  zabezpieczone  przed  zabrudzeniem  ościeżnice  należy  umieścić  w  otworach,
ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.
Mocowane  ościeżnic regulowanych wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.  Do mocowana  użyć
piany rozprężnej montażowej i rozpórek montażowych.
Mocowane  ościeżnic  aluminiowych  należy  wykonać  za  pomocą  kołków  rozprężnych  mocowanych  do
wszystkich przegród co 90 cm oraz wypełnić pianą montażową.
Mocowanie ościeżnic metalowych dla drzwi z kontrolą dostępu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta
kołkami rozprężnymi, lecz nie rzadziej nić co 90 cm. Szczeliny wypełnić pianą i osłonić listwami o wyglądzie
zbliżonym do ościeżnic regulowanych.
Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu
należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.
Po osadzeniu  skrzydeł  należy  je  wyregulować  i  uzbroić  w  okucia.  Zabezpieczenia  elementów okiennych  i
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu zakończenia
prac budowlanych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3
mm.



Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
 Luzy między skrzydłami +2
 Między skrzydłami a ościeżnicą –1
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu
robót,  jakości  używanych przez Wykonawcę  materiałów i  zgodności  wykonywanych robót  z  kosztorysem i
wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw i jakości materiałów,
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest szt. montowanych drzwi lub ścianki przeszklonej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą
płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez  wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,
-montaż okuć,
- dopasowanie i wyregulowanie.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. 
Określenia. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i 
transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. 
Terminologia. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BUDOWLANYCH
PODJAZDY ZEWNĘTRZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CPV 45111200-0 – Roboty
ziemne CPV 45262300-4 –

Betonowanie
CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.2 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych.
2.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
2.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych.
-wykopy pod fundamenty
- podkłady z chudego betonu B10 pod stopy fundamentowe
- ławy fundamentowe z betonu B20 (C16/20),
-wykonanie i montaż konstrukcji z elementów stalowych: podjazdu, podestów, balustrad.
2.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w OST.
2.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
3. MATERIAŁY
3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST.
3.2. Beton
3.2.1. Składniki mieszanki 
betonowej Cement
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków  mineralnych  wg

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 marki „35” –
do betonu klasy wyższej niż B20

Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się,

aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu
(C3S) 50-60%

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) 
<7% Zawartość alkaliów do 0,6%
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane)<20%
Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
-masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być



przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. Świadectwo jakości cementu Każda partia wysyłanego 
cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-30000:1990.  Zakres  badań  cementu
pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań  cementowni  obejmuje  tylko  badania
podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli  obejmującej:  oznaczenie  czasu wiązania  wg PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997  oznaczenie  zmiany  objętości  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) dla cementu luzem: magazyny
specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i
wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu
znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche,
odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny okres przechowywania  cementu  zależny jest  od miejsca  przechowywania.
Cement nie może być użyty  do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania  go w zadaszonych
składach otwartych,  po upływie okresu trwałości  podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania  w
składach  zamkniętych.  Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z

tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być
większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, wiertarki 
mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych oraz szalowań pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Do  wykonania  robot  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  należy  stosować  następujący,  sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
- narzędzia drobne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór
sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robot jest częścią projektu technologii i organizacji robot,
który należy wykonać przed przystąpieniem do robot i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Wykonanie konstrukcji 
stalowych 5.2.1.Obróbka elementów
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów
ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów
pomocniczych  i  drugorzędnych  stosować  można  cięcie  gazowe  ręczne.  Brzegi  po  cięciu  powinny  być
oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać
na  odcinkach  wzajemnego  przylegania  z  powierzchnią  cięcia  elementów sąsiednich.  Arkusze  nie  obcięte  w
hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić
przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki
mechanicznej  te  brzegi,  które  będą  poddane  przetopieniu  w następnych  operacjach  spawania  oraz  te,  które
osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału.
Dokładność  cięcia:  Wymiar  liniowy  elementu
[m] Dopuszczalna odchyłka [mm] +/-1 +/-1.5 +/-
2
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca powinien
w  obecności  przedstawiciela  Inspektora  nadzoru  wykonać  próbne  użycie  sprzętu  przeznaczonego  do
prostowania  i  gięcia  elementów.  Wystąpienie  pęknięć  po  prostowaniu  lub  gięciu  powoduje  odrzucenie
wykonanych elementów.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub innych
normach, powinny być zawarte w granicach podanych, przy czym rozróżnia się: a). wymiary przyłączeniowe, tj
wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż
oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego
znaczenia.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru [mm]
przyłączeniowego swobodnego

500 - 1 000 0.5 1.5
1 000 - 2 000 1.0 2.5
2 000 - 4 000 1.5 4.0
4 000 - 8 000 2.5 6.0
8 000 - 16 000 4.0 10.0

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania w czasie robót
Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych warunków

technicznych  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  normach.  W  trakcie  wytwarzania  konstrukcji  stalowej
sprawdzeniu podlegają:

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału



3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementów montażowych
7) kształt wykonanych elementów montażowych
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości 

czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich.
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w 

szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robot  oblicza  się  według  pomiarów  sporządzonych  z  natury,  udokumentowanych  operatem
powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej  specyfikacji i ujmuje w
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów pod fundamenty
m2 (metr kwadratowy) wykonanego podjazdu.
8. ODBIORY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.
Odbiór  ostateczny  dokonany  jest  po zakończeniu  całości  robót  objętych  umową  oraz  skompletowaniu  całej

przewidzianej  w  umowie  dokumentacji.  O  gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Nadzór.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność realizuje się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  8  oraz  wg  zasad  przedstawionych  w
Specyfikacji Ogólnej.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla

danej pozycji kosztorysu.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów.
3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.



11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.
21) PN-90/H-01103 Stal. Połwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.
23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco 26) 

PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach
27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia spawane i 

powierzchnie napawane
28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami    otulonymi stali węglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania
29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do 

spawania
30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym
32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i 

badania
33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości
34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny
38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo
40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość powierzchni 

cięcia.
41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości oględzin 

zewnętrznych.
42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i 

wykonanie
43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe
46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.



ST – 15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z demontażem i montażem 
parapetów wewnętrznych.

1.2. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- demontaż parapetów istniejących
-montaż parapetów z konglomeratu

1.3. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01

„Wymagania ogólne”
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarami robót, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

Do realizacji zadania przewiduje się użycie:
- parapety wewnętrzne z konglomeratu
- zaprawa tynkarska i gruntująca,
- gips szpachlowy
- pianka poliuretanowa,
- silikon, w kolorach dostosowanym do projektowanych kolorów ścian
2.2. Parapet
- materiał: konglomerat marmurowy
- kolorystyka: jasna
- grubość: 2 – 3 cm
- długość: wystające 5 cm z każdej strony okna
- głębokość: wystające 5 - 10 cm poza lico ściany

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego.
5.2. Demontaż

Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć wbudowane elementy wyposażenia wnętrza (grzejniki, okna itp.,)
5.2.1. Usunięcie parapetu zamontowanego na     kątownikach

- sprawdzić czy parapet nie jest przykręcony do ściany lub dodatkowo przyklejony
- odkręcić śruby montażowe
- zdjąć parapet

5.2.2. Usunięcie parapetu osadzonego w     murze
- wykuć w ścianie szczelinę o szer. ok 5 cm.
- obluzować parapet uderzając od spodu gumowym młotkiem
- wysunąć parapet z wnęki okiennej
5.3. Przygotowanie do montażu
- oczyścić wnękę z gruzu i pyłu



- przygotować szalunek i przy użyciu zaprawy wyrównawczej podwyższyć i wyrównać ścianę, na której
mocowany  będzie nowy  parapet.  Zaprawę  rozprowadzać  wzdłuż  szalunku.  Jeżeli  okno nie  posiada
uskoku na wsunięcie parapetu, pozostawić miejsce na jego montaż pomiędzy ościeżnicą, a murem

- uszczelnić styk ściany z ościeżnicą pianką montażową
5.4. Montaż
- Zabezpieczyć parapet przed zabrudzeniem folią ochronną i taśmą malarską
- Wsunąć parapet pod ościeżnicę okna lub wyprofilowany w niej uskok
- Nadać parapetowi spadek w kierunku wnętrza
- Wbić drewniane kliny montażowe, wprowadzić piankę montażową i docisnąć parapet do góry.
- Aby uniknąć pęknięć na parapecie należy ułożyć deskę i rozeprzeć co najmniej dwoma stemplami o 

nadproże.
- Po zastygnięciu pianki, odciąć jej nadmiar i usunąć kliny
- Ubytki tynku po bokach parapetu i pod nim należy uzupełnić masą tynkarską.
- Po pomalowaniu ścian, szczelinę między ościeżnicą a parapetem uszczelnić silikonem w odpowiednim 

kolorze.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: szt.,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP
Przedmiot 
SST

SST – 16
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNE ŚCIAN I

POSADZEK
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z izolacjami przeciwwodnymi ścian 
oraz posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3Zakres robót:
-czyszczenie szczotkami murów piwnic,
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic – gruntowanie muru bez hydroizolacji,
-uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic
-wykonanie hydroizolacji emulsją polimerowo-bitumiczną,
1.4Określenia podstawowe:
Izolacja  -  warstwa,  która  utrudnia  określone  wzajemne  oddziaływanie  dwóch
środowisk (układów).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje
stykające  się  z  gruntem  przed  wilgocią  izolacja  pionowa  ścian  -  chroni
ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.
izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych,
smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca
budowle,  pomieszczenia  lub  urządzenia  przed  przenikaniem  wody  i
wilgocią.
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być:
-przeciwwilgociowe,
-parochronne,
-wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio 
na gruncie w celu zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.
Izolacje  parochronne  wykonuje  się  w przypadku,  gdy w sąsiadujących  ze
sobą pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i
prężności  pary  wodnej.  Izolacje  wodoszczelne  wykonuje  się  w
pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona
na zalewanie wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  atest  higieniczny,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań
w budynkach użyteczności publicznej.
2.1 Preparat gruntujący:
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania i
renowacji  budowli.  Stosowny  do  prac  renowacyjnych  w  starym
budownictwie,  do  iniekcji  przeciw wilgoci  podciąganej  kapilarnie.  Mocno
chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie z dokumentacją techniczną.
DANE TECHNICZNE:
-gęstość: ok. 1,15 g/cm3
-odczyn pH: ok. 11.
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:
-przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych 
właściwości),
-nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,
-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),
-czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,
-preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem.
2.2 Szlam uszczelniający (warstwa sczepna):
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej 
odporności na siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania 
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do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odporność mechaniczna. 
Dane techniczne:
Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku 
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 
Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
2.3 Elastyczny szlam uszczelniający:
Preparat  przeznaczony  do  wykonywania  warstwy  sczepnej  na  starych  nie  do  końca  usuniętych  powłokach
bitumicznych.  Nakładany metodą  szpachlowania,  cienką  warstwę  na całej  powierzchni.  Celem warstwy  jest
uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.
2.4 Zaprawa uszczelniająca:
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.
Dane techniczne:
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3 
Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa) 
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa 
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
2.5 Hydroizolacja ściany zewnętrznej:
Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywająca
rysy,  bezszwowa.  Łatwa  w  nakładaniu  ,odporny  na  deszcz  na  wszystkich  podłożach.  Powłoka  wiążąca  w
niekorzystnych warunkach pogodowych w ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu
odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.
Uszczelnienie dwuskładnikowe:
Składnik A — Emulsja bitumiczno–polimerowa 
Składnik B — Proszek reakcyjny
Właściwości produktu:
Składnik A — gęstość ok. 0,7 g/cm3
Składnik A — zawartość ciał stałych ok. 64% wag, gęstopłynny 
Składnik B — gęstość po ubiciu ok. 1,9 g/cm3
Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2 -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa wyschnięta
2.6 Woda
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

myjka wysokociśnieniowa.
-do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym 
mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na 
zaprawę,



- do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,
-do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): szczotka do 
nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych
4. TRANSPORT
Typowe  opakowania  mogą  być  przenoszone  przez  jedną  osobę.  Można  je  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.  Materiały  proszkowe  zawierające  cement  należy  chronić  przed  zawilgoceniem,  hydroizolacyjne
masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed mrozem.
Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące
zmienić skład chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcjach
technicznych  oraz  normach i  normatywach  obowiązujących  dla  systemu  zabezpieczeń  elementów budynku
opartego na krzemianowaniu.
5.1 Przygotowanie podłoża
Zastosowany system hydro-izolacji może być wykonywany na wszystkich mineralnych materiałach ściennych
dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach
betonowych,  cegle  ceramicznej,  bloczkach  z  ceramiki  ryzowanej,  bloczkach  wapienno-piaskowych,  betonie
komórkowym.  Podłoże  musi  być  czyste  i  mocne  jak  również  wolne  od  olejów,  smarów  i  środków
antyadhezyjnych do szalunków.  Podłoże powinno być po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie  na
matowo  wilgotnych  powierzchniach.  Wymaga  się  aby  podłoże  było  spoinowane  na  pełną  spoinę  i  równe.
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej
naprawić  materiałem dopasowanym  do materiału  ściennego.  W przypadku  bardzo  nierównych  powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw.
„rapówki".  Narożniki  zewnętrzne  i  ostre  krawędzie,  szczególnie  na  płytach  lub  ławach  fundamentowych
powinny być fazowane.
5.2 Wykonanie robót
Roboty wykonywać w porze suchej, odsłonięte ściany przesuszyć i wyczyścić ręcznie szczotkami drucianymi z 
gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypełnić zaprawą cementową, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia 
cegły fundamentowej przemurować cegłą klinkierową na zaprawie cementowej. Ścianę odkazić środkiem 
grzybobójczym. Uszczelnienie muru należy wykonać kompleksowym systemem do uszczelniania i 
zabezpieczania piwnic. Na uzupełniony i wyczyszczony mur fundamentowy należy nanieść grunt do 
krzemionkowania i ochrony wgłębnej muru. Na tak wykonane podłoże nanieść mineralny szlam uszczelniający 
przeciw wilgoci i wodzie przesiąkającej i napierającej. Kolejno wykonać pokrycie mineralnym szlamem 
uszczelniającym oraz podwójnie bitumiczną, dwuskładnikową powłokę hydroizolacyjną modyfikowaną 
tworzywami sztucznymi, tworzącą po wyschnięciu grubopowłokową hydro-izolację gr. ok. 3,2mm.
5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat  gruntujący  jest  wodnym,  alkalicznym  roztworem  opartym  na  związkach  kwasu  krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i
skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza
- nosić okulary lub ochronę twarzy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  obowiązujących  norm  polskich   i   unijnych,
normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i renowacji w przyjętej
projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczególnych



materiałów ale  równieżodpowiednich  odstępów  czasowych  pomiędzy  nakładaniem poszczególnych  warstw.
Czas  ten  uzależniony  jest  od  panującej  temperatury,  wilgotności  i  sposobu  wentylacji  itp.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  ciągłej  kontroli  jakości  wykonywanych  prac.  W tym celu  koniecznym jest  spełnienie
następujących warunków:
-posiadać odpowiednio przeszkolony personel,
-posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw przewidzianych
systemem,
-posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw układanych na ścianie
(również tynków),
-dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,
-Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom i być wpisane w
dziennik budowy,
- należy  prowadzić  bieżący  zapis  wykonywanych  prac  i  ich  jakości,  również  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.
6.2 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na 
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 
usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Dla  prac  związanych  z  przygotowaniem  podłoża,  gruntowaniem,  wyrównaniem,  wykonaniem  powłoki
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo należy wyliczyć
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.
8. ODBIÓR ROBÓT
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badanie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
9. PŁATNOŚĆ
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2
- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska
-Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008
-Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009
-Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
-Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
ZAMUROWANIA OTWORÓW W ŚCIANACH

CPV 45000000-7– Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zamurowaniem otworów w ścianach.
3.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1 
3.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem zamurowania otworów w ścianach.
3.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ogólną specyfikacją
techniczną.
3.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
4. MATERIAŁY
2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.4. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.4.1. Cegła ceramiczne kratówka klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999. 
Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016
Cegła kratówka powinna mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w 
kształcie rombu.
Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy. Powierzchnia 
jednego nie może przekraczać 3 cm².
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów.
Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki
Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni.
2.4.2. Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.
Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa
Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 
W/m2K Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 
16%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się.
2.4.3. Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 
Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.



2.4.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe
Pustak  ceramiczny  szczelinowy  z  otworami  rozmieszczonymi  szeregowo  i  skierowanymi  prostopadle  do
powierzchni układania pustaków w murze.
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny
krótsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, liczba
rzędów – 11.
Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do
zaprawy. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:

długość  6mm 
szerokość  5mm 
wysokość  5mm

2.5. Zaprawy budowlane
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego  z wapna  niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne

hydratyzowane:
piasek:

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą 
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem 
zgodności z dokumentacją projektową.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny



być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna  grubość  spoin poziomych  i  pionowych w konstrukcjach murowych  wykonywanych  przy użyciu
zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustaków ceramicznych
Grubość  spoin  poziomych  w murach  z  pustaków  ceramicznych  powinna  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin
pionowych – 10mm.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny wynosić:  dla spoin poziomych +5mm i –

2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:
- na długości 1m  3mm,

- na całej powierzchni  10mm,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

- na wysokości 1m  3mm,
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm,
- na wysokości całej ściany  20mm,

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m 
3mm.

5.2.3. Roboty murowe z cegły
Grubość  spoin poziomych  w murach  z  cegły powinny  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin  pionowych  10mm.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny  wynosić:  dla  spoin  poziomych  +5mm  i  –2mm,  a  dla  spoin

pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka
pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:
- na długości 1m  3mm,
- na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu,

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1m  3mm,
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm,
- na wysokości całej ściany  20mm,

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m 
3mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
projektowej
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć.
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm
6.2.3. Wymagania dla robót
Sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru
wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi



- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości 6
- na całej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na całej wysokości 30
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości 2
- na całej długości 30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości 2
- na całej długości 20
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm szerokość +6, -3

wysokość +15, -10
- ponad 100 cm szerokość +10, -5

wysokość +15, -10

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w ścianie.
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbiorów 
robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  robót  wykończeniowych.  Odbiór  robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
towarzyszące:
Roboty przygotowawcze
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych
Prace porządkowe

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i 
projektowanie PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe.

Bloczki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki



PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 
lp.4. P-ISO 3443-
6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :
1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :
1989

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

Tolerancje  w budownictwie.  Ogólne  zasady ustalania  kryteriów odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 1
Tolerancje  w budownictwie.  Ogólne  zasady ustalania  kryteriów odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 2
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji
zgodności wymiarowej.

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE

CPV 45220000 – 5 – Roboty inżynieryjne i
budowlane CPV 45262500-6 – Roboty murarskie i

murowe
CPV 44112310-4 – Ścianki działowe

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru
ścianek działowych murowanych.
4.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
4.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem ścianek działowych murowanych.
Elementy robót:

 ściany murowane z bloczków betonowych (zamiennie zamiast ścian wylewanych)
 ściany z bloczków gazobetonowych
 ściany z bloczków ceramicznych
 ściany murowane z cegły zwykłej i klinkierowej
 ścianki działowe z cegły dziurawki

4.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ogólną specyfikacją 
techniczną.
4.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.
5. MATERIAŁY
2.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

 bloczki betonowe 25x12x14 cm
 bloczki betonowe o wymiarach 25x25x14 cm
 cegła klinkierowa pełna 25x12x6,5cm-kl.35
 cegła budowlana pełna
 cegła dziurawka (drążona) 25x12x6,5cm,kl.5
 pustaki ceramiczne o wymiarach 188x500x238 mm
 pustaki ceramiczne o wymiarach 250x375x238 mm

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
 dla cegieł budowlanych – PN-B-12050
 zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503
 zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.7. Wyroby ceramiczne i betonowe
2.7.1. Cegła ceramiczne kratówka klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN–B–12069:1999. 
Kształt i wymiary wg PN-70/B-12016
Cegła kratówka powinna mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250x120x65 z otworami przelotowymi w



kształcie rombu.
Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy. Powierzchnia 
jednego nie może przekraczać 3 cm².
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów.
Kratówka połówkowa – kratówka której objętość wynosi nie mniej niż 50% całej kratówki
Cechowanie – kratówka powinna być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni.
2.7.2. Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.
Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa
Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 
W/m2K Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 
16%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się.
2.7.3. Bloczki betonowe klasy 15
Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999. 
Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa
Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.
2.7.4. Pustaki ceramiczne szczelinowe
Pustak  ceramiczny  szczelinowy  z  otworami  rozmieszczonymi  szeregowo  i  skierowanymi  prostopadle  do
powierzchni układania pustaków w murze.
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny
krótsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, liczba
rzędów – 11.
Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do
zaprawy. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą:

długość  6mm 
szerokość  5mm 
wysokość  5mm

2.8. Zaprawy budowlane
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego  z wapna  niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:

hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4



1 : 0,5 : 4,5
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma zagwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  i
gotowości do pracy.
Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  tam gdzie
jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed utyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym  w ogólnym
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono
w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów i sprzętu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą 
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem 
zgodności z dokumentacją projektową.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Nominalna  grubość  spoin poziomych  i  pionowych w konstrukcjach murowych  wykonywanych  przy użyciu
zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
5.2.2. Roboty murowe z pustaków ceramicznych
Grubość  spoin  poziomych  w murach  z  pustaków  ceramicznych  powinna  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin
pionowych – 10mm.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny wynosić:  dla spoin poziomych +5mm i –

2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:
- na długości 1m  3mm,

- na całej powierzchni  10mm,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

- na wysokości 1m  3mm,
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm,
- na wysokości całej ściany  20mm,

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m 



3mm.
5.2.3. Roboty murowe z cegły
Grubość  spoin poziomych  w murach  z  cegły powinny  wynosić  12mm,  a  grubość  spoin  pionowych  10mm.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny  wynosić:  dla  spoin  poziomych  +5mm  i  –2mm,  a  dla  spoin

pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka
pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:
- na długości 1m  3mm,
- na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu,

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1m  3mm,
- na wysokości 1 kondygnacji  6mm,
- na wysokości całej ściany  20mm,

 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m 
3mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
projektowej
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów
liczby szczerb i pęknięć.
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm
6.2.3. Wymagania dla robót
Sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru
wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości 2
- na całej długości 20
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm szerokość +6, -3

wysokość +15, -10
- ponad 100 cm szerokość +10, -5

wysokość +15, -10



Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamurowanej powierzchni otworu w ścianie.
8. ODBIORY ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbiorów 
robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  robót  wykończeniowych.  Odbiór  robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i 
towarzyszące:
Roboty przygotowawcze
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych
Prace porządkowe

13. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i 
projektowanie PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe.

Bloczki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań



PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 
lp.4. P-ISO 3443-
6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989
PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980
PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :
1989
PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :
1989

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

Tolerancje  w budownictwie.  Ogólne  zasady ustalania  kryteriów odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 1
Tolerancje  w budownictwie.  Ogólne  zasady ustalania  kryteriów odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 2
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji
zgodności wymiarowej.

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r.



SST – 19
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

POSADZKI NA GRUNCIE
45432100-5 Wykonanie podłóg i posadzek

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem posadzek na gruncie.

1.2. Zakres robót objętych ST
Projektuje się wykonanie posadzki w następującym układzie warstw:

- Płytka gresowa 1 cm
- Klej do płytek 0,7cm
- posadzka betonowa zbrojona siatką stalową 8mm i oczkach 20x20 cm
- Izolacja przeciwwodna 0,3cm
- izolacja termiczna - styropian gr.10 cm
- izolacja przeciwwodna 0,3 cm
- chudy beton gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
1.3. Określenia podstawowe

Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z przedmiarami  robót,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST – 01 „Wymagania 
ogólne”

2.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały izolacyjne i uszczelniające:

- Izolacje przeciwwodne
- Termozgrzewalna, techniczna membrana izolacyjna na bazie PVC-P gr. 1.5 

mm Izolacje termiczne:
- Styropian – płyty grubości 10 cm zgodnie z PN-EN 13163:2004
- Materiały do wykonania podkładów pod posadzki

Kruszywo stosowane do wykonania warstw podsypki 
Beton:

- Mieszanka betonowa zgodnie z PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność”

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt:
- Samochód dostawczy ład. do 0.9t
- Równiarki
- walce statyczne
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne
- pompy do betonu
- listwy wibracyjne
- zacieraczki mechaniczne ręczne i samojezdne
- mieszadła mechaniczne
- betonowozy do 9m3

- pompy do betonu o wysięgu do 32 m



- Inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport i dostawa mieszanki betonowej
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”

4.2. Transport kruszywa naturalnego
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.

5.2. Prace przygotowawcze 
Podkład z piasku stabilizowanego     
mechanicznie Przygotowanie     podłoża
Przed wykonaniem warstw podsypki wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych
spoiwami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe
od założonych rzędnych  powinny być  naprawione  przez spulchnienie,  dodanie  wody lub osuszenie  poprzez
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie.
Rozkładanie materiału
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  takiej aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Warstwa  podsypki  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  rzędnych
wysokościowych.
Każda układana  warstwa  kruszywa  powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione
materiałem o odpowiednich właściwościach.
Zagęszczanie
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania
zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,  zaakceptowanymi  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej
powierzchni.
Wykonanie podkładu z chudego betonu 
Przygotowanie podłoża
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Warstwa chudego betonu ma być układana za pomocą układarek lub ręcznie. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie po zagęszczeniu o grubości określonej w 
dokumentacji.
Natychmiast  po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Pojawiające się w
czasie  wałowania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne wady,  powinny być  natychmiast  naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki
albo przez ścięcie nadmiaru,  wyrównanie  i zagęszczenie. Powierzchnia  zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa  z  chudego  betonu  powinna  być  natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana  pielęgnacji.  Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie
wodą, co najmniej przez 7 dni.
Inne  sposoby  pielęgnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały  mogą  być  zastosowane  po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

5.3. Wykonanie posadzki
Wykonanie izolacji  



  Izolacja pozioma z termozgrzewalnej membrany PVC 
Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od pyłu, zaolejeń i luźnych cząstek. 
Układanie membrany
Prace prowadzić można w temperaturze od 0 do 35 st. C Membranę
należy układać swobodnie na podłożu i balastować Łączenie 
arkuszy
Połączenia membran należy wykonywać za pomocą elektrycznych dmuchaw na gorące powietrze, ręcznych lub 
automatycznych z możliwością indywidualnego doboru i elektronicznej kontroli temperatury.
Parametry zgrzewania takie jak: prędkość i temperatura należy ustalić w warunkach budowy przed 
przystąpieniem do prac.

  Podkłady podłogowe z płyt styropianowych
Płyty styropianowe należy układać w jednej warstwie na wpust bezpośrednio na warstwie izolacji 
przeciwwodnej z membrany termozgrzewalnej.
Warstwy posadzkowe

  Ułożenie folii PE – jako przekładki technologicznej
  Wykonanie warstwy wyrównawczej/spadkowej z chudego betonu 

Przygotowanie podłoża
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
Warstwa chudego betonu ma być układana ręcznie. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Warstwę spadkową/wyrównawczą chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie po zagęszczeniu o grubości 
określonej w dokumentacji .
Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa  z  chudego  betonu  powinna  być  natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana  pielęgnacji.  Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona przez utrzymanie podbudowy w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie
wodą, co najmniej przez 7 dni.
Inne  sposoby  pielęgnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały  mogą  być  zastosowane  po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

  Wykonanie izolacji
Wykonanie izolacji poziomej z termozgrzewalnej membrany PVC

  Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od pyłu, zaolejeń i luźnych cząstek.

  Układanie membrany
Prace prowadzić można w temperaturze od 0 do 35 st. C Membranę
należy układać swobodnie na podłożu i balastować

  Wykonanie posadzki
Na podłoże nakładać warstwę kleju za pomocą pacy i układać wcześniej przygotowane, docięte płytki. W celu
utrzymania równych linii  ułożenia płytek stosować przekładki krzyżykowe. Po ułożeniu płytek i wyschnięciu
kleju wykonać fugi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.

6.1. Warstwy podkładowe z piasku
Kontrola równości warstwy
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Rzędne wysokościowe
Równice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
-1 cm i +1 cm.
Wymiary w planie
Wymiary w planie nie mogą się różnić od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +2 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  i  ponowne
zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena



grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Zagęszczenie warstwy podsypki
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki, określony wg BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu” nie powinien być mniejszy od 1.0.
Wykonanie izolacji 
Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonania oraz zgodności ze sztuką 
budowlaną.
Wykonanie posadzki
Kontrola wykonania prac polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonania oraz zgodności ze sztuką 
budowlaną.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: m2,
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Cena ryczałtowa za komplet wykonanych robót zawierać będzie koszty:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze
- Oznakowanie Robót
- Dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstw materiałów o grubości i 

jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST
- Wykonania poprawek i uzupełnień,
- Uporządkowania terenu robót,
- Wszelkich innych prac, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robót w sposób 

kompletny ,
- Wszelkich innych prac, jakie muszą być wykonane w celu przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja”
PN-B-11113 „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek” PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność”
BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne”
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.” PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.”
PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

ELEMENTY ŻELBETOWE
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

11. WSTĘP
1.5. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem elementów żelbetowych.

1.6. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wykonanie ław fundamentowych, wieńców i nadproży
w budynku objętym opracowaniem

1.7. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z przedmiarami  robót,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”
12. MATERIAŁY

12.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST – 01 „Wymagania 
ogólne”
Beton
Do wykonania elementów żelbetowych i betonowych konstrukcyjnych należy stosować beton o wytrzymałości
C16/20  Mpa  C20/25  Mpa  zgodnie  z  projektem.  Beton  jako  produkt  winien  być  wykonany  w  warunkach
wytwórni  mas  betonowych,  posiadać  atest  jakościowy  i  winien  być  dostarczony  na  plac  budowy
specjalistycznym transportem wyposażonym w pompę służącą do pneumatycznego tłoczenia betonu do miejsca
betonowania.
Zbrojenie
Do wykonania zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć do prętów ze stali o gatunku zgodnym z częścią
konstrukcyjną projektu wykonawczego. Pręty zbrojeniowe skręcone do strzemion oprzeć w szalunku na klocki
dystansowe  o  wymaganej  wielkości.  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  prętów  zbrojeniowych
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
13. SPRZĘT

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  winien  być  zgodny  z  jego
przeznaczeniem i  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP winny być niedopuszczone do wykonywania robót.

13.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót wykorzystany zostanie następujący sprzęt:

- Samochód dostawczy ład. do 0.9t
- Równiarki
- walce statyczne
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne
- pompy do betonu
- listwy wibracyjne
- zacieraczki mechaniczne ręczne i samojezdne
- mieszadła mechaniczne
- betonowozy do 9m3

- pompy do betonu o wysięgu do 32 m
- Inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego

14. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót wchodzących w skład robót



betonowych przewozić specjalistycznymi środkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,
b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz
być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
c) przewożenie  mieszanki  w  pudłach  samochodów  ciężarowych  jest  niedopuszczalne.  Transport  mieszanki
betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)  mieszających  ją  w  czasie  jazdy  powinien  być  tak
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest
to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwy transport, składowanie i wbudowanie.
15. WYKONANIE ROBÓT

15.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
Deskowania i rusztowania
Deskowanie  powinno w czasie  użycia  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić  łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich
użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem
zaprawy  z  masy  betonowej.  Powierzchnia  betonu  po  rozszalowaniu  powinna  być  jednorodna,  gładka  (bez
segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach
szalunków nie  może być  większy  niż  2  mm.  Tolerancja nierówności  powierzchni  betonu  po rozszalowaniu
wynosi: na odcinku 20 cm – 2 mm, na odcinku 200 cm – 5 mm. Ściany szybu windowego winny być wykonane
w systemowych szalunkach i po rozszafowaniu polaczenia płyt szalunkowych i otwory na śruby skrętne należy
wyrównać  i  wypełnić  betonem w celu uzyskania  jednolitej  struktury  betonu  architektonicznego jako  formy
wykończenia powierzchni.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla
zachowania  właściwej  grubości  otulin  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami
betonowymi lub z tworzyw  sztucznych o grubości równej grubości wymaganego otulenia.  Szkielety płaskie
i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z warunkami technicznymi na
zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z obowiązująca normą.
Roboty żelbetowe
Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy zachowaniu
wymagań wynikających  z obowiązujących  norm i  warunków technicznych. Zbrojenie główne należy wykonać
z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali  AIII i A0 zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  Powierzchnia
betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego;
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Roboty betoniarskie muszą
być wykonane zgodnie z obowiazujaca normą
Beton w szalunkach  winien  być  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Pielęgnacja betonu
powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu min. 7 dni - w przypadku użycia
cementu portlandzkiego. Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia należy układane w deskowaniu zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie
innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów stalowych,  jest  niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny wiązanie  na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicy
prętów do 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie
mniejszej niż 1,5 mm. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania



nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
normą  PN-91/S-10442.  Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-
10042.

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  żelbetowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz  wymaganiami  podanymi  w  normie  PN-S-10040:1999  Kontrola  jakości  robót  polega  na
sprawdzeniu następujących elementów robót:
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania, - sprawdzeniu szczelności deskowania, - sprawdzeniu
czystości deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania, - sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, -
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej  powierzchni  deskowania,  - sprawdzeniu geodezyjnym położenia
górnego poziomu betonowania,
- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,
- jakości betonu użytego do betonowania,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, - dokładności wymiarowych,
- pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,
-w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.
Podczas  robót  betonowych  należy  przeprowadzać  systematyczną  kontrolę  cech  wytrzymałości,  przebiegu
twardnienia  betonu,  terminów  rozszalowania  oraz  częściowego  lub  całkowitego  obciążenia  konstrukcji.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na
ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej
niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na
partię  betonu.  Próbki  pobiera  się  przy  stanowisku  betonowania,  losowo po jednej,  równomiernie  w okresie
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki
badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną
partię  betonu  należy  zakwalifikować  do  odpowiednio  niższej  klasy.  W  uzasadnionych  przypadkach
przeprowadzić  można  dodatkowe  badania  wytrzymałości  betonu  na  próbkach  wyciętych  z  konstrukcji  lub
elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości  betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B- - 06262. Jeżeli
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
17. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
18. ODBIÓR ROBÓT

18.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
19. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Cena ryczałtowa za komplet wykonanych robót zawierać będzie koszty:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze
- Oznakowanie Robót
- Dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstw materiałów o grubości i 

jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST
- Wykonania poprawek i uzupełnień,
- Uporządkowania terenu robót,
- Wszelkich innych prac, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robót w sposób 

kompletny ,
- Wszelkich innych prac, jakie muszą być wykonane w celu przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa wykonywania robót.
20. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na 
warunki pożarowe



PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.



SST – 21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

KONSTRUKCJA DACHU
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem konstrukcji dachu.

1.2. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
pokrycia  dachowego  blachodachówką  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i  rurami  spustowymi  oraz
elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia są z zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 01
„Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z przedmiarami  robót,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo o deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską
- oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano
za „regionalny wyrób  budowlany", o Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do wykonania zadania należy stosować materiały:

• blachodachówka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,
• folia paroizolacyjna, o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
• obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,
• rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blach powlekanych,
• farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych,
• systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub 

wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować
prowadzenie  robót zgodnie  z  terminami przewidzianymi  w harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący własnością
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy



oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt dekarski:
nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze narzędzi należy
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia blachodachówką.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Przewożone  materiały  muszą  być  odpowiednio  opakowane,  a  środki  transportowe  muszą  zapewnić  ich
bezpieczny przewóz na budowę.  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie,  lecz
proponuje aby transport blachodachówki odbywał się samochodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i
rozładunek. Podczas transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciągniki, wózki.
Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy
stosować: kliny, rozpory i bariery.
Rozładunek  powinien  być  przeprowadzony  specjalistycznym  sprzętem  lub  przez  odpowiednią  ilość  osób.
Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się
i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie mają one największą sztywność.
Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: bezwzględnie usunąć folie ochronną,
składować materiał  w pomieszczeniu suchym,  bez sąsiedztwa agresywnie  reagujących materiałów,  oddzielić
materiał od podłoża, przełożyć każdy arkusz przekładkami.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. Dopuszcza się 
następujące odchyłki montażowe:
 w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach,
 w długości elementu do 10mm,
 w wysokości do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną
warstwa papy.
Pokrycie dachu i obróbki
Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne.
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: folię dachową należy
rozwijać  nadrukiem do góry  i  układać  równolegle  do  okapu,  lekko  naciągając,  dolny  brzeg  folii  powinien
kończyć się na blasze okapowej, folię należy przybić do krokwi gwoździami, na folię należy przybić kontrłaty i
łaty,  następne  pasy  folii  należy  rozwijać  z  zakładem  10-15  cm,  powyżej  każdego  otworu  (kominy,  okna
dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii;  arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry
zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować
ze spadkiem na zewnątrz przeszkody,  przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć  ku
górze i umocować do wystającego elementu
Wentylacja pokrycia – folie dachowe.
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim termoizolacji przed
kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych przecieków pokrycia dachowego.
Użycie folii,  nazywanymi też foliami wstępnego krycia,  zastępuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte
papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów budowy dachu. Aktualnie stosowane są dwa



podstawowe  rodzaje  folii  dachowych:  o  niskiej  paro  przepuszczalności  -  30-60  g/m2/24h  o  wysokiej  paro
przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy
ociepleniem a folią szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy
tym  bez  względnie  wykonać  wloty  powietrza  przy  okapie  i  wyloty  przy  kalenicy.  Używając  membran
dachowych (o wysokiej  paroprzepuszalności)  możemy zrezygnować z wykonania szczeliny wentylacyjnej  na
rzecz  całkowitego  wypełnienia  materiałem  izolacyjnym,  który  może  dotykać  od  wewnątrz  membrany.  W
obydwu przypadkach należy bezwzględnie wykonać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a
pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na
duże skoki temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki dodatkom
uodporniającym  na  promieniowanie  UV  mogą  być  eksponowane  przez  określony  czas  bez  ostatecznego
pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest ściśle określony przez producenta. Nie
przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni
UV.  Generalnie  należy  stwierdzić,  że  im  krótszy  okres  ekspozycji  tym  większa  pewność  długotrwałej
eksploatacji i żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany
dotyczy  powierzchni  wystających  poza  obrys  budynku  od  spodu.  Nie  wykonanie  podbitki  w odpowiednim
czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania odbitego. Wybór użycia folii czy
membrany  zależy  od  tego  czy przestrzeń  konstrukcyjną  dachu wypełnimy  w całości  lub  części  materiałem
termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej dokładne. Montując izolację należy zachować
odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej
stosuje  się  membrany  gdzie  nie  występuje  ten  problem.  Wypełniając  termoizolacją  cała  "grubość"  dachu
wpływamy na polepszenie współczynnika "k" przegrody.
Zasady montażu membran i folii dachowych
W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono
na: Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalności
Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności  Układanie folii  i mambrany rozpoczynamy od
rozwinięcia  dolnego  pasa  równolegle  do  okapu.  Lekko  naciągając  pas  należy  go  przymocować  do  krokwi
zszywkami dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem.
Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania ostatecznego pokrycia
dachu.  Czas ten zwany czasem ekspozycji  określa  producent.  Uwaga ta  dotyczy również  innych elementów
dachu narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp .
Montaż membran dachowych
Przy stosowaniu  membran  dachowych  pod  pokryciem dachowym  mamy  do  czynienia  z  jedną  przestrzenią
wentylacyjną,  gdyż  cała  przestrzeń pod membraną  wypełniona  jest  termoizolacją.  Wymaga  to  zastosowania
innych  rozwiązań  niż  przy  stosowaniu  folii  dachowych.  Prawidłowe  ułożenie  folii  przy  okapie  zapewni
prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niż 300cm2/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm.
Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat
Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (kontralty) i listwy nośne (łaty). Kontrłaty służą
do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy mocowane są bezpośrednio do łat.
Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest
odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i
należy ją ustalić indywidualnie.
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:
o  łaty  powinny  być  ułożone  poziomo  i  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem;  styki  łat  powinny
znajdować  się  na  krokwiach;  łaty  kalenicowe  i  grzbietowe  mocowane  za  pomocą  uchwytów  systemowych
przyjętego rozwiązania pokrywczego,
o odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości
dachu,
o w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38mm
w celu umocowania do niej  uchwytów rynnowych;  wierzch deski  powinien się pokrywać  z wierzchem łaty
okapowej,
o wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
o  wzdłuż  kosza  dachowego  należy  przybić  deskę  środkową  wzdłuż  osi  kosza;  grubość  deski  powinna  być
dostosowana do grubości łat,
o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,
o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co
najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm



w kierunku równoległym do spadku.
Ukladanie blachodachówki
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności bądź odchyłki od
prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą montażu blach jest linia okapu. Błędy
geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które
później przykryte są obróbkami blacharskimi.
Układanie blachodachówki  należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów podrynnowych
i  dopiero  wtedy  przystąpić  do  układania  profili  rzędami  od  okapu  do  kalenicy  rozpoczynając  od  prawego
dolnego  rogu.  Pierwszy  szereg  arkuszy  musi  być  ułożony  pod  prawidłowym  kątem  ze  względu  na
niebezpieczeństwo  skręcania  arkusza.  Pomocne  jest  w  tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy  okapie  co
wymusza  prawidłowy  kąt  montażu.  Po  zamocowaniu  deski  można  kilka  pierwszych  arkuszy  ułożyć  bez
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów samowiercących, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne i
zmiany  temperatury.  Arkusze  blach  9  miedzy  sobą  należy  łączyć  podobnymi  wkrętami,  ale  o  wymiarze
4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona
jest od samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej
strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy
wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym,
krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie.
Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi  6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek
blacharskich.
Blachodachówkę  należy  układać  i  mocować  za  pomocą  wkrętów samonawiercających  do  łat  drewnianych.
Wkręty  należy wkręcać  za  pomocą wkrętarki  ze sprzęgłem,  zwracając  uwagę,  aby nie  uszkodzić  przy tym
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.  Wkręty
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co
drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na
bocznej nakładającej się krawędzi.
Pokrycia  z  blach o profilu  dachówkowym powinny być  wentylowane,  tak aby powietrze  mogło  swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.
Niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą  specjalnych  uszczelek  w  celu
uniemożliwienia  przedostawanie  się  śniegu  i  kurzu.  W  przypadku  dachów  płaskich  o  pochyleniu  połaci
dachowej  do  30  stopni  zaleca  się  stosowanie  uszczelek  wzdłuż  całej  kalenicy  i  okapu zapewniając  dostęp
powietrza przy okapie oraz wylot  w kalenicy.  Kalenice dachu o kącie  nachylenia  powyżej  30 stopni można
pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali.
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową.
Montaż obróbek
Oprócz  arkuszy  blachy  w skład  dachu  wchodzą  również  obróbki  blacharskie.  Wykonywane  są  one  z  tych
samych  blach,  co  blachy  dachówkowe.  Obróbki  mogą  być  wykonywane  również  z  blach  płaskich  przez
blacharzy na budowie.
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę
powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach
nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym
niż 2m.Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka,
elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
Pasy  nadrynnowe.  Przed  położeniem  blachy  należy  zamontować  pasy  nadrynnowe.  Mają  one  za  zadanie
skierowanie  wód  opadowych  do  rynny  oraz  zamknięcie  przerwy  pomiędzy  podkładem  (kontrłaty  i  łaty)
a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.
Pasy podrynnowe.  W celu zasłonięcia deski  czołowej  służącej  od montażu orynnowania  stosowane są pasy
podrynnowe.
Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. Mocowane są do deski
szczytowej luk krokwi  oraz od góry do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku
wypukłych  blach  dachówkowych  stosowany jest  gąsior.  Mocowany  jest  wkrętami  farmerskimi  po  ułożeniu
pokrycia. Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej).
Pomiędzy  gąsiorem  a  blachą  zaleca  się  stosowanie   uszczelki.   Przy  montażu  kalenicy   należy   pamiętać
o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.
Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie odprowadzić wodę



deszczową  do  rynny  dachowej.  Przed  założeniem  rynny  koszowej  należy  sprawdzić  powierzchnię  dachu
i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą
powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki.
Zakończenie  montażu.  Po  zakończeniu  montażu  pokrycia  należy  dokładnie  uprzątnąć  dach  z  wszelkich
pozostałości z cięcia  i  wkręcania (opiłki  metalowe).  Mogą one  spowodować uszkodzenie  powłoki  pokrycia.
Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych
uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu .
Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  producenta,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami .
Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawu łat, poziomu łat, zamocowania  łat.
Sprawdzenie  rozstawu  łat  należy przeprowadzić  za  pomocą  pomiaru z  dokładnością  do 1 cm.  Sprawdzenie
poziomu  łat  przeprowadza  się  przy  użyciu  poziomnicy  wężowej  lub  łaty  kontrolnej  o  długości  3  m  z
poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby
oderwania  łaty  od  krokwi  przy  użyciu   dłuta  ciesielskiego.   Wyniki   badań   powinny  być  porównane  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robót
Badania w  czasie  robót  pokrywczych  blachodachówką  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru robót przeprowadza się  celem oceny czy spełnione  zostały wszystkie wymagania
dotyczące   wykonanych   robót    pokrywczych    blachodachówkami,    w   szczególności    w    zakresie:
zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej,  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,
prawidłowości  przygotowania  podkładu,  prawidłowości  wykonania  pokrycia  i  obróbek  blacharskich.  Przy
badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót
i po opadach deszczu.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST – 01 „Wymagania
ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m2

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania powierzchni nie
pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich
jest mniejsza niż 0,5 m.
Powierzchnie  połaci  oblicza  się  według  powierzchni  figur  geometrycznych,  utworzonych  przez  linie
ograniczające  połacie,  jak:   linie  przecięcia   dwóch   sąsiednich   połaci,  linia   przecięcia  płaszczyzny
połaci  z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
Przy  obliczaniu  szerokości  połaci  z  wymiarów  jej  rzutu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  lub
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  Przy  kryciu  blachodachówką  elementami  ulegającymi
zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających
zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST – 01 „Wymagania ogólne”.



Cena ryczałtowa za komplet wykonanych robót zawierać będzie koszty:
- Prace pomiarowe i przygotowawcze
- Oznakowanie Robót
- Dostarczenie  i  rozłożenie  na  uprzednio   przygotowanym  podłożu  warstw  materiałów  o  grubości   

i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST
- Wykonania poprawek i uzupełnień,
- Uporządkowania terenu robót,
- Wszelkich innych prac, jakie mogą okazać się konieczne do wykonania całego zakresu robót w sposób 

kompletny ,
- Wszelkich innych prac, jakie muszą być wykonane w celu przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej   ocynkowanej  i  cynkowej.  
Wymagania     i badania techniczne przy odbiorze.


