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NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviiieiiiiiiiiiieeiecee, 68,10 % R+S

ZYSK [Z] wvvoreveeeeereeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee e sesee s 11,30 % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 110 102,06 zt
Stownie: sto dziesiec¢ tysiecy sto dwa i 06/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkconalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130. poz. 1389)

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych okreslonych w odpowiednich katalo
gach oraz metode interpolaciji i ekstrapolacji przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowano:

- stawke roboczogodziny wg publikacji Sekocenud jako $rednie

- ceny materiatéw i sprzetu wg publikacji Sekocenbud jako $rednie oraz ceny z rynku lokalnego
- wskazniki narzutéow kosztéw posrednich i narzutu zysku wg publikacji Sekocenbud jako $rednie

Tabele elementéw scalonych sporzgdzono w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych przedmiarem robét, tgcznie
z narzutami kosztow posrednich i zysku, odniesionych do rodzajéw robot oraz tabele zbiorczg wartosci dziatéw robét.
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ukfad przestrzenny, forma architektoniczna

Budynek dworu z drugiej potowy XIX wieku, dwie kondygnacje nadziemne, czgsciowo podpiwniczony, o rozcztonkowanej bryle, z dwoma
rozbudowanymi skrzydtami oraz centralnie wysunietymi od frontu i od strony ogrodu gankami w parterze i facjatami z tarasami na
pietrze. Budynek murowany z cegtu petnej, tynkowany tynkiem cementowo-wapiennynm bez ocieplenia. Dachy w uktadzie
prostokatnym, wielospadowym (cztero- i dwu-spadowe) z lukarnami i oknami pofaciowymi na poddaszu. Pokrycie blacha ocynkowana na
rabek. Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w uktadzie przestrzennym budynku. Istotnym elementem remontu zapewniajg-
cym zachowanie autentycznej formy architektonicznej zabytku jest dobor odcienia farby zabezpieczajacej potac

dachowa, rynny, obrébki. Projektuje sie malowanie potaci w odcieniu jasnym szarym mozliwie zblizonym do naturalnego koloru blachy
dachowej np. RAL 7035. Ostatecznego wyboru koloru nalezy dokona¢ na podstawie probek farby wykonanych na budowie po konsultacji
z projektantem.

2. Charakterystyczne parametry

Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne w tym druga w postaci poddasza
uzytkowego + 1 kondygnacja podziemna

Wysokos¢ budynku od najnizszego poziomu terenu w obrysie budynku do do
najwyzej potozonej kalenicy: 9,38m

Wymiary zewnetrzne - skrajne: 17,78 x 42,17m

Powierzchnia zabudowy: 693,21m2

Powierzchnia catkowita: 1412,89m2

Powierzchnia uzytkowa: 1132,52m2

Kubatura: 4620,00m3

Powierchnia potaci dachowej: 825,70

Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w charakterystycznych
parametrach budynku oraz jego zestawieniu powierzchni.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38042
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIEZY NAJSWIETSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rusztowania i roboty zabezpieczajace
1|KNR 4-01 0420- | Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 95,860 18,73 1795,46
d.1.|01
1
2|KNR 4-01 0420- | Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2 6,860 65,99 452,69
d.1.|02
1
3|KNR 4-01 0420- |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2 6,460 95,07 614,15
d.1.|03
1
4/KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- | kol. 4,000 820,60 3 282,40
d.1.|03 z.sz. 2.12. sokosci do 8 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke
119918 1-szej kondygnacji 8 m.
5|/KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 20,000 282,76 5 655,20
d.1.|03 z.sz. 5.24. sokosci do 8 m - przestawienie kolumny
119926-03
Razem dziat: Rusztowania i roboty zabezpieczajgce 11 799,90
1.2 Rozbiérki i demontaze
6 Demontaz instalacji solarnej kpl. 1,000 4 077,00 4 077,00
d.1.|Kalkulacja indy-
2|widualna
7|KNR 4-01 0350- |[Rozebranie czapek kominowych m3 0,118 428,09 50,51
d.1.|01
2|analogia
8|KNR 4-01 0535- |[Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nienadajgcej |m?2 0,826 17,47 14,43
d.1./08 sie do uzytku
2
9|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru - okien o pow. do 1 m2 szt. 8,000 49,51 396,08
d.1.|03
2|analogia
10|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0,005 283,19 1,42
d.1./01 1107-04 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
2
11|/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,854 184,74 157,77
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2
Razem dziat: Rozbidrki i demontaze 4 697,21
1.3 Komin
12|KNR 4-01 0419- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 |szt. 1,000 642,12 642,12
d.1.|02 do5m
3
13|KNR 2-02 0219- |Wykonanie czapek kominowych m2 0,590 246,15 145,23
d.1.|05
3
14|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 11,600 11,88 137,81
d.1.|01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
3
15/KNR 4-01 0735- |Przecieranie tynkdéw zwyktych ponad dachem spadzis- |m?2 1,566 26,50 41,50
d.1.|10 tym
3|analogia
16|ZKNR C-1 Przygotowanie podifoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza |m2 1,566 14,91 23,35
d.1./0101-02
3
17|ZKNR C-1 Przygotowanie poditoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza|m?2 1,566 17,84 27,94
d.1./0101-08
3|analogia
18|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg na wyso-  |m2 1,566 33,66 52,71
d.1.|/0114-07 w.s.5. |kosci ponad 5do 10 m
3|2. 9904
analogia
19|KNR 2-02 0506- | Wykonanie réznych obrébek i elementéw z blachy obré- |m?2 2,180 159,72 348,19
d.1./02 bek o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
3
Razem dziat: Komin 1418,85
14 Stolarka
20|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w pofaci dachowej - wym. 78x118 cm |szt 8,000 2516,66| 20 133,28
d.1./02 wraz z obrébkami
4
Razem dziat: Stolarka 20 133,28
1.5 Naprawy tynkarskie
21|KNR 4-01 0735- | Przecieranie tynkow zwyktych ponad dachem spadzis- |m?2 41,900 26,50 1110,35

d.1.|10
5|analogia

tym
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22|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podtoza |m?2 41,900 14,91 624,73
d.1./0101-02
5
23|ZKNR C-1 Przygotowanie poditoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza|m?2 41,900 17,84 747,50
d.1./0101-08
5|analogia
24|ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach |m?2 41,900 45,07 1 888,43
d.1.|0103-07
5|analogia
25|KNR 4-01 0735-|Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych |m?2 41,900 87,59 3 670,02
d.1.|08 kat. Il na kominach ponad dachem spadzistym
5|analogia
26|ZKNR C-1 Przygotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podto-|m?2 41,900 11,02 461,74
d.1.|/0101-07 za
5|analogia
27|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg na wyso-  |m2 41,900 33,66 1 410,35
d.1./0114-07 w.s.5. |kosci ponad 5do 10 m
5(2. 9904
analogia
Razem dziat: Naprawy tynkarskie 9913,12
1.6 Malowanie potaci dachowej wraz z obrébkami i orurowaniem
28|KNR 0-25 0101-|Mycie konstrukcji petno$ciennych woda z detergentem  |m?2 905,296 6,50 5 884,42
d.1./01 pod ci$nieniem
6
29|KNR 7-12 0102- | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m?2 362,118 11,90 4 309,20
d.1.{01 z.0.3.2. ciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
6 wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie ognisk korozji -
przyjeto 40%
30|KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 905,296 4,18 3784,14
d.1.|01 z.0.3.2.
6
31|KNR 7-12 0206- | Zastosowanie podkfadu antykorozyjnego m2 905,296 11,10 10 048,79
d.1.|01 z.0.3.2.
6|analogia
32|KNR 7-12 0206- | Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych |m2 905,296 20,51 18 567,62
d.1./01 z.0.3.3. - pierwsza warstwa
6|analogia
33|KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych - druga |m?2 905,296 15,80| 14 303,68
d.1./01 z.0.3.2. warstwa
6|analogia
Razem dziat: Malowanie potaci dachowej wraz z obrébkami i orurowaniem 56 897,85
1.7 Ponowne montaze
34 Montaz instalacji solarnej kpl. 1,000 5 241,85 5241,85
d.1.|Kalkulacja indy-
7|widualna
Razem dziat: Ponowne montaze 5 241,85
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE 110 102,06
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 110 102,06

Stownie: sto dziesie¢ tysiecy sto dwa i 06/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE 32 570,96 48 023,60 607,18 22 599,18 6 301,14] 110 102,06
1.1|Rusztowania i roboty zabezpie- 5 649,98 811,16 223,08 3 999,98 1115,70 11 799,90
czajace
1.2|Rozbidrki i demontaze 2 448,62 61,95 1709,71 476,93 4 697,21
1.3|Komin 484,58 505,00 3,88 332,64 92,75 1418,85
1.4|Stolarka 2 054,56 16 269,12 10,80 1406,48 392,32 20 133,28
1.5|Naprawy tynkarskie 3918,91 2 446,56 72,08 2717,85 757,72 9913,12
1.6|Malowanie potaci dachowej wraz 15 212,61 27 991,76 235,39 10 524,56 2 933,53 56 897,85
z obrébkami i orurowaniem
1.7|Ponowne montaze 2 801,70 1907,96 532,19 5241,85
RAZEM 32 570,96 48 023,60 607,18 22 599,18 6 301,14] 110 102,06
Stownie: sto dziesie¢ tysiecy sto dwa i 06/100 zt
-5-
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