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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rusztowania i roboty zabezpieczające

1
d.1.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

95,86 m 95,860
RAZEM 95,860

2
d.1.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

6,86 m2 6,860
RAZEM 6,860

3
d.1.1

KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

6,46 m2 6,460
RAZEM 6,460

4
d.1.1

KNR 2-02
1611-03 z.
sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m Wyso-
kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 8 m.

kol.

4 kol. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1.1

KNR 2-02
1611-03 z.
sz. 5.24.
9926-03 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m  - prze-
stawienie kolumny

kol.

20 kol. 20,000
RAZEM 20,000

1.2 Rozbiórki i demontaże
6

d.1.2 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż instalacji solarnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.2

KNR 4-01
0350-01
analogia

Rozebranie czapek kominowych m3

(1*0,59)*0,2 m3 0,118
RAZEM 0,118

8
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku m2

komin 1*0,59*1,4 m2 0,826
RAZEM 0,826

9
d.1.2

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru - okien o pow. do 1 m2 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

t

(poz.8*6)*0,001 t 0,005
RAZEM 0,005

11
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

poz.7+poz.9*0,78*1,18*0,10 m3 0,854
RAZEM 0,854

1.3 Komin
12

d.1.3
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.3

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie czapek kominowych m2

1*0,59 m2 0,590
RAZEM 0,590

14
d.1.3

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

(1*0,58)*0,2*100 kg 11,600
RAZEM 11,600

15
d.1.3

KNR 4-01
0735-10
analogia

Przecieranie tynków zwykłych ponad dachem spadzistym m2

komin 0,7*0,49*2+0,44*2 m2 1,566
RAZEM 1,566
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16

d.1.3
ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566

17
d.1.3

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566

18
d.1.3

ZKNR C-1
0114-07 w.s.
5.2. 9904 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą na wysokości ponad 5 do 10 m m2

poz.15 m2 1,566
RAZEM 1,566

19
d.1.3

KNR 2-02
0506-02

Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy obróbek o szer. w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

poz.13+(2*1+2*0,59)*0,5 m2 2,180
RAZEM 2,180

1.4 Stolarka
20

d.1.4
KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wym. 78x118 cm wraz z obróbkami szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

1.5 Naprawy tynkarskie
21

d.1.5
KNR 4-01
0735-10
analogia

Przecieranie tynków zwykłych ponad dachem spadzistym m2

lukarny 3,07*4+1,4*2*4+3,3*3+1,42*2*3 m2 41,900
RAZEM 41,900

22
d.1.5

ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

23
d.1.5

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

24
d.1.5

ZKNR C-1
0103-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

25
d.1.5

KNR 4-01
0735-08
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

26
d.1.5

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

27
d.1.5

ZKNR C-1
0114-07 w.s.
5.2. 9904 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą na wysokości ponad 5 do 10 m m2

poz.21 m2 41,900
RAZEM 41,900

1.6 Malowanie połaci dachowej wraz z obróbkami i orurowaniem
28

d.1.6
KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

dach 4,4+13,29+4,47+4,75*4+67,98+23,27+29,38+4,75*2+22,15+26,46+4,54*4+
55,81+55,38*2+4,54*4+54,64+29,14+22,98+60,60+4,08*8+19,45+26,90+3,67+
8,36+76,09+8,19+3,38

m2 768,830

rynna fi 12 2*3,14*0,06*(2,06*8+2,05*6+2,16*8) m2 17,355
rynna fi 14 2*3,14*0,07*(2,53+8,35+3,34+6,38+3,34+18,49+9,66+4,49+7,52+4,85*2+2,99*

2+7,04+7,39+4,5+9,53+18,49+8,2+2,64+5,27+3,77+5,65+5,4+1,61+2,62+
7,42+2,62+1,61+5,87+3,77+5,23+5,4)

m2 85,199

rura spusto-
wa fi 12

3*3,14*0,06*(3,9+4,1+5,8+4,1+5,5+3,6+3,1+3,4+3,9+3,9+5,2+5,5+4,1+3,9) m2 33,912

RAZEM 905,296
29

d.1.6
KNR 7-12
0102-01 z.o.
3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie
ognisk korozji - przyjęto 40%

m2

poz.28*0,4 m2 362,118
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RAZEM 362,118

30
d.1.6

KNR 7-12
0105-01 z.o.
3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.28 m2 905,296
RAZEM 905,296

31
d.1.6

KNR 7-12
0206-01 z.o.
3.2. 
analogia

Zastosowanie podkładu antykorozyjnego m2

poz.28 m2 905,296
RAZEM 905,296

32
d.1.6

KNR 7-12
0206-01 z.o.
3.3. 
analogia

Malowanie pędzlem farbami konstrukcji pełnościennych - pierwsza warstwa m2

poz.28 m2 905,296
RAZEM 905,296

33
d.1.6

KNR 7-12
0214-01 z.o.
3.2. 
analogia

Malowanie pędzlem  konstrukcji pełnościennych - druga warstwa m2

poz.28 m2 905,296
RAZEM 905,296

1.7 Ponowne montaże
34

d.1.7 Kalkulacja
indywidualna

Montaż instalacji solarnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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