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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkconalno-użytkowym (Dz. U. nr 130. poz. 1389)
 
ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
 
Kosztorys inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych określonych w odpowiednich katalo
gach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.
 
Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:
 
- stawkę roboczogodziny wg publikacji Sekocenud jako średnie
- ceny materiałów i sprzętu wg publikacji Sekocenbud jako średnie oraz ceny z rynku lokalnego
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku wg publikacji Sekocenbud jako średnie
 
Tabele elementów scalonych sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie
z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do rodzajów robót oraz tabelę zbiorczą wartości działów robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
1. Układ przestrzenny, forma architektoniczna
Budynek dworu z drugiej połowy XIX wieku, dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, o rozczłonkowanej bryle, z dwoma
rozbudowanymi skrzydłami oraz centralnie wysuniętymi od frontu i od strony ogrodu gankami w parterze i facjatami z tarasami na
piętrze. Budynek murowany z cegłu pełnej, tynkowany tynkiem cementowo-wapiennynm bez ocieplenia. Dachy w układzie
prostokątnym, wielospadowym (cztero- i dwu-spadowe) z lukarnami i oknami połaciowymi na poddaszu. Pokrycie blacha ocynkowana na
rąbek. Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w układzie przestrzennym budynku. Istotnym elementem remontu zapewniają-
cym zachowanie autentycznej formy architektonicznej zabytku jest dobór odcienia farby zabezpieczającej połać
dachową, rynny, obróbki. Projektuje się malowanie połaci w odcieniu jasnym szarym możliwie zbliżonym do naturalnego koloru blachy
dachowej np. RAL 7035. Ostatecznego wyboru koloru należy dokonać na podstawie próbek farby wykonanych na budowie po konsultacji
z projektantem.
 
2. Charakterystyczne parametry
Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne w tym druga w postaci poddasza
użytkowego + 1 kondygnacja podziemna
Wysokość budynku od najniższego poziomu terenu w obrysie budynku do do
najwyżej położonej kalenicy: 9,38m
Wymiary zewnętrzne - skrajne: 17,78 x 42,17m
Powierzchnia zabudowy: 693,21m2
Powierzchnia całkowita: 1412,89m2
Powierzchnia użytkowa: 1132,52m2
Kubatura: 4620,00m3
Powierchnia połaci dachowej: 825,70
Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w charakterystycznych
parametrach budynku oraz jego zestawieniu powierzchni.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38042



DOM ZAKONNY PLISZCZYN.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO ZGROMADZENIA KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM W PLISZCZYNIE

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Rusztowania i roboty zabezpieczające

1
d.1.

1

KNR 4-01 0420-
01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 95,860 18,73 1 795,46

2
d.1.

1

KNR 4-01 0420-
02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2 6,860 65,99 452,69

3
d.1.

1

KNR 4-01 0420-
03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2 6,460 95,07 614,15

4
d.1.

1

KNR 2-02 1611-
03 z.sz. 2.12.
9918 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 8 m Wysokość transportu ponad posadzkę
1-szej kondygnacji 8 m.

kol. 4,000 820,60 3 282,40

5
d.1.

1

KNR 2-02 1611-
03 z.sz. 5.24.
9926-03 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokości do 8 m  - przestawienie kolumny

kol. 20,000 282,76 5 655,20

Razem dział: Rusztowania i roboty zabezpieczające 11 799,90
1.2 Rozbiórki i demontaże

6
d.1.

2
Kalkulacja indy-
widualna

Demontaż instalacji solarnej kpl. 1,000 4 077,00 4 077,00

7
d.1.

2

KNR 4-01 0350-
01
analogia

Rozebranie czapek kominowych m3 0,118 428,09 50,51

8
d.1.

2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej
się do użytku

m2 0,826 17,47 14,43

9
d.1.

2

KNR 4-01 0354-
03
analogia

Wykucie z muru - okien o pow. do 1 m2 szt. 8,000 49,51 396,08

10
d.1.

2

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t 0,005 283,19 1,42

11
d.1.

2

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 5 km

m3 0,854 184,74 157,77

Razem dział: Rozbiórki i demontaże 4 697,21
1.3 Komin
12

d.1.
3

KNR 4-01 0419-
02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2
do 5 m

szt. 1,000 642,12 642,12

13
d.1.

3

KNR 2-02 0219-
05

Wykonanie czapek kominowych m2 0,590 246,15 145,23

14
d.1.

3

KNR 4-01 0202-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm

kg 11,600 11,88 137,81

15
d.1.

3

KNR 4-01 0735-
10
analogia

Przecieranie tynków zwykłych ponad dachem spadzis-
tym

m2 1,566 26,50 41,50

16
d.1.

3

ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 1,566 14,91 23,35

17
d.1.

3

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2 1,566 17,84 27,94

18
d.1.

3

ZKNR C-1
0114-07 w.s.5.
2. 9904 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą na wyso-
kości ponad 5 do 10 m

m2 1,566 33,66 52,71

19
d.1.

3

KNR 2-02 0506-
02

Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy obró-
bek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 2,180 159,72 348,19

Razem dział: Komin 1 418,85
1.4 Stolarka
20

d.1.
4

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wym. 78x118 cm
wraz z obróbkami

szt 8,000 2 516,66 20 133,28

Razem dział: Stolarka 20 133,28
1.5 Naprawy tynkarskie
21

d.1.
5

KNR 4-01 0735-
10
analogia

Przecieranie tynków zwykłych ponad dachem spadzis-
tym

m2 41,900 26,50 1 110,35
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22
d.1.

5

ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 41,900 14,91 624,73

23
d.1.

5

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2 41,900 17,84 747,50

24
d.1.

5

ZKNR C-1
0103-07
analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2 41,900 45,07 1 888,43

25
d.1.

5

KNR 4-01 0735-
08
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
kat. II na kominach ponad dachem spadzistym

m2 41,900 87,59 3 670,02

26
d.1.

5

ZKNR C-1
0101-07
analogia

Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podło-
ża

m2 41,900 11,02 461,74

27
d.1.

5

ZKNR C-1
0114-07 w.s.5.
2. 9904 
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą na wyso-
kości ponad 5 do 10 m

m2 41,900 33,66 1 410,35

Razem dział: Naprawy tynkarskie 9 913,12
1.6 Malowanie połaci dachowej wraz z obróbkami i orurowaniem
28

d.1.
6

KNR 0-25 0101-
01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem
pod ciśnieniem

m2 905,296 6,50 5 884,42

29
d.1.

6

KNR 7-12 0102-
01 z.o.3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan
wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie ognisk korozji -
przyjęto 40%

m2 362,118 11,90 4 309,20

30
d.1.

6

KNR 7-12 0105-
01 z.o.3.2. 

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2 905,296 4,18 3 784,14

31
d.1.

6

KNR 7-12 0206-
01 z.o.3.2. 
analogia

Zastosowanie podkładu antykorozyjnego m2 905,296 11,10 10 048,79

32
d.1.

6

KNR 7-12 0206-
01 z.o.3.3. 
analogia

Malowanie pędzlem farbami konstrukcji pełnościennych
- pierwsza warstwa

m2 905,296 20,51 18 567,62

33
d.1.

6

KNR 7-12 0214-
01 z.o.3.2. 
analogia

Malowanie pędzlem  konstrukcji pełnościennych - druga
warstwa

m2 905,296 15,80 14 303,68

Razem dział: Malowanie połaci dachowej wraz z obróbkami i orurowaniem 56 897,85
1.7 Ponowne montaże
34

d.1.
7

Kalkulacja indy-
widualna

Montaż instalacji solarnej kpl. 1,000 5 241,85 5 241,85

Razem dział: Ponowne montaże 5 241,85
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE 110 102,06
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 110 102,06

Słownie:   sto dziesięć tysięcy sto dwa i 06/100 zł
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DOM ZAKONNY PLISZCZYN.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE 32 570,96 48 023,60 607,18 22 599,18 6 301,14 110 102,06

1.1 Rusztowania i roboty zabezpie-
czające

5 649,98 811,16 223,08 3 999,98 1 115,70 11 799,90

1.2 Rozbiórki i demontaże 2 448,62 61,95 1 709,71 476,93 4 697,21
1.3 Komin 484,58 505,00 3,88 332,64 92,75 1 418,85
1.4 Stolarka 2 054,56 16 269,12 10,80 1 406,48 392,32 20 133,28
1.5 Naprawy tynkarskie 3 918,91 2 446,56 72,08 2 717,85 757,72 9 913,12
1.6 Malowanie połaci dachowej wraz

z obróbkami i orurowaniem
15 212,61 27 991,76 235,39 10 524,56 2 933,53 56 897,85

1.7 Ponowne montaże 2 801,70 1 907,96 532,19 5 241,85
RAZEM 32 570,96 48 023,60 607,18 22 599,18 6 301,14 110 102,06

Słownie:   sto dziesięć tysięcy sto dwa i 06/100 zł
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